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GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

DEPENDENCIA DELEGATARIA SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

NÚMERO DEL PROCESO MT-SV-SAMC-003-2026

PRESUPUESTO ASIGNADO DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD 
EJECUTOR

A
CÓDIGO RECURSOS No. CDP

2

2.3.2.02.02.00
5.45.02

DECRETO  No.  091  DEL  26  DE 
DICIEMBRE DE 2025, POR EL CUAL SE 
APROBÓ  Y  ADOPTÓ  EL 
PRESUPUESTO  GENERAL  DE 
INGRESOS  Y  RENTAS,  RECURSOS 
DE CAPITAL, SERVICIO DE LA DEUDA, 
GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO  E 
INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE TIBÚ 
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026-
DECRETO 052 DEL 30 DE JULIO DE 
2026.

OBJETO:  “ADECUACIÓN  SALONES 
COMUNALES  DE  LA  ZONA  RURAL 
VEREDAS: SERPENTINO, PUNTA DE 
PALO Y LA SOLEDAD; ASÍ COMO EL 
SALÓN COMUNAL BARRIO CAMILO 
TORRES DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO  DE  TIBÚ,  NORTE  DE 
SANTANDER”

26-0704

CONCEPTO DEL GASTO 

“ADECUACIÓN  SALONES  COMUNALES  DE  LA  ZONA  RURAL  VEREDAS: 
SERPENTINO, PUNTA DE PALO Y LA SOLEDAD; ASÍ COMO EL SALÓN COMUNAL 
BARRIO CAMILO TORRES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE 
DE SANTANDER”

CÓDIGO PLAN DE ADQUISICIÓN 

Clasificación 
UNSPSC

Descripción

72101500 Servicios de apoyo para la construcción

70103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

72141500 Servicios de preparación de tierras

72152200 Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos

72152500 Instalación de pisos

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto

72153900 Servicio de preparación de obras de construcción

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER

El Municipio de Tibú, en cumplimiento de las competencias que le corresponden en materia de promoción de la participación 
ciudadana, fortalecimiento comunitario y mejoramiento de la infraestructura pública, adelanta acciones orientadas a garantizar la 
disponibilidad y adecuación de espacios destinados al desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas y organizativas de 
sus habitantes.

En concordancia con lo anterior, el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, denominado «Una Nueva Forma de Gobernar», 
contempla dentro de la Línea Estratégica 3, «Gobernar con una Administración eficiente, participativa e incluyente», el Programa 
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4502 – Fortalecimiento del Buen Gobierno para el Respeto y Garantía de los Derechos Humanos, asociado al Producto 4502003 – 
Salón Comunal Adecuado y al Indicador de Producto 450200300 – Salones Comunales Adecuados.

En desarrollo de estas disposiciones, la Administración Municipal ha priorizado la adecuación de los salones comunales ubicados en 
las veredas Serpentino, Punta de Palo y La Soledad, pertenecientes a la zona rural, así como del salón comunal del barrio Camilo 
Torres, ubicado en la zona urbana del municipio, con el propósito de mejorar las condiciones físicas y funcionales de estos 
escenarios comunitarios.

Las intervenciones proyectadas comprenden actividades de construcción de antepisos y bordillos, preparación y acabado de 
superficies,  aplicación  de  pañete,  estuco  y  pintura,  e  instalación  de  pisos  en  cerámica  y  cielos  rasos  en  PVC,  según los 
requerimientos identificados para cada inmueble y las cantidades de obra previstas en el presupuesto oficial, mismos que pueden 
discriminarse de la siguiente manera: 

SALÓN COMUNAL VEREDA SERPENTINO

Para el salón comunal ubicado en la vereda Serpentino, se contemplan actividades relacionadas con la ejecución de elementos de 
infraestructura y acabados, entre ellas la construcción de antepiso en concreto de 7 cm de espesor, la ejecución de bordillo  
perimetral, la aplicación de estuco plástico tipo 1, pintura en vinilo tipo 1, pañete en mortero 1:4 y la instalación de cielo raso en PVC.

Estas actividades estarán orientadas a contribuir a la adecuación y consolidación del espacio comunal, favoreciendo condiciones 
funcionales para su aprovechamiento por parte de la comunidad.

SALÓN COMUNAL VEREDA PUNTA DE PALO

Para el salón comunal ubicado en la vereda Punta de Palo, se contemplan actividades de acabados que incluyen la aplicación de 
estuco plástico, pintura en vinilo, pañete en mortero 1:4, instalación de piso en cerámica antideslizante de 50 × 50 cm y cielo raso en 
PVC.

La ejecución de estas actividades contribuirá al mejoramiento de los elementos de acabado del espacio comunal, favoreciendo su 
funcionalidad y aprovechamiento para el desarrollo de actividades de interés colectivo.

SALÓN COMUNAL VEREDA LA SOLEDAD

Para el salón comunal ubicado en la vereda La Soledad, se contemplan actividades relacionadas con la construcción de antepiso en 
concreto y la ejecución de acabados, incluyendo aplicación de estuco plástico, pintura en vinilo, pañete en mortero 1:4, instalación 
de piso en cerámica y cielo raso en PVC.

Estas actividades se orientan a contribuir a la adecuación y consolidación del espacio destinado al uso comunitario, favoreciendo  
condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades previstas por la comunidad.

SALÓN COMUNAL BARRIO CAMILO TORRES

Para el salón comunal ubicado en el barrio Camilo Torres, en la zona urbana del municipio de Tibú, se contemplan actividades 
relacionadas con la construcción de antepiso en concreto y la ejecución de acabados, incluyendo la aplicación de estuco, pintura,  
instalación de piso en cerámica y cielo raso en PVC.

La ejecución de estas actividades contribuirá a la adecuación y mejoramiento de los elementos contemplados dentro del alcance de 
la intervención, favoreciendo el uso y aprovechamiento del espacio para el desarrollo de actividades comunitarias.

En  términos  generales,  las  actividades  previstas  para  los  cuatro  salones  comunales  se  ejecutarán  de  acuerdo  con  las 
especificaciones técnicas y los alcances definidos para cada intervención, procurando la adecuada ejecución de los trabajos y el 
cumplimiento de las condiciones técnicas aplicables a cada actividad.

La intervención de estos espacios contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura comunitaria del municipio de Tibú, favoreciendo 
la disponibilidad y el aprovechamiento de escenarios destinados al encuentro, la integración, la participación y la organización 
comunitaria.

El presente proyecto se formula con el propósito de contribuir al mejoramiento y adecuación de estos espacios mediante la ejecución 
de actividades de obra relacionadas con elementos de infraestructura y acabados, de acuerdo con el alcance previsto para cada uno 
de los espacios priorizados. Dentro de las actividades contempladas se encuentran la construcción de antepisos en concreto, 
bordillos perimetrales, pañetes en mortero, aplicación de estuco plástico, pintura en vinilo,  instalación de pisos en cerámica 
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antideslizante y cielos rasos en PVC, entre otras actividades definidas para las intervenciones previstas.

La ejecución de estas actividades permitirá contribuir al fortalecimiento de los espacios destinados al encuentro y la participación 
comunitaria,  favoreciendo  la  disponibilidad  de  ambientes  funcionales  para  el  desarrollo  de  actividades  sociales,  culturales, 
educativas, recreativas y organizativas, así como para la realización de reuniones y demás iniciativas de interés colectivo.

Que,  para  dar  viabilidad  presupuestal  al  presente  proceso,  la  Tesorería  Municipal  expidió  el  Certificado  de  Disponibilidad 
Presupuestal No. 26-0704 del 19 de agosto de 2026, con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005.45.02 denominado Salones 
Comunales Adecuados, por un valor total de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00),  con el cual se 
soportará el proceso de selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto es: “ADECUACIÓN SALONES COMUNALES DE LA 
ZONA RURAL VEREDAS: SERPENTINO, PUNTA DE PALO Y LA SOLEDAD; ASÍ COMO EL SALÓN COMUNAL BARRIO  
CAMILO TORRES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”.

DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

Para atender la necesidad previamente identificada, el  Municipio de Tibú adelantará un proceso de contratación orientado a 
seleccionar un contratista idóneo que ejecute el proyecto denominado “ADECUACIÓN SALONES COMUNALES DE LA ZONA 
RURAL VEREDAS: SERPENTINO, PUNTA DE PALO Y LA SOLEDAD; ASÍ COMO EL SALÓN COMUNAL BARRIO CAMILO 
TORRES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ,  NORTE DE SANTANDER”,  con el  propósito  de  mejorar  las 
condiciones físicas y funcionales de los espacios destinados al encuentro, la integración y la participación comunitaria.

Las intervenciones comprenden actividades de adecuación y mejoramiento de infraestructura, entre ellas, ejecución de antepisos y 
bordillos,  aplicación de pañete,  estuco y  pintura,  instalación  de pisos y  cielos  rasos,  según las  necesidades y  condiciones 
particulares de cada inmueble,  de conformidad con el  presupuesto oficial,  las  cantidades de obra,  el  Anexo Técnico y  las  
especificaciones técnicas del proyecto.

En atención a la naturaleza de las actividades previstas, el objeto contractual corresponde a un contrato de obra pública, en los 
términos  del  numeral  1  del  artículo  32  de  la  Ley  80 de 1993,  por  comprender  intervenciones  materiales  de adecuación y  
mejoramiento de bienes inmuebles destinados al uso comunitario.

Ahora  bien,  el  presupuesto  oficial  estimado  asciende  a  la  suma  de  DOSCIENTOS  MILLONES  DE  PESOS  M/CTE 
($200.000.000,00), equivalente a 114,23 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) para la vigencia 2026, tomando 
como referencia el salario mínimo de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE 
($1.750.905). De acuerdo con las cuantías establecidas para el Municipio de Tibú, el límite de la mínima cuantía corresponde a 28 
SMLMV, equivalentes a CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
($49.025.340), mientras que el límite de la menor cuantía asciende a 280 SMLMV, equivalentes a CUATROCIENTOS NOVENTA 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($490.253.400).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial supera el límite de la mínima cuantía, sin exceder el establecido 
para la menor cuantía de la Entidad, la selección del contratista se adelantará mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el  
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

Adicionalmente, considerando que las intervenciones recaen sobre infraestructura destinada al uso comunitario, el proceso se 
estructurará con sujeción a los Documentos Tipo para los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía de Obra Pública de 
Infraestructura Social, adoptados mediante la Resolución 540 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, junto con los documentos complementarios correspondientes al subsector aplicable, de acuerdo con la naturaleza 
y el alcance de las actividades previstas. 

En atención a la naturaleza y alcance de las obras proyectadas, la Entidad identificó que las actividades objeto de contratación 
corresponden a las previstas en el numeral 3.2 de la Matriz 1 – Experiencia del sector Cultura, Recreación y Deporte, denominado 
«Proyectos de adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización  y/o  rehabilitación  y/o  remodelación  y/o  reposición  y/o  reparación  locativa  y/o  restauración  y/o  restitución  y/o 
terminación en infraestructura para reuniones sociales y/o religiosos».

Esta  clasificación  guarda  correspondencia  con  las  intervenciones  previstas  en  los  cuatro  salones  comunales,  las  cuales 
comprenden principalmente obras de adecuación y mejoramiento de infraestructura existente. En consecuencia, los requisitos de 
experiencia general  y  específica  exigibles a los proponentes se determinarán conforme a las condiciones y  porcentajes de 
dimensionamiento establecidos para dicha actividad en la Matriz  1 – Experiencia,  atendiendo al  presupuesto oficial  y  a las 
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características técnicas del proyecto.

En tal sentido, los requisitos habilitantes, los factores de evaluación, las condiciones de acreditación de experiencia y las demás 
reglas del procedimiento de selección se establecerán conforme a los Documentos Tipo y sus respectivas matrices, respetando las 
disposiciones de obligatorio  cumplimiento y  los  aspectos que puedan ser  definidos por  la  Entidad dentro  de los  márgenes 
expresamente autorizados.

De esta manera, la contratación permitirá ejecutar las intervenciones contempladas bajo condiciones de calidad, eficiencia y 
selección objetiva, garantizando la adecuada utilización de los recursos públicos y contribuyendo al cumplimiento de las metas del 
proyecto de inversión, mediante el mejoramiento de la infraestructura física destinada al desarrollo de actividades comunitarias en el 
municipio de Tibú.

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: Contrato de Obra Pública.

OBJETO
“ADECUACIÓN SALONES COMUNALES DE LA ZONA RURAL VEREDAS: SERPENTINO, 
PUNTA DE PALO Y LA SOLEDAD; ASÍ COMO EL SALÓN COMUNAL BARRIO CAMILO 
TORRES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”

ALCANCE DEL OBJETO 

El  CONTRATISTA deberá  ejecutar  integralmente  las  actividades  técnicas,  administrativas  y 
operativas  necesarias  para la  adecuación de los  cuatro  (4)  salones  comunales  priorizados, 
ubicados en las veredas Serpentino, Punta de Palo y La Soledad, así como en el barrio Camilo 
Torres del municipio de Tibú, Norte de Santander, con el propósito de mejorar las condiciones 
físicas y funcionales de los espacios destinados al encuentro, la integración y la participación 
comunitaria, de conformidad con el presupuesto oficial, las cantidades de obra, el Anexo 1 – 
Anexo Técnico, las especificaciones técnicas y demás Documentos del Proceso.

El proyecto contempla un área de intervención de 334,08 m², distribuida entre los inmuebles 
priorizados, conforme al alcance técnico definido para cada uno. En consecuencia, las actividades 
deberán ejecutarse de manera diferenciada, atendiendo a las condiciones particulares de los 
espacios  y  las  cantidades de obra  previstas,  y  comprenderán principalmente las  siguientes 
intervenciones:

 Ejecución de actividades de infraestructura, incluyendo la construcción de antepisos en 
concreto y bordillos perimetrales de confinamiento, de acuerdo con las cantidades y 
especificaciones contempladas para los espacios priorizados.

 Ejecución  de  actividades  de  preparación  y  acabado  de  superficies,  incluyendo  la 
aplicación de pañete en mortero, estuco plástico y pintura en vinilo, conforme al alcance 
definido para cada espacio comunal.

 Instalación  de  pisos  en  cerámica  antideslizante,  de  acuerdo  con  las  áreas  y 
especificaciones establecidas para los espacios comunales contemplados dentro del 
proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de uso y funcionalidad de los 
mismos.

 Instalación de cielos rasos en PVC, de acuerdo con las actividades previstas para cada 
espacio  comunal,  contribuyendo  al  mejoramiento  de  sus  condiciones  físicas  y  de 
acabado.

Para el cumplimiento del objeto contractual,  el  CONTRATISTA deberá disponer de personal 
profesional idóneo, mano de obra calificada y no calificada, materiales nuevos y de primera 
calidad,  equipos,  herramientas,  formaletas,  transporte,  elementos  de  protección  personal, 
señalización, manejo y disposición de residuos, obras provisionales, servicios de laboratorio y 
demás recursos técnicos, operativos y logísticos que resulten necesarios según la naturaleza de 
las actividades contratadas, cuyos costos deberán encontrarse comprendidos en los precios 
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unitarios y demás componentes del presupuesto contractual, según corresponda.

La ejecución de las obras deberá sujetarse a las especificaciones técnicas del proyecto, las 
Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a los materiales y procedimientos constructivos, 
el  Reglamento  Colombiano  de  Construcción  Sismo  Resistente  NSR-10,  en  los  aspectos 
pertinentes a las intervenciones previstas, y las demás disposiciones técnicas, ambientales y de 
seguridad  y  salud  en  el  trabajo  que  resulten  exigibles.  Asimismo,  deberán  observarse  las 
Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS únicamente cuando sean técnicamente 
aplicables a las actividades contratadas y se encuentren incorporadas como referencia en los 
documentos técnicos del proyecto.

En su calidad de ejecutor de las obras, el CONTRATISTA será responsable de garantizar la 
calidad  de  los  materiales,  la  adecuada  aplicación  de  los  procedimientos  constructivos  y  el 
cumplimiento  de  las  condiciones  técnicas  pactadas.  Para  tal  efecto,  deberá  identificar 
oportunamente las dificultades que puedan presentarse durante la ejecución y comunicar a la 
supervisión  las  situaciones  que  requieran  evaluación  o  definición  técnica,  proponiendo  las 
alternativas de solución correspondientes, sin efectuar modificaciones unilaterales al alcance 
contractual.

Las actividades estarán sujetas al seguimiento, verificación y control de la supervisión designada 
por la Entidad, la cual podrá formular observaciones y requerir la corrección o reposición de 
materiales, procedimientos o trabajos que incumplan las especificaciones técnicas o presenten 
deficiencias atribuibles al CONTRATISTA. Las correcciones deberán realizarse a su costa, sin 
generar  reconocimiento  de  valores  adicionales,  de  conformidad  con  las  obligaciones 
contractuales y los procedimientos aplicables.

Los documentos técnicos, planos, cantidades de obra y especificaciones deberán interpretarse de 
manera integral y complementaria. Cualquier inconsistencia, omisión o divergencia identificada 
durante la ejecución deberá informarse oportunamente a la supervisión para su evaluación y 
definición,  sin  que ello  autorice al  CONTRATISTA a modificar  unilateralmente el  objeto,  las 
cantidades de obra, los precios unitarios o el valor contractual. Cuando la solución requerida 
implique actividades no previstas  o  modificaciones a  las  condiciones inicialmente pactadas, 
deberá adelantarse el procedimiento contractual correspondiente, previa justificación técnica, 
jurídica y presupuestal.

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN

Marque con una X

Licitación publica
Selección 
Abreviada

Concurso de 
Méritos

Mínima 
cuantía

Contratación Directa

X

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Condiciones Particulares

Equipo Técnico del Contratista:

Para la ejecución de las obras, el contratista deberá disponer del personal técnico y operativo necesario para desarrollar las 
actividades previstas, de conformidad con la naturaleza, magnitud y plazo del proyecto.

El equipo mínimo estará conformado por un (1) residente de obra, ingeniero civil, y un (1) inspector de obra, técnico o tecnólogo en 
obras civiles, cuyos perfiles, requisitos de formación, experiencia y dedicación serán los establecidos en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico, conforme a las disposiciones legales aplicables.

El contratista deberá acreditar la idoneidad del personal en la oportunidad prevista en los Documentos del Proceso, con anterioridad 
al inicio de las actividades correspondientes, sin que las hojas de vida y soportes del equipo de trabajo constituyan requisitos  
habilitantes o factores de evaluación de las ofertas, salvo disposición expresa de los Documentos Tipo.

Los costos asociados al personal requerido deberán estar contemplados en la estructura económica del contrato. Su vinculación, 
permanencia y reemplazo se sujetarán a las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y a la aprobación de la supervisión 
cuando corresponda.
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Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Profesional  Ofrecido 
para el Cargo

Requisitos de Experiencia General Requisitos  de  Experiencia 
Específica

Residente  de  Obra: 
Ingeniero Civil.

No menor de Tres (03) años contados entre la fecha de 
terminación  y  aprobación  del  pensum  académico  de 
educación superior  y  la  fecha de cierre  del  plazo del 
presente proceso de selección.

Experiencia  Específica  de  Dos 
(02)  años  relacionado  con  el 
Cargo.

Inspector  de  Obra: 
Técnico  o  Tecnólogo  en 
Obras Civiles.

No menor de Dos (02) años contados entre la fecha de 
terminación  y  aprobación  del  pensum  académico  de 
educación superior  y  la  fecha de cierre  del  plazo del 
presente proceso de selección.

Experiencia  Específica  de  Un 
(01)  año  relacionado  con  el 
Cargo.

Ambos cargos serán ejercidos por personas distintas, cuyas hojas de vida y soportes serán verificados una vez adjudicado el  
contrato y no podrán ser exigidos durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. En 
la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicarán las equivalencias previstas en el Anexo Técnico, sin que sea  
posible aplicar equivalencia de experiencia general por específica o viceversa.

Adicionalmente, la obra demandará personal técnico y operativo: maestro de obra, oficiales de construcción, ayudantes, operarios 
de equipo y responsable de seguridad y salud en el trabajo. El CONTRATISTA deberá identificar e implementar las oportunidades 
para promover la vinculación de mano de obra local del municipio de Tibú durante la ejecución del contrato.

Normatividad Aplicable:

Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá aplicar rigurosamente la normatividad técnica, ambiental, laboral y 
urbanística vigente, incluyendo entre otras:

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

• Ley 400 de 1997 y Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

• Normas Técnicas Colombianas – ICONTEC aplicables a cemento (NTC 121 y 321), agregados (NTC 174), concreto (NTC 
396, 550 y 673), acero de refuerzo (NTC 2289) y malla electrosoldada (NTC 5806).

• Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS, en lo pertinente a movimiento de tierras, rellenos, compactación y  
estructuras de concreto.

• Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y sus modificatorias, sobre gestión integral de 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD.

• Decreto  1077 de 2015 y  reglamentación  municipal  vigente,  así  como las  disposiciones  del  Esquema de Ordenamiento  
Territorial del municipio de Tibú.

Las  obras  deberán  cumplir  con  las  metodologías,  estándares  y  niveles  de  precisión  exigidos  por  la  entidad  municipal  e 
implementados en el presente proceso.

Seguridad y Salud en el Trabajo:

Previo al inicio del contrato y durante toda su ejecución, el CONTRATISTA deberá implementar las medidas del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST aplicables a la obra, incluyendo la afiliación del personal al Sistema de Seguridad 
Social Integral,  la entrega y el uso obligatorio de elementos de protección personal,  la señalización preventiva de las áreas 
intervenidas, el control de riesgos eléctricos, mecánicos, locativos y ergonómicos, la inducción al personal, el reporte de incidentes y 
un plan básico de atención de emergencias. El Supervisor podrá ordenar la adopción de medidas adicionales cuando lo considere 
necesario; el incumplimiento reiterado de las condiciones de seguridad podrá dar lugar a la suspensión de actividades sin derecho a 
reconocimiento alguno y a la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.

Responsabilidad Social y Ambiental:
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El CONTRATISTA deberá adoptar medidas de manejo ambiental orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos derivados  
de la ejecución de la obra, en especial el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros, el control de polvo y material  
particulado, el manejo responsable de sustancias químicas, el control de ruido dentro de los horarios permitidos, la protección de las 
zonas verdes cercanas y la limpieza permanente de los frentes de trabajo. Los residuos deberán clasificarse, transportarse y  
disponerse en sitios autorizados conforme a la Resolución 472 de 2017, y el CONTRATISTA deberá aportar los certificados de  
disposición final correspondientes.

Por tratarse de un escenario de uso comunitario activo, el CONTRATISTA deberá programar la ejecución procurando minimizar 
afectaciones a la comunidad, al tránsito peatonal y al uso del espacio público circundante; deberá mantener canales mínimos de 
información con líderes comunitarios,  usuarios  y  vecinos inmediatos cuando las  actividades impliquen cierres  temporales  o  
restricciones de acceso, y adoptar medidas específicas de protección de menores de edad y usuarios frecuentes del escenario  
durante la ejecución.

Calidad de los materiales y ensayos:

Los materiales suministrados deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir las especificaciones técnicas del proceso. El  
CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la supervisión las fuentes de materiales y los diseños de mezcla, con los 
ensayos de laboratorio que garanticen la resistencia especificada, en los plazos establecidos en las especificaciones técnicas. La  
supervisión podrá exigir  la verificación documental  del  diseño o dosificación,  la toma de muestras,  el  ensayo de cilindros a 
compresión y la verificación visual de acabado, nivelación y curado.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales  
existentes  en  el  área  de  influencia  del  proyecto  que  sean  susceptibles  de  utilizar,  así  como  que  estas  se  encuentren  en 
funcionamiento y cumplan con todos los requisitos legales, ambientales y mineros. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deben ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y serán 
de su responsabilidad.

Obras provisionales y señalización:

Para la ejecución del contrato podrán requerirse obras provisionales, instalaciones temporales y medidas transitorias de carácter  
liviano y proporcional a la magnitud de las actividades, tales como cerramientos temporales de seguridad, delimitación de áreas 
intervenidas, señalización preventiva, puntos temporales de almacenamiento de materiales, protección de zonas no intervenidas y 
áreas transitorias para acopio de residuos. El costo de dichas obras provisionales, así como el de la señalización temporal, se  
entenderá incluido en los precios unitarios ofertados y en los costos indirectos del contrato, y no generará reconocimiento adicional. 
Al finalizar la ejecución, el CONTRATISTA deberá retirar completamente los elementos provisionales.

Permisos, licencias y autorizaciones:

Teniendo en cuenta que el objeto contractual se orienta principalmente a la adecuación de infraestructura física existente, en 
principio no se prevé la necesidad de licencias urbanísticas mayores, conforme a las reglas del Decreto 1077 de 2015. No obstante, 
si durante la ejecución se determina que alguna actividad específica requiere licencia urbanística, permiso de ocupación temporal  
del  espacio  público,  autorización  de  intervención  complementaria,  manejo  especial  de  residuos  o  cualquier  otro  trámite 
administrativo, el CONTRATISTA deberá informarlo inmediatamente a la supervisión, abstenerse de ejecutar la actividad hasta 
contar con la autorización correspondiente, aportar la documentación exigida por la autoridad competente y cumplir las condiciones 
impuestas en el respectivo acto administrativo.

Supervisión técnica:

La Entidad podrá, en cualquier momento, inspeccionar los avances, los procedimientos constructivos empleados, las condiciones 
del equipo técnico y el cumplimiento del cronograma. El CONTRATISTA deberá facilitar el acceso a la información, la bitácora de  
obra, los registros fotográficos, los resultados de laboratorio y los demás soportes técnicos solicitados por la supervisión, y acatar 
oportunamente las instrucciones técnicas y administrativas impartidas dentro del marco contractual y legal aplicable.

Limpieza y entrega del área intervenida:

Durante y después de la ejecución de las obras, el CONTRATISTA deberá mantener limpios los frentes de trabajo y dejar las áreas 
intervenidas y circundantes en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad. Las superficies intervenidas deberán quedar 
niveladas, limpias y aptas, evitando resaltos, grietas peligrosas o defectos que comprometan la seguridad del usuario. No podrán  
quedar expuestos elementos cortantes, residuos, huecos abiertos o estructuras inestables durante la ejecución. La Entidad no 
recibirá actividades inconclusas, defectuosas o que no cumplan condiciones mínimas de estabilidad, acabado o funcionalidad.
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Vigilancia y resguardo de equipos y materiales:

El CONTRATISTA será responsable de la custodia y seguridad de sus equipos, herramientas, formaletas, materiales acopiados y 
demás elementos utilizados en la obra, hasta la finalización del contrato y el recibo a satisfacción por parte de la Entidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR:

Ver Anexo 1 – Anexo Técnico y el documento de Especificaciones Técnicas del proyecto, que hacen parte integral del presente  
proceso de contratación.

SOPORTE ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Municipio de Tibú, de acuerdo con el objeto del proceso y teniendo en cuenta la necesidad a satisfacer y los impuestos 
municipales aplicables al presente contrato, llevó a cabo un estudio de los precios del mercado y los análisis de precios unitarios 
(APU) conforme a las especificaciones técnicas de las actividades que componen el presupuesto, considerando los rendimientos 
propios de las actividades convencionales de obra civil, los precios de insumos vigentes en el área de influencia (Tibú y Cúcuta) 
incluidas las distancias de acarreo, el factor prestacional correspondiente al salario mínimo mensual legal vigente para 2026 
($1.750.905) y al auxilio de transporte ($249.095), y las cantidades de obra derivadas del levantamiento del área de intervención 
(334,08 m²). Con fundamento en lo anterior se determinó que el valor del contrato, en las condiciones requeridas, asciende a la  
suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00). Este valor incluye costos directos e indirectos de la 
obra, impuestos municipales y todos los demás gastos que se causen con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.

Las cantidades de obra que conforman el presupuesto oficial son las siguientes:

CAPITULO 1: SALÓN COMUNAL VEREDA SERPENTINO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD

1,1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO    

1.1.1 ANTEPISO EN CONCRETO 17,5MPA E=0,07MTS M2 120,97

1.1.2 BORDILLO PERIMETRAL DE CONFINAMIENTO h=0,35mts x 
0,15mts

ML 49,00

1,2 ACABADOS    

1.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO TIPO 1 M2 78,67

1.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 M2 79,88

1.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PARA PAÑETE M2 101,26

1.2.4 SUM. INST. CIELO RASO EN PVC M2 13,69

CAPITULO 2: SALÓN COMUNAL VEREDA PUNTA DE PALO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
2,1 ACABADOS    

2.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO TIPO 1 M2 98,84
2.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 M2 98,84
2.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PARA PAÑETE M2 110,10
2.1.4 PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE BLANCO 50X50 CM M2 77,44
2.1.5 SUM. INST. CIELO RASO EN PVC M2 77,44

CAPITULO 3: SALÓN COMUNAL VEREDA LA SOLEDAD

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
3,1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO    

3.1.1 ANTEPISO EN CONCRETO 17,5MPA E=0,07MTS M2 93,61
3,2 ACABADOS    

3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO TIPO 1 M2 51,81
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3.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 M2 51,81
3.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PARA PAÑETE M2 51,58
3.2.4 PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE BLANCO 50X50 CM M2 55,88
3.2.5 SUM. INST. CIELO RASO EN PVC M2 55,88

CAPITULO 4: SALÓN COMUNAL BARRIO CAMILO TORRES

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD

4,1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO    

4.1.1 ANTEPISO EN CONCRETO 17,5MPA E=0,07MTS M2 113,56

4,2 ACABADOS    

4.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO TIPO 1 M2 18,48

4.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 M2 18,48

4.2.3 SUM. INST. CIELO RASO EN PVC M2 55,89

4.2.4 PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE BLANCO 50X50 CM M2 55,88

La estructura del presupuesto oficial es la siguiente:

CONCEPTO PORCENTAJE VALOR
COSTO DIRECTO 100 % $ 148.148.148,00
Administración 29 % $ 42.962.964,00
Imprevistos 1 % $ 1.481.480,00
Utilidad 5 % $ 7.407.408,00
SUBTOTAL AIU 35 % $ 51.851.852,00
PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL $200.000.000,00

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN LETRAS: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00).

El porcentaje de AIU del 35 % (Administración 29 %, Imprevistos 1 % y Utilidad 5 %) se considera razonable y ajustado a las 
condiciones del mercado, atendiendo a la escala reducida del contrato (114,23 S.M.M.L.V.), que impide diluir los costos fijos de 
administración en un mayor volumen de obra; a la localización del proyecto, que implica sobrecostos logísticos de desplazamiento 
de personal, equipos y materiales; al plazo corto de ejecución; y a la presión al alza sobre los costos de mano de obra (+14,52 % 
anual) y de transporte (+10,63 % anual) evidenciada por el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV del  
DANE.

Cada ítem de pago incluye la totalidad de costos directos e indirectos requeridos para su correcta ejecución, tales como materiales, 
transporte,  cargue  y  descargue,  mano  de  obra,  herramientas  menores,  equipos,  administración,  señalización,  prestaciones 
sociales, seguridad industrial, retiro de sobrantes, disposición final de residuos, utilidad, impuestos, tasas, contribuciones y demás 
erogaciones necesarias para la entrega a satisfacción.

El presupuesto aprobado para el contrato se ejecuta con precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, sin que ello obre como 
argumento del CONTRATISTA para reclamaciones futuras de equilibrio económico por tal concepto.

Para respaldar las obligaciones derivadas del presente proceso de contratación, el Municipio de Tibú cuenta con el Certificado de  
Disponibilidad Presupuestal  No. 26-0704 del 19 de agosto de 2026, expedido por la dependencia competente, por valor de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005.45.02, denominado 
«Salones Comunales Adecuados», financiado con recursos del Sistema General de Participaciones – Propósito General Libre 
Inversión y Recursos Propios de Libre Destinación, conforme a la distribución establecida en dicho certificado.

FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA

FACTOR DE SELECCIÓN Marcar X
1 Menor Precio (Bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de N/A

../../../../E:/2.%20Secretaria%20de%20via%20e%20infraestructura/8.%20Periodo_2026/10.%20Procesos%20Contractuales/3.%20Menor%20Cuantia/1.%20Salon%20Comunal/4.%20Otros%20Documentos/P.%20PROYECTO%20ALC.%20SALONES%20COMUNALES.xlsx#RANGE!A1
../../../../E:/2.%20Secretaria%20de%20via%20e%20infraestructura/8.%20Periodo_2026/10.%20Procesos%20Contractuales/3.%20Menor%20Cuantia/1.%20Salon%20Comunal/4.%20Otros%20Documentos/P.%20PROYECTO%20ALC.%20SALONES%20COMUNALES.xlsx#RANGE!B50
../../../../E:/2.%20Secretaria%20de%20via%20e%20infraestructura/8.%20Periodo_2026/10.%20Procesos%20Contractuales/3.%20Menor%20Cuantia/1.%20Salon%20Comunal/4.%20Otros%20Documentos/P.%20PROYECTO%20ALC.%20SALONES%20COMUNALES.xlsx#RANGE!A1
../../../../E:/2.%20Secretaria%20de%20via%20e%20infraestructura/8.%20Periodo_2026/10.%20Procesos%20Contractuales/3.%20Menor%20Cuantia/1.%20Salon%20Comunal/4.%20Otros%20Documentos/P.%20PROYECTO%20ALC.%20SALONES%20COMUNALES.xlsx#RANGE!B6


SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
Página 10 de 21

común utilización y/o mínima cuantía)
2 Calidad (Concurso de Méritos) N/A
3 Ponderación Calidad y Precio X
4 Ponderación Calidad y Precio con Mejor relación costo / beneficio N/A

El procedimiento de selección del contratista está regido por los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de 
derechos y oportunidades, conforme a lo establecido en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015. De estos principios se desprende la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones 
previamente definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

En el  presente  proceso de contratación,  cuyo objeto  ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES DE LA ZONA RURAL,  
VEREDAS: SERPENTINO, PUNTA DE PALO Y LA SOLEDAD; ASÍ COMO EL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO CAMILO  
TORRES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, el pliego de condiciones constituye el 
instrumento jurídico fundamental que rige el proceso de selección, el desarrollo contractual y la interpretación de las obligaciones  
entre las partes. Este documento contiene la voluntad de la Administración y define con claridad los factores técnicos, jurídicos y 
financieros que deben ser cumplidos por todos los proponentes, desde la etapa de presentación de ofertas hasta la ejecución del 
contrato.

De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, se entiende como oferta más favorable aquella 
que, teniendo en cuenta los factores de escogencia definidos en el pliego de condiciones, represente la mejor relación entre calidad 
y precio para la Entidad, sin considerar elementos ajenos a los documentos contractuales. Esto garantiza la eliminación de toda 
posibilidad de subjetividad, favoritismo o discrecionalidad injustificada en la adjudicación del contrato.

A su vez, el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
de acuerdo con la modalidad de selección aplicable. En el caso de la selección abreviada de menor cuantía de obra pública, la  
evaluación se fundamenta en la ponderación de la calidad y el precio, aplicando el método de ponderación de la oferta económica 
que resulte asignado de manera aleatoria en la audiencia correspondiente, así como los puntajes por apoyo a la industria nacional 
(Ley 816 de 2003) y los términos previstos en los Documentos Tipo aplicables.

En concordancia con lo anterior, la Entidad ha estructurado este proceso con base en los Documentos Tipo de obra pública de 
infraestructura social para procesos de selección abreviada de menor cuantía, adoptados mediante la Resolución 540 de 2025 de 
Colombia Compra Eficiente, y ha definido requisitos habilitantes y criterios de evaluación objetivos, verificables y proporcionales al 
valor y a la complejidad del contrato, que permitan seleccionar al proponente que demuestre la mayor idoneidad técnica, experiencia 
específica en el objeto y solidez financiera y organizacional, sin restringir injustificadamente la pluralidad de oferentes.

La aplicación del principio de selección objetiva será garantizada mediante el análisis técnico, jurídico y financiero de las ofertas  
presentadas, evaluando exclusivamente los factores de escogencia establecidos en el pliego, sin considerar elementos subjetivos, 
intereses particulares o motivaciones ajenas al interés general.

Los factores de desempate se aplicarán en el orden previsto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y las recomendaciones de Colombia Compra 
Eficiente contenidas en la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector – GEES V.2, como parte del Proceso de Contratación y 
en cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993, se realizó el  
análisis del sector desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, de manera  
proporcionada al valor, el objeto, el tipo de contrato y los riesgos identificados. El desarrollo completo consta en el documento “26. 
Análisis del Sector”, que hace parte integral del presente proceso. A continuación, se presenta su síntesis:

1.  SECTOR APLICABLE

La necesidad se ubica dentro del sector de la construcción, subsector de obras civiles, agrupación “Infraestructura para Reuniones 
Sociales y otras obras de ingeniería civil”, con componentes propios de las actividades especializadas para la construcción. Las 
actividades económicas asociadas corresponden a los códigos CIIU 4290, 4210, 4390 y 4312. La clasificación UNSPSC aplicable es 
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la siguiente:

Clasificación 
UNSPSC

Descripción

72101500 Servicios de apoyo para la construcción

70103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

72141500 Servicios de preparación de tierras

72152200 Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos

72152500 Instalación de pisos

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto

72153900 Servicio de preparación de obras de construcción

2.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

En el segundo trimestre de 2026 el Producto Interno Bruto de Colombia creció 3,5 % respecto al mismo período de 2025, jalonado 
por el gasto de consumo final del Gobierno y la formación bruta de capital. El valor agregado de la construcción creció 2,2 %,  
rompiendo una racha de aproximadamente doce trimestres consecutivos de contracción; dentro del sector, el componente de  
construcción de carreteras, proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil —directamente relacionado con el objeto 
contractual— creció 17,1 %, mientras que las edificaciones decrecieron 3,2 % y las actividades especializadas 2,2 %.

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV registró una variación anual de 4,98 %. Por grupos de costos, la 
mano de obra creció 14,52 % y el transporte 10,63 %, frente a un incremento de apenas 1,46 % en materiales, comportamiento  
explicado por el aumento del 23 % decretado para el salario mínimo mensual legal vigente de 2026 ($1.750.905, con auxilio de 
transporte de $249.095, conforme a los Decretos 1469 y 1470 de 2025). Dado que el presente proyecto se focaliza la mano de obra y 
que Tibú se localiza a 116 km por carretera de Cúcuta, estos factores fueron incorporados de manera explícita en los análisis de 
precios unitarios que sustentan el presupuesto oficial.

En cuanto a la disponibilidad de insumos, los despachos nacionales de cemento gris crecieron 5,7 % en el primer trimestre de 2026 y 
la capacidad instalada del sector (23,6 millones de toneladas promedio) supera ampliamente la producción efectiva (13,6 millones), 
lo  que reduce  sustancialmente  el  riesgo de desabastecimiento  del  principal  insumo del  proyecto.  Por  su  parte,  la  tasa de  
desocupación nacional se ubicó en 8,1 % en julio de 2026 y la construcción fue la tercera rama que más empleo generó (+156.000 
ocupados), lo que respalda la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada para la ejecución.

3.  CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y mitigar los riesgos asociados a la insuficiencia de recursos  
económicos o estructurales por parte del contratista, la Entidad realiza el presente análisis de capacidad financiera y organizacional, 
el  cual  constituye  un  criterio  esencial  dentro  del  proceso de selección,  de  conformidad con lo  establecido  en los  artículos 
2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

El análisis se desarrolla con base en los indicadores definidos en la Matriz de Indicadores Financieros y Organizacionales de los  
Documentos Tipo de obra pública de infraestructura social para procesos de selección abreviada de menor cuantía, adoptados  
mediante la Resolución 540 de 2025 de Colombia Compra Eficiente, según el rango en el que se ubica el presupuesto oficial del  
proceso (114,23 S.M.M.L.V.). Se consideran los valores mínimos exigidos para proponentes con y sin condición de Mipyme, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y en el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015.

Dado que el contrato no contempla anticipo y que los pagos se efectúan contra actas parciales de avance, el capital de trabajo 
constituye el indicador crítico del presente proceso, por cuanto el contratista debe estar en capacidad de financiar con recursos 
propios la ejecución de al menos el primer corte de obra. Los indicadores de liquidez y endeudamiento se mantienen en los umbrales 
mínimos previstos por la Matriz, a fin de no restringir la participación de las Mipyme regionales que conforman el grueso de la oferta 
del sector en el área de influencia.

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:
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Indicador Valor concertado
Índice de liquidez ≥1,1
Índice de endeudamiento ≤0,70
Razón de cobertura de intereses ≥1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio ≥0,02
Rentabilidad del activo ≥0,01

Tratándose de Proponentes Plurales, estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. Para 
acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 
2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Índice de liquidez ≥1,2
Índice de endeudamiento ≤0,70
Razón de cobertura de intereses ≥1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio ≥0 ,04
Rentabilidad del activo ≥0,02

Los indicadores definidos en la matriz correspondiente deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos 
del Proceso de Contratación de obra pública de infraestructura social y no admiten modificación por parte de la Entidad.

4.  ANÁLISIS COMERCIAL Y DE LA OFERTA

Para el análisis comercial se realizaron consultas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y SECOP II, en el  
Registro Único Empresarial y Social – RUES, en la Cámara de Comercio de Cúcuta y en el archivo de la Alcaldía Municipal de Tibú, 
con el fin de identificar las empresas y personas naturales relacionadas con el objeto “ADECUACIÓN SALONES COMUNALES DE 
LA ZONA RURAL VEREDAS: SERPENTINO, PUNTA DE PALO Y LA SOLEDAD; ASÍ COMO EL SALÓN COMUNAL BARRIO 
CAMILO TORRES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”, determinando aquellas que 
participan de manera activa en los procesos de contratación adelantados por las entidades del sector público, teniendo en cuenta el 
objeto contractual, el presupuesto asignado, el plazo, el lugar de ejecución y el tipo de proceso de selección.

Las actividades a ejecutar corresponden a procedimientos constructivos convencionales, de baja complejidad tecnológica, con 
materiales de amplia disponibilidad y equipos de uso común (mezcladoras, vibradores, compactadores manuales y herramienta 
menor), lo que amplía significativamente el universo de potenciales oferentes. Un contrato de 114,23 S.M.M.L.V corresponde al 
segmento de la micro, pequeña y mediana empresa constructora del orden regional, en el cual es habitual la conformación de 
consorcios y uniones temporales. En consecuencia, se concluye que existe en el mercado un número significativo de personas 
naturales y jurídicas con capacidad para participar en el proceso de selección y ejecutar el contrato, lo que permite prever una 
adecuada pluralidad de oferentes.

De conformidad con lo anterior, se realizó la siguiente revisión de adquisiciones anteriores realizadas por la Entidad, de obras con 
características similares:

ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBÚ
OBJETO MEJORAMIENTO  DE  VIVIENDA  MEDIANTE  RECONSTRUCCIÓN  DE 

UNIDAD  SANITARIA  PARA  FAMILIAS  DE  NIVELES  I  Y  II  SISBÉN, 
LOCALIZADAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE 
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SANTANDER
CUANTÍA CONTRATO $ 349.991.988,00
TIPO DE PROCESO Selección Abreviada de Menor Cuantía
NÚMERO DE PROCESO MT- SAMC-001-2025

ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBÚ
OBJETO MEJORAMIENTO  INFRAESTRUCTURA  LOCATIVA  MEDIANTE 

CONSTRUCCIÓN  CERRAMIENTO  PERIMETRAL  Y  OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE EDUCATIVA GUARISACO, ZONA DOS, 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

CUANTÍA CONTRATO $398.423.064,00
TIPO DE PROCESO Selección Abreviada de Menor Cuantía

NÚMERO DE PROCESO MT – SV – SAMC – 002 – 2025

ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBÚ
OBJETO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS 

CAÑO VICTORIA NORTE, LA SELVA, CASA ZINC, CON EL OBJETO DE 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO, PERMANENCIA Y CALIDAD 
EDUCATIVA  PARA  LA  POBLACION  INFANTIL  UBICADA  EN  LA  ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER

CUANTÍA CONTRATO $ 346.347.778,00
TIPO DE PROCESO Selección Abreviada de Menor Cuantía
NÚMERO DE PROCESO MT – SV – SAMC – 015- 2025

ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBÚ
OBJETO EJECUTAR OBRAS DE  REFORZAMIENTO DE  LA  INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA PETROLEA, CON EL PROPÓSITO DE 
GARANTIZAR  CONDICIONES  ADECUADAS  DE  SEGURIDAD, 
FUNCIONALIDAD  Y  BIENESTAR  PARA  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA, 
ZONA RURAL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER,

CUANTÍA CONTRATO $ 306.759.094,00
TIPO DE PROCESO Selección Abreviada de Menor Cuantía
NÚMERO DE PROCESO MT – SV – SAMC – 011- 2025

5.  ANÁLISIS DE RIESGO

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Tibú 
adelantó el análisis de los riesgos previsibles asociados al proceso de contratación, atendiendo a la naturaleza de las actividades,  
los lugares de ejecución, el plazo contractual y las condiciones técnicas, operativas y económicas del proyecto.

La identificación, valoración y asignación de los riesgos se encuentra desarrollada en la Matriz 3 – Riesgos, que forma parte integral 
de los Documentos del Proceso. En ella se establecen los eventos previsibles, sus posibles consecuencias, las partes responsables 
de su gestión y las medidas de tratamiento y seguimiento correspondientes.

Para su estructuración se consideraron, entre otros aspectos, los riesgos asociados a las condiciones climáticas, el acceso a los 
frentes de obra, el suministro de materiales, la ejecución de actividades constructivas, la seguridad de los trabajadores y terceros y 
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las condiciones de orden público del área de influencia.

Los interesados podrán presentar observaciones sobre la distribución de riesgos durante las oportunidades establecidas en el 
cronograma, las cuales serán analizadas por la Entidad conforme a la normativa aplicable.

La asignación de riesgos formará parte de las condiciones contractuales, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales 
que regulan las responsabilidades de las partes y el equilibrio económico del contrato.

CONDICIONES TÉCNICAS Y/O PERFIL DEL OFERENTE

Revísese el Capítulo III del Documento Base de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura social para procesos de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, adoptados mediante la Resolución 540 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, así como las matrices que hacen parte de dichos documentos.

El proponente deberá encontrarse inscrito, calificado y clasificado en el Registro Único de Proponentes – RUP, vigente y en firme, en 
los códigos UNSPSC señalados en el presente documento, y acreditar la experiencia conforme a la Matriz de Experiencia de los 
Documentos Tipo aplicables al rango del presupuesto oficial. Atendiendo a que las actividades corresponden a procedimientos 
constructivos convencionales y a la escala del contrato, la exigencia de experiencia se establece en el nivel mínimo previsto por la 
matriz, sin requisitos adicionales que restrinjan la pluralidad de oferentes.

PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES

Por tratarse de la adecuación de infraestructura para reuniones sociales existente, y conforme a las reglas del Decreto 1077 de 
2015, en principio no se requieren licencias urbanísticas mayores ni permisos ambientales previos para la ejecución de las obras. Si 
durante la  ejecución alguna actividad llegare a requerir  permiso,  concepto o autorización específica por  disposición legal  o 
reglamentaria —incluidos eventuales permisos por intervención de redes, ocupación del espacio público o disposición especial de 
residuos—, el contratista deberá advertirlo inmediatamente a la supervisión y abstenerse de ejecutar dicha actividad hasta surtir el 
trámite correspondiente, con el acompañamiento institucional de la Entidad cuando corresponda.

OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES

Obligaciones generales del contratista:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 
en los Documentos del Proceso de Contratación.

3. Garantizar la calidad de las obras ejecutadas de acuerdo con el Anexo Técnico, las especificaciones 
técnicas, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido 
en el Anexo 1 – Anexo Técnico, en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante 
la ejecución del Contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se desarrolla la 
obra.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y a las declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
que afecten al Contratista o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del Contrato.

10. Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 
o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución de este Contrato.

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y 
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Salud  en  el  Trabajo  y  tomar  todas  aquellas  precauciones  necesarias  para  evitar  accidentes  o 
condiciones insalubres en las zonas de trabajo,  así  como dotar a su personal  y  asegurar el  uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la 
sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera.

13. Cumplir  con sus obligaciones laborales  respecto  del  personal  a  su cargo y  con las  obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar  el  Contrato  con  el  personal  ofrecido  en  el  Procedimiento  de  Contratación.  En  caso  de 
requerir  el  cambio de personal,  por razones que deben quedar sustentadas en el  expediente del  
Contrato, el Contratista presentará las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para 
evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles; la persona que reemplace al 
profesional deberá cumplir como mínimo los mismos requisitos exigidos.

15. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar, 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar 
el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma 
de pago.

16. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del Contrato.

17. Reportar  la  información relacionada con la  ejecución del  contrato o que tenga incidencia  en ella 
cuando sea requerida por la Entidad.

18. Estar en comunicación permanente con el supervisor del contrato.

19. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Obligaciones específicas del contratista:

Sin perjuicio de las demás obligaciones legales, contractuales y reglamentarias, el contratista deberá cumplir 
de manera integral con las siguientes obligaciones específicas en el marco del contrato de obra Pública:

1. Ejecutar por el sistema de precios unitarios no reajustables todas las obras y suministros necesarios en 
cumplimiento del objeto contractual conforme a la propuesta que se presente.

2. Ceñirse a las normas y especificaciones técnicas, suministrados por LA ENTIDAD con el pliego de 
condiciones, y a los que se le suministren durante el desarrollo del contrato.

3. Socializar en conjunto con el Supervisor el inicio de los trabajos a ejecutar con la comunidad beneficiada.

4. Situar oportunamente, en el lugar de los trabajos, el equipo propuesto en la contratación, mano de obra, 
materiales y herramienta necesaria para la oportuna ejecución de los trabajos.

5. Suministrar  oportunamente  los  equipos  adicionales  necesarios,  adecuados,  con  capacidad  y 
características para cumplir los programas de trabajo, plazos y especificaciones técnicas de las obras 
contratadas; es entendido que todos los gastos que impliquen el equipo y su sostenimiento serán por 
cuenta de EL CONTRATISTA.

6. Mantener durante la ejecución de las obras el personal técnico requerido, garantizando la presencia y 
disponibilidad del residente de obra conforme a la dedicación establecida en el Anexo Técnico, quien 
actuará como interlocutor del contratista ante la supervisión y atenderá las instrucciones impartidas 
dentro del marco de las obligaciones contractuales.
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7. Dar cumplimiento a las disposiciones que reglamentan el ejercicio de la profesión de auxiliares de la 
Ingeniería y la Arquitectura, contenidas en la Ley 14 de 1975 y en la Ley 64 de 1978, y decretos  
reglamentarios que las modifiquen o adicionen.

8. Ejecutar  a  cuenta  propia  los  sitios  de  almacenaje,  campamentos,  servicios  públicos,  y  demás 
construcciones provisionales que se requieran durante la ejecución de la obra.

9. Retirar todas las construcciones provisionales, materiales, escombros, sobrantes y basuras que resulten 
de los trabajos, de modo que al finalizar las actividades quede el área completamente limpia. Disponer en 
forma adecuada en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.

10. Cumplir, además de las especificaciones del contrato, los lineamientos de las normas para construcción 
dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, 
CHEC, NSR, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus 
productos.

11. Garantizar la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva a la  
comunidad y el MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y 
se hará a satisfacción de la Supervisión.

12. Contemplar en los precios unitarios, el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento 
satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.

13. Verificar el estado actual del entorno, garantizar la no afectación durante la ejecución de los trabajos, y en 
caso de daños a terceros, ya sea por negligencia, descuido, o situaciones imputables al contratista,  
responder y reparar el daño causado.

14. Utilizar materiales de primera calidad, de origen nacional y mano de obra calificada, que garantice la 
calidad de las obras.

15. Delimitar y señalizar el área de trabajo, restringiendo el ingreso de personal ajeno a la obra, sin previo 
aviso y/o solicitud de ingreso. 

16. Vigilar  las  instalaciones,  almacenes,  equipos,  herramientas  y  elementos,  antes  y  después  de  su 
instalación hasta el recibo final de la obra.

17. Suministrar e instalar en el sitio de la obra en un lugar fácilmente visible al momento de dar inicio, una  
valla informativa según modelo, diseño, dimensiones y contenido suministrado por el contratante.

Obligaciones del Municipio:

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Poner a disposición del  contratista  los estudios previos,  el  pliego de condiciones definitivo  y  sus 
anexos, el presupuesto oficial, las cantidades de obra, el Anexo Técnico, las especificaciones técnicas, 
el cronograma contractual  y los demás documentos técnicos disponibles.

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el contrato.

4. Pagar, en la forma establecida en la cláusula de FORMA DE PAGO, las cuentas de cobro o facturas 
presentadas por el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.

5. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta.

6. Designar de manera oportuna el supervisor del contrato y ejercer la supervisión para efectos de lograr 
su correcta ejecución.

7. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.
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8. Cumplir  y  hacer cumplir  las condiciones pactadas en el  contrato y en los documentos que de él 
forman parte.

9. Recibir las obras ejecutadas a satisfacción y cancelar el valor respectivo pactado, con sujeción al 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos.

10. Suscribir las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de liquidación del contrato.

11. Brindar  el  acompañamiento  institucional  que  corresponda  para  la  gestión  de  permisos  o 
autorizaciones ante otras autoridades, cuando resulte procedente.

LUGAR DE 
EJECUCIÓN

Zona rural veredas: Serpentino, Punta de palo y la soledad.
Zona Urbana: Barrio Camilo Torres
Municipio de Tibú, Norte de Santander

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026, contado 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución establecidos en la normativa vigente.

En todo caso, la ejecución de las actividades contratadas deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 
2026, sin perjuicio de las obligaciones que, por su naturaleza, deban cumplirse con posterioridad a dicha 
fecha.

ANTICIPO

SI ______   NO __X__   Porcentaje _______%

Para el presente proceso no se contempla la entrega de anticipo. La exclusión se sustenta en que el plazo de 
ejecución es reducido, lo cual permite desarrollar el contrato mediante flujo financiero ordinario soportado en 
actas parciales de avance; en que el objeto corresponde a actividades de adecuación y mejoramiento cuya 
ejecución  es  progresiva,  medible  y  susceptible  de  reconocimiento  periódico  conforme  a  cantidades 
efectivamente ejecutadas; en que el valor del contrato permite una adecuada concurrencia de proponentes 
sin que resulte indispensable trasladar recursos iniciales; y en la mitigación de los riesgos asociados al 
manejo  de  recursos  públicos  entregados  anticipadamente,  fortaleciendo  los  mecanismos  de  control, 
seguimiento y trazabilidad presupuestal.

FORMA DE PAGO

El Municipio de Tibú pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le sea adjudicado el contrato, mediante 
actas parciales de obra, de acuerdo con el  avance físico de las actividades efectivamente ejecutadas, 
medidas, verificadas y recibidas a satisfacción por la supervisión designada por la Entidad, aplicando los 
precios unitarios pactados y conforme a las cantidades de obra, el presupuesto oficial, el Anexo Técnico y  
demás documentos contractuales.

Los pagos parciales se efectuarán hasta alcanzar un máximo del noventa por ciento (90 %) del valor total del 
contrato, previa presentación, revisión y aprobación de las respectivas actas de obra y los soportes exigidos 
para  su  trámite.  Cada  acta  deberá  reflejar  las  cantidades  realmente  ejecutadas  durante  el  período 
correspondiente,  debidamente  certificadas  por  la  supervisión,  sin  que  los  valores  reconocidos  puedan 
superar el monto contractual autorizado.

El saldo final, equivalente como mínimo al diez por ciento (10 %) del valor total del contrato, se pagará una vez 
ejecutada y recibida a satisfacción la totalidad de las actividades contratadas, previa suscripción del acta de 
recibo final de obra, aprobación de los soportes técnicos y administrativos correspondientes y acreditación del 
cumplimiento integral de las obligaciones exigibles para el cierre de la ejecución contractual, sin perjuicio de 
la liquidación del contrato en los términos legales y contractuales aplicables.

Para el trámite de cada pago, el CONTRATISTA deberá presentar, según corresponda, el acta parcial o final 
de obra suscrita por las partes competentes, la relación de cantidades ejecutadas, el informe de avance físico 
y  financiero,  los registros fotográficos y  demás soportes técnicos exigidos contractualmente,  la  factura 
electrónica de venta o documento equivalente cuando resulte procedente, la acreditación del cumplimiento de 
las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, cuando haya lugar,  
así como la certificación de cumplimiento expedida por la supervisión.

Los desembolsos estarán sujetos a la programación presupuestal, las disponibilidades de caja y el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones legales y 
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contractuales relacionadas con el reconocimiento y pago oportuno de las sumas debidamente causadas y 
exigibles.

Sobre cada pago, el Municipio efectuará las retenciones, deducciones y descuentos de carácter tributario que 
resulten legalmente procedentes en el orden nacional, departamental y municipal, de conformidad con la 
normatividad vigente y las condiciones tributarias aplicables al CONTRATISTA.

NOTA: El cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no estará condicionado 
al giro de los recursos por parte del Municipio de Tibú, en consideración a la capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y técnica acreditada durante el proceso de selección. Lo anterior no exonera a la Entidad del 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones de pago, conforme a las condiciones pactadas y las disposiciones 
legales aplicables.

INTERVENTORÍA SI ______   NO __X__

SUPERVISIÓN

Atendiendo  la  naturaleza,  alcance  y  complejidad  de  las  obras  de  adecuación  previstas,  así  como  el 
presupuesto y plazo de ejecución, el seguimiento contractual se ejercerá mediante supervisión a cargo del 
Secretario de Vías e Infraestructura del Municipio de Tibú, o del servidor público que sea designado para tal 
efecto, quien deberá contar con la idoneidad técnica requerida.

La  supervisión  comprenderá  el  seguimiento  técnico,  administrativo,  financiero,  contable  y  jurídico  del 
contrato,  verificando especialmente el  cumplimiento de las especificaciones técnicas,  la  calidad de los 
materiales, las cantidades de obra ejecutadas, el avance de las intervenciones y los soportes requeridos para 
la aprobación de los pagos.

Para el desarrollo de estas funciones, el supervisor podrá contar con apoyo profesional, sin que ello implique 
la delegación de las responsabilidades inherentes a su designación.

ANÁLISIS DE GARANTÍAS Y AMPAROS
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el  
CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE TIBÚ una garantía única de cumplimiento, expedida por una compañía 
de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia, con los amparos, valores asegurados y vigencias establecidos en los 
Documentos del Proceso, la cual deberá ser aprobada por la Entidad.

La exigencia de las garantías se fundamenta en la naturaleza del contrato de obra pública, su valor, plazo de ejecución, obligaciones 
contractuales y riesgos identificados durante la etapa de planeación, con el propósito de proteger el patrimonio público frente a 
eventuales incumplimientos y perjuicios derivados de la ejecución contractual.

En particular, el amparo de cumplimiento protege a la Entidad frente al incumplimiento de las obligaciones pactadas; el de pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubre los riesgos derivados de las obligaciones laborales del  
contratista; y el de estabilidad y calidad de la obra ampara los perjuicios ocasionados por deficiencias imputables a la ejecución de 
las intervenciones.

Asimismo, se exigirá seguro de responsabilidad civil  extracontractual,  considerando los posibles daños a terceros durante la 
ejecución de las obras, especialmente por tratarse de espacios de uso comunitario ubicados en sectores habitados, donde pueden 
presentarse riesgos para residentes, visitantes y demás personas ajenas a la relación contractual.

AMPAROS
TIPO DE 

GARANTÍA
VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO

Seriedad  de  la  oferta  (etapa 
precontractual)

Póliza de seguros 10 % del presupuesto oficial

Tres  (3)  meses 
contados  desde  la 
fecha de cierre del 
proceso

X

Cumplimiento general del Contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan

Póliza de seguros 10 % del valor del Contrato
Plazo de ejecución 
del Contrato y hasta 
su liquidación

X

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales  e  indemnizaciones  laborales 
del personal que el contratista haya de 

Póliza de seguros 5 % del valor del Contrato
Plazo del Contrato y 
tres (3) años más X
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utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del Contrato

Estabilidad y calidad de la obra, por los 
perjuicios  derivados  de  defectos  de 
estabilidad,  asentamientos 
diferenciales,  fisuración  o  deficiente 
calidad de la obra ejecutada

Póliza de seguros 20 % del valor del Contrato

Cinco  (5)  años 
contados  a  partir 
del  recibo  a 
satisfacción  de  la 
obra por parte de la 
Entidad

X

Responsabilidad civil  extracontractual, 
por los perjuicios causados a terceros 
con ocasión de la ejecución de la obra

Póliza de seguros

Doscientos (200) S.M.M.L.V., 
por  tratarse  de  un  contrato 
cuyo  valor  es  inferior  a  mil 
quinientos  (1.500) 
S.M.M.L.V.,  conforme  al 
artículo  2.2.1.2.3.1.17  del 
Decreto 1082 de 2015

Plazo de ejecución 
del Contrato

X

SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREDECIBLES QUE 
PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, el  
Municipio de Tibú adelantó la identificación, estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que pueden afectar la 
ejecución del contrato, atendiendo a los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, y a las orientaciones contenidas en el Documento CONPES 3714 de 2011.

El análisis se desarrolló en observancia del principio de planeación, considerando la naturaleza de las actividades contratadas, las 
condiciones de los lugares de intervención y el plazo de ejecución previsto hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. Para tal 
efecto, se aplicó una metodología que comprende la identificación del origen, clase y etapa de materialización de cada riesgo, así  
como la valoración de su probabilidad e impacto, la asignación a la parte que se encuentre en mejores condiciones de administrarlo 
y  la  determinación  de las  medidas de tratamiento y  seguimiento correspondientes.  La valoración  resulta  de la  suma de la 
probabilidad y el impacto, conforme a la siguiente clasificación: riesgo bajo, entre 2 y 4; riesgo medio, entre 5 y 7; y riesgo alto, entre 
8 y 10.

Como resultado del  análisis  efectuado,  se identificaron trece (13)  riesgos previsibles  asociados a  las  condiciones técnicas,  
operativas, ambientales, sociales, financieras y de ejecución del proyecto, cuya descripción, valoración, asignación y medidas de 
tratamiento se encuentran consignadas en la Matriz 3 – Riesgos.

La valoración de los eventos identificados se realizó atendiendo a su probabilidad de ocurrencia e impacto potencial, conforme a la 
metodología aplicable, con el propósito de determinar las medidas de prevención, mitigación y seguimiento requeridas durante la  
ejecución contractual.

Entre los riesgos de mayor relevancia se encuentran aquellos relacionados con las condiciones climáticas, las restricciones de  
acceso y movilidad, la seguridad de trabajadores y terceros, la calidad de las obras y el cumplimiento del cronograma, considerando 
la ejecución de actividades en cuatro frentes de intervención y la fecha máxima de terminación contractual establecida para el 31 de 
diciembre de 2026. 

La identificación, estimación, tipificación, asignación y medidas de tratamiento de los riesgos se encuentran desarrolladas en la 
MATRIZ 3 – RIESGOS, documento que forma parte integral del presente proceso de contratación.

INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

ACUERDO COMERCIAL
ENTIDAD ESTATAL 

INCLUIDA

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR DEL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

AL PROCESO 
DE 

CONTRATACI

PROCESO DE 
CONTRATACIÓ

N CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
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ACUERDO 
COMERCIAL

ÓN COMERCIAL

ALIANZA DEL PACÍFICO 
(CHILE Y PERÚ)

SI NO NO NO

CANADÁ SI NO NO NO
CHILE SI NO NO NO
COREA SI NO NO NO
COSTA RICA SI NO NO NO
ESTADOS AELC (SUIZA Y 
LIECHTENSTEIN)

SI NO NO NO

ESTADOS UNIDOS SI NO NO NO
EL SALVADOR SI NO NO NO
GUATEMALA SI NO NO NO
HONDURAS SI NO NO NO
ISRAEL SI NO NO NO
MÉXICO SI NO NO NO
REINO UNIDO SI NO NO NO
UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA – 
DECISIÓN 439 DE 1998

SI
NO APLICA 

UMBRAL
SI NO

De acuerdo con las pautas para determinar si una contratación realizada por una entidad pública está cubierta por un acuerdo 
comercial vigente, se verificó que el Municipio de Tibú es una entidad territorial del nivel sub-central incluida en la lista de entidades 
de los  acuerdos relacionados;  que los  contratos  de obra pública no se encuentran excluidos de manera general;  y  que el 
presupuesto oficial del proceso es sustancialmente inferior a los umbrales establecidos para contratos de obra pública celebrados  
por entidades del nivel sub-central en todos los acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia.  En consecuencia, el 
presente Proceso de Contratación NO se encuentra cubierto por ningún Acuerdo Comercial vigente. La Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, que no establece umbrales, se refiere al comercio de servicios y no resulta aplicable a 
los contratos de obra pública.

Como consecuencia de lo anterior, y al ser el valor del proceso inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de  
América (USD 125.000), resulta procedente limitar la convocatoria a Mipyme en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 
1082 de 2015, siempre que se reciban al menos dos (2) solicitudes de Mipyme nacionales que cumplan las condiciones allí  
previstas, medida que se recomienda adoptar por su impacto en la reactivación económica local.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SI NO
Certificado de disponibilidad presupuestal X
Certificado de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de 
Inversión)

X

Certificado del Plan de adquisiciones X
El presente Proceso de Contratación no está cubierto por acuerdos comerciales, según el análisis contenido en este documento y en 
el Estudio del Sector del presente Proceso. No obstante, en aplicación de la Ley 816 de 2003 y del artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 
1082 de 2015,  se otorgará puntaje adicional  a  los proponentes que oferten servicios nacionales o que,  siendo extranjeros, 
incorporen servicios colombianos, así como a aquellos que acrediten trato recíproco, en los términos previstos en los Documentos 
Tipo aplicables.

Tibú, octubre 26 de 2026.

ING. EMEL ATUESTA ROJAS
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

Nombres y apellidos Cargo Firma

Proyectó: Ing. Diana Murillo Gomez Apoyo Profesional – Secretaría de Vías e Infraestructura
Reviso: IGVP- LEXUM CONSULTORES S.A.S. Asesor Jurídico Externo
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