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1. INTRODUCCION

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, el presente analisis del sector econémico realizara el
estudio del objeto a contractar observando distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica, y de andlisis de riesgo, de tal suerte que nos brinde adecuados resultados para ser exigidos dentro de los documentos
pre-contractuales y que a su vez, se ajusta a los estandares internacionales recomendados al Gobierno Nacional por parte
de la Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos (OCDE), para luchar contra la manipulacién de licitaciones
en la contratacion publica.

La metodologia utilizada para identificar las distintas variables se encuentran enmarcadas por los criterios orientadores
presentados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente - tales como Guia para la
Elaboracién de Estudios de Sector G-EES-02 y, el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
Procesos de Contratacion M-DVRHPC-05 los que fueron compilados y actualiz6 el contenido de las 25 circulares anteriores
en un solo cuerpo normativo “Circular Externa Unica”, de tal suerte que los resultados obtenidos aplicando mencionadas guias
contemplan una indeclinable transparencia y rectitud para la seleccién del oferente.

2. DEFINICIONES

Las definiciones de los términos mas utilizados para la Contratacion de la Administracion Publica se encuentran establecidos
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de aquellos que no se encuentren definidos se debera entender en
su sentido natural y obvio tal como lo regula el mismo articulo.

3. ASPECTOS GENERALES

Desde un contexto general se mencionan tal y como se plantean algunos informes de entidades especializadas como Camacol
que “El sector constructor en Colombia se encuentra en un momento de transicion clave. Con una mezcla de variables
economicas, sociales y de politica publica en juego, el panorama sugiere desafios y oportunidades para quienes forman parte
de esta industria estratégica.

El Municipio toma en cuenta los aspectos generales relevantes del sector de la construccion, desde el punto de vista nacional
y en cuanto los datos lo permitan en contexto internacional, regional o local para lograr un adecuado estudio.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

+  Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co

+  Asobancaria - www.asobancaria.com

«  Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx

¢+ Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

+  Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

+  SIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.qov.co)

¢+ Camara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

+ ValoraAnalitik. “Joyco, de principio a fin en los megaproyectos de infraestructura”. Recuperado de
https://www.valoraanalitik.com/2022/04/04/joyco-de-principio-fin-en-megaproyectos-de-infraestructura/

* Investigaciones Corficolombiana. “Infraestructura vial en 2021: una recuperacion dispar’. Recuperado de
https://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/informes-sectoriales/infragstructura-vial-en-2021-una-
recuperacion-
dispar/informe_1028162#:%7E:text=La%20construcci%C3%B3n%20de%20infraestructura%20vial,lenta%20de %20
10%20que%20esper%C3%A1bamos
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« Aprendiendo Colombia lider. “Analisis del sector de infraestructura en Colombia’. Recuperado de
http://aprendiendo.colombialider.org/wp-content/uploads/2018/04/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-
deinfraestructura-en-Colombia.pdf

«  Camara Colombiana de la Infraestructura. “Seguimiento a Proyectos de Infraestructura — Sistema Férreo Nacional”.
Informe Direccion Técnica: Mapa Red Férrea Nal. Recuperado de
http://www.infraestructura.org.co/sequimientoproyectos/Informe%20ferrocarriles.pdf

*  Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

3.1. Econdmico

Tras haber resistido al aumento de las barreras comerciales y la incertidumbre el afio pasado, la actividad mundial enfrenta
ahora la dura prueba del estallido de la guerra en Oriente Medio. Bajo el supuesto de que el conflicto siga siendo de duracién
y alcance limitados, se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere hasta el 3,1% en 2026 y el 3,2% en 2027. Para
2026 se proyecta un leve aumento de la inflacion general, que volveria a descender en 2027. Se prevé que la desaceleracién
del crecimiento y el aumento de la inflacion sean especialmente pronunciados en las economias de mercados emergentes y
en desarrollo.

Los riesgos desfavorables dominan las perspectivas. Un conflicto mas prolongado o mas amplio, el agravamiento de la
fragmentacion geopolitica, un reajuste de las expectativas acerca de la productividad impulsada por la inteligencia artificial o
nuevas tensiones comerciales podrian debilitar notablemente el crecimiento y desestabilizar los mercados financieros. El
elevado nivel de deuda publica y la pérdida de credibilidad institucional acenttan las vulnerabilidades. Pero la actividad
economica podria repuntar si el aumento de la productividad gracias a la inteligencia artificial se materializa més pronto o si
las tensiones comerciales se reducen de forma sostenida.

Es esencial fomentar la adaptabilidad, mantener marcos de politicas creibles y reforzar la cooperacién internacional para
sortear el shock actual y también prepararse para futuras perturbaciones en un entorno mundial cada vez mas incierto. El
capitulo 2 muestra que el incremento del gasto en defensa provocado por el aumento de las tensiones geopoliticas podria
impulsar la actividad econémica a corto plazo, pero también generar presiones inflacionarias, debilitar la sostenibilidad fiscal
y externa y entrafiar un riesgo de desplazamiento del gasto social, lo que a su vez podria producir descontento y malestar
social. Como se desprende del capitulo 3, cuando estalla un conflicto surgen profundas disyuntivas macroeconémicas y se
producen cicatrices que se prolongan mucho mas alla del impacto inmediato de la guerra.

Las estimaciones y proyecciones del capitulo 1y el apéndice estadistico del informe WEQ de abril de 2026 se basan en la
informacién estadistica disponible hasta el 1 de abril de 2026, pero podrian no reflejar los Ultimos datos disponibles en todos
los casos.
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Proyecciones de crecimiento
de Perspectivas de Ia
economia mundial  occcons

({PIB real, variacién porcentual anual) 2025 2026 2027
Producto mundial 3,4 31 3,2
Economias avanzadas 1,9 18 1.7
Estados Unidos 21 23 2,1
Zona del euro 1.4 11 1.2
Alemania 0.2 0.8 1.2
Francia 0.9 0.9 0,9
ltalia 05 05 0,5
Espafia 28 21 1,8
Japén 1.2 07 0,6
Reino Unido 13 08 1,3
Canada 17 15 1.9
Otras economias avanzadas 3.0 2,6 2,2
Economias de mercados emergentes y en desarrollo a4 3,9 4,2
Economias emergentes y en desarrollo de Asia 5.5 49 4,8
China 5.0 4.4 4,0
India 7.6 6,5 6,5
Economias emergentes y en desarrollo de Europa 2,0 20 21
Rusia 1.0 11 11
Ameérica Latina y el Caribe 24 23 2,7
Brasil 23 1,9 2,0
México 06 1.6 2,2
Oriente Medio y Asia Central 3.6 1.9 4,6
Arabia Saudita 45 31 4,5
Africa subsahariana 45 43 4,4
Nigeria 4,0 41 4,3
Sudéfrica 11 1,0 1,3
Partidas informativas
E: ias de r dosem eingreso mediano 4,4 3.8 4,1
Paises en desarrollo de ingreso bajo 4,8 4.8 4,9

Fuerite: FMI, Perspectivas de | fa unchial, abril de 2026,

cal: ol ejercicis
nes de

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL IMF org/pubs

3.1.1. Perspectivas Econdmicas Mundiales - 2026

Acontecimientos recientes: Segun las estimaciones, la actividad econémica de América Latina y el Caribe crecié un 2,2 % en
2025. Se calcula que para todo el 2025, las tasas de crecimiento del consumo privado y publico, asi como de la inversion,
fueron superiores a lo previsto en junio. La mayor demanda interna se vio respaldada por un crecimiento de las importaciones
que supero las expectativas.

El aumento del déficit en cuenta corriente estuvo acompafiado por una apreciacién del tipo de cambio real mas pronunciada
que en otras regiones. En la mayoria de los paises de América Latina y el Caribe, en 2025 las tasas de inflacion se mantuvieron
dentro de los rangos establecidos como meta por los bancos centrales.
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Perspectivas: Se prevé que el crecimiento regional aumentara gradualmente en los proximos dos afios. Se espera que en
2026 el crecimiento en América Latina y el Caribe se eleve ligeramente, hasta el 2,3 %, ya que las tensiones comerciales y la
incertidumbre que estas conllevan siguen siendo elevadas y la demanda interna permanece en niveles bajos en algunos
paises, lo que contrarrestara en parte el efecto positivo de la flexibilizacién de las condiciones financieras. Segun las
previsiones, posteriormente el crecimiento regional se consolidara en un 2,6 % en 2027, a medida que los flujos comerciales
se recuperen y mejore la demanda interna.

El crecimiento de Brasil se moderara al 2 % en 2026 para luego aumentar levemente al 2,3 % en 2027, como reflejo de los
impactos de las altas tasas de interés reales, los factores adversos relacionados con el comercio y la mayor incertidumbre
mundial. Se prevé asimismo que la economia de México se expanda un 1,3 % en 2026 y un 1,8 % en 2027, una vez que se
recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las politicas comerciales y las empresas se adapten al nuevo
entorno comercial. En Argentina, el crecimiento se moderara al 4 % en 2026 y se mantendra en ese valor en 2027.

Segun las previsiones, la incertidumbre politica interna registrada a fines de 2025 incidird en la demanda interna y el
crecimiento de 2026. La economia de Colombia, por su parte, se expandira un 2,6 % en 2026 y un 2,8 % en 2027, apoyada
por un consumo resiliente y la recuperacion gradual de la inversion privada. Se prevé que el crecimiento de Chile se
desacelerara al 2,2 % en 2026 y al 2,1 % en 2027. La demanda interna se recuperara gradualmente a medida que la tasa de
politica monetaria converja hacia el rango neutral. Por otra parte, se proyecta que la actividad de Peru se expandira un 2,5 %
en 2026 y 2027, respaldada por la inversion en cobre e infraestructura.

En el Caribe, el crecimiento subregional aumentara al 5,2 % en 2026 y al 6,6 % en 2027, impulsado por el actual auge petrolero
de Guyana. Si se excluye dicho pais, se prevé que la subregién crecera alrededor de un 2,9 % y un 3,7 % gracias al turismo
y los servicios conexos. En América Central, el crecimiento se mantendra en general estable en un 3,6 % en 2026 y un 3,7 %
en 2027. Segun las proyecciones, los flujos de remesas disminuiran, lo que afectara negativamente la actividad econémica.
Por el lado positivo, se espera que la subregion contintie beneficidndose con las exportaciones resilientes y el crecimiento de
Estados Unidos. Riesgos: Las perspectivas regionales presentan riesgos adversos. Si se produjeran nuevos aumentos
arancelarios o si los resultados de la revision de 2026 del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canada se tradujeran en
restricciones al comercio, la actividad regional se veria afectada. Dados sus estrechos vinculos econdmicos con Estados
Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situacion. Un crecimiento mundial mas débil de lo esperado también
podria conducir a una fuerte caida de los precios de los productos béasicos. La baja de los precios de las principales
exportaciones regionales pesaria a su vez sobre los ingresos fiscales y los saldos externos. Asimismo, el endurecimiento de
las politicas migratorias podria limitar el ingreso de remesas en el Caribe, América Central y otros sitios, lo que afectaria el
crecimiento del consumo y los saldos en cuenta corriente. La volatilidad de los mercados financieros podria amplificar las
vulnerabilidades existentes. Los elevados niveles de deuda publica de varias economias dejan a la region expuesta a cambios
repentinos en las condiciones financieras mundiales. A su vez, el cambio climatico sigue siendo una fuente importante de
riesgos para la region. Una modificacion hacia las condiciones de La Nifia, por ejemplo, aumentaria la probabilidad de que se
produzcan sequias en el sur de América del Sur.

Exclusivamente para uso oficial Un aspecto positivo es que la adopcién de la inteligencia artificial podria impulsar la
productividad dentro de la region, especialmente en los paises que cuentan con una fuerza laboral mas educada vy, por lo
tanto, estan mejor posicionados para aprovechar los beneficios de esta nueva tecnologia. Sin embargo, el surgimiento de la
inteligencia artificial también puede causar perturbaciones en los mercados laborales de la region.
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Previsiones para los paises de América Latina y el Caribe
(Variacion porcentual anual, salvo que se indique otra cosa)

2023 2024 20250 2026p 2027p
PIB a precios de mercado (USD promedio 2010-19)
Argentina -19 -1.3 46 40 4.0
Bahamas 3,0 34 23 21 1.8
Barbados 41 4.0 27 20 2,0
Belice 05 35 1.5 24 22
Bolivia 3.1 0,7 -0.5 -1.1 -1.5
Brasil 3,2 34 23 2,0 23
Chile 05 26 26 22 21
Colombia 0,7 1.6 26 26 28
Costa Rica 49 42 41 36 3.7
Dominica 3,7 21 3.1 3.0 29
Republica Dominicana 22 5.0 25 45 45
Ecuador 20 -2,0 3.2 2,0 24
El Salvador 35 26 3.5 3,0 3.0
Granada 45 3,7 44 33 3.0
Guatemala 3,5 3.7 40 3.7 3.7
Guyana 338 436 14,6 19.6 219
Haiti® -19 -4,.2 -2,0 2,0 25
Honduras 36 36 ? 38 35 3.7
Jamaica 27 -0,5 -1.3 -2,3 3.7
México 34 1.4 0,2 1,3 1.8
Nicaragua 44 3.6 3.1 3.0 3.0
Panama 74 29 39 41 41
Paraguay 53 47 55 3.9 3.9
Pera -04 33 3.0 25 25
Santa Lucia 22 39 1.8 2,0 21
San Vicente y las Granadinas 53 4.1 4.0 29 2,7
Suriname 24 ; P 14 35 3.7
Trinidad y Tabago 1.5 25 14 03 25
Uruguay 0.7 3.1 23 22 22

Fuente: Banco Mundial.

3.1.2. Crecimiento, Inflacion, Analisis del Impacto del Délar

CRECIMIENTO: En el informe de Politica Monetaria elaborado por el Banco de la Republica y publicado en enero de 2026
se presenta lo siguiente: En 2025 la actividad econdmica se habria acelerado, principalmente por la fortaleza del consumo,
privado y publico, en el entorno de un ingreso disponible de los hogares dindmico, creciente déficit fiscal primario y altos
niveles de empleo. La economia empieza 2026 con una demanda interna fuerte que presiona la inflacion y el déficit en cuenta
corriente al alza.

En el tercer trimestre de 2025 el PIB crecié a una tasa superior a la registrada en los trimestres anteriores del afio y por encima
de lo esperado por el equipo técnico. El crecimiento econémico del tercer trimestre, calculado con cifras desestacionalizadas
y ajustadas por efecto calendario (3,4 % anual), implicé una expansién trimestral anualizada (t. a.) del 5,0%.

Asi, los niveles de la actividad econdmica colombiana continuaron con la tendencia de aumento observada desde finales de
2023. Por el lado del gasto, se observd una contribucion positiva del crecimiento anual de la demanda interna, explicada,
principalmente, por el comportamiento del consumo en sus componentes privado y publico. Por su parte, las exportaciones
netas restaron contablemente al PIB, dado un aumento de las importaciones superior al de las exportaciones.

Por el lado de la oferta, las actividades artisticas y de entretenimiento, la administracion publica, los servicios de comercio,
transporte y alojamiento, y la industria manufacturera, fueron los que mas impulsaron el crecimiento anual del producto. Por
el contrario, la explotacién de minas y canteras, junto con la construccion, fueron los sectores que registraron los mayores
retrocesos anuales.
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Con informacidn a noviembre, el empleo continué creciendo, especialmente en el drea rural. La tasa de desempleo se mantuvo
en niveles historicamente bajos. Sin embargo, se observd un incremento en la tasa de informalidad, la cual se ubico en 55,8
%, asociado al aumento del empleo no asalariado en los Ultimos meses.

La economia continuaria creciendo en 2026, pero a un ritmo algo menor. EI consumo continuaria dinamico impulsado por un
persistente déficit fiscal, un alto flujo de remesas, el buen momento del turismo extranjero, los precios aun altos del café y, en
el corto plazo, por un aumento de los salarios reales.

En 2027 la economia continuaria ajustandose, en el contexto de una menor dindmica de los ingresos externos y de unos
efectos acumulados de la politica monetaria compatibles con el retorno de la inflacién a su meta.

Estas proyecciones mantienen un alto grado de incertidumbre, debido a tensiones politicas y comerciales internacionales y a
riesgos internos asociados a la situacion fiscal.

INFLACION: En 2025 la inflacion total anual termind en un nivel similar al del cierre de 2024 y se mantuvo por encima del 3
%. En linea con lo esperado en el Informe de octubre, la variacion anual del indice de precios al consumidor (IPC) termin6 en
un 5,1% en 2025, cifra similar al registro de septiembre (5,2%) y diciembre de 2024 (5,2%). Por otra parte, la inflacién basica,
medida como la variacién anual del IPC sin alimentos ni regulados, aumento entre septiembre (4,8 %) y diciembre (5,0 %):

IPC e indicadores de inflacion basica
(variacion anual)

({porcentaje)
13,0
12,0
1.0
10,0
9.0
7.0
6,0

5.0

1,0

0.0
dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23 dic-24 dic-25

— lrflaciton PC sin alimentos mi regulados
—_— Meta de inflacién Promedio de indicadores de inflacion basica
Rango + 1pp

Fuentes: DANE y Banco de la Repablica.

Estos niveles, cercanos al 5 % tanto de la inflacion anual total como de la basica durante el Gltimo trimestre de 2025, reflejaron
la persistencia de presiones inflacionarias de diverso origen. En particular, se destaca el sostenido dinamismo de la demanda
interna en lo corrido del afio, en especial del consumo; la indexacién de precios a una tasa a finales de 2024 muy por encima
de la meta del 3,0 %; los significativos incrementos en los costos laborales por el aumento del salario minimo real, la reduccion
de la jornada laboral semanal (Ley 2101 de 2021) y la reciente reforma laboral (Ley 2466 de 2025). A estos factores se suma
el impulso alcista de algunos alimentos, en particular los precios de la carne, y por el aumento de los impuestos en los
alimentos ultraprocesados.
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Durante 2026 la inflacion subiria principalmente por los efectos del significativo aumento en el salario minimo y por el impulso
del consumo, tanto publico como privado, a pesar del comportamiento de la tasa de cambio. Para 2027 se espera que la
inflacién vuelva a bajar y se acerque a la meta del 3 %, a lo que contribuiria, principalmente, las decisiones de politica
monetaria.

La incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios se mantiene elevada con riesgos principalmente al alza. Esto,
por el incremento historicamente elevado del salario minimo y el tamafio de su impacto sobre los precios, por un
comportamiento futuro de la tasa de cambio que depende de factores externos e internos inciertos y por la dificultad de
proyectar los precios de algunos bienes y servicios regulados, entre otros factores.

En este contexto, la Junta Directiva del Banco de la Republica increment6 en 100 puntos basicos la tasa de interés de politica
monetaria en su reunién de enero de 2026 y la ubicd en 10,25 %. Esta decision esta encaminada a que la inflacién retome
una senda decreciente hacia la meta. Las futuras decisiones dependeran de la evolucion de la inflacion y sus expectativas, la
dinamica de la actividad econémica, y el balance de riesgos internos y externos de la economia.

Fuente: Banco de la Republica. Informe de Politica Monetaria. Enero 2026.
https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/9f097207-8493-4f1e-8242-bd427b467c91/content

DOLAR EN 2026: Este afio se perfila como un afio crucial en términos politicos, geopoliticos y econémicos, marcado por un
entorno global de alta incertidumbre, ajustes en la politica monetaria y tensiones internacionales persistentes, factores que
han llevado a los inversionistas a reforzar sus estrategias de cobertura y diversificacion ante escenarios de mayor volatilidad.
De hecho, varios de estos factores podrian generar fluctuaciones en el dolar a lo largo del afio. Para el primer trimestre, las
estimaciones apuntan a que el tipo de cambio promediaria $3.900, impulsado por la presién politica que podria agitar el
panorama Y por la expectativa de que la Reserva Federal continte con recortes en sus tasas de interés.

No obstante, el mercado muestra proyecciones divididas: algunos analistas prevén que el délar se mueva en un rango de
$3.680 a $3.700 durante el primer trimestre, mientras que los escenarios menos optimistas elevan las estimaciones hasta
$4.100.
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< Proyeccion del délar (USD/COP) para 2026 — Mes por mes (estimacion)

Mes 2026 Valor bajo (COP) Valor medio (COP) Valor alto (COP)
Enero 3 562,97 365344 373024
Febrero 357397 362640 368384
Marzo 357336 3 667,61 374111
Abril 3 491,51 3571,36 365742
Mayo 338845 345470 3 537,76
Junio 3381,06 347077 3539,79
Julio 338789 344077 3 554,09
Agosto 3 396,28 342457 3 507,15
Septiembre 3 256,18 331772 340368
Octubre 323419 328613 333062
Noviembre 313872 319909 327703
Diciembre 3 131,88 321503 327891

o Promedio anual estimado: ~3 444 COP por USD en 2026.

3.1.3. Agentes del sector

Instituto Nacional de Vias- INVIAS

[ )

o Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

o Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)

o Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

o Departamento Nacional De Planeacién — DNP

o Empresas de Servicios Publicos

3.1.4. Gremios y asociaciones

e Céamara Colombiana de la Construccion (Camacol)

e Camara Colombiana de la Infraestructura

o Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO

o ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural

o Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA

e Sociedad Colombiana de Arquitectos

e Sociedad Colombiana de Ingenieros

o Asociacién Colombiana de Ingenieros Constructores

e Asociacion Colombiana de Constructores

o Asociacion Nacional de Industriales
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3.1.5. Cifras sector construccion

En marzo de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparacion con febrero de 2026. Tres de las cinco

agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio
nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (1,46%), Tuberias para
la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(1,41%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (1,20%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

ICOCIV. Variacion y contribucion anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0
al total.

Total nacional

Marzo 2026
" Contribucion
Coédigo ) u
. » Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
cpC porcentuales)
2026 2026
rreteras lles, vias férr stas rrizaj
530201 Carreteras, calles, vias fé eaSypu.ta. de aterrizaje, 5565 0.89 0,50
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 S 578 146 0,08
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 141 0,27
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9.49 0.61 0,06
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 . . poes ' y 9,63 1,20 012
de ingenieria civil
Total 100 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.
MNota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones se evidenciaron en: Cables
locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (1,60%), Otras
obras de ingenieria civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (1,18%). En cuanto las
subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Obras para la comunicacién de larga distancia y las
lineas eléctricas (cables) (0,12%), Centrales eléctricas (0,60%) y Construcciones en minas (0,62%).

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Calle 6 N° 7-12 / Cédigo postal: 185030 // Tel: 3103191755
archivo@milan-caqueta.gov.co //www. http://www.milan-caqueta.gov.co/

Milan - Caqueta




v NIT. 800.067.452 - 6

Repiblica de Colombia PAGINA 12 DE 80
Departamento del Caqueta ;
: SECRETARIA DE
MUNICIPIO DE MILAN PLANEACION

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR - SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE

FECHA: OCTUBRE DE 2026

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Total nacional
Marzo 2026
Contribucién al
Va %) total nacional
Cédigo CPC CcPC Peso % (puntos
porcentuales
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,92 0,45
53212 Ferrocarriles 0,58 0,65 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0.86 0,71 0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 0,72 0,02
53222 Tineles 3,09 073 0,02
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 1.60 0.07
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,63 0,00
53233 Represas 0,03 1,12 0,00
53234 Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de 089 118 0.01
inundaciones ! '
53241 Tuberias de larga distancia 269 0,65 0,02
53242 Obras para la comunicacion de larga distancia y las 404 012 0.01
lineas eléctricas (cables) ) '
51251 D3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 6.27 0,69 0.04
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 368 0,20
53261 Construcciones en minas 491 0,62 0,03
53262 Centrales eléctricas 4,58 0,60 0,03
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,83 0,02
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 131 0,10
Total 100,00 1,02 1,02
Fuente: DANE, ICOCIV
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en

el indice.

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
crece 0,6%.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de
la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
decrece 3,0%.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.
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Tabla 6. Construcciéon

Tasas de crecimiento en volumen’

Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie N
efecto estacional y
original alendari
Actividad econémica c ario
Anual Trimestral
20261/ 2026""-1/
20257-1 20257"-1v
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -8,2 -53
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 0.6 -3.0
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 56 56
obras de ingenieria civil® ’ '
Construccién -5.4 -4.6

Fuente: DANE, PIE_T

3.1.5.1. Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aument6 en 2,2% con relacién al mismo trimestre
de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor
agregado de la construccion de 5,4% en su variacién anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor
agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 0,6% y las
actividades especializadas decreci6 en 5,6%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores

(precios constantes)
2020 - 2026F (I trimestre)

Variacion Anual (%)

PIB

Valor agregado construccion
Valor agregado edificaciones*
Valor agregado obras civiles**

Valor agregado actividades

especializadas***

2026 (1 Trim) -
2025 (1 Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

2020 - 1

185

=220

99

=209

2026

-1 min. max.
22 -16,7 184
54 435 237
8.2 -40,8 252
06 -46,5 189
-5,6 -45,1 273

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo) frente al mismo periodo
del afo anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Peru registré el mayor crecimiento al presentar una
variacion de 3,5%, seguido de Colombia que presentd un crecimiento de 2,2%, Brasil presentd un crecimiento de 1.8% y
México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decrecié en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Calle 6 N° 7-12 / Cédigo postal: 185030 // Tel: 3103191755

Milan - Caqueta

archivo@milan-caqueta.gov.co //lwww. http://www.milan-caqueta.gov.co/




3 Republica de Colombia PAGINA 14 DE 80
Departamento del Caqueta ;
) MUNICIPIO DE MILAN S Aon
B v NIT. 800.067.452 - 6
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR - SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE ,
INFRAESTRUCTURA SOCIAL FECHA: OCTUBRE DE 2026

al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2025 para Peru de 13,3%, y
Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registré una variacién negativa de 5,4%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2021 - 2026° (I trimestre)
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Fuente: DANE (Colombia), INEIl (Perud), INEGI (Meéxico), IBGE (Brasil), BCENTRAL (Chile)

3.1.5.1.1. Empleo

En abril de 2026, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Construcciéon como rama de
actividad econdmica participd con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional
aumenté 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del
afio anterior.

Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién; de estos el 43,9% estaban
ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que ademas presentaron un aumento
del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026" (abril)

Variacion anual (%)
Participaciéon

Variacién anual {%) en el total (%) 2024 2026 min max.
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Fuente: DANE, GEIH.
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3.1.5.1.2. Medicién de Empleo Informal

Para el total nacional, en el trimestre octubre - diciembre 2025 la proporcion de personas ocupadas informales fue 55,7%,
siendo el mismo valor del trimestre octubre - diciembre 2024.

Por otra parte, en las 13 ciudades y areas metropolitanas esta proporcion fue 42,3% y en las 23 ciudades y areas
metropolitanas fue 43,6%, mientras que en el mismo periodo del afio anterior la proporcion de informalidad se ubic6 en 42,5%
y 43,8%, respectivamente.

En los centros poblados y rural disperso la proporcion de poblacion ocupada informal fue 83,1% en el trimestre octubre -
diciembre 2025.

Proporcién de poblacién ocupada informal
Total nacional, 13, 23 ciudades y A.M. y centros poblados y rural disperso
Trimestre octubre - diciembre (2021-2025)
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Fuente: DANE, GEIH.

Informalidad segun sexo en el total nacional: Para el total nacional, la proporcion de hombres ocupados informales en el
trimestre octubre - diciembre 2025 fue 58,1%, mientras que 52,4% de las mujeres ocupadas eran informales. En el mismo
trimestre del afio anterior estas proporciones fueron 57,3% y 53,6%, respectivamente.
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Proporcién de poblacién ocupada informal segdan sexo
Total nacional
Trimestre octubre - diciembre (2021-2025)
65 o

= 60.4

T 59.8

B 58,1

= 57.0 57.3

=

=

=

£ 55 o

=

=

‘8

=

2

=]

=

45
— o o - w
=~ a3 = = =
= = s = =
S = =1 =1 =]
Hombres Mujeres

Fuente: DAMNE, GEIH

Informalidad por ciudades: Para el periodo de analisis, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, aquellas que presentaron
mayor proporcién de informalidad fueron: Sincelejo (67,9%), Valledupar (66,0%) y Cacuta A.M. (63,6%), mientras que las

ciudades con menor proporcion de informalidad fueron: Bogota D.C. (35,0%), Manizales A.M. (37,5%) y Medellin A.M.
(38,5%).

Grafico 5. Proporcion de la poblacién ocupada informal segdn ciudades
Total nacional, 13 y 23 ciudades y areas metropolitanas
Trimestre octubre - diciembre 2025
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MEDICION DEL EMPLEO INFORMAL SEGUN TAMANO DE EMPRESA: En el total nacional, para el trimestre octubre -

diciembre 2025 el 84,5% de la poblacion ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que en empresas
pequenas fue 22,3%.

Por su parte, en la empresa mediana y empresa grande la proporcion de ocupados informales fue: 58% y 2,1%,
respectivamente.
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Proporcién de poblaciéon ocupada informal segiin tamaio de empresa donde trabaja

Total nacional
Trimestre octubre - diciembre (2024-2025)

Octubre - diciembre Octubre - diciembre
2024 2025

Diferencia en p.p.

Tamafio de empresa

Microempresa 84,6 84,5 -0,1
Empresa pequeiia 21,0 22,3 13
Empresa mediana 45 58 13

Empresa grande 2,7 2,1 -0,6

3.1.5.2. indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

En mayo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacion con abril de 2026. Tres de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio
nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles al igual que
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,08% cada uno), y Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(0,06%).

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacion mensual segun agrupaciones de subclases CPCv2.0 A.C.
Total nacional. Mayo 2026.

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje puentes
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y otras obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para |a conduccion de gas a larga distancia
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales - 0,06
y obras conexas
Total | B
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil -0,09 _

Construcciones en minas y plantas industriales -0,19 _
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Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (-0,09%) y
Construcciones en minas y plantas industriales (-0,19%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2).

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribuciéon mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Mayo 2026
Cédigo o Contribucion
agrupacién Nombre i6n CPC Peso % Veriadién (%) (puntos
grupa lombre agrupacion 'eso porcentuales)
cpc 2026 2026
£30201 Carreteras, calles, vias férreas y Fnstas de aterrizaje, 5565 0,08 0,04
puentes, carreteras elevadas y tineles
£30202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 578 0,08 000

obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 0,06 0,01

tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 -0,19 -0,02

£30205 Cor?struclmo'nesl clieportwas al aire libre y otras obras 963 0,09 0,01
de ingenieria civil

Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Por subclases CPC, al comparar mayo de 2026 con abril de 2026, las mayores variaciones positivas se evidenciaron en:
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (0,55%), Cables locales y obras conexas (0,52%), Tuberias
de larga distancia (0,42%), y Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,13%). En cuanto las subclases que
presentaron las mayores variaciones negativas se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas
eléctricas (cables) (-0,49%), Represas (-0,41%) y Puentes y carreteras elevadas (-0,38%). (Anexo 3).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Mayo 2026
Contribucién al
total nacional
Variacién (%)
Cédigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 013 0,06
53212 Ferrocarriles 0,58 -0,36 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,10 0,00
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 -0,38 -0,01
53222 Tuneles 3,09 -0,25 -0,01
53731 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 0,00 0,00
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 -0,06 0,00
53233  Represas 0,03 -0,41 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 . . 0,89 0,55 0,00
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,42 0,01

Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 . A 4,94 -0,49 -0,02
lineas eléctricas (cables)

Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de

53251_D3 . 6,27 -0,15 -0,01
tratamiento de agua

53252 Cables locales y obras conexas 5,56 0,52 0,03
53261 Construcciones en minas 49 -0,08 0,00
53262 Centrales eléctricas 4,58 -0,31 -0,01
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 -0,15 0,00
53290  Oftras obras de ingenieria civil 7,36 -0,07 0,00
Total 100,00 0,03 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Al comparar mayo de 2026 con abril de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones positivas se presentaron en:
construccion de lineas de media y baja tension (0,62%), sistemas de riego (0,55%) y construccién de oleoductos. gasoductos
y poliductos (0,42%). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra, se observaron en:
infraestructura de comunicaciones (-0,63%), sistemas de micro medicion (-0,60%) e infraestructura de telecomunicaciones (-
0,52%). (Anexo 4).
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Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segtin tipologia de obra
Total nacional
Mayo 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra
Total nacional

Mayo 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (0,03%), se ubicaron en las tipologias: vias urbanas, vias interurbanas
y construccion de lineas de media y baja tension y los cuales sumaron 0,11 puntos porcentuales a la variacion total.

Por grupos de costos, en mayo de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a abril de 2026 se presentaron en:
maquinaria (0,34%), transporte (0,28%) y herramienta menor (0,15%). (Anexo 6).
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Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segin grupos de costos
Total nacional

Mayo 2026
Contribucién
Grupo Peso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 0,01 0,00
Herramienta Menor 2,14 0,15 0,00
Maquinaria 12,71 0,34 0,04
Equipos 6,18 -0,72 -0,04
Mano de obra 16,89 0,06 0,01
Transporte 8,89 0,28 0,02
Equipos especiales para obra 1,89 -0,53 -0,01
Total 100,00 0,03 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en

el indice.
Nota 2: Contribuciones al total nacional

3.1.5.3. Indicador De Produccién De Obras Civiles (IPOC)

El crecimiento de 0,6% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 2025,
se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tineles presenté un aumentd de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variacion
anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil registré un incremento en su produccién anual de 68,6% y aportd 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el
grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas incrementé su produccion en 22,2% y aport6 2,2 p.p. a la variacién anual (0.6%).

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses y trimestral
| trimestre (2025-2026)
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Fuente: DANE, IPOC
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Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd un crecimiento de 0,6%,
frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

Graéfico 2. indice y variacién anual de la produccion de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) - 2026 (I trimestre®™)
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Fuente: DANE, IPOC.
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El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 2025,
se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tineles presenté un aumenté de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variacion
anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil registré un incremento en su produccién anual de 68,6% y aportd 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el
grupo de Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas incrementd su produccion en 22,2% y aport6 2,2 p.p. a la variacién anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), contrajo su
produccion en 49,3% y rest6 5,6 p.p. a la variacién anual; asi mismo, el grupo de Construcciones en minas y plantas
industriales contrajo su produccion en 30,7% y rest6 6,6 p.p. a la variacion anual. (Anexo A3).
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Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segin

tipo de construcci
Total nacional

on

I trimestre de 2026 / | trimestre 2025

Tipe de construcchin vg:_::‘;:;'
TOTAL 0,6 |
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 1,5
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimientoy y otras obras de ingenieria civil 68,6
530203 Tuberias para la conduceidn de gas alarga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder tuberlasy 5 5
cables locales, y obras conexas :
530202 Puertes, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriulicas (scueductos) -49.3

530204 Construcriones en minas y

plaritas industriales

-30,7

Contribucién a |a variacidn total

{puntos porcentuales)

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares
Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de
obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia
que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior,

mientras que 7 subclases registraron descensos en su produccién (Anexo A4.1).
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Tabla 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

| trimestre 2026 / | trimestre 2025

Contribucin a la variacdn anual  Contribucitn a la variacitn anual del

Variacion anual

Tipa de construccion 0 i) total Erupe
[porcentjes|
L] [ep)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIGN DE OBRA CIVILES 04 | 08 |
53211- 53212 Carreteras [encepto cameteras elevadas); calles y ferrocarriles 133 &l 10
5313 Pistas de atesrizaje 63,7 02 04
3 Puentes yiearreteras glevadas 357 -14 13
Qm Tiineles 1354 / | 10 19
Total S30201 Carreteras, cales, vias bemeas y pistes de aterrizaje, puentes, cameteras elevads y bingles i1 | 38 .
53231- 53233 Acuveductos y otros conductos de suministro de agus, represas, extepto gasoductos -4z 37 -328
5352 Puertos, vizs navegables e instalaciones conesas 168 -19 -165
51 Setemas de fiegn y obras hidrdulicas de contral d& inundacianes a5 om 02
Total 53002 Puertos, cansles, presas, sistemas de riegay otras obras hidréulicas (scusducta) 493 [} LT |
531 Tuberias de larga dutanda 7 [ a7 | 12 i
BEMr Dbras para |a comunicacion de farga distancia y las Bneas electricas |cables) 610 13 185
fzrivd Cables lacales y obras conexas A7 43 32
53253 - 53751 Meantarilado, plantss de trataniento de age y gasoductos locales 39 41 -12
Total Tnhmasm Iz conduwccion de gas a larga distandia, ineas de comunicacidn y cables de 22 . 22 .
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
53m1 Constracciones en minas -481 45 2130
53062 Centraies eléetricas 148 -7 11
TotlS30M  Construcciones en minss y plantzs industriskes 307 B + IR
53170 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento 66,0 07 04
30 Otras abras de ingenieria civil 69,1 41 552
Total 530205 i ire fibre para deportes y esparcimiento; y de ingenieria civi 68,6 | 48 ]

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

El incremento en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 0,6% con respecto al primer trimestre de
2025, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles, la subclase
carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles present6 una variacion en su produccién de 13,3% y sumo 6,0
p.p. a la variacion anual total y 12,0 p.p. a la variacidn anual del grupo. Por su parte, tineles presenté un incremento en su
produccion con respecto al | trimestre de 2025 en un 135,4% y aport6 1,0 p.p. a la variacién anual total y 1,9 p.p. a la variacién
anual del grupo y finalmente la subclase pistas de aterrizaje presenté una variacién en su produccion de 63,7% y sumé 0,2
p.p. a la variacion anual total y 0,4 p.p. a la variacion anual del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), la variacion del grupo
fue negativa (-49,3%), la explicacion se da por las subclases que presentaron disminucion (53231 - 53233 y 53232).

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas
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eléctricas (cables) present6 un incremento de 61,0% en su produccién y sumé 1,9 p.p. a la variacién anual total y 19,5 p.p. a
la variacion anual del grupo. Asimismo, la subclase tuberias de larga distancia, presenté un aumento en su produccién con
respecto al | trimestre de 2025 de 37,7%, sumando 0,7 p.p. a la variacion anual total y aportando 7,2 p.p. a la variacién anual
del grupo.

Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los
siguientes comportamientos negativos con respecto al primer trimestre de 2025: la subclase construcciones en minas presentd
una disminucién en su produccion de 48,1% y restd 4,9 p.p. a la variacién anual total y 23,0 p.p. a la variacién anual del grupo.
Asi mismo, la subclase central eléctricas disminuyo su produccion en 14,8% y rest6 1,7 p.p. a la variacion anual total y 7,7
p.p. a la variacion anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, la
subclase otras obras de ingenieria civil presentd una variacion de 69,1% con respecto al primer trimestre de 2025 y aportd
4.1 p.p. ala variacion anual total y 58,2 p.p. a la variacién anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento, incrementd su produccién en 66,0% y sumé 0,7 p.p. a la variacién anual total y 10,4 p.p. ala
variacion anual del grupo.

Durante el periodo comprendido entre el Il trimestre de 2025 al | trimestre de 2026 la produccion de las obras civiles a precios
constantes registré un aumento de 7,5%, respecto a la produccion realizada en el periodo Il trimestre de 2024 al | trimestre
de 2025 (Anexo A3).

Del Il trimestre de 2025 al | trimestre de 2026, el aumentd de 7,5% de la produccién de obras civiles a precios constantes, se
explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: El grupo de Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles registro una variacion de 9,1% y aporté 4,5 p.p. a la variacion total
doce meses. El grupo Construcciones en minas y plantas industriales presentd una variacion de 10,9% y sumé 2,3 p.p. a la
variacion total; asi mismo, el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil aumenté su produccién en 20,1% y contribuy6 con 1,8 p.p. a la variacion total. Finalmente, el grupo Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
registré una variacion de 8,0% y sumé 1,0 p.p. a la variacion total doce meses.

En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) redujo su produccion
en 22,2% y restd 2,0 p.p. a la variacion total doce meses (cuadro 2).
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Cuadro 2. Variacién y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccién

Total nacional

(Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026 / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

Warlacin doce meses Contribuckin a la variaciin total
(porcentajes) (Puntos porcantuab)}

Tipo de construcciin

TOTAL

- W - Wl
530201 Cameteras, calkes, vizs frreas y pistas e aterrizaje, puentes, carmstens slevadas y tinsles 3
530208 Constracriones en minas y plantas industriales LiE] 23
530205 Instakaciones al aine kbre para departes y esparcimiento; y otras obras de ingoenieria clvi 201 1w
530203 Tuberias para la concucritn de gas a kanga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y . .
cables locaes, y obras conexas
530202 Pusrtos, canabes, presas, skemas de riege y atrs abras hidriulics (aseduuctos) 222 2

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada
una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15
subclases presentaron incrementos en su produccion a precios constantes con respecto al periodo Il trimestre de 2024 - |
trimestre de 2025; mientras que, 5 subclases redujeron su produccién (Anexo A4) (Tabla 2).

Proyectd Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
Calle 6 N° 7-12 / Cédigo postal: 185030 // Tel: 3103191755
archivo@milan-caqueta.gov.co //www. http://www.milan-caqueta.gov.co/
Milan — Caqueta



3 Republica de Colombia PAGINA 27 DE 80
Departamento del Caqueta ;
) MUNICIPIO DE MILAN S Aon
B v NIT. 800.067.452 - 6
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR - SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE ,
INFRAESTRUCTURA SOCIAL FECHA: OCTUBRE DE 2026

Tabla 2. Variacién y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios constantes
segln tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

(Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026 / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

e Conbribuciin a la varaciin doce  Comtribacitin a la variacidn doce meses
Variaciin dece meses

Tige de construt cite meses total del grupo

[ro— A
pameny (el (el

TOTAL INCRCADOR DE PRODUCCHIN DE OBRA CIVILES s I 5 -

3a1-530 Carmetinas joarapin cameteras seva das); calles y lerrocaries 05 47 85
am Pistas e atermiasie By 0l 0s
am Puentes y carmeterss slevadas - o8 18
am Tinzles 1629 o [T ]

Total 30201 Carmetesas, calles, vias Fémeas y pis trsje, puenies, cameten: y i 5 I . .

13 -8 Acuadietes y sAns CanBuEtns g8 Suinsln o8 Bjul, FpTeL, sxteplo gasedustas 03 18 &)
s Puertes, vils navegables ¢ instilacionss conexas s 45 40
bxhity Sistermas de Qj\'ﬁl‘la!‘lﬂaﬂus de control de inundaciones n3 a2 18

Total 530202 Puestos, canales, presas, 53 fiego ¥ hran hidriubicas 22 I 8 I
s34t Tubsrizs 8 l3ega dstincia an 400 100
53342 Olbras paea la comunicacion de lange distancia y ks Enses eléetricas (cables) 43 42 47
53551 Caithes lveali s condnces 413 11 BE

517253 - 151 Alcantarilado, plantes de tratamisnto de apad y gasodurtns locales 7 o1 11

Tuberisa para s conducciée de gas stanci icacién y cables de I I

o poder; tuberisa y cables locales, y obeas conexas L .

5351 Corstrucciones en minas 16 02 (1]
5312 Centrales sldetricas 130 11 181

Total 204 Constructione en mins y phatss industriales jLL] I 3 I
50 Imtalaciones ol gire lbre para deportes y esgiecimianto 45 a1 0g
53190 Otras obras e ingenieia civil 23 17 183

Tatsl 530208 ones ol sive ¥ imieste; y otras chras de ingerieria c 201 I 18 I

Fuente: DAME, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

El aumento de la producciéon acumulada doce meses al | trimestre de 2026 de las obras civiles de 7,5% con respecto al
periodo Il trimestre de 2024 — | trimestre de 2025, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles, la subclase
carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles present6 una variacién de 10,5% y aport6 4,7 p.p. a la variacion
total doce meses y 9,5 p.p. a la variacion del grupo. Asimismo, la subclase Tuneles presentd un crecimiento de su produccion
con respecto al mismo periodo del afio anterior de 162,9% y sum6 0,4 p.p. a la variacion total y 0,8 p.p. a la variacion del
grupo. Por su parte, la subclase pistas de aterrizaje present6 un crecimiento de su produccion con respecto al mismo periodo
del afo anterior de 81,7% y sumé 0,3 p.p. a la variacion total y 0,5 p.p. a la variacién doce meses del grupo 530201.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) las subclases
registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto
gasoductos disminuy6 su produccion en 22,9% y aportd -1,6 p.p. a la variacion total y -18,0 p.p. a la variacion del grupo. En
contraste, puertos, vias navegables e instalaciones conexas disminuy6 su produccion en 37,5% y resté 0,5 p.p. a la variacién
total y 6,0 p.p. a la variacion del grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
inundaciones presento una variacion de 35,3% y aport6 0,2 p.p. a la variacion total y 1,9 p.p. a la variacién del grupo.
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Con respecto al grupo 530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase cables locales y obras conexas aument6 su produccién en
54,5% y sumé 1,1 p.p. a la variacion total y 8,6 p.p. a la variacion del grupo. Mientras que, la subclase alcantarillado, plantas
de tratamiento de agua y gasoductos locales aumenté su produccion en 3,7% y sumé 0,1 p.p. a la variacion total y 1,1 p.p. a
la variacion doce meses a precios constantes del grupo 530203. Finalmente, la subclase obras para la comunicacion de larga
distancia y las lineas eléctricas (cables) registré una disminucion de 4,3% y aport6 0,2 p.p. negativos a la variacion total y
desconté 1,7 p.p. a la variacién del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes
comportamientos: la subclase centrales eléctricas aumentd su produccién en 19,0% y sumo 2,1 p.p. a la variacion total y 10,1
p.p. a la variacion doce meses del grupo, asi mismo la subclase construcciones en minas presenté un incremento en su
produccion de 1,6% y sumé 0,2 p.p. a la variacién total y 0,8 p.p. a la variacién doce meses del grupo 530204.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, la
subclase otras obras de ingenieria civil presentd un aumento en su produccion de 23,3% y aportd 1,7 p.p. a la variacion total
y 19,3 p.p. a la variacion del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento aument6
su produccion en 4,6% y sumé 0,1 p.p. a la variacion total doce meses y 0,8 p.p. a la variacion del grupo 530205.

Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registré una disminucion de 15,5%,
frente al cuarto trimestre de 2025 (Anexo A3).

Gréfico 3. indice y variacién trimestral de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (1 trimestre™)
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

La disminucion de 15,5% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento
negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales, registré una
variacion de -41,8% y restd 9,0 p.p. a la variacion trimestral a precios constantes; el grupo de Tuberias para la conduccién de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas disminuyé su
produccion trimestral en un 26.8% y restd 3.7 p.p. a la variacion total, asimismo, el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tineles disminuy6 su produccion trimestral en 4,8% y resté 2,4 p.p. a la
variacion trimestral y finalmente el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
registré un disminucién de su produccion en 30,8% y resto 2,2 p.p. a la variacion trimestral. En contraste el grupo de
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Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aument6 su produccion en 19,5% y
aportd 1,6 p.p. a la variacién trimestral total (-15.5%). (Anexo 3).

Cuadro 3. Variacion y contribucién trimestral de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional
| trimestre de 2026°" / IV trimestre 2025

Variacidn trimertral
(poroantijash (punios porcentusles)

Tipe da congtruccitn

o ’ I -|5Is -

530203 Tuberias para la conduccidn de gas alanga distancia, lineas de comunicacitn y cabiles de poder, uberias y
cables locales, y obras conexas

530204 Construociones em minas y plantas industriales

530201 Cametoras, calies, vizs férmeas y pistas de aterrizaje, puentes, carmeteras slevadas y tineles

530202 Puertos, canakes, presas, sistemas de riego y atras abras hidriulbces (aossductng)

530205 Wnstalaricnes 3l aire bore para departes y esparcmients; y otras obras de ngenienia oy

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

La tabla 3 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada
una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versién 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 4 de las 15
subclases aumentaron su produccion a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 11 subclases disminuyeron su
produccion (Anexo A4).
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Tabla 3. Variacién y contribucion trimestral de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

| trimestre 2026 / IV trimestre 2025

Variacibn ki " Contribucdn & la vadaden  Contribudidn a | wiriaion trimestral
anatitn timestr

Tipe de constructién N A del prupo

(el (ol

|porcentajes)

TOTAL INCADOR DE PRODUCCION DE OBRA CVILES 155 I AR5 '

S311- 5317 Cairetedes |&uieplo Grmeleres elevade]; calles y lemocaniles 54 15 I 50
5213 Pistes de atesizaje 291 02 a4
Lzl Puentes y carreterss elevadas 238 or 13
s Tingles nik 10 0

] lc.a:;:n,ﬂegmuma!wuﬂema,m;, correteras elevadasy "
u

53031 - 503 Acuedueies y obros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoducios 173 08 124

53712 Puerics, vizs navegables & instalationes conexes a7 05 &5

53134 Sistemas de riggo y obras hidrdulicas de conteol 82 inundationss &B2 08 119

Total 530002 Puertod, canales, predas, sistemas de rigpo y obras obras hidriulicss [scueduches] 08 l 22 I

S Tuberiss de larga distancia ELL] 05 a0
s Obris pih |2 comunicatide de |angs distina y las ineas eidarics |cables) 187 10 5
51252 Cabiles locales y b conexas 651 13 159
53051 - 53351 Alcentasillada, plastes de tratemiento de sguay gasoductos locales 265 08 64
i
B

Tuberias pars ks conduscion de gas a larga distancia, lineas de comunicacian y cables de

3
poder; tuberiad y cables locales, y obras contais d

SaP6L Construceiones en minas 535 51

53262 Centrales eldaricas 123

-}
___-l-_-

82

W =

Total 530204 Construccianss en s y plants industriskes aLe ET
53T Instalaciones al aire libre para déportas y espastimients 47 01 [ -]
53390 Otras olbres de ingenieria civ 7 15 185
Total 530205 Instataciones al sire libre para deported y esparcimientes y obrad obemt de ingeniea il 195 I 15

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Mota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

La disminucién en la produccién trimestral de las obras civiles a precios constantes de 15,5% con respecto al cuarto trimestre
de 2025, esta explicada por las subclases de la siguiente manera: En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas
de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles, la subclase pistas de aterrizaje tuvo una produccion negativa de 29,1%
y restd 0,2 p.p. a la variacion trimestral total y 0,4 p.p. a la variacion trimestral del grupo 530201. Asimismo, puentes y
carreteras elevadas disminuyd su produccion 23,4% y resté 0,7 p.p. a la variaciéon trimestral total y 1,3 p.p. a la variacién
trimestral del grupo. La subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presenté una variacion
negativa en su produccién de 5,4% y restd 2,5 p.p. a la variacion trimestral total y 5,0 p.p. a la variacién trimestral del grupo.
Finalmente, la subclase tineles presentd un aumento en su produccién con respecto al trimestre anterior del 227,6% y aport6
1,0 p.p. a la variacion trimestral total y 2,0 p.p. a la variacion trimestral del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), la subclase
acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registré una disminucién de 17,9% en su
produccion y resté 0,9 p.p. a la variacion trimestral total y 12,4 p.p. a la variacion trimestral del grupo a precios constantes. La
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subclase sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones registré una disminucién de 68,4% en su produccién
y rest6 0,8 p.p. a la variacién trimestral total y 11,9 p.p. a la variacion trimestral del grupo; finalmente Puertos, vias navegables
e instalaciones conexas redujo su produccion en 48,7% y restd 0,5 p.p. a la variacion trimestral total y 6,5 p.p. a la variacion
trimestral del grupo 530202.

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase cables locales y obras conexas disminuyé su produccién en 65,2% y
restd 2,3 p.p. a la variacion trimestral total y 16,9 p.p. a la variacion trimestral del grupo. De igual manera Alcantarillado y
plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuy6 su produccion en 26,5% y resté 0,9 p.p. a la variacion trimestral
total y 6,4 p.p. a la variacion trimestral del grupo. Por otro lado, la subclase obras para la comunicacién de larga distancia y
las lineas eléctricas (cables) registré una disminucién en su produccion de 19,7% y contribuyé con -1,0 p.p. a la variacién
trimestral total y -7,5 p.p. a la variacién trimestral del grupo. Finalmente, la subclase tuberias de larga distancia presenté una
produccion positiva de 34,9% y contribuy6 con 0,6 p.p. a la variacidn trimestral total y 4,0 p.p. a la variacion trimestral del

grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes
comportamientos con respecto al trimestre anterior: la subclase construcciones en minas redujo su produccion en 53,5% y
contribuyé con -5,1 p.p. a la variacion trimestral total y -24,0 p.p. a la variacion trimestral del grupo 530204. La subclase
centrales eléctricas presenté un descenso en su produccion de 32,3% y aportd -3,8 p.p. a la variacion trimestral total y -17,8
p.p. a la variacion trimestral del grupo.

Con respecto al grupo 530205 de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, la
subclase otras obras de ingenieria civil aumenté su produccion en 22,7% y sumé 1,5 p.p. a la variacién trimestral total y 18,6
p.p. a la variacion del grupo. La subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentd una variacién de
4,7% con respecto al trimestre anterior y aport6 0,1 p.p. a la variacion trimestral total y 0,8 p.p. a la variacién trimestral del
grupo 530205.

3.1.4.3.1. (Acueductos) Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (grupo 530202)
En el primer trimestre de 2026, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas

(acueductos) presentd una disminucién en su produccion de 49,3% y descontd 5,6 p.p a la variaciéon anual a precios
constantes.
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Gréfico 7. indice y variacién anual de la produccién de los puertos, canales, presas, sistemas de riego
y otras obras hidraulicas (acueductos)

Total nacional - serie a precios constantes.

2021 (I trimestre) — 2026 (I trimestre®™)
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

3.1.6. Aspectos Macroeconémicos

Los ojos estan puestos en el comportamiento que tendra la economia durante 2026, un afio que desde ya promete llegar con
retos importantes y alta incertidumbre, no solo por la crisis fiscal, sino por las elecciones presidenciales y el rumbo politico
que podria tomar el pais durante los préximos cuatro afios, con el nuevo jefe de Estado.

En este sentido, recientemente se conocieron las proyecciones de Fedesarrollo, que anticipan que el consumo de los hogares
y la sostenibilidad fiscal jugaran un papel decisivo; destacando que aunque la actividad productiva muestra sefiales de
recuperacion, el pais sigue avanzando en una senda de crecimiento moderado y con presiones en varios frentes.

En el frente internacional, el informe advierte que el crecimiento global seguira por debajo del promedio historico. Segun
Fedesarrollo, “el crecimiento mundial se moderaria a 3,2% en 2025 y 3,1% en 2026, por debajo del promedio histérico de
3,7% observado entre 2000 y 2019”. A esto se suma un entorno menos favorable en precios de materias primas,
especialmente petréleo y carbdn, que siguen siendo determinantes para los ingresos externos del pais.

En materia de actividad economica interna, Fedesarrollo revisé al alza su proyeccion de crecimiento para 2025, que pasaria
de 2,6% a 2,8% gracias al mayor impulso de la administracion publica y sectores como comercio, agro y actividades artisticas;
mientras que para 2026, el dato previsto seria de 2,9%, todavia lejos de los niveles anteriores a la pandemia. El propio informe
recuerda que entre 2023 y 2026 el crecimiento promedio seria de apenas 2%, frente al 3,8% observado en lo corrido del siglo.
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En este sentido, uno de los elementos que mas preocupa es la debilidad de la inversién, punto en el que Fedesarrollo resalta
que la formacién bruta de capital fijo continta siendo el unico componente del PIB que no recupera los niveles previos a la
pandemia y que la tasa de inversion se ubicaria en 16,1% del PIB, “el nivel mas bajo en dos décadas”. Aunque en 2026 se
espera una mejora de 3,7%, sera una recuperacion gradual y concentrada en maquinaria, equipo y obras civiles.

Por otra parte, en el frente externo, el déficit de cuenta corriente aumentaria paulatinamente en los proximos afios.
Fedesarrollo proyecta que este indicador cerraria 2025 en 2,4% del PIB y llegaria a 3,0% en 2026, explicado por una mayor
importacién de bienes de consumo y por la caida en las exportaciones de petroleo y carbdn. Esto, ademas, estaria
acompafado de una tasa de cambio promedio de $3.943 en 2026, lo que supone una depreciacion de 3,3% frente a diciembre
de 2025.

En inflacidn, el panorama no estd exento de riesgos y el documento sefiala que “la inflacién cerraria 2025 en 5,26% y
descenderia a 4,91% al cierre de 2026". Esto significa que seguiria por fuera del rango meta del Banco de la Republica.
Factores como el mayor incremento del salario minimo y la entrada en vigor de cambios de la reforma laboral presionarian
los precios y por ello, la tasa de politica monetaria podria cerrar 2026 en 10%, y solo converger hacia niveles cercanos a 6%
en 2029.

Sin embargo, el reto mas grande esta en las finanzas publicas; ya que Fedesarrollo estima que el déficit fiscal total cerraria
2025 en 6,4% del PIB, pero advierte que esto se debe principalmente a efectos transitorios de manejo de deuda y que para
2026, el déficit total subiria a 8,1% del PIB, superando lo permitido por la senda de la regla fiscal; con lo cual el informe
advierte que, sin correccion, “la deuda neta sobrepasaria el limite de la regla fiscal en 2027”.

Este deterioro fiscal, sumado a la incertidumbre econdmica y politica, podria tener implicaciones sobre el riesgo pais, la tasa
de cambio, las expectativas de inflacion y el costo del crédito. Es por ello que Fedesarrollo alerta que mantener déficits
superiores a 8% del PIB “debilitaria ain mas la credibilidad de la politica fiscal y generaria desbalances macroeconoémicos”,
afectando la inversion, el consumo y el ritmo de recuperacion.

Por eso, el centro de estudios insiste en la necesidad de un ajuste fiscal integral y creible a partir de 2026, que combine
mayores ingresos tributarios, mejor focalizacién del gasto y correcciones en frentes como el FEPC y los subsidios. Solo asi,
sefala, sera posible alinear nuevamente la deuda publica con el ancla fiscal y garantizar estabilidad macroecondmica en el
mediano plazo; dado que el 2026 sera un afio de transicion, en el que no solo se medira el crecimiento, sino la capacidad del
pais para ordenar sus cuentas publicas.

Fuente: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/adios-2025-las-proyecciones-economicas-con-las-que-iniciaria-gl-pais-
para-2026-un-ano-de-retos-485529

3.1.7.  Cadena de produccion y distribucion

La cadena de produccién y distribucion del sector de construccion comienza desde los servicios asociados a los proveedores
de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion de minerales destinados a sectores de cementos,
concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencidon de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las actividades se
relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria.
Asi mismo, la transformacién y elaboracion de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios.

1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web: http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria
que comprenden instalaciones deportivas.?
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3.1.8. Criterios Diferenciales para Mipymes y Emprendimientos y Empresas de Mujeres
3.1.8.1. Ley de Emprendimiento - Finalidad

El pasado 31 de diciembre de 2020, en congruencia con el «Pacto por el emprendimiento, la formalizacion y la productividad»
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Presidente de la Republica sancioné la Ley 2069 de 2020 para impulsar el
nacimiento de nuevas empresas que incentiven la generacion de empleo en pais. Pensada en clave de reactivacién de la
economia y fomento a la actividad emprendedora, la ley propicia un entorno para ayudar al crecimiento, consolidacion y
sostenibilidad de esas iniciativas, generando mayor desarrollo social, creacién de las empresas y mejoras tanto en la
productividad como en la competitividad. De esta manera, la ley en comento también concreta la «Politica de formalizacion
empresarial» del Documento CONPES 3956 del 8 de enero de 2019.

2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de Sitio web: http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-
sectoriales.html

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
Calle 6 N° 7-12 / Cédigo postal: 185030 // Tel: 3103191755
archivo@milan-caqueta.gov.co //lwww. http://www.milan-caqueta.gov.co/
Milan - Caqueta




- Repiblica de Colombia PAGINA 35 DE 80

Departamento del Caqueta ]
MUNICIPIO DE MILAN SECRETARIA DE

T NIT. 800.067.452 — 6 PLANEACION

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR - SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FECHA: OCTUBRE DE 2026

Teniendo en cuenta la Ley 269-2022 que tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y
el crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad,
de igual forma la citada Ley tiene entre otros los siguientes objetivos: Reducir las cargas para emprendedores y generar
gradualidad para empresas de menor escala. Ampliar las oportunidades de acceso a mercados, a través de compras publicas.
Diversificar y ampliar esquemas de financiamiento para todo tipo de emprendimiento.

Por otra parte, la importancia del emprendimiento en Colombia radica en la capacidad que tienen las MIPYMES para generar
empleo y ser un motor para la economia nacional, prueba de ello es que el 80% del empleo nuevo en Colombia es generado
por el 10% de los nuevos proyectos de emprendimiento, en muchos de los casos MIPYMES, tal como se muestra a
continuacion:

&luéeslaleyde Emprendimiento 2069 de 202029

Esuna ley integral disenada a la medida de todos los emprendedores, sin importar el tamafio
de sus negocios. Si quieres saber més y buscas un adecuado asesoramiento contactanos
y uno de nuestros expertos te brindara la mejor asesoria.
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3.1.8.2. Andlisis con Relacién a las Mipymes
Impacto de la Ley 2069 de 2020 en la contratacion estatal.

El pasado 31 de diciembre, en congruencia con el «Pacto por el emprendimiento, la formalizacion y la productividad» del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Presidente de la Republica sancion6 la Ley 2069 de 2020 para impulsar el nacimiento
de nuevas empresas que incentiven la generacion de empleo en pais. Dicha Ley busca generar la reactivacion de la economia
y fomentar la actividad emprendedora, y por ello, tiene como uno de sus propositos propiciar un entorno para ayudar al
crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de esas iniciativas, generando mayor desarrollo social, creacion de las empresas
y mejoras tanto en la productividad como en la competitividad. De esta manera, la ley en comento también concreta la «Politica
de formalizacion empresarial» del Documento CONPES 3956 del 8 de enero de 2019.

Por ello, la ley impulsa medidas para i) reducir cargas y trdmites para los emprendedores del pais; ii) facilitar su acceso al
sistema de compras y contratacion publica; iii) incentivar el crecimiento econdmico con la llegada de mas actores al
ecosistema de inversion y financiacion; iv) focalizar esfuerzos, optimizar la gestion de recursos e incentivar una visién integral
del desarrollo productivo a través del fortalecimiento institucional; v) facilitar la apropiacién del emprendimiento y la cultura
emprendedora en la juventud colombiana; asi como vi) otorgar beneficios para emprendedores, especialmente, estableciendo
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un enfoque diferencial respecto a los miembros de las poblaciones mas vulnerables, que les permita avanzar en su actividad
y desarrollar sus iniciativas.

Para efectos de la consulta, los articulos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 2069 de 2020 crean una serie de incentivos
para las personas interesadas en celebrar contratos con el Estado. Particularmente, conforme a la exposiciéon de motivos,
«[...] propone facilitar el acceso de las Mipymes a la modalidad de contratacion de minima cuantia, la limitacion de estos
procesos a Mipymes, define la posibilidad de establecer criterios diferenciales a favor de las Mipymes en los procesos de
contratacion publica, amplia el ambito de aplicacién de las medidas de compras publicas a entidades que hoy estan excluidas,
establece la creacidn de un sistema de informacién e indicadores para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y
define la inclusién de factores de desempate en los procesos.

3.1.8.3. Criterios Diferenciales para Emprendimientos y Empresas de Mujeres en el Sistema de Compras Publicas

El articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 regula criterios diferenciales para los «emprendimientos y empresas de mujeres» en el
sistema de compras y contratacion publica. En relacién con este aspecto, el inciso primero de la norma citada prescribe lo
siguiente: «De acuerdo con el resultado del analisis del sector, las entidades estatales incluiran requisitos diferenciales y
puntajes adicionales en los procesos de licitacidn publica, seleccién abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, asi
como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en su gestion contractual el Estatuto
General de Contratacion Administrativa, como medidas de accién afirmativa, para incentivar emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras publicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos
comerciales en vigor».

El contraste con la norma analizada anteriormente salta a la vista. Por un lado, a diferencia del articulo 31 de la Ley de
Emprendimiento, los «criterios diferenciales» articulo 32 ibidem —que incluyen tanto los «requisitos diferenciales» como los
«puntajes adicionales»— aplican a «[...] los procesos de licitacién publica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso
de méritos [...]», excluyendo las demas modalidades de seleccidn del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. Por otra parte, sin
distinciones ulteriores, la norma en comento también se extiende a todos los procedimientos competitivos previstos en el
manual de las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993.

No obstante, el articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 —al igual que el articulo 31— también alude a la necesidad del desarrollo
normativo posterior. Al respecto, el paragrafo dispone que «La definicion de emprendimientos y empresas de mujeres se
reglamentard por el gobierno nacional». Si bien el desarrollo de este concepto condiciona la vigencia de todo el articulo en su
conjunto, no cabe duda que el reglamento podria intervenir a la definicién de los «criterios diferenciales» aunque no exista
habilitacion expresa por parte del Congreso de la Republica. Esto en la medida que la potestad reglamentaria se deriva del
articulo 189.11 de la Constitucion Politica para la cumplida ejecucion de la ley.

3.1.8.4. Promocion del Acceso de las Mipymes al Mercado de Compras Publicas

El articulo 33 de la Ley 2069 de 2020 modifica el articulo 12 de la Ley 590 de 2000, el cual regula la promocion del acceso de
las mipymes al mercado de compras publicas. Al respecto, contiene una serie de deberes para las entidades estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por entidades estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, cuyo incumplimiento estructura una causal de mala conducta. Las obligaciones
citadas fomentan la actividad de las empresas que, por su tamafio o capacidad econémica, no podrian competir en
condiciones de igualdad con aquellas que cuentan con grandes capitales y plantas de personal. De esta manera, no solo
estas pequefias unidades de explotacion econdmica se hacen visibles dentro del mercado de bienes y servicios requeridos
por las entidades publicas, sino que se promueve de manera directa el crecimiento de las regiones en las que se desarrolla
tal actividad econémica.
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Lo importante es que la norma analizada no alude a la necesidad de una reglamentacién posterior, por lo que los deberes
prescritos en el articulo 33 de la Ley 2069 de 2020 son de cumplimiento inmediato. Por tanto, conforme al marco normativo
que regule el acceso de las mipymes al mercado de compras publicas, las entidades deberan adoptar las medidas necesarias
para el acatamiento de esta disposicion.

3.1.8.5. Promocion del Desarrollo en la Contratacion Publica

Como una medida complementaria a la prevista en el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, el articulo 34 ibidem modifica el
articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, el cual regula la promocién del desarrollo en la contratacién publica. Inicialmente, la
redaccion de la Ley 1150 fue modificada por el articulo 32 de la Ley 1450 de 2011, pero esta Ultima quedd derogada con la
expedicion de la Ley de Emprendimiento. Resaltando los cambios relevantes, la norma dispone lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 13, 333 y 334 de la Constitucion Politica, el Gobierno Nacional definira las
condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos
de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, adopten en beneficio de las Mipyme,
convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolucién de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado
el interés de por lo menos dos (2) Mipyme.

Asimismo, el reglamento podra establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y servicios producidos
por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los compromisos internacionales vigentes, cuando
sean aplicables.

En todo caso, se debera garantizar la satisfaccion de las condiciones técnicas y econémicas requeridas en el Proceso de
Contratacion. (Enfasis fuera de texto)

En contraste con la redaccion de la Ley 1450 de 2011, la Ley de Emprendimiento amplia la limitacion a mipymes de forma
que ya no solo aplica en los procedimientos de seleccion de las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, sino que se extiende
a la gestién contractual de las entidades exceptuadas, los patrimonios auténomos y los particulares que ejecuten recursos
publicos. Por lo demas, la norma congela en el rango de ley el numero de interesados que debe solicitar la limitacion.

Sin embargo, también alude a la necesidad del desarrollo reglamentario posterior, por lo que no es posible aplicarla
directamente desde la fecha de su expedicion. Lo propio sucede cuando la norma dispone que «[...] las entidades estatales,
dispondran, de mecanismos que fomenten en la ejecucidn de los contratos estatales la provision de bienes y servicios por
poblacidn en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion y, sujetos de especial
proteccién constitucional en las condiciones que sefiale el reglamento [...]». Esto significa que los mecanismos de fomento
requieren un desarrollo posterior para su aplicacién en los procedimientos contractuales.

Para efectos de la consulta, conviene preguntarse qué sucede con la vigencia del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de
2015, que, hasta la expedicion de la Ley 2069 de 2020, regia las convocatorias limitadas a mipymes. Conforme a lo explicado
en el Concepto C-043 del 9 de febrero de 2020, dicho articulo del Decreto reglamentario no esta vigente, porque su contenido
es contrario al articulo 34 de la Ley 2069 de 2020. En tal sentido, ha perdido fuerza ejecutoria, de conformidad con el articulo
91, numeral 2, de la Ley 1437 de 2011, el cual establece que los actos administrativos —categoria que, como es sabido, incluye
los decretos reglamentarios— dejan de ser obligatorios o decaen «Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de
derechoy.
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Silos decretos reglamentarios que profiere el Presidente de la Republica en ejercicio de la potestad que le confiere el articulo
189, numeral 11, de la Constitucion Politica, buscan «la cumplida ejecucion de las leyes», y si la disposicién legal que habia
servido de fundamento a la expedicion del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 —es decir, el articulo 12 de la Ley
1150 de 2007~ fue modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, puede concluirse que la disposicién reglamentaria
decayd, por desaparicién de su fundamento de derecho. Es decir, el fundamento de derecho, que era el contenido del articulo
12 de la Ley 1150 de 2007, fue subrogado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020. Sin embargo, no es solo por una razén
formal que se deduce la pérdida de fuerza ejecutoria del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, sino también por un
argumento material, como se explica a continuacion.

Ademas de que el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 perdié el fundamento legal, su contenido es contrario al del
nuevo articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020. En efecto, este Ultimo articulo
no consagra las mismas exigencias para las convocatorias limitadas a mipymes. Concretamente, no incluye todos los
requisitos que, hasta la entrada en vigencia de la Ley 2069 de 2020, establecia el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de
2015. Esta norma indicaba en su primer inciso que la entidad estatal solo podia limitar la convocatoria a las mipymes
nacionales si se trataba de procesos de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada y concursos de méritos. Por su
parte, tal restriccion no se encuentra en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020.

Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 exigia que el valor del proceso de
contratacion en el que pretendiera limitarse la convocatoria a mipymes fuera «[...] menor a ciento veinticinco mil délares de
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo». Este requisito tampoco se observa expresamente regulado en el articulo 34
de la Ley 2069 de 2020, porque la definicion del monto corresponde al decreto que lo reglamente.

A lo anterior debe agregarse que mientras la nueva disposicion legal indica que la convocatoria limitada a mipymes debe
hacerse cuando por lo menos dos (2) de estas hayan manifestado su interés antes de la resolucidn de apertura del proceso
respectivo, el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 condicionaba la limitacién de la convocatoria a que la entidad
estatal hubiera recibido solicitudes de por lo menos dos (2) mipymes, a méas tardar un dia habil antes de la apertura del
proceso de seleccién.

Las diferencias evidenciadas son suficientes para mostrar que, ademas de la pérdida de fuerza ejecutoria del articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, por la desapariciéon de su fundamento de derecho, se advierte una manifiesta
oposicién entre dicho enunciado normativo y el nuevo contenido del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 34 de la Ley 2069 de 2020. Ante esta contradiccion, se debe aplicar la consecuencia juridica prevista en el articulo
84 de la Ley 2069 de 2020, segun la cual esta «deroga [...] todas las disposiciones que le sean contrarias». Entonces, puede
afirmarse que, ademas del decaimiento del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, esta disposicion debe entenderse
derogada.

Por ultimo, no es valido aducir que los apartados normativos del articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 que, en su
texto, no sean contrarios a la nueva regulacion contenida en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 pueden seguirse aplicando.
Tal aseveracion no es admisible, porque el articulo 34, reiteradamente, sefiala que el gobierno nacional debe definir las
condiciones para la aplicacion de las reglas recientemente expedidas, que permitan llevar a cabo las convocatorias limitadas
a mipymes, lo cual demuestra la voluntad legislativa de establecer la necesidad de una nueva reglamentaciéon de dicha
materia. En tal sentido, el gobierno nacional podria, mediante el decreto reglamentario que expida, definir nuevas condiciones
y montos para las convocatorias limitadas a mipymes. Por ende, mientras ello no suceda, las entidades estatales, los
patrimonios auténomos constituidos por estas y los particulares que ejecuten recursos publicos, no pueden adoptar
convocatorias limitadas a mipymes, pues al tenor del articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, la eficacia de esta norma quedo
condicionada a la expedicién del decreto reglamentario que fije las condiciones de su operatividad.
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Por lo anterior la entidad estatal limitara la convocatoria a MIPYME cuando se cumplan los presupuestos del
articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, asi mismo cuando se presenten dos (2) o mas solicitudes territoriales
se dara prelacion a las mismas frente a solicitudes nacionales, teniendo en cuenta el lugar de ejecucion de las obras
y en procura al articulo 2.2.1.2.4.2.3. del referido Decreto.

3.1.8.6. Promocion de las Compras Publicas de Tecnologia e Innovacién

Elinciso primero del articulo 36 de la Ley 2069 de 2020 dispone que «Las entidades estatales, de acuerdo con los lineamientos
que establezca la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente, procuraran generar inversiones o
compras que permitan involucrar nuevas tecnologias, herramientas tecnoldgicas e innovacién en sus funciones o sistemas,
que permitan generar mejores servicios a los ciudadanos, fomentar el desarrollo tecnolégico del Estado, y promover en las
empresas y emprendedores nacionales la necesidad de innovar y usar la tecnologia dentro de su negocio. El Gobierno
Nacional reglamentara esta materia». En este caso se observa nuevamente que la promocion de compras publicas de
tecnologia e innovacién es un deber cuyo cumplimiento se sujeta tanto a la reglamentacién de la materia como a los
lineamientos de esta Agencia, razon por que requieren un desarrollo normativo posterior.

En resumen, los articulos 31, 32, 34 y 36 de la Ley 2069 de 2020 aluden a la necesidad de expedir normas complementarias,
mientras que los articulos 30, 33 y 35 —sin perjuicio del ejercicio eventual de la competencia prevista en el articulo 189.11
superior— son de aplicacién directa. Por tanto, corresponde analizar si la reglamentacion del primer grupo de normas
anteriormente mencionado condiciona o no su entrada en vigencia. Este tema se abordara en el siguiente acapite.

En esalinea, organismos, como la OIT con la colaboracién de ACOPI, la ANDI, entre otras Entidades, realizaron un documento
de trabajo titulado “Impacto de la Covid-19 en las Mipyme colombianas”, en el que expresan que desde el lado de la demanda
se identifica la caida en las ventas en los sectores mas sensibles a la crisis -restaurantes, hoteles, aerolineas y eventos-,
actividades productivas que debido a la interaccidn social debieron cerrar de forma parcial o completa. De igual forma, se
presenta la reduccion del consumo local y las exportaciones, que tiene implicaciones sobre la demanda de bienes y servicios
por parte de las pequefias y medianas empresas. Esto se suma a los problemas asociados con la falta de liquidez y flujo de
caja, cuyo manejo se dificulta por las restricciones al crédito que tiene este segmento empresarial. Desde el lado de la oferta,
se expone dentro del documento como un efecto de la pandemia, la reduccién de la oferta de trabajo, explicada por factores
como la enfermedad, las medidas de confinamiento, las restricciones de movilidad, las nuevas dinamicas asociadas al hogar,
como es el caso del cuidado de los hijos, entre otros. También, se identifica en este grupo la disminuciA®n de la productividad
de las empresas, toda vez que se adaptan sus procesos a las nuevas formas de trabajo, los ajustes en los procesos de
produccion y distribucion y la interrupcion en la cadena de suministros y materias primas.

Recoge informacion registral de las camaras de comercio del pais y permite seguir la demografia de las empresas por
organizacion juridica, sectores y tamafio en esta linea, entre enero y diciembre del 2021 se crearon trecientos siete mil
seiscientos setenta y nueve [307.679] unidades productivas o empresas, diez coma seis por ciento [10,6%] mas que en el
mismo periodo de 2020, cuando se ubicaron en doscientos setenta y ocho mil trecientos dos [278.302] del total de unidades
registradas, el setenta y cuatro coma cuatro por ciento [74,4 94%] corresponden a personas naturales y el veinte cinco coma
seis por ciento [25,6%] a sociedades.

Esta misma organizacion sefial6 que de acuerdo con el tamafio de la empresa, medido por el valor de sus activos, se evidencia
que el conjunto de nuevas unidades productivas esta conformado principalmente por microempresas en un porcentaje del
noventa y nueve coma cinco por ciento [99,5 2%], seguido por las pequefias empresas que representan el cero coma cuatro
por ciento [0,4 25%) y el restante se encuentra en las medianas y grandes empresas cuyo valor es el cero coma cero tres por
ciento [0,03%)] la distribucidn por tamafio permanece invariable en contraste con el mismo periodo en 2020.
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Tabla 1. Unidades productivas por tamafnio v sector agregado. Enero — Diciembre 2021,
b B

Sector-Agrepadon Microempresas Pequsnas Medianas Granded

Agricutiurza 47 4%a 1.8%a 0.1%a 0.0%s=
Camercio 99.8%= 0.2%= 0 Q0%
Consiucgtno 4. 1%a 1.6%a 0/1%a 0.0%se
Extracciina 45.4%a 4.0%a 0.1%a 0.0%e
ndustriza 49, T5%a 0.3%a 0% 0.0%am
Rashon 49 4%a 0.6%a 0/1%a 0.0%e
Baniciose 28.4%a 0.6%a 0.0%s 0.0%ee
Totalm B8.5%= DAY= e 0.0%s"
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Con respecto a la dinamica por el tamafio de las empresas durante el periodo de enero a diciembre del 2021, la creacién de
microempresas crecid en un diez coma seis por ciento [10,6%)] respecto al afio 2020. las medianas empresas evidenciaron
un crecimiento del uno coma cinco por ciento (1,5%) al pasar de sesenta y ocho (68] a sesenta y nueve [69] unidades
productivas en 2021.

Por otro lado, las grandes empresas experimentaron una variacion positiva, en razén a que incremento el nimero de negocios

constituidos en el pais, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2021, al presentar un crecimiento del
cuarenta coma cero por ciento [40,0%)] en las nuevas unidades productivas.

Tabla 2. Unidades productivas por tamano. Enero — Diciembre 2020 v Enero —Diciembre 2021,

Tamanoo 2020e Ao Yariacionhe  Contribucionofs]
Microempresas 276 897n 306,140a 10 6%= 10.5%e o
Pequefian 1,326m 14450 9. 1% 0E =
Medianaz Blo (el 1 5% 00%E =
Grandzn 15m #m 40 (= 00%E =
Totale 278,302 307,678 10,6%x 106%e =

Fuenle: RIS~ Registna-Unizo Emprasarial 1-5eci Y]

De acuerdo con las graficas presentadas por Confecdmaras se establece que la constitucion de microempresas y pequefias
empresas se fortalecio en el pais en el ultimo afio. Esto significa que aumenté el nimero de microempresas y pequefias
empresas creadas y, por tanto, resulta necesario establecer medidas que promuevan su participacién en el sistema de
compras publicas, mercado poco explorado para este tipo de organizaciones, para asi incentivar su creacion y contribuir con
su fortalecimiento.

Por su parte, es necesario destacar que las micro, pequefias y medianas empresas, segun el centro de estudios econémicos
de la Anif, juegan un papel esencial en la economia colombiana en tal sentido, las mipyme representan més del noventa y
nueve por ciento [99 %5] de las empresas del pais, las cuales generan aproximadamente el setenta y nueve por ciento [79
25] del empleo y aportan el cuarenta por ciento [40%)] del producto interno bruto PIB. no obstante, segun la Anif, un problema
para este tipo de empresas es que si bien fomentan el empleo en Colombia, aun les falta crecimiento para ser mas
competitivas con las grandes empresas" por lo que es necesario promover su consolidacion, entre otras medidas, mediante
su insercién en el mercado de la compra publica, pues le facilitaria tener acceso a clientes como las entidades publicas, que
tendria como consecuencia fortalecer su desempefio en el mercado como prestador de bienes y servicios.
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Por ofro lado, el departamento nacional de estadistica DANE en la encuesta de micro negocios hace una distincién de dos
tipos de unidades econdmicas, derivadas de la situacion en el empleo del propietario: los micros negocios de patronos [as] o
empleadores [as] y los micro negocios de personas trabajadoras por cuenta propia. Los resultados obtenidos en 2021 indican
que el noventa coma dos par ciento [90,2%)] de los propietarios [as] de micro negocios eran trabajadores [as] por cuenta propia
y solo el nueve coma ocho por ciento [9,8%)] fueron patronos[as] o empleadores[as].

Grafico 1. Distribucion de negocios segun situacion en el empleo del propietario [Porcentaje)
[Total nacional]
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En esta misma encuesta, se evidencid que, en el total nacional, los micro negocios de trabajadores [as] por cuenta propia
aumentaron el dos coma siete por ciento [2,7%)] y los micro negocios de patronos (as] o empleadores [as] se incrementaron dos
coma seis por ciento [2,6%] entre 2020 y 2021. Sin embargo, la cantidad de micro negocios presento una variacion negativa de
cuatro coma uno por ciento [4,12%] entre 2019 y 2021, los micro negocios de trabajadores(as) por cuenta propia disminuyeron
menos uno coma dos por ciento [-1,2%)] y los [as] patronos [las] o empleadores [as] en -un veinticuatro coma cuatro por ciento
[24,41%.

Tabla 3. Variacion anual o bienal de micronegocios segun situacion en el empleo del
propietario. Total nacional

Situacion en el empleo

Cantidod che 5 < Corncad de Cantidad de
IienegeGos e MICRANETOTS aclrs MADNEGILHS
Total 5780623 27 41 5631123 65 6025575
Patron o empleador S56.435 25 244 551824 263 748844
Trabajador por cuenta 5214188 27 12 §079.293 37 < IT6732
propia v T

Conforme con lo anterior, los datos presentados demuestran que en el afio 2021, si bien existié un fortalecimiento de los
micronegocios de patronos(las) o empleadores(as) y los micronegocios de trabajadores(las) por cuenta propia respecto al
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2020, en comparacion con el nimero de micronegocios constituidos para el afio 2019, aun todavia se muestra una disminucion
significativa del nimero de micronegocios constituidos hasta la fecha. esto significa que si se adoptaran criterios diferenciales
en favor de las micro, pequefias y medianas empresas -mipyme para promover la participacion de estas en el sistema de
compras publicas, se podria suscitar un aumenté en la constitucion y el fortalecimiento de los micronegocios en el pais, y
generar una reactivacion econdémica que sea igual o superior a lo registrado en el 2019.

La agencia de contratacion publica - Colombia compra eficiente-, desde la subdireccion de estudios de mercado de
abastecimiento estratégico, elabor6 un estudio en el marco del cual se revisaron las empresas u organizaciones registradas
en la plataforma del Secop Il en este estudio se demuestra que el ochenta y cinco por ciento (85 25%) de los proveedores
registrados son grandes empresas y un quince por ciento (15, 3%) corresponde a micro, pequefias y medianas empresas. en
este sentido, se evidencia que en el mercado de las compras publicas no hay una alta participacion de las micro, pequefias y
medianas empresas, a pesar de que son los mayores empleadores y generadores de crecimiento econémico en el pais.

Desarrollo profesional asi mismo, en este informe se expuso: “Es obvio que queda mucho por hacer para reducir y a la larga
cerrar las brechas de género en el mundo. en una encuesta realizada para este informe, los paises identificaron la violencia
contra la mujer, la brecha salarial de género y la desigual participacion en el trabajo no remunerado como los tres problemas
mas importantes en la desigualdad de género en su pais.

A pesar del tratamiento inequitativo en razén del género que se presenta en los emprendimientos y formacién de empresas
de mujeres, el banco interamericano de desarrollo BID- expresa que américa latina y el caribe es la region con mas porcentaje
de emprendimiento femenino del mundo, que significa mas de ochenta y seis (86) mil millones de délares anuales de la misma
manera, se trata de un grupo que, si bien invierten cincuenta por ciento (50%) menos de capital que los hombres
emprendedores 0 empresarios, logran un veinte por ciento (20%) mas de ingresos.

Colombia no es la excepcion a la problematica de la inequidad de género en la economia y, por tanto, en la busqueda del
fortalecimiento y emprendimiento femenino se instauran soluciones mediante politicas publicas que permiten una insercion
cada vez mas creciente de las mujeres en los diferentes mercados. en este sentido, la exposicion de motivos de la ley 2125
de 2021, “Por medio de la cual se establecen incentivos para la creacion, formalizacién y fortalecimiento de las micro,
pequefias y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones”, sefialé que en los programas de
fomento al desarrollo empresarial con enfoque de género no se garantiza una participacién femenina en el &mbito nacional ni
territorial por ejemplo, se resalta en este documento que los emprendimientos de mujeres no son los mas consolidados y
fortalecidos dentro del presupuesto total de la inversidn. para el 2021, el presupuesto asignado fue de uno coma setenta y
dos (1,72) billones de pesos, siendo apenas el dos coma nueve por ciento (2,9%) del presupuesto de inversidn de la Nacion.

Bajo esa misma orientacion, la ley 2069 de 2020, con la que se impulsa el emprendimiento en Colombia, enfoca una serie de
programas, recursos e instrumentos del emprendimiento y desarrollo empresarial desde una perspectiva de género en
impulsa. en consonancia, dentro del capitulo de género, en la que se reconozcan las brechas y las dificultades existentes
para que las mujeres puedan acceder a la oferta institucional y que permita a su vez, el desarrollo y reactivacion econdmica,
en un contexto ocasionado por la pandemia del coronavirus covid-19.

El foro econdmico mundial resalta que el avance hacia la equidad de género se estanca en grandes economias y sectores
industriales. Esta situacion se debe a que las mujeres ocupan empleos en los sectores mas afectados por los cierres
generados por la pandemia del covid 19, sumado a las presiones de sus ocupaciones asistenciales en el hogar. este
organismo compara la evolucion de las brechas de género en 4 areas: participacién y oportunidad econdmicas, logros
educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento politico" la que nos interesa en este estudio es la brecha econdmica,
donde se destaca que ha experimentado solo una mejora minima desde el 2020 y se espera que tarde otros 267,6 afios en
eliminarse. el lento avance se debe a tendencias opuestas; si bien la proporcion de mujeres entre los profesionales

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
Calle 6 N° 7-12 / Codigo postal: 185030 // Tel: 3103191755
archivo@milan-caqueta.gov.co //lwww. http://www.milan-caqueta.gov.co/
Milan - Caqueta



b Republica de Colombia PAGINA 43 DE 80
Departamento del Caqueta ;
L ] MUNICIPIO DE MILAN S Aon
T NIT. 800.067.452 - 6
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR - SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE ,
INFRAESTRUCTURA SOCIAL FECHA: OCTUBRE DE 2026

cualificados sigue aumentando, persisten las disparidades de ingresos y pocas mujeres ostentan puestos en equipos
directivos.

En una perspectiva regional, se encuentra que en américa latina ha alcanzado un nivel cercano a la igualdad de género en
campos, como la salud y la educacién. sin embargo, tiene inequidades en lo relativo con la participacion econémica femenina,
pues segun datos analizados por Powers y Magnoni, en todos los sectores econdmicos que estudiaron, la proporcion de las
utilidades mensuales promedio respecto de las ventas es del doce coma seis por ciento (126 %) para las empresas de mujeres
y catorce coma seis por ciento (14,6%) para hombres.

En esa misma linea, segun la organizacion para la cooperacion y el desarrollo econémico -OCDE-, haciendo un estudio dentro
de los paises miembros expresa que las mujeres tienen menos probabilidades de emprender negocios y las empresas
propiedad de mujeres tienden a ganar menos que las de los hombres solo por el hecho del género.

Frente a lo anterior, es conveniente mencionar que si bien de acuerdo con los datos proporcionados por Confecamaras se
han constituido nuevas unidades productivas que estan clasificadas como microempresas, en la plataforma del Secop Il se
demuestra que la mayoria de las empresas registradas tienen la condicion de grandes empresas. la poca participacion de es
mipyme en la contratacidn publica parece estar relacionada, segun lo expresado en la exposicion de motivos de la ley 2069
de 2020, en que contratar con entidades publicas se asocia con la corrupcion, la reparticion del mercado, el exceso de tramites
y barreras normativas, entre otros. Es decir, hay una desconfianza por parte de las mipyme en el mercado de las compras
publicas, por lo que resulta necesario establecer herramientas de estimulo, como es la configuracién de criterios diferenciales
en favor de estas empresas en los documentos tipo, mediante los cuales se promueva su participacion.

En este sentido, se hace indispensable la creacion de criterios diferenciales y su incorporacién en los procesos de seleccion
que adelantan las entidades del estado, debido a que las mipyme aportan aproximadamente el cuarenta por ciento (40 25)
del producto interno bruto (PIB) y son grandes generadoras de empleo. por tanto, resulta fundamental fortalecerlas a partir de
su inclusion en el sistema de compras publicas del estado, lo cual también garantizara para las entidades publicas mayor
nivel de concurrencia de oferentes o proponentes y, con ello, economia y eficiencia administrativa. en otras palabras, se
presenta un beneficio mutuo tanto paras las mipyme, como para las entidades publicas, pues permite un mayor nivel de
competitividad y crecimiento en el mercado de las compras publicas.

A partir de lo expuesto, se evidencia la necesidad de incorporar los criterios diferenciales previstos en el articulo 22.12.4218.
del decreto 1082 de 2015, relacionados con la inclusion de requisitos habilitantes diferentes y puntajes adicionales en favor
de las mipyme. lo anterior debido a que la aplicacion de este tipo de incentivos establecidos en la ley 2069 de 2020 y en el
decreto 1860 del 2021, permitird ayudar y fortalecer este tipo de organizaciones mediante su vinculacién al mercado de la
contratacién publica, y tendrd como consecuencia aumentar el crecimiento econdmico y el empleo. en vista que, segun lo
descrito en las diferentes fuentes oficiales, es indispensable seguir fortaleciendo y estimulando a través este tipo de estimulos
la participacion de las mipyme.

3.1.8.7. Analisis en Relacion con los Emprendimientos y Empresas de Mujeres

En los Ultimos dos afios, se presenta una preocupacion dentro del estado colombiano referente a la necesidad de formular
propuestas y mecanismos en beneficio de la actividad econémica liderada por mujeres que tenga en consideracion el
fortalecimiento empresarial desde una perspectiva compras publicas se incluyé una norma tendiente a la implementacién de
criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres, dentro de los procesos de contratacion
competitivos adelantados por las entidades estatales-exceptuadas y no exceptuadas. Ante la persistencia de los problemas
por la inequidad para la constitucién y consolidacién de empresas, la incorporacion de estos criterios diferenciales se ofrece
corno una medida Util para incentivar la creacién y la consolidacidn los emprendimientos y empresas de mujeres.
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Ante este panorama. Para determinar los términos en los que deben implementarse estos criterios diferenciales, es
indispensable la definicion de parametros orientadores desde una perspectiva de politica publica, y de tal modo, complementar
la definicion de emprendimiento y empresas de mujeres establecida en el decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto
1860 de 2021.

Para entender entonces la necesidad del fomento al desarrollo empresarial y el emprendimiento femenino en Colombia,
conviene analizar la posicidn de la mujer colombiana en la economia y el rol de los fondos de apoyo al emprendimiento y al
desarrollo empresarial. en tal sentido, se exponen una serie de fuentes recopiladas y sistematizadas que tienen como finalidad
exponer el panorama Yy el papel de la mujer en las empresas y en los emprendimientos de mujer, para asi determinar el
apremio de establecer los criterios diferenciales.

En 2021, el departamento nacional de estadistica DANE present6 en la encuesta de micronegocios que hay 5.760.623
propietarios(as) de micronegocios, de los cuales el sesenta y tres por ciento (63,0 %) eran hombres y treinta y siete por ciento
(37,0 %) mujeres. en las cabeceras municipales, los propietarios hombres representaron el cincuenta y nueve coma siete por
ciento (59,7%) del total y, en los centros poblados y ruralidad dispersa el setenta coma seis por ciento (70,6%) en contraste,
las mujeres propietarias de micronegocios representaron el cuarenta coma tres por ciento (40,3%) del total en las cabeceras
municipales y el veintinueve coma cuatro por ciento (29,4%) en los centros poblados y ruralidad dispersa.

Grafico Distribucion de propietarios segtin sexo (porcentaje) total nacional
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En razén a la gréfica anterior es viable sefialar que efectivamente la participacion de las mujeres en la constituciéon de
empresas no ha sido significativa, en comparacién con las creadas por los hombres.

En otras palabras, los propietarios de los micronegocios en su mayoria son hombres y, por lo tanto, resulta fundamental
establecer criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres que fortalezca la participacion de
estas en el sistema de compras publicas.

Ahora bien, a nivel nacional, las propietarias de micronegocios aumentaron el dos coma siete por ciento (2,4%) entre el 2020
y 2021 asi mismo, los propietarios hombres se incrementaron el dos coma seis por ciento (2,5%) en el mismo periodo.

Variacion anual y contribucion a la variacion del total de propietarios(as) de micronegocios segulin sexo y dominio
geografico
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Por su parte, la confederacion colombiana de camaras de comercio Confecamaras- presentéd un informe de dinamica de
creacion de empresas, que analizé el comportamiento de la constitucion de sociedades y matricula de personas naturales
entre enero y diciembre del 2021. la fuente a partir de la cual se realizé el mencionado documento fue con base en la
informacién que se reporta en el registro Unico empresarial y social (RUES), donde se recoge informacion registral de las
camaras de comercio del pais y permite hacer seguimiento a la demografia de empresas por organizacion juridica, sectores
y tamafio. cdmo se sefialé en el anterior acapite que realiza un estudio de las mipyme, entre enero y diciembre de 2021 se
crearon trecientos siete mil seiscientos setenta y nueve (307.679) unidades productivas, diez coma seis por ciento (10,6%)
mas que en el mismo periodo de 2020, cuando se ubicaron en dos cientos setenta y ocho mil trecientos dos (278,302). del
total de unidades registradas, setenta y cuatro coma cuatro por ciento (74,4 2) corresponden a personas naturales y veinticinco
coma seis por ciento (256%) a sociedades.

Grafico, unidades productivas creadas segun organizacion juridica enero- diciembre 2021/20
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De las personas naturales con vocacion empresarial entre enero y diciembre del 2021, el sesenta y un coma tres por ciento
(61,3 %) fueron mujeres y el treinta y ocho coma siete por ciento (38,7%) fueron hombres. por su parte, en las sociedades
creadas durante el mismo periodo, el catorce por ciento (1422) tiene una participacion alta de las mujeres en el capital, como
se expone en el grafico 5% es decir, hay un porcentaje minimo de mujeres con una participacién importante en el capital de
constitucion de las sociedades.

Grafico sexo de las personas naturales creadas enero- diciembre 2021
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Gréfico. Participacion de las mujeres en el capital de las sociedades creadas enero - diciembre 2021

ALTA = RAEDIA B A,
Fuente RUES

Asi mismo, Confecamaras sefial6 que, de acuerdo con la informacién del RUES, el cincuenta y dos coma dos por ciento (522
2) de las empresas creadas entre enero y diciembre de 2021 generaron al menos un empleo. de estas empresas, como se
observa en el gréafico 6, el cuarenta por ciento (40%) tiene mujeres dentro de su planta de personal y, como se ve en el grafico
y el nueve por ciento (9%) tiene mujeres ocupando cargos directivos.

3.2. Técnicos
3.21. Especificaciones técnicas

La Secretaria de Planeacion acredita que para la ejecucion del presente proyecto se cuenta con los siguientes documentos
que regulan las condiciones técnicas del proyecto:

» Estudios, Disefios, Planos y Memorias Técnicas

» Analisis detallado del AlU en su componente de Administracion
» Andlisis del Precios Unitarios (APU)

» Cronograma de Obra y Flujo de Inversiéon

3.2.2. Variables para el calculo de la obra

La Entidad defini6 el valor de la obra mediante el anélisis de precios unitarios de acuerdo a la informacion recolectada en el
sector econdmico de la construccion que realizo la Secretaria de Planeacion.

De igual forma se tuvo en cuenta los valores de referencia para contratos adelantados por el Municipio en anteriores vigencias
y por otras entidades.

3.2.3. Presupuesto
Teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios, se pudo establecer que el costo de la obra asciende a la suma de

TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DIECINUEVE PESOS ($323.415.019) MCTE,
de acuerdo al siguiente presupuesto oficial:
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CAPITULO 1: BATERIA SANITARIA DE LA SEDE EDUCATIVA MATICURUSITA
ITEM DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT. VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 Trazado sobre terreno, pagado en m2 M2 17,63 $4.846 $85.435
2 EXCAVACIONES GENERALES
2.1 Excav. manual ( Mat. Com. Y congl. Sin ret. De escomb. H=<1.5m), pagadoenm3 | M3 1,38 $108.000 $149.040
3 CIMENTACIONES
3.1 Zapatas de 0.60 x 0.60 x 0.20 m Inc. Ref No. 4 ¢/0.20m, pagado en un UN 4,00 424.891 $1.699.564
3.2 Viga riostra de 0.20*0.20 Ref. 4 No. 4 E No. 3 ¢/.20 m., pagada en ml ML 12,20 241.455 $2.945.751
4 MAMPOSTERIA
41 Muros en Ladrillo Farol No 4, pagado en m2 M2 24,20 $108.520 $2.626.184
5 COLUMNAS
5.1 Columnas de 0.20 x 0.10 Ref. 4 No. 4 E No.3 ¢/.20 m, pagada en ml ML 12,80 §228.181 $2.920.717
6 VIGAS
6.1 Viga amarre aérea 0.1 x 0.20 Ref. 4 No. 4 E No 3, ¢/0,20 m ML 10,80 $213.426 $2.305.001
7 LOSAS
71 Losa macizg, en concreto de 3000 psi, espesor 10 cm, incluye Ref No. 4 ¢/0,25m en M2 277 $ 399,260 $9.089.154
ambos sentidos, pagado en m2
8 ESTRUCTURAS
8.1 Meson en concreto para lavamanos M2 0,42 $143.734 $60.368
9 PANETES
9.1 Pafiete 1:4 (Incluye filos y dilataciones), pagado en m2 M2 48,86 $51.765 $2.529.015
10 PISOS
10.1 Piso en concreto E=0.08 m. (Incluye dilataciones), pagado en m2 M2 17,63 $ 86.604 $1.526.829
1 ENCHAPES
1141 Enchape para Bafios de 0.20 x 0.20 m, pagado en m2 M2 23,85 $ 158.545 $3.780.506
12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
1241 Sum. e inst tuberia PVCP @ 1/2" RDE-09, pagado en ml ML 18,83 $13.946 $262.603
122 Sum. e inst tuberia PVCP @ 1" RDE-11, pagado en ml ML 2,00 $ 18.000 $36.000
123 Punto hidraulico de 1/2", pagado en un UN 8,00 48.897 $391.176
124 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2", pagado en ml ML 2,25 28.725 $64.631
12.5 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4", pagado en ml ML 10,30 $51.594 $531.418
12.6 Punto sanitario de 2", pagado en un UN 6,00 $127.770 $766.620
12.7 Punto sanitario de 4", pagado en un UN 2,00 $185.964 $371.928
12.8 Sum. e inst. tanque polietileno 500 LT, pagado en un UN 3,00 $ 894.261 $2.682.783
129 Caja de inspeccion de 0,60 X 0,60 X 0,80, pagado en un UN 1,00 $434.864 $434.864
12.10 Sum e instalacién de pozo septico de 500 It UN 3,00 $3.319.007 $9.957.021
13 APARATOS SANITARIOS
1341 Sum. e inst. sanitario con tanque, pagado en un UN 2,00 $512.095 $1.024.190
13.2 Sum e inst orinal institucional UN 3,00 § 774.046 $2.322.138
13.3 Sum e instalacion de lavamanos de sobreponer UN 3,00 $ 560.236 $1.680.708
14 CARPINTERIA METALICA
141 Suministro e instalacién Puerta metalica y marco Cal. 20 UN 2,00 $ 387.852 §775.704
15 ACABADOS
15.1 Cal sobre muro M2 2144 $21.064 $451.612
15.2 Pintura sobre pariete M2 2144 $14.570 $312.381
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS BATERIA 1 $51.783.341
CAPITULO 2: BATERIA SANITARIA DE LA SEDE EDUCATIVA LA RASTRA
ITEM DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT. VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 Trazado sobre terreno, pagado en m2 M2 23,35 $4.846 $113.130
2 EXCAVACIONES GENERALES
2.1 Excav. manual ( Mat. Com. Y congl. Sin ret. De escomb. H=<1.5m), pagadoenm3 | M3 4,67 $108.000 $504.792
3 CIMENTACIONES
341 Zapatas de 0.60 x 0.60 x 0.20 m Inc. Ref No. 4 ¢/0.20m, pagado en un UN 8,00 §424.891 $3.399.128
3.2 Viga riostra de 0.20%0.20 Ref. 4 No. 4 E No. 3 ¢/.20 m., pagada en ml ML 25,30 $241.455 $6.108.812
4 MAMPOSTERIA
41 Muros en Ladrillo Farol No 4, pagado en m2 M2 38,83 $108.520 $4.214.103
5 COLUMNAS
5.1 Columnas de 0.20 x 0.10 Ref. 4 No. 4 E No.3 ¢/.20 m, pagada en ml ML 19,60 $228.181 $4.472.348
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6 VIGAS
6.1 Viga amarre aérea 0.1 x 0.20 Ref. 4 No. 4 E No 3, ¢/0,20 m ML 25,30 $213.426 $5.399.678
7 LOSAS
Losa maciza, en concreto de 3000 psi, espesor 10 cm, incluye Ref No. 4 ¢/0,25m en
7.1 ambos sentidos, pagado en m2 M2 22,06 $399.260 $8.807.077
8 ESTRUCTURAS
8.1 Meson en concreto para lavamanos M2 1,38 $143.734 $198.353
9 PANETES
9.1 Pariete 1:4 (Incluye filos y dilataciones), pagado en m2 M2 96,66 $51.765 $5.003.605
10 PISOS
1041 Piso en concreto E=0.08 m. (Incluye dilataciones), pagado en m2 M2 22,77 $ 86.604 $1.971.540
11 ENCHAPES
111 Enchape para Lavamanos de 0.20 x 0.20 m, pagado en m2 M2 1,38 $ 158.545 $218.792
12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
1241 Sum. e inst tuberia PVCP @ 1/2" RDE-09, pagado en ml ML 18,33 13.946 $255.630
12.2 Sum. e inst tuberia PVCP @ 1" RDE-11, pagado en ml ML 2,00 18.000 $36.000
12.3 Punto hidradlico de 1/2", pagado en un UN 13,00 $48.897 $635.661
124 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2", pagado en ml ML 2,25 28.725 $64.631
12.5 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4", pagado en ml ML 13,00 51.594 $670.722
126 Punto sanitario de 2", pagado en un UN 6,00 $127.770 $766.620
127 Punto sanitario de 4", pagado en un UN 3,00 $185.964 $557.892
128 Sum. e inst. tanque polietileno 500 LT, pagado en un UN 1,00 $1.162.539 $1.162.539
129 Caja de inspeccién de 0,90X 0,90 X 0,80, pagado en un UN 1,00 $434.864 $434.864
12.10 Sum e instalacién de pozo septico de 500 It UN 1,00 $3.319.007 $3.319.007
13 APARATOS SANITARIOS
1341 Sum. e inst. sanitario con tanque, pagado en un UN 3,00 $512.095 $1.536.285
13.2 Sum e inst orinal institucional UN 3,00 774.046 $2.322.138
13.3 Sum e instalacion de lavamanos de sobreponer UN 3,00 560.236 $1.680.708
14 CARPINTERIA METALICA
141 Suministro e instalacién Puerta metélica y marco Cal. 20 UN 2,00 $ 504.208 $1.008.416
15 ACABADOS
15.1 Cal sobre muro M2 96,66 $21.064 $2.036.046
15.2 Pintura sobre pariete M2 2144 $14.570 $312.381
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS BATERIA 2 $57.210.898
CAPITULO 3: RESTAURANTE DE LA SEDE EDUCATIVA DE LA ANGUILLA
ITEM DESCRIPCION UND CANT VIUNIT VITOTAL
1 PRELIMINARES
1,1 Localizacion y replanteo m2 75,66 $3.916 $296.285
1,2 Descapote. Incluye retiro de sobrantes m2 80,00 $7.453 $596.240
2 CIMENTACION
21 Excavacién en material comun sin ret de escombros H< 1.5 m m3 7,28 $48.264 $351.169
2,2 Relleno compactado con material proveniente de excavacion m3 4,79 $23.166 $110.965
3 ESTRUCTURA EN CONCRETO
31 Concreto de 3000 psi para zapatas de 0,80*0,80 m e=0,2m. incluye refuerzo und 8,00 $465.683 $3.725.464
32 Concreto de 3000 psi para viga de cimiento de 0,2 x 0,2m, incluye refuerzo ml 37,70 $246.423 $9.290.147
33 Concreto de 3000 psi para columnas de 0,2 x 0,2m incluye refuerzo ml 28,80 $246.423 $7.096.982
34 Concreto de 3000 psi para vigas aéreas de 0,2 x 0,2m. incluye refuerzo ml 35,20 $248.685 $8.753.712
35 Placa maciza E= 0.07 m Ref No. 3C/0.20m (ambos sentidos) para meson cocina m2 2,65 $126.231 $334.512
4 MAMPOSTERIA
4,1 Muro en ladrillo Farol N° 4 m2 70,80 $98.382 $6.965.446
4.2 Pariete sobre muros 1:4 m?2 154,60 $29.241 $4.520.659
5 PISOS
51 Piso en concreto E=0.1 m. (Incluye dilataciones), pagado en m2 m2 78,36 $104.286 $8.171.851
5,2 Mortero de nivelacion e=0,05 mts m2 78,36 $48.616 $3.809.550
53 Suministro e instalacién de cerdmica nacional, pagado en m2 m2 62,53 $124.926 $7.811.623
6 CUBIERTA
6,1 Cubierta en teja metalica Arquitectonica Cal 28 m2 71,76 $83.151 $5.966.916
6,2 Correa en tubo rectangular 120 x 60 x 2mm Kg 416,93 $19.466 $8.115.862
7 CARPINTERIA METALICA
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Puerta en lamina galvanizada de 2.0 x 1.0 m. Calibre 20, con marco metalico chapa,
7 anticorrosivo y pingtura. Incluy marco metélico i und 200 $590.648 $1.199.202
7.2 Ventana Metalica Cal 20 (segUn disefio) m2 3,46 $274.553 $949.953
8 PINTURAS
8,1 Cal sobre pariete m2 154,60 $13.724 $2.121.730
8,2 Pintura en vinilo Tipo | dos manos m2 164,60 $15.563 $2.561.670
9 INSTALACIONES ELECTRICAS
91 Caja de breakers de 2 circuitos und 1,00 $517.762 $517.762
9,2 Salida toma corriente und 3,00 299.859 $899.577
9,3 Salida iluminacién und 4,00 294.409 $1.177.636
10 APARATOS SANITARIOS
101 Lavaplatos en acero inoxidable con escurridor, incluye acces und 1,00 640.569 $640.569
10,2 Lavamanos de colgar linea blanca Und 1,00 517.844 $517.844
10,3 Aparato sanitario Und 1,00 $491.993 $491.993
11 INSTALACIONES HIDRAULICAS
111 Punto PVCP de 1/2" und 3,00 $46.640 $139.920
11,2 Suministro e inst. tuberia PVCP de 1/2" ml 15,00 $26.306 $394.590
11,3 Suministro e inst. tuberia PVCP de 1" ml 1,00 $28.138 $28.138
114 Sum e instalacion de tanque plastico de 500 Lt Und 1,00 $959.856 $959.856
12 DESAGUES E INST SANITARIAS SUBTERRANEAS
12,1 Suministro e inst tuberia PVCS de 3" ml 10,00 26.088 $260.880
12,2 Punto sanitario de 3" und 2,00 79.386 $158.772
123 Suministro e inst tuberia PVCS de 4" ml 18,00 $60.700 $1.092.600
124 Punto sanitario de 4" und 1,00 123.000 $123.000
12,5 Caja de inspeccion de 60x60 con tapa und 1,00 528.794 $528.794
12,6 Sum e instalacién de pozo septico de 500 It und 1,00 $3.173.256 $3.173.256
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS RESTAURANTE ESCOLAR $93.855.215
CAPITULO 4 SEDE EDUCATIVA SERGIO MOSSONI
ITEM DESCRIPCION UND CANT VIUNIT VITOTAL
1 CUBIERTA
1,1 Localizacion y replanteo m2 305,85 § 222200 $ 679.599,00
1,2 Desmonte de cubierta m2 305,85 $ 19.441,00 $ 5.946.030,00
1,3 Suministro e Instalacion de Teja Tipo Master 1000 cl 26 m2 305,85 $§ 128.513,00 $ 39.305.701,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 45.931.330,00
VALOR COSTOS DIRECTOS $248.780.784
ADMINISTRACION 24% $59.707.388
IMPREVISTOS 1% $2.487.808
UTILIDAD 5% $12.439.039
VALOR TOTAL $323.415.019
3.24. Precio Artificialmente Bajo

El Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al proponente
que presenta una oferta que parece artificialmente baja. La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito y
en detalle su oferta indicando que hace la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. La explicacion
del proponente debe ser completa para permitir el analisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del

contrato.

La entidad tendré en cuenta el procedimiento establecido en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en
Procesos de Contratacion, Colombia Compra Eficiente recomienda incluir en la solicitud de aclaracion de la oferta la siguiente
desagregacion de su precio:
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Oferta = Costo del bien, servicio u obra {insumos, equipos, personal) +

Es decir, de la siguiente manera:

gastos generales + imprevistos + utilidad

COSTO
UNIDAD GASTOS VALOR
ITEM DESCRIPCION DE CANTIDAD INSUMOS EQUIPOS | PERSONAL GENERALES IMPREVISTOS | UTILIDAD ITEM
MEDIDA OFERTADO

Una entidad publica si puede descalificar de un proceso seleccion a un participante que presente una propuesta con precios
artificialmente bajos, a pesar de que esta causal no esté prevista en los pliegos de condiciones, debido a que la entidad puede
descalificar proponentes por las razones que se establezcan en la ley, dentro de las que se encuentran esta causal.3

3.3. Regulatorios

3.3.1.

Regulaciones de mercado

Reglamento Colombiano de construcciones sismo resistentes (Norma Sismo Resistente):

Ley 1796 del 13072016

Ley 400 del 19081997

Resolucion 0015 del 15102015
Ley 1229 del 16072008 (Modificacién y adicion de Ley 400)

Reglamento Técnico de Construccion Sostenible

e Decreto 1285 del 12062015
e Resolucion 549 del 10072015

Reglamento Técnico de Barras Corrugadas

e Decreto 1513 del 160712

Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construccion

Decreto 1443 del 31072014

Guia de Excavaciones del 09022015
Resolucion 1409 del 23072012
Resolucion 2413 del 22051979
Resolucion 2400 del 22051979

3 Sentencia CE SlII E 17783 DE 2008
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Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

Resolucion 40492 del 2404015
Resolucion 90795 del 25072014
Resolucion 90907 del 25102013
Resolucion 90708 del 30082013
Resolucion 90404 del 28052013
Resolucion 180195 del 12022009
Resolucion 181294 del 06082008
Resolucion 180632 del 29042008
Circular No. 18041 del 06092007
Resolucion 180466 del 02042007
Resolucion 180498 del 29042005
Resolucion 181419 del 04112004
Resolucion 180398 del 07042004

Reglamento Técnico Saneamiento Basico

3.3.2.

Ley 142 de 1994

Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015

Decreto 1425 del 6 de agosto de 2019.

Reglamento colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10

La Resolucién No. 0154 del 19 de marzo de 2014 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

La Resolucién 0501 de 2017 del 4 de agosto expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

La Resolucidn 844 del 8 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
La Resolucién No. 0527 del 23 de julio de 2018 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017

La Resolucidn No. 1209 del 29 de junio de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Decreto 1077 del 26 de Mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio

Marco Normativo Principal

Decreto 1082 de 2015: Reglamento Unico del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, que regula
procedimientos de contratacion.

Ley 1882 de 2018 (Art. 4): Establecio la obligatoriedad de los pliegos tipo para obras publicas, interventoria,
consultoria de estudios y disefios, y consultoria en ingenieria.

Ley 2022 de 2020: Modificd y amplié las disposiciones sobre pliegos tipo, reiterando su uso obligatorio para las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

Ley 2195 de 2022 (Art. 56): Extiende la obligacién de aplicar documentos tipo a entidades de régimen especial,
convenios interadministrativos y, en general, a cualquier entidad que contrate con recursos publicos.

Resoluciones de CCE: Colombia Compra Eficiente adopta mediante resolucion los documentos tipo especificos para
cada sector (transporte, agua potable, educacion, infraestructura social, etc.).
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3.3.3.  Umbrales Mipymes

De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto
1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion, las
convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la aplicacion de los acuerdos comerciales. El umbral para la
limitacién de MiPymes sera el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$125.000). Esta exclusion solo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones
previstas en el respectivo Acuerdo comercial y en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo
5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi, esta excepcion no puede ser utilizada
para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador
del pliego de condiciones.

UMBRAL DE MIPYMES 2026
USs$ 125.000
COL$ 511.708.497

3.3.4. Acuerdos o normas internacionales aplicables

De conformidad con las reglas para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable, publicado por Colombia Compra
Eficiente denominado Manual para el Manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion M-MACPC-14,
publicada en la pagina web de www.colombiacompra.gov.co, se encuentra que los Acuerdos Internacionales o Tratados de
Libre Comercio vigentes son los siguientes:

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADA Y
COLOMBIA
2026-2027
NIVELES COLs

Central bienes y servicios 433.332.253

Central servicios de construccién [ 27.346.926.338

Sub-central bienes y servicios _ N. A

Sub-central servicios de construccion _ N. A

Otras entidades bienes y servicios 2.166.653.072

Otras entidades servicios de construccion 69.336.290.669
Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REINO
UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL
NORTE Y COLOMBIA

2026-2027
NIVELES COLS$
Central bienes y servicios 709.188.464
'Central servicios construccién 27.276.479.385
Sub-Central bienes y servicios 1.091.059.175
: Sub-Central servicios construccion 27.276.479.385
Otras entidades bienes y servicios 1.091.059.175
Otras entidades servicios construccion 27.276.479.385

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS
UNIDOS Y COLOMBIA

2026-2027
NIVELES coLs
'Central de bienes y servicios 439.974.981
'Central de servicios construccion 27.357.983.079
Sub-Central de bienes y servicios 1.940.398.620
Sub-Central de servicios construcciéon 27.357.983.079
' Otras entidades bienes y servicios (Lista A) 1.023.416.994
Otras entidades bienes y servicios (Lista B) 2.190.112.367
: Otras entidades servicios construccion 27.357.983.079

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
CHILE Y COLOMBIA

2026-2027
NIVELES
COLS$

Central bienes y servicios 272.764.794

Central servicios construccion 27.276.479.385|

Sub-Central bienes y servicios 1.091.059.175

Sub-Central servicios construccion 27.276.479.385

Otras entidades bienes y servicios 1.200.165.093

Otras entidades servicios construccion 27.276.479.385
Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
COSTA RICA Y COLOMBIA

NIVELES

Central de bienes y servicios
Central de servicios construccion

Sub-Central de bienes y servicios

2026-2027
COL$

432.974.981
27.357.983.079
1.940.398.620

Sub-Central de servicios construccion
Otras entidades bienes y servicios (Lista A)

27.357.983.079
1.023.416.994

Otras entidades bienes y servicios (Lista B)

2.190.112.367

Otras entidades servicios construccion

27.357.983.079

ACUERDO MARCO DE LA ALTIANZA
DEL PACIFICO 2026- 2027

Seccion A
Nivel Central

Bienes y servicios

$272.951.066

Seccion B
Nivel Subcentral

Bienes y servicios

$1.091.804.264 COP

Seccién C
Otras Entidades
Cubiertas

Bienes y servicios

$1.200.984.691 COP

Chile cop Servicios de construccién
o Servicios de
SE"V'C'OS_d,e $27.295.106.607 COP construccién
construccion $27.295.106.607 COP
$27.295.106.607
CcoP
Bienes y servicios Bienes y ser?icios
$272.951.066 $1.627.376.299 COP
México COP N.A
Servicios de
Servicios de construccion
construccién $52.078.579.629 COP
$42.311.869.730
COP
Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios
$518.607.026 $1.091.804.264 COP $1.200.984.691 COP
Peru CoP
B Servicios de Servicios de
Servicios de Construccion construccion
construccion
$27.295.106.607 COP | ¢27.295.106.607 COP
$27.295.106.607
CoP
Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
COREA Y COLOMBIA

NIVELES ' 2026-2027
COLS$
Central bienes y servicios 382.000.000
Central servicios de construccion ' 27.290.000.000
Sub-Central bienes y servicios ' 1.091.000.000
Sub-Central servicios de construccion ' 81.880.000.000
Otras entidades bienes y servicios ' 2.183.000.000
Otras entidades servicios de
construccién 81.880.000.000
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y COLOMBIA
2025-2026

NIVELES | COLS$ |
Central bienes y servicios 341.973.443
Central servicios construccion 44.456.573.131
Sub-Central bienes y servicios N/A
Sub-Central servicios construccion | N/A‘
Otras entidades bienes y servicios 1.709.862.957
Otras entidades servicios
construccion 54.718.335.355

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA
Y LOS ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA,
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)

*Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XX, Apéndice 4

2025-2026
NIVELES COLS$

Central bienes y servicios ' 735.297.922 |

Central servicios de construccion 28.280.689.315

Sub-central bienes y servicios | 1.131.227.573

Sub-central servicios de 28.280.689.315

construccién

Otras entidades bienes y servicios | 1.244.350.330 |

Otras entidades servicios de 28.280.689.315

construccion
Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNION
EUROPEA Y COLOMBIA

2025-2026

NIVELES

COL$

Central bienes y servicios
Central servicios de construccion

735.297.922
28.280.689.315

Sub-Central bienes y servicios
Sub-Central servicios de construccion

1.131.227.573

28.280.689.315

Otras entidades bienes y servicios

Otras entidades servicios de
| construccién

1.131.227.573|

28.280.689.315

ISRAEL Y COLOMBIA

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE

Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en la Nota 5 Supra.

Seccién A Entic?aec;::sl,(:ingr\livel Otrsaiclgrllggafies
Entidades de Nivel Central Subcentral Cubiertas
Bienes "0 o0 Umbral: 250.000 DEG = - rep 222000
. ‘ DEG ,
Servicios Umbral1:30 000 Umbral: 250.000 DEG Umbrall:;E'aE;SS.OOO
DEG
 Servicios de Umbral:
construccién 5.000.000 Umbral: 5.000.000 Umbral: 5.000.000
DEG DEG DEG
ESTADO LEY
Chile
Alianza Pacifico* México Ley 1746 de 2014
Peru
Canada Ley 1363 de 2009
Chile Ley 1189 de 2008
Corea Ley 1747 de 2014
Costa Rica Ley 1763 de 2015
Estados AELC® Ley 1372 de 2010
Estados Unidos Ley 1143 de 2007
México Ley 172 de 1994
El salvador
Triangulo Norte® Guatemala Ley 1241 de 2008
Honduras

4 Los Estados de la Alianza Pacifico son Chile, Colombia, México y Perd.

5 Los Estados de la Asociacién Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

6 Los Estados del Triangulo Norte son El Salvador, Guatemala y Honduras

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Calle 6 N° 7-12 / Cédigo postal: 185030 // Tel: 3103191755

archivo@milan-caqueta.gov.co //lwww. http://www.milan-caqueta.gov.co/

Milan - Caqueta




ey Republica de Colombia PAGINA 57 DE 80
Departamento del Caqueta ;
MUNICIPIO DE MILAN SECRETARIA DE

T NIT. 800.067.452 — 6 PLANEACION

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR - SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| Unién Europea’ | | Ley 1669 de 2013 |

FECHA: OCTUBRE DE 2026

Adicionalmente, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la Comunidad
Andina de Naciones —CAN-, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato nacional. Para efectos de claridad, los
paises miembros de la CAN son Colombia, Bolivia, Ecuador y Peru.

El presente proceso se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos Internaciones o Tratados de Libre Comercio, en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015:

Valor del Proceso de

Acuerdo Comercial Entidad Estatal Contratacion superior al Excepcion Proceso de
incluida umbral del Acuerdo aplicable Contratacion
Comercial cubierto

Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO NO NO
Peru Sl NO NO NO
Canada Sl NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México Sl NO NO NO
El Salvador Sl Sl EXCEPCION 38 NO
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO Sl NO NO
Unién Europea S NO NO NO
Israel Sl NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl NO NO NO

En consecuencia, al Proceso de Contratacion de que trata el presente documento le es aplicable el Acuerdo Comercial en
materia de compras publicas para oferentes del Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala) y la Decisién 439 de 1998 de
la Secretaria de la CAN, por tanto, se tendra en cuenta en el cronograma el plazo minimo para que los posibles oferentes
presenten sus ofertas y se les dara un mismo trato que se les otorga a los nacionales.

4. ESTUDIO DE LA OFERTA

Con la implementacién del Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE, en los procesos de contratacion, es posible obtener
un contexto general del mercado y analizar el escenario del sector relacionado con los bienes, obras o servicios relevantes
en el proceso de contratacion, lo cual, permite realizar un perfilamiento del mercado.

Ahora bien, respecto del analisis de la oferta se evidencia que entre el 2020 a 2026 se suscribieron en todo el territorio nacional
57.809 contratos y numero de proveedores de 28,49 mil, evidenciando de esta manera un alto nimero de oferentes que estan
en capacidad de suplir la necesidad de la entidad a lo largo del territorio nacional.

7 Los Estados de la Unidén Europea con los cuales las Entidades Estatales deben aplicar el Acuerdo Comercial son Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania y Suecia

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC I & T &
Afo 2025 2026 Total
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia ‘'articipacion Contratos Participacion Contratos
i 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 6:22% 1877 $999.974.849.159 1,92% 44175 $15.466.464.871.226 29,75%
[ 7214 - Servicios de construccién pesada 9,74% 595 $1.624.067.699.753 3,12% 13457 $36.503.976.933.249 70,21%
[ 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado 0,00% 4 $63.883465  0,00% 177 $22.351.814.174  0,04%
Total 15,96% 2476 $2.624.106.432.377 5,05% 57809 $51.992.793.618.649 100,00%
Valor Contratacion Numero de Proveedores Nimero de Contratos

$51,99 bill. 28.49 mil 57.81 mil

Otro de los factores importantes a tener en cuenta, es el tipo de oferentes que se pueden presentar en el proceso de
contratacion, pues estos pueden ser 0 no plurales. En este sentido, los proveedores que han resultado adjudicados en este
tipo de procesos en su gran mayoria son proveedores no plurales.

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il
2103 (4,86%) — §7.5 bill.
(27.05%)

L 41197 (95,14%) $20,22 ... (72,95%) —
Tipo: ®No es plural @Proponente plural Tipo: @®No es plural @Proponente plural
4.1. Posibles Oferentes
41.1. Anivel nacional
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@ Valor Total Estimado @ Ndmero de Contratos

$1,0 bill.

$0,5 bill.

Valor Total Esti...

$0,0 bill.

Proveedor

CONSTRUCCIONES EL COND...
CONSORCIO VIADUCTO CIEN...
CONSORCIO AEROPUERTO DE...

CONSORCIO SAN FRANCISCO

GOBERNACION DE CALDAS
CONSORCIO CC L1

CONSORCIO GPS INFRAESTR...

CONSORCIO VIAS COLOMBIA ..

KMA CONSTRUCCIONES SAS
CONSORCIO VIAS Y EQUIPQS ...

Valor Total Estimado por Proveedor

CONSORCIO VIAS COLOMBIA ..
FINANCIERA DE DESARROLLO...
€S SAN SEBASTIAN 064
DEPARTAMENTQ DE SANTAN...
AGENCIA PARA LA INFRAESTR...

Valor Total Estimado por Proveedor

construcciones eLconoor sa - [
consorcio viapucTo cienaca DEL MAGDALENA (NN

‘CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK
CONSORCIO SAN FRANCISCO
GOBERNACION DE CALDAS

CONSORCIO CC L1

CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

KMA CONSTRUCCIONES SAS

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA
CS SAN SEBASTIAN 064

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

$0,0 bill

41.2. A nivel departamental

@ Valor Total Estimado @ Numero de Contratos

$0,5 bill.
Valor Total Es

CONSORCIO VIAL CONEXION ...

CONSORIO SM
CONSORCIO AV CANASGORD...

CONSORCIO SOCIOS LEON
CONSORCIO BMC

CONSORCIO CC INTERSECCIO...
CONSORCIO MAHFER

ALCALDIA MUNICIPIO DE BEL...

INSTITUTO DEPARTAMENTAL ...
CONSORCIO MEJORAMIENTO...

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Gabernacién Norte de Santan...
CONSORCIO TRANSVERSAL D...
PYT CONSTRUCTORES ¥ ASES...

Prov_nombre

CONSORCIO VIA DEL ORIENTE

CONSORCIO VIAL MHC 056

GOBERMNACION DE BOLIVAR

CONSORCIO MP CARIBE
OHL SA SUCURSAL COLOMBIA

C CONEXION 20

UT PRIMERA VIA

PARQUE PRIMAVERA
CONSORCIO SALUD MILENIO
GOBERNACION DE SUCRE

CONSORCIO JACPTAR JAMUN...

Numero de Contratos por Proveedor

Proveedor

$1.0 bill.
timado

Valor Total Estimado por Proveedor

HISESA SAS

ALMACEN ALTO VOLTAJE LTDA
JUAN DANIEL TORRES RIVAS

MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO

TK ELEVADORES COLOMBIA SA
consTruccioNEs GEADANKE sas [N

vonNE RODRIGUEZ GONZALEZ [N

DYF MANTENIMIENTO v SERVICIOS SAS I
maquinas PROCESOS Y LoGITICA MPL sAs [N

esTiLo INGENIERIA sA [N

=

200

UNION TEMPORAL ALCANTA...

Numero de Contratos

200

Ndmero de Contr...

[=]

ascensores scHINDLER DE coLomela sas [NNNENGEGEEEE
mitsuisHi eLecTriC DE cotomsia LToA (NG

OTIS COLOMBIA

CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS

$20 milM :
] =
hr c
] S
— 20 ©
] . ©
5 $10 milM o
2 g
s [ | T —— 5
= §omilM m < v ow on < " 0 n ow < < n u Now 0=
: : U o 2 Z w B : 20 2o o0 B :
EF Lz S duwdg iz T 0FIdgdaeddsdgYidodaerzzdanegEso
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4.1.3. Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Economicas

De acuerdo con la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econdmicas (ClIU Rev. 4 A.C)8,
adaptada para Colombia, las empresas que pueden ofrecer los bienes y servicios en estudio se pueden clasificar en el
siguiente codigo CIIU y actividad econémica:

Clasificacién CllU Rev. 4 A.C
Seccion F Construccion
Divisién 42 Obras de ingenieria civil
Clase 4220 Construccion de proyectos de servicio publico
Clase 4390 g\t/r"as actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria

4220 - Construccion de proyectos de servicio publico

o La construccion de obras de ingenieria civil relacionadas con:
o Tuberias de larga distancia y lineas de transmision de energia eléctrica y comunicaciones.
o Tuberias urbanas, lineas urbanas de transmision de energia eléctrica y comunicaciones; obras auxiliares
en zonas urbanas.
o Construccion de conductos principales y acometidas de redes de distribucién de agua.
o Sistemas de riego (canales).
e La construccion de: sistemas de alcantarillado (incluida su reparacién), instalaciones de evacuacién de aguas
residuales, estaciones de bombeo, centrales eléctricas y perforacion de pozos de agua.

4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil

e Las actividades de construccion especializadas en un aspecto comin a diferentes tipos de estructuras y que
requieren conocimientos o equipo especializados:
o Cimentacion, incluida la hincadura de pilotes.
o Obras de aislamiento contra el agua y la humedad.
o Deshumidificacion de edificios.
o Profundizacién de pozos.

SDANE, disponible en internet: http://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/ClIU_Rev4ac.pdf
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De acuerdo a cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene relacion de las empresas que se encuentran
clasificadas en el cédigo ClIU V4 A.C. 4220 (Construccién de proyectos de servicio publico) y 4390 (Otras actividades
especializadas para la construccidn de edificios y obras de ingenieria civil), a quienes va dirigido el presente proceso de

O O O O O O O

Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora.
Curvado de acero.

Colocacion de mampuestos de ladrillo y de piedra.
Construccion de techos para edificios residenciales.
Instalacidn y desmonte de andamios y plataformas de trabajo.
Construccion de chimeneas y hornos industriales.
Trabajos en lugares de dificil acceso que requieren la utilizacién de técnicas de escalada y del equipo

correspondiente, como, por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas.

Las obras subterraneas

La construccién de piscinas.

La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios.
El alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores.
La ereccion o la instalacion de estructuras metélicas a partir de piezas de fabricacién no propia

seleccion, se identificaron las siguientes empresas,

NIT RAZON SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO Cliu SECTOR
800003675 DigEROE Y i?giTRUCClONES TUNJA BOYACA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800016281 PAVIMENTOS S.A. JPECELLIN PNTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
YAMIL SABBAGH ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800024151 CONSTRUCCIONES SAS. s ATLANTICO F4390 CONSTRUCCIA'N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800045458 CONSTRUCCIONESKAB S A BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800047192 CONSTRUCTORAJCSAS MONTELIBANO CORDOBA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800054239 SERVIPETROLEOS LTDA VILLAVICENCIO META F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ECHEVERRI'Y CIA DE OBRA ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
S CIVILES SASESA S LAESRELLA BHIIOE sy CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800081859 LGN ARQUITECTOS S.A BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
800083329 INGENIERIAS Y SERVICIOS S.A.S. USAQUEN BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
800092661 COELCI LTDA TUNJA BOYACA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
800093546 SEVING S.A. BARRANQUILLA ATLANTICO F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800104214 INCITECO SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800110302 SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
800113187 ANCLA INGENEIRIA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
SANCHEZ CONSTRUCCIONES ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800115557 LTDA PIEDECUESTA SANTANDER F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800116050 INGENIERIA Y HERRAMIENTAS S.A MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800117971 INEICA LIMITADA BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800123639 SAS SINCELEJO SUCRE F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
MIGUEL SOTO CASAS COMPAA'IA ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800125233 LIMITADA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA*N DE EDIFICIO
EMPRESA DISEA‘O INDUSTRIAL ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800130236 SA CALDAS ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800141159 INARE LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800141734 METALPARSAS PALERMO HUILA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
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INTERNACIONAL DE
REPRESENTACIONES Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800144952 | sERvICIOS DE INGENIERATEREG | BOCOTADC. BOGOTADC. F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
DEC
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800145838 MEGACONSTRUCTORES S.A.S CALI VALLE F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
800151021 CONSULTING SAS CARTAGENA BOLIVAR F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
DISEA'OS ELECTRICOS JULIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800151555 CESAR GARCIA YSASOCIADOS SA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA*N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800152350 OBASCO & CIA LIMITADA CALI VALLE F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800154281 ILUMINAR INGENIERIA S.A.S. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
800155433 CONSTRUCTORA GMS S.A. ENVIGADO ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800161102 ORBE COMUNICACIONES SA S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800169155 CODEOBRAS S AS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800186224 INTERDICO LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
INGENIERIA EN SISTEMAS DE =
800186465 BOMBEOISBSAS CALI VALLE F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800186765 APLICAR LTDA CALI VALLE F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
800188197 TEOREMA INGENIERIAS A S CALI VALLE F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800188286 FUNDACIONES Y PILOTAJESSA S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
C P A CONSTRUCCIONES
800188665 PREFABRICADAS S AEN PALMIRA VALLE F4390 ACTN&%%%E%SSE‘%K\ gﬁ%ﬁ:g@“ =
CONCORDATO
800190665 COMERCIALIZASDSRA BALE Te MEDELLIN ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
800193032 JP.G.YCIA.SA. BARRANQUILLA ATLANTICO F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ELECTROCONSTRUCCIONES ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800193117 LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
RUGELES DURAN ARQUITECTOS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800196961 SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA*N DE EDIFICIO
CONSTRUCTORA GOMEZ P
800214137 ASOCIADOS SA ENVIGADO ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800215466 G YG CONSTRUCCIONES SA S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA*N DE EDIFICIO
INTERNATIONAL BUILDING AND ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800216105 SERVICES SAS BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
MATUS ESCARRAGA MURILLO =
800225885 INGENIEROS S A S BARRANQUILLA ATLANTICO F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800226572 ACIX CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
DESARROLLOS Y PROYECTOS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800233043 INVERSIONES SAS R HITE AITRILEY F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
COMPAA'IA INTEGRAL DE
800242139 PROYECTOS Y ESTUDIOS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. F4390 A e ot Dot LA
AMBIENTALES LTDA
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800253099 COVYM INGENIERIA LIMITADA PUERTO BOYACA BOYACA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
DIMERCAR SAS INGENIEROS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
800253103 ASOCIADOS CARTAGENA BOLIVAR F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
INGENIERIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
Sl SOLUCIONES APLICADOS S.A.S BRI bl Ty CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
INVERSIONES JACUR Y &
802000666 COMPAA‘A LIMITADA BARRANQUILLA ATLANTICO F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
802000997 COSTAEQUIPOSSAS BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
802010209 SISCOSAS BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
802011046 PROYMETAL S.A. BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
802016590 INGENIERIA'Y LINEAS LINCI S.A.S. BARRANQUILLA ATLANTICO F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
804000265 DISCEP SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
804015528 POLO CONSTRUCCIONES S.A.S. BUCARAMANGA SANTANDER F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
804017671 INGECOL S.A. BUCARAMANGA SANTANDER F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
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MEDIDAS ELECTRICAS &
805006304 INGENIERIAS A S CALI VALLE F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
805007674 ESTRUMETAL S A YUMBO VALLE F4390 CONSTRUCCIA*N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
805019711 TALLER DE ARQUITECTURA LTDA CALI VALLE F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
805031718 CALIREDES SAS CALI VALLE F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
806005741 PROMOTORA EL CAMPIN S.A CARTAGENA BOLIVAR F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
CONSTRUCCIONES, :
806008712 INTERVENTORIAS Y CARTAGENA BOLIVAR F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
CONSULTORIASSA S
806010166 CONSTRUMAG LIMITADA SINCELEJO SUCRE F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
806012002 CONSTRUCCI?¥§§ DS L0 lEl CARTAGENA BOLIVAR F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
811006648 SA. MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
TODO EN CONSTRUCCIONES ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
ciflhes CIVILES S.AS. SIEnEUI FOTITOE sty CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
813001526 GLOBAL DE COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
813006976 INGE RAM LTDA NEIVA HUILA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
PSIPRODUCTOS Y SERVICIOS DE i
814004175 INGENIERIA SAS PASTO NARINO F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
816000920 CONTECHO S AS PEREIRA RISARALDA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
817000428 ELECTRO ENS,G?&SE L SERERIR POPAYAN CAUCA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
817001039 AIM LTDA YUMBO VALLE F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
817004988 INCOD LIMITADA POPAYAN CAUCA F4390 CONSTRUCCIA*N DE EDIFICIO
822000467 O&LLTDA. VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
822000516 MULT|SERVIE.|I.ODSAASOCIADOS VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
MANTENIMIENTO Y CONTROLES ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
SR DEL LLANO E.U. HLAIESE S Ty CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
822004586 INCONSVITOP LTDA VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
822007838 PARRADO ASOCIADOS ARFE LTDA VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830000183 ESTRUCTURAS CLUS A S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA*N DE EDIFICIO
ANODIZADOS ESPECIALES ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
S COMPAAIASAS HELO DT HEO DT Ty CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830011290 FUNDECO INGENIERIAS A S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
TECNOLOGIA EN 5
830017780 GASODOMESTICOS LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
830023630 | FIERAREDES CONSTRUCCIONES 1 gogoranic. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERAA CIVIL
POLO ASOCIADOS SOLUCIONES 7
830025215 DE INGENIERIA SAS TOCANCIPA CUNDINAMARCA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830027712 D&B INGENIEROS CIVILES SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830030479 GOARCO S.AS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA*N DE EDIFICIO
830030986 PRO-SISTEMAS AQUA LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
830038515 g Linei INGEYN(I;IIE\ﬁIIf‘ SIREADLES BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
CONSTRUCCIONES CAPITAL ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830039025 TOWERS. A, BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
COMERCIALIZADORA ELECTRICA
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830056024 Y COMUNICACIOgIES CELCOM S A BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
GERMAN SANDOVAL ASOCIADOS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830058578 LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
830060337 O.R.INGENIERIAS A S SUBA BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830063933 VERTICALSA S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
SISTEMAS HIDRONEUMATICOS
ELECTROMECANICOS Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830066251 AUTOMATIZACIONES DE BOGOTADC. BOGOTADC. F43%0 CONSTRUCCIA'N DE EDIFICIO
COLOMBIA LTDA
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Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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RICARDO MARTINEZ AY CIA ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830067793 LIMITADA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
INDUSTRIAS METALICAS & ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830068432 | GONSTRUCCIONES IMEC SA'S ENGATIVA BOGOTADC. F43%0 CONSTRUCCIA'N DE EDIFICIO
830074622 OBRAS CIVlLESSilNMOBlLlARIAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830083339 NIVIA INGENIERIA S A BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
830085683 CONSTRUCTORA SINATEL LTDA. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830099084 SOLINET LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
830102245 ALUMBRADOS DEL LLANO S.A. VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
SISTEMAS ESPECIALES DE ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830104063 CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
CONSTRUCCION Y
830108787 MANTENIMIENTO CASTILLAY BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 ACTlvé%ﬁ%i%&gg%ngét%ﬁag%RA LA
LEON G&G SDAD LTDA
ORGANIZACION Y DISEA'Q %
830109800 ARQUITECTONICO LTDA TAME ARAUCA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830114388 CONSTRUCCIONES L.G. E.U. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
INVERSIONES & ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830121573 | CONSTRUCCIONES LUJOS.ENC. |  BOGOTADL. BOGOTADC. F4390 CONSTRUCCIA'N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830128909 D.V. INGENIERIA LIMITADA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830131748 DISMECOMSA S CHIA CUNDINAMARCA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
MERCEDES ORJUELA ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830134570 SANTAMARIA & CIA S AS B TARSF Y% F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830141445 CLEANENERGY RESOURCES S.A. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830145800 INTECOM S.AS. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830147204 REPRESENTACIONES NIMBU S.A.S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
SAN ANDRES Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830503595 SATURNO E.U. SAN ANDRES PROVIDENCIA F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830504077 DISCON LTDA CHIA CUNDINAMARCA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
CORVEZ INGENIERIA'Y SERVICIOS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
830513942 DE COLOMBIA LTDA QUIBDO CHCRP Ay CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
INGENIEROS Y ARQUITECTOS
i ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
832000548 CONSTRUCT§§§§ COMPAA'IA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
844004815 MLAR INGENIERIA EU YOPAL CASANARE F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
860001234 VICTOR ROMERO Y CIA. LTDA. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
860002296 EQUIPOS E INGENIERIA S A BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
SOCIEDAD TECNICA PARA LA
860008123 UTILIZACION DE PRETENSADO DE BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 el GOES ESPESEIAUZADAS il
CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
COLOMBIASA S
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
860015576 SUBSUELOS S.A.S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
860025103 OBRAS CIVILES LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
860035883 CUBIDES Y MUNOZ LIMITADA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
WINSTON A.B. CIA. DE ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
AR INGENIEROS CIVILESS A S ERSOUR I, ERSOUR I, el CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
860512538 COEX LTDA INGENIEROS CIVILES BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
860527800 | CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
860531255 INMOBILIARIA SELECTA S.A. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
890107274 D&SSA. BARRANQUILLA ATLANTICO F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
MICROCEL EDUARDO FRANCO Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890108526 CIA SAS BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
890117496 CONSTRUCCIONES NAMUS S. A. BARRANQUILLA ATLANTICO F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890208512 PYPLTDA BUCARAMANGA SANTANDER F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890309118 G C INGENIEROS S.A. CALI VALLE F4390 CONSTRUCCIA*N DE EDIFICIO
Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890313269 CONSTRUCTORA C.R.P.S.AS. BUENAVENTURA VALLE F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890321458 INCIVIL SAS CALI VALLE F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
890401133 ALFONSO Pg&ESIR;\ASMORALES Y CARTAGENA BOLIVAR F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
OFICINA DE DISENO CALCULOS Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
ekl CONSTRUCCIONES LTDA i OIRINE IS BRI Ty CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
CONSTRUCTORA ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890901156 PRECOMPRIMIDOS S.A. ITAGUI ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ELECTRICAS DE MEDELLIN - %
890906413 INGENIERIA Y SERVICIOS SA S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
890913389 RAMIREZ Y CIA. S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
CONSTRUCTORES HENAO ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890924126 PATIA‘O SAS MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
890926015 | A'S A INGENIEROS ASOCIADOS MEDELLIN ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
890926870 INCIVILES S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
890927276 MEJIA ACEVEDO LTDA SABANETA ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
CONSULTORIAS ELECTRICAS Y
890928742 ELECTRONICAS CONSULTEL MEDELLIN ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
SAS.
5 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890930177 PATIAOY CIAS.A. ENVIGADO ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
890930227 RO RINGENIERIAS.A.S MEDELLIN ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890942101 CORTES Y EXPLANACIONES S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
CIVILES SANITARIAS Y
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
892300996 ARQUITECTUI?FAE)kTDA. CIVILSA VALLEDUPAR CESAR F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
RODRIGUEZ VASQUEZ Y SAN ANDRES Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
892400517 COMPAA'IA LIMITADA B AR5 PROVIDENCIA — CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
SAN ANDRES Y ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
892400636 INVAL LIMITADA SAN ANDRES PROVIDENCIA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
DUARTE ANGARITA INGENIERIA ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900008244 S.A.S EN REORGANIZACION BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
900012687 ACC INGENIERIA S.A.S. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
PARQUE EMPRESARIAL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900017352 RIONORTE ggﬁ RIONORTE BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
900032229 LFJ INGENIERIA LTDA YOPAL CASANARE F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
INGENIEROS ELECTRICISTAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900035205 CASTILLO CAMPOS SA S BARRANQUILLA ARTES EA330. CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
CENTRO DE LA ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900042919 | |\IPERMEABILIZACION SA.S MEDELLIN GRS F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
900054694 DOSQUEBRAD'@SAENERGM vz DOS QUEBRADAS RISARALDA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
& ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900070710 DISEA'O URBANO S.A.S MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900073955 ROMANICO LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
900076133 NEMA INGENIERIAS A S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
900077183 ETCO INGENIERIA S.A.S ARAUCA ARAUCA F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
PROYECTOS DE INGENIERIA ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
S AVANZADA S.A.S SIEn AU BHIIOE el CONSTRUCCIAN DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900085852 CONSTRUGEN S.A.S MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
CONSTRUCTORA FERRELIVIANOS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900099489 SAS CARTAGO VALLE F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900099641 CONSUBER S.AS. ENGATIVA BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900100997 INPRAIZ S.A ARMENIA QUINDIO F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
900110599 RIBAYCO SAS VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900120485 MARCA CONSTRUCTORES LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
i ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900123780 BOMBEOS ESPAA'OLES S.A.S. BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 CONSTRUCCIA‘N DE EDIFICIO
INVERSIONES Y PROYECTOS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900123805 SOLARIS SA. MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
MADERAS & ESTIBAS DE ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900124225 COLOMBIA C.I. LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 CONSTRUCCIA“N DE EDIFICIO
Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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900128565 ESPACIO 6 LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A et o D
900129676 TL. INGEAMBIENTE SAS CALI VALLE F4390 ACT'Vé%ﬁzﬁiﬁgzﬁﬁwgé’%%ﬁg%RA LA
900130508 | CONSTRUCTORA SAFING LTDA YOPAL CASANARE F4220 OBRAS DE INGENIERA*A CIVIL
900132140 | INTERVENTORIA INHOBILIARIA S MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA

e CONSTRUCCIA'N DE EDIFICIO
900134923 | CONSTRUIMOS PROPIEDAD S.A. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 ACTN&%@%%EEZE?%&%‘?&SQRA b
900136587 | INGENIERIA CIVIL DE VIAS LTDA MANIZALES CALDAS F4390 ACTN&%@%E%ESE%W&%?& CRRALA
900140129 PLATINUM SUPERRO S AS MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 ACTN&%@%‘%EEZ&EW&%‘@;@A b

CASTAREDA RODRIGUEZ
S00143060 | INGENIERIAY ARQUITECTURA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 AR oy be i
900156197 | CONSTRUCTORA ESPARTA LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 AT et o D
900163101 INVERSIONES CARGIL SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A oo DS FARALA
ASESORIAS CONSTRUCCIONES,
900169124 Eg%ﬁgg%‘;&gi&%ﬂﬁé _ CUCUTA NORTE DE SANTANDER F4220 OBRAS DE INGENIERA*A CIVIL
ACDIET LTDA

900170574 LUANAY GAJU SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A ooy Do LARALA
aotrzias | N e ANONA | BOGOTADC. BOGOTADC. a0 | T TRUGGAN DE EDRGD
s0ot7azg | PROMOTORA ¥ CONSTRUCTORA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 T T Do e LA
900181710 MYA GROUP SAS BOGOTADC. BOGOTADC. F4220 OBRAS DE INGENIERA'A CIVIL
900182013 PAVIMPRO SAS MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 A e o Dt LA
900182710 | CONSTRUCTORA INGEZA LTDA MOSQUERA CUNDINAMARCA F4390 ACT'VC'%’,\%?%EEE&%E'EAEDD‘I‘SEQRA b
900193184 C'MENTAC'%TffT%F;OFUNDAS Y PEREIRA RISARALDA F4390 ACT'%%%%E%EEEE%'S?\E%‘I\; CPI%RA LA
900202777 PARADAS CAMINA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 ACTNCI%?Q%%EEZERC“%S%S%RA b
900204764 VILTEC LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 ACT'Végﬁgﬁiﬁgzﬁi%gé’;%ﬁg%RA LA
st | A A SAS IPIALES NARINO F4390 A ONSTRUGCIA™ DE EDRIGID.
0206662 | GLOETT 0L OwblA SAS CARTAGENA BOLIVAR F4390 A ONSTRUGCHN DE EDRIGD.
900210398 ZHINGENIEROS SA'S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e oo Dot LA
wozteras | e PTas s A CARTAGENA BOLIVAR F4390 A ONSTRUGCHN DE EDRIGD.
o00226424 | CRUPO QUARTS?\gONSTRUCTOR BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e oo Dot LA
900229513 CONSTRUCTORA GYM SAS PASTO NARINO F4390 A e ot Dot LA
900234231 | AE INGENIEROS CIVILES SAS BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 A e oo Dot LA
900246618 CONSTRUINMUEBLES S A CALI VALLE F4390 A e ot Dot LA
WOUEU | GG TORES SAS. BOGOTADC. BOGOTADC. 0 | RGN DE EDFIGD,
etz | O oS USAQUEN BOGOTADC. F4390 A ONSTRUGCHN DE EDEIGID.
sunzsdgss | CONSTRUSTORARADIOLOGOS | BARRANCAGERIEJ SANTANDER F1390 ACTVIDADES ESPECIALZADAS PARA LA
900256838 |  GPR CONSTRUCTORES SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e oot Dot LA
900261976 CH&QLTDA CUCUTA NORTE DE SANTANDER F4390 AT e o D e L
900265016 corlu'jsigwgglén\{égss;[) . VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERA*A CIVIL
900265298 MANFOPIC SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A oA Do e
Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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900267393 C.J. CONSTRUMAKINAS S A CALI VALLE F4390 A e oy Do e
900275749 ECOHABIT SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A et o D
900279351 FARIAS SAS ARQUITECTOS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e oy Do e
wow || SNDOSSTOOE | o | oo | e | AVBOSERONEOn o
900283615 | CONSTRUCTORA PARADISE SAS CALI VALLE F4390 ACT'Végﬁzﬁiﬁggﬁfwgé‘;%ﬁ%RA LA
900285254 | CONAL HOLDING CORP SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 ACTN&%@%‘?@EEZE&W&%‘};S@A =
900303418 | CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA#A CIVIL
900305588 GALIGRU COLOMBIA SAS. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A et o D
900307562 I-CONSULT SAS. MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 e
900309655 TRIMECA TRINELCA SAS BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 ACT'V(';%’?QDS%E(S:FC’FA‘E%'?E%‘I\S%RA =
900310729 KVAL SAS MEDELLIN ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERA#A CIVIL
900312930 | SERVICIOS NDUSTRIALES SAN SANLUIS ANTIOQUIA F4390 AT S TRUCLT N O D
900315057 |  CONSTRUCTORA FUREL S.A MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 A o o Do e LA
s | PO |y we | e | S
900323530 | A MONTAA"T%_CA\F’Q‘STRUCTORES CALI VALLE F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
s00zsezs | NVERSIONES SUTIERREZISAZA | vy avicencio META F4390 Sl e
900329432 VAL GROUP SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e ot Dt LA
900336991 KUBIK LAB SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 Sl e
900337484 INGORIENTE LTDA. SARAVENA ARAUCA F4220 OBRAS DE INGENIERA#A CIVIL
900339773 ESTRUCTOSAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A et oo D
900342509 MH CONSULTING SAS VILLAVICENCIO META F4390 AR o ReC I LS FARALA
900342995 | GLOBAL CONSTRUCTIONS S A BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e A D O
sussiter | WPERVEABLZAGONES |  BOGOTADC 3060TADL rusg | ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA L
TECNICAS DE COLOMBIA

900356821 INVERSIONES HDER SAS MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 A e oo Dot LA
900360478 900360478 CALI VALLE F4390 A e ot Dot LA
900361242 | AFV CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e oo Dot LA
s0037s226 | NCENERILVIL TR SERVICIOS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e oot Dot LA
900375992 | CONSTRUCTORA AVELLANA SAS MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 A e oo D e
soogzeoty | ©5S EINGENEROSASOCDOS | gogorapyc. BOGOTAD.C. F4390 A e ot Dot LA
OB | e nMOBLIARIGS | CARTAGENA BOLIVAR s | T RGN DE EDRIGD
900390406 LYANSA ELECTRICA LTDA VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
900390725 GIGACON GRUAS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 AT e o D e L
900390727 |  CONSTRUCTORA ARES SAS. MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 AT o DZADAS PARALA
900391805 DISEA'OS ASOCIADOS S.A.S MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 AT e o D e L
900395584 URBANIZADORA SK SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 ACT'Vé%’,‘q%iiﬁgzﬁﬂfgé’;%’?flggRA LA
900397224 900397224 MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 AT e o D e L
900397741 |  MAFF CONSTRUCCIONES SAS BUCARAMANGA SANTANDER F4390 ACT'Vé%’,‘q%iiﬁgz'fl\q:fgé’;%’?flggRA LA
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900404267 | CONSTRUCTORA MAYORALSA'S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A et o D
900405126 | INVERSIONES ARIZA NAVAS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e oy Do e
900406882 ACCORDO 2 SAS BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 ACTN&%?Q%ET%E(S:E%%?E%&%RA L
900409104 ADG SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERAA CIVIL
900411105 PORTAL CALICANTO SAS CARTAGENA BOLIVAR F4220 OBRAS DE INGENIERA#A CIVIL
900411596 UT CONVISION SAS BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 ACT'Végﬁzﬁiﬁggﬁfwgé‘;%ﬁg%RA LA
900419042 MOGACON SAS ENVIGADO ANTIOQUIA F4390 AT e o D AL
900426628 | CONSTRUCTORA INFINITY SAS MANIZALES CALDAS F4390 ACT'Végﬁzﬁiﬁggﬁfwgé‘;%ﬁg%RA LA
900436039 FERJUNIORS SAS TUNJA BOYACA F4390 ACTN&%?«%?%EEE%W&%?; oA
900436492 | CONSTRUCTORA ROCHA SAS ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA F4390 A R Bt Do P LA
900444364 COEX PRESS SAS. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 AT S TRUCLT N OE D
900452571 |  BPS ENTRETENIMIENTO SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A s o oty DLADNS PARALA
900454464 | DAUER FUNDACIONES COLOVBIA 1+ gogorap e, BOGOTA D.C. F4390 AT S TRUCLT N O D
900455799 FORMESCO SAS. MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 AT e o D e LA
s00asgrrg | SERVICIOS CVIES YMEGANICAS 1 gagranquitLa ATLANTICO F4390 Sl e
900462686 G i I BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 A e SN Do e LA
900470991 INNOVEC SOLUTION SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
o | STNTSON | o | meomoo | e | ATDGSCONIOSI
900483676 BROCK COLOMBIA SA.S CARTAGENA BOLIVAR F4390 A et oo D
s004gages | =7 ELECTRIGOOE NOUSTRIAL | ogoTADLC. BOGOTADC. F4220 OBRAS DE INGENIERAA GIVIL
s | SONSIET | oy | romeoconmmon | raw | RTISSSTCmRS o
s00agsozz | PRAR RO O e | VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERAA CIVIL
900486411 PROYECONS SAS DUITAMA BOYACA F4390 A e A D O
MANTENIMIENTO Y MONTAJES )
Sunssszie | NDUSTRALES SA SUCLRSAL BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
svasess | O oo sas |  BOGOTADC. BOGOTADC. F4390 A ONSTRUGCI™ DE EDRIGID.
ooasessn | S GioN 85 AL VALLE F4390 A ONSTRUGCHN DE EDRIGD.
900497601 COSNTRU IO LS ShS VILLAVICENCIO META F4220 OBRAS DE INGENIERA-A CIVIL
900499183 so@%?gggg ﬁlchggREiLEs v PIEDECUESTA SANTANDER F4390 ACT'Vé%ﬁgﬁiﬁgzﬁiqngé’z%ﬁ%m LA
ECOLOGICAS SAS

900511660 |  DEEP SOUTH AMERICAS LLC BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 ACTN&%@%‘%@EEE&%E&%‘?S%RA b
900537429 | CONSTRUCCIONES PROVIDENGIA | g carawaNGA SANTANDER F4390 A o D e
900541705 SOAM TRADING SAS. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 AT e o D e L
900546220 YSS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 ACTN&%&%&?{EEEFA‘S%&%Sg%RA LA
900547027 HOME FAMILY SAS MEDELLIN ANTIOQUIA F4390 AT e o D e L
wan | SO o | oo | | VSOCEroNon e
900553321 ENTORNASAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 AT e o D e L
900563447 | PROMOTORA ORO BLANCO SA.S CARTAGENA BOLIVAR F4390 ACT'Végﬁgiiﬁgzﬁ\q:fgé’gﬁg%RA LA
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900565443 | DRH CONSTRUCTORES SAS CHIA CUNDINAMARCA F4390 A et o D
900566735 INPEN ROCCA SAS BUCARAMANGA SANTANDER F4390 A e oy Do e
o00sgsogy | BAOBAB GESTION YDESARROLLO | gapanquiLia ATLANTICO F4390 A et o D
900621525 GRUPO POTENZA SAS. CALI VALLE F4390 AT s oo D e o A LA
900631924 | DESARROLLADORALOSANDES 1 gagranquitta ATLANTICO F4390 AT e ot D e
900631928 PROMOTO?:B%%E;/E\EOR'ZONTE BARRANQUILLA ATLANTICO F4390 AT s e D g
900634306 | INVERSIONES SANTAEMILASAS |  BOGOTADLC. BOGOTAD.C. F4390 ACT'{'%%%%EEZE%';&%’?;%RA LA
900640122 CONSTRUCC'OS’\LESS MONTICELLO BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. F4390 ACT'Végﬁzﬁiﬁggﬁfwgé‘;%ﬁg%RA LA
900644178 | CEM Cﬁggm;éz\ggcmm BOGOTA D.C. BOGOTAD.C. F4220 OBRAS DE INGENIERAA CIVIL
wrn | SRR | vewons | mamo | | AVBOSCroNzon s
900682168 | ALVARO CALDERON TORO SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. F4390 Sl e
900712241 |  GIGACON TRANSPORTES SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. F4390 A o o D e LA
900768546 CIR. INGENIERIA SAS. MEDELLIN ANTIOQUIA F4220 OBRAS DE INGENIERAA CIVIL

4.2. Identificacién de micro, pequefas y medianas empresas (MiPymes) que podrian ser potenciales oferentes
Durante 2024 se crearon en el pais 297.475 empresas, 2.8% menos que en el 2023 cuando se registraron 305.997, de

acuerdo con el mas reciente informe de Dinamica de Creacion de Empresas realizado por Confecamaras, con base en la
informacién del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) de las Camaras de Comercio del pais.

Grdfico 2. Creacidn de empresas por mes

29.374
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m2023 @2024

Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial y Social.

El informe destaca un dato positivo para el sector empresarial: el nimero total de empresas en el pais crecié en 4.769
unidades, pasando de 1.733.636 en 2023 a 1.739.405 en 2024, lo que representa un aumento del 0,3%. Este crecimiento
refleja la resiliencia y capacidad de adaptacion del sector empresarial, que sigue consolidandose como un motor clave de la
economia nacional. Del total de nuevas empresas registradas, 72,3% corresponden a personas naturales y 27,7% a
sociedades. Es importante anotar que las sociedades crecieron 5,2% respecto a 2023, al pasar de 78.428 en 2023 a 82.522
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en 2024. Por su parte, las matriculas de personas naturales pasaron de 227.569 a 214.953, lo que representa una reduccién
del 5,5%.

Grdfico 1. Creacion de empresas seguin organizacién juridica

306.997 297 475

227.569
214.953

78428 82522

P. Natural Sociedad Total

2023 @2024

Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial y Social.

“Este aumento en la constitucion de sociedades es una sefal positiva para el fortalecimiento del tejido empresarial nacional,
ya que las sociedades presentan una mayor permanencia a cinco afios (44%) en comparacion con las personas naturales
(30%). Ademas, la tasa de movilidad de las sociedades, entendida como una mayor probabilidad de aumentar su tamafio, es
del 18% lo que supera considerablemente la de las personas naturales que es del 0,7%”, asegura Julian Dominguez Rivera,
Presidente de Confecamaras.

Tabla 2. Nuevas sociedades por tamado

Tamaiio 2023 2024 Variacion % Contribucion
Microempresa 77.505 81.671 5,4% 5,3%
Pequena 883 814 -7,8% -0,1%
Mediana 34 29 -14,7% 0,0%
Grande 6 8 33,3% 0,0%
Total 78.428 82.522 5,2% 5,2%

Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial y Social.

Segun cifras del informe, el 45% de las empresas creadas en 2024 se constituyeron generando al menos un empleo. Entre
los sectores mas dindmicos en este aspecto se encuentran: comercio al por mayor y por menor; alojamiento y servicios de
comida e industria manufacturera, los cuales concentran el 65% de las empresas que generaron al menos un empleo en el
pais.

4.21. Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Economicas
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Se identifican las posibles micros, pequefias y medianas empresas (MiPymes) que podrian ser potenciales oferentes de
acuerdo con la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econdmicas (ClIU Rev. 4 A.C)S,
adaptada para Colombia: https://confecamaras.org.co/sector-empresarial-en-cifras/

Clasificacion ClIU Rev. 4 A.C
Seccion F Construccion
Divisién 42 Obras de ingenieria civil
Clase 4220 Construccién de proyectos de servicio publico

4.2.1.1. Microempresa

Stock empresarial en Colombia Confecamaras

Rango de afios.
2016 2025 (Camara de comercio
O—o Todas N
Nimero de empleados
1124 1,119 1,108 1,103 Todas ¥
Region
Todas hd

Departamente

Todas ~
Organizacidn jiridica
Todas ~
Organizacién jdridica Seclor-econbmico
7. Natursl Todas —
@saciedad =
Rama econdmica
otz
Todas ~
Tamafio
Microempresa ~

Descripcién de aclividad econdmica

Actividad econdmica

4220 - Construceién de proyect...

2025 2017 2023 2016 2021 2024 2022 2018 2019 2020
Detalle del stock empresarial e B

10,797\ S 382 8 w2 fl esn2

Mesculing

4.2.1.2. Pequefia Empresa

9DANE, disponible en internet: http://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/ClIU_Rev4ac.pdf
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Stock empresarial en Colombia

Rango de afios

2016 2025

) Confecamaras

Redde Camaras da Comercia

Camara de comercio

Todas v
MNimero de empleados

Todas v
Regitn

Todas v

Departamento
Todas v

Organizacitn dridica

Todas v
Organizacién jiridica Sector economico
7, Natural Todas v
®sociedzd
Rama econdmica
e Total
Todas v
Tamafio
Pequeia v
Bescripcién de actividad econbmica
-
Actividad econdmica
4220 - Construccién de proyect...
2025 2024 2022 2023 2020 2021 2016 2019 2017 2018
Limpiar filtros
0 Seleccione un afio para su visualizacién
Detalle del stock empresarial o .

Total de 9

ey 3982 S 2 B 83§ 2550

4.2.1.3. Mediana Empresa

Stock empresarial en Colombia

Rango de afios

2016 2025

)y Confecamaras

od de Camaras da Comertio

Camara de comertio

Todas ~
Nimera de empleados

Todas v
Regién

Todas v

Departamenta
Todas ~

Organizacion jiridica

Todas ~
Organizacion jiridica Sector econdmico
®P. Natural Todas v
@Sociedad -
e Total Rama econdmica
Todas v
Tamafio
Mediana v
Descripcién de actividad econdmica
Actividad econdmica
4220 - Construccion de proyect... v
201 2022 2016 2020 2019 2023 2018 2024 2025 2017
Limpiar filtros
- Seleccione un afio para su visualizacion
Detalle del stock empresarial e .
Total de - |-
el 953 2 332 8 u | R s
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Con la implementacion del Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE, en los procesos de contratacion, es posible obtener
un contexto general del mercado y analizar el escenario del sector relacionado con los bienes, obras o servicios relevantes
en el proceso de contratacion, lo cual, permite realizar un perfilamiento del mercado.

De acuerdo con la informacion obtenida del analisis de demanda del MAE, entre el 2020 a 2026 se suscribieron en todo el
territorio nacional 57.809 contratos, por un valor total de $51.992.793.618.649, cuyo objeto incluye la mayor parte de los
cadigos del clasificador de naciones unidas contemplados para la presente obra.

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
Ano 2025 2026

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia ‘'articipacion Contratos Participacion Contratos
6,22% 1877  $999.974.849.159 1,92% 44175 $15.466.464.871.226 29,75%
9,74% 595 $1.624.067.699.753 3,12% 13457 $36.503.976.933.249 70,21%

[0 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

[ 7214 - Servicios de construccion pesada

[ 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado 0,00% 4 $63.883.465  0,00% 177 $22.351.814.174 0,04%
Total 15,96% 2476 $2.624.106.432.377 5,05% 57809 $51.992.793.618.649 100,00%
Valor Contratacion Numero de Proveedores Numero de Contratos

$51,99 bill. 28.49 mil 57.81 mil

Del mismo modo, se revis6 la modalidad de seleccidn de los proveedores en dichos procesos de seleccidn, evidenciando que
la mayor parte de los contratos suscritos se llevé a cabo a través de procesos competitivos como la Licitacién Publica,
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia y Minima Cuantia.

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$80 mil M
72,07 mil M
§ Modalidad de Seleccién
o $60milM ° -
- Concurso de Méritos
E $52,11 mil M
£ @ Contratacion directa
=
0 @ Licitacion obra publica
— $40 milm
5 @ Licitacion Publica
=
_B $22.89 mil M Minima cuantia
8 $20 mil M @ Régimen Especial
@ Seleccion Abreviada de M...
® Seleccion abreviada subast...
$0 mil M
Competitiva Directa Especial

Madalidad general
Otro dato importante a tener en cuenta es el origen de los proveedores que suscribieron dichos contratos, de los cuales, en
el Departamento del Caquetd, se evidencia que se ubican posibles proveedores, evidenciando que es posible satisfacer la
necesidad con empresas que operen en el mismo departamento.

10 Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente-, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Andlisis de Demanda
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTNjY2MyZmUtZWE 1MyOONmY4LWJiMDCctNJE4ANTAOOTFkZGQyliwidC161jdiMDKkwNDFILTIONTEtNDIKMCO4Y2IXLTc5Z

DVIM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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Valor Total Estimado por Origen de Proveedores

Departamento estandar

$0,23 bill. (1,08%) —

50,31 bill. (1,46%) —
$0,32 bill. (1,53%) —
50,44

$0,71 ... (3,28%)

50,82 bill. (3,9%) —

|
$1 bill, (4,78%)

(2,08%) —_
50,46... (2.2..) —~
504... 2.2.) —~
$0,5... (2] ——
50,00 (2] —

— 55,14 bill. (24,58%)

S—$2,75 . (13,1.)

. N\ $1,18 bill. (5,63%)
\— $1,03 bill. (4,92%)

-

@ Putumayo
@ Caqueta
@ Amazonas
@ Guaviare

®Vichada

®San Andrés, Providencia y ...

@ Guainia
@ Vaupés

0,27 mil (1,39%) —
0,31 mil (1,61%) — ’
0,36 mil (1,85%)

0,4 mil (2,06%)

0,47 mil

(243%)

o5mil
(2,55%)

0,52... (2,..)

053.. (2..) —

054 ... (2,8%) —
0,55 mil (2,84%) —

0,59 mil (3,05%)

_

0,74 mil (3,84%) —

Origen de Proveedores

Departamento estandar
a

— 2,31 mil (11,89%) @ Magdalena

Bolivar

) 2,14 mil

Cérdoba
< (11,03%)

Meta
Cesar

® Casanare
Sucre

@ Quindio

@ Putumayo

1,99 mil
(10,27%)

[ ]
116 mil (6%) Risaralda

@ Caqueta
® Chocod

/
\ N 1,12 mil (5,77%)
— 1,02 mil (5,26%)

La informacién obtenida nos permite evidenciar que la necesidad presentada es contratada en varios departamentos del
territorio nacional, su demanda es elevada. Sin embargo, es probable que este tipo de contrataciones se lleve a cabo por
diferentes modalidades de contratacion y que en algunos de los procesos de contratacion se incluyan mas o menos cddigos
del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas contemplados para llevar a cabo el presente estudio de sector.

Adicionalmente, para adelantar la presente contratacion, la entidad también revisé los procesos de contratacion de la entidad
y otras entidades a través de datos abiertos, con el fin de saber la forma en que estas adquieren la necesidad descrita.

5.1. Adquisiciones previas de la Entidad Estatal

ENTIDAD CONSTANCIA | ANO | TIEMPO VALOR OBJETO
CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS EN LAS
CAQUETA - SEDES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS YARE,
ALCALDIA DIAMANTE, VILLANORA Y LA INSPECCION SAN
MUNICIPIO | 25°11-14350282 | 2025 | 3Meses |  $240498,913 | \\TONIO DE GETUCHA Y UN RESTAURANTE EN
DE MILAN LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA LA
ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MILAN, CAQUETA
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA RED DE
CAQUETA - ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA
ALCALDIA CABECERA  MUNICIPAL  ASI  COMO LA
MUNICIPIO 25-21-51903 2025 | 4 Meses | $1,646,000,000.00 | CONSTRUCCION ~DE  DOMICILIARIAS ~ DE
DE MILAN ACUEDUCTO EN LA INSPECCION DE SAN
ANTONIO DE GETUCHA EN EL MUNICIPIO DE
MILA, CAQUETA
CAQUETA - REPOSICION DE TRAMOS DE ALCANTARILADO
ALCALDIA EN LAS INSPECCIONES DE SAN ANTONIO DE
MUNICIPIO | 252149563 | 2025 | 3Meses | $599,860,000.00 | serijopA v REMOLINOS DE ARICUNTI, DEL
DE MILAN MUNICIPIO DE MILAN - CAQUETA.
CAQUETA - MEJORAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION DE
ALCALDIA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ENTRADA DEL
MUNICIPIO | 2321-39569 | 2023 | 4 Meses | $853,568,694.00 | 5rsc0 URBANO DEL MUNICIPIO DE MILAN -
DE MILAN CAQUETA
CAQUETA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO
MUNICIPIO | 2171112199544 | 2021 | 2Meses |  $119,926825 | £ \ne)” SUAREZ SEDE SERGIO MOSSONI DEL
DE MILAN MUNIICIPIO DE MILAN
Proyectd Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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5.2. Histérico de compras de otras Entidades a nivel Departamental

Numero de Proceso

025-SAMC-2026

Entidad

MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN

Objeto

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E INSTALACION DE
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

Tipo de proceso

Seleccion abreviada menor cuantia

Autorizaciones y Permisos

No registra

Forma de pago

Se pagaré un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor
total del contrato el cual se amortizard mediante pagos parciales, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccion por la supervision, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente, deberén soportarse en Actas de Obra, de conformidad
con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.

Los respectivos pagos, se haran hasta completar el monto del noventa por ciento
(90%) del valor total del contrato, previa presentacién de informe de actividades
en medio fisico y magnético, con registros fotograficos y certificacion de
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; lo anterior sin perjuicio
de la facultad que tiene el supervisor de solicitar informes cuando lo considere
necesario.

Un dltimo pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de
obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a
satisfaccién, este desembolso se realizara previa suscripcién del acta de recibo
final de las obras a satisfaccién por parte de la supervisiéon designada, asi como
de la aprobacién de las garantias correspondientes sefialadas, parafiscales y
demas requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del
Municipio, permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir
responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

Plazo de ejecucion 3 Meses
Inversion/Funcionamiento No registra
Contratista CONSTRUCTORA JDV ZOMAC S.A.S
Cuantia del contrato 489.939.059 COP
Multas o sanciones No registra
Cronograma del proceso: Fecha de inicio 5/08/2026 | Fecha Final | 4/11/2026
Garantias Cumplimiento  Si
Buen manejo y correcta inversion del anticipo
% del anticipo 100,00 ;e::;;’e vigencia 31/07/2026 12:00:00 PM ([
Valor e la garantia Fecha de vigencia (hasla) 30/0472027 12:00.00 PM (1705
Cumplimiento del contrato
9% del valor del contrato 10,00 ;"'::;;’5 vigencia 31/07/2026 12:00:00 PM [U76-05.00) Bogoté, Lins, Quit
Valor de Ia garantia Fecha de vigencia (hasta) 30/0472027 12:00:00 PM ((1/7-05.00) Bugoté, Lins, Guio
Pago de salarios
% del valor del contrato 5.00 ;e:s’:;;’e vigencia 31/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) B
Valor e la garantia Fecha de vigencia (hasla)31/07/2029 12:00.00 P (L7C-05
Estabilidad y calidad de la obra
% del valor del contralo 10,00 Fecha de vigencia 31/07/2026 12.00.00 PM (U700
Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)31/07/2031 12:00:00 PM (170
Responsabilidad civil extra contractual Si
No. de SMMLV 200

Numero de Proceso

SAMC-2026-001

Entidad MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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Objeto

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
RICO, DEPARTAMENTO DE CAQUETA

Tipo de proceso

Licitacion publica (Obra publica)

Autorizaciones y Permisos

No registra

Forma de pago

La entidad entregara un anticipo del 30% del valor del contrato principalmente para facilitar el inicio inmediato
de las actividades preliminares y la adquisicion de materiales esenciales. El anticipo garantiza que los
recursos estén disponibles desde el principio, reduciendo asi cualquier riesgo de demoras que puedan surgir
por problemas en la planificacion o en la provisiéon de materiales, mas aun cuando las obras deberan
realizarse en distintos sitios, los cuales se encuentran a grandes distancias de la cabera municipal y para los
que se requiere ademas cubrir un costo importante con relacion al transporte. Ademas, al proporcionar este
apoyo financiero, se refuerza el compromiso del contratista con los términos del contrato y se asegura una
ejecucion mas eficiente del proyecto, beneficiando a ambas partes y alineando los intereses para cumplir con
los plazos establecidos iniciales y posteriormente se harén pagos parciales con su respectiva amortizacion,
todo lo cual se regira por las siguientes reglas: La entidad efectuara al Contratista pagos parciales en pesos
colombianos hasta el 90% del valor contratado, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervision, las cuales demas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del
AlU pactado. La amortizacién del anticipo se realizara en cada pago parcial que reciba el contratista, sin
embargo, se debera tener en cuenta que esta debera haberse efectuado en su totalidad cuando se pague el
90% del valor total del contrato, es decir, que en el 10% final que se pague una vez suscrita el acta de
liquidacién, no se incluira amortizacién.

Plazo de ejecucion 3 Meses

Inversion/Funcionamiento No registra

Contratista GRUPO EMPRESARIAL LOS BALCANES S.A.S
Cuantia del contrato 483.613.863 COP

Multas o sanciones No registra

Cronograma del proceso:

| 5/11/2026

Fecha de inicio 6/07/2026 | Fecha Final

Garantias

Cumplimiento  Si

g % del valor de la ofer’tajd anticipo

% del anticipo Fecha de vigencia

(desde)
Fecha de vigencia (hasta) 13/02/2027 11:59:00 PM (L7005

100,00 1310512026 12:00:00 AM ((UTC-05.00) Eogers, Lin

Valor de Ia garantia

Cumplimiento del contrato

Fecha de vigencia 13/05/2026 12:00:00 AM (LT
(desde) Quilo

Fecha de vigencia (hasta) 13/02/2027 11:59:00 PM u7c-05

% del valor del contrato 10,00

Valor de |a garantia

Pago de salarios

Fecha de vigencia 13/05/2026 12:00:00 AM (L7505
(desde) GQuito)

Fecha de vigencia (hasta) 13/08/2029 11:59:00 PM (U TC-05

% del valor del contrato 10,00

Valor de la garantia

Estabilidad y calidad de la obra

Fecha de vigencia 13/05/2026 12:00:00 AM (L7505
(desde) Quio

Fecha de vigencia (hasta) 13/08/2031 11:59:00 PM (/L7505

% del valor del contrato 20,00

Valor de la garantia
Responsabilidad civil extra contractual  Si

Ho. de SMMLV 300

Numero de Proceso

26-11-14801891

Entidad

CAQUETA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA

Objeto

CONSTRUCCION DE DOS (2) BATERIAS SANITARIAS Y UN (1) COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO
DE CARTAGENA DEL CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Tipo de proceso

Seleccion abreviada menor cuantia

Autorizaciones y Permisos

No registra

Forma de pago

El Municipio pagara el valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccion de la siguiente manera:
previo complimiento de los trdmites administrativos a que haya lugar.

El Municipio realizara pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato y un pago final de 10% de conformidad
con la obra ejecutada. Se ara previa presentacion del acta de recibo final de obra y acta de liquidacion del
contrato, actas suscritas por el supervisor del contrato y contratista.

Para el pago el contratista debera acreditar el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, si aplica durante el plazo de ejecucion del contrato.

Los pagos se realizaran dentro los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacion

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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Plazo de ejecucion 2 Meses
Inversion/Funcionamiento No registra
Contratista TRIANGLES S.A.S.
Cuantia del contrato $ 349,983,843
Multas o sanciones No registra
Cronograma del proceso: Fecha de inicio [ NR | FechaFinal | NRR
Garantias Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del Diez por ciento (10%) del
el pago de las multas y la dausula penal | contrato valor del contrato.

pecuniaria que se le impongan

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | Cinco por ciento (5%) del
sociales legales e indemnizaciones | (3) arios mas. valor del contrato.

laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del

contrato
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liguidacion del Ciento por ciento (100%)
del anticipo contrato o hasta la de la suma establecida
amortizacion del como anticipo, ya sea
anticipo este en dinero o en
especie.
Estabilidad y calidad de las obras Cinco (5) anos contados | Veinte por ciento (20%)
ejecutadas entregadas a satisfaccion a partir de la fecha de | del valor final de las obras
suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo de las
obras por parte de la
Entidad
Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Cartagena del Chaira Caquetd identificada con NIT
800.095.754-4
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3© del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

5.3. Historico de compras de otras Entidades a nivel Nacional

Numero de Proceso SA-GB-016-2026
Entidad GOBERNACION DE BOYACA
Objeto CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO

DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGOPECUARIA LA GRANJA MUNICIPIO DE
BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Tipo de proceso Seleccion abreviada menor cuantia
Autorizaciones y Permisos No registra
Forma de pago La Entidad pagara al Contratista un primer desembolso en calidad de anticipo por el cuarenta por ciento (40%)

del valor del Contrato, una vez cumplidos los requisitos de legalizacion y aprobacién de las garantias exigidas,
asi como la suscripcion del Acta de Inicio. El saldo restante serd cancelado mediante pagos parciales de
acuerdo con el avance de obra ejecutado, soportado en las respectivas actas de obra, conforme a las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervision
del contrato, hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato. El diez por ciento (10%) restante
se pagara contra la terminacién y recibo final a satisfaccion de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los
requisitos establecidos para la liquidacién del contrato.

Plazo de ejecucién 2 Meses

Inversion/Funcionamiento No registra

Contratista INCORDIS S.A.S.

Cuantia del contrato 296.092.648,73 COP

Multas o sanciones No registra

Cronograma del proceso: Fecha de inicio [ NR | Fecha Final | 29/11/2026
Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Garantias

Cumplimiento  Si
Cumplimiento del contrato

% del valor del contrate

10,00 Fecha de vigencia 23ID9I2026 12 un 00 AM ((UTC-05

(desde)
Fecha de vigencia 27
(hasta) o

Walor de la garantia

Pago de salarios

9% del valor del contrato " Fecha de vigencia 23!091’2026 12 DO 00 AM ((UTC-05:00
(desde)
Fecha de vigencia 274'11!2029 11 59 00 PM ([UTC-05:00)

Valor de la garantia ({hasta)

Estabilidad y calidad de la obra

Fecha de vigencia 27!11#2!]26 12 UIJ 00 AM ((UTC-05.00
(desde)
Fecha de vigencia 274‘11#2!]31 SS:UU PM ((UTC-05:00)
(hasta) Q

% del valor del confrate 30,00

Walor de la garantia
Responsabilidad civil extra contractual Si

Mo. de SMMLV

Numero de Proceso IT-SA-26-02
Entidad DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Objeto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA VEGA DE SAN JUAN

MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SALONES Y BATERIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE HATO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Tipo de proceso

Seleccion abreviada menor cuantia

Autorizaciones y Permisos

No registra

Forma de pago

Mediante actas parciales por valor del porcentaje de avance de obra hasta completar el NOVENTA POR
CIENTO (90%) del valor del contrato, previa presentacién de los documentos que acrediten la prestacion del
servicio, asi como certificaciones de cumplimiento de labores el supervisor del contrato y acreditacion que se
encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como parafiscales
(SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, etc.), cuando corresponda. Un saldo final equivalente
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion.

Plazo de ejecucion

3 Meses

Inversion/Funcionamiento No registra
Contratista SUPROCON SAS
Cuantia del contrato 393.405.132 COP
Multas o sanciones No registra

Cronograma del proceso:

Fecha de inicio | 24/08/2026 | Fecha Final | 23/11/2026

Garantias

Cumplimiento  Si

Cumplimiento del contrato

Fecha de vigencia 1|m542l]26 12:00:00 PM ([UTC-0500,
(desde) ms, Quits

Fecha de vigencia 11!1242026 I2 UU 00 PM ({UTC-05.00]
(hasta) g

% del valor del confrato 20,00

Valor de la garantia

Pago de salarios

Fecha de vigencia 1|m542l]26 l2 00:00 PM ([UTC-0500,
(desde)
Fecha de vigencia 11
(hasta)

% del valor del confrato 10,00

Walor de la garantia 029 I2 00 00 PM (UTC-05:00)

Estabilidad y calidad de la obra

0% del valor del contrato Fec;\da ;Ie vigencia 1"!]5.!2026 I2 UU 00 PM ({UTC-05.00]

300“(\1

Fecha de vigencia 11 031 I2 00 00 PM jjUTC-05:00)

WValor de |a garantia (hasta)

Responsabilidad civil extra contractual Si

Mo. de SMMLY 200

Numero de Proceso

AMG-SAMC-004-2025

Entidad MUNICIPIO DE GUAYATA

Objeto CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SOCHAQUIRA
ABAJO DEL MUNICIPIO DE GUAYATA- BOYACA

Tipo de proceso Seleccién abreviada menor cuantia

Autorizaciones y Permisos

No registra

Forma de pago

El municipio de Sachica, cancelara al contratista en actas parciales actas parciales de acuerdo a las obras
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, hasta completar el 90% del valor del contrato y el 10% restante a la
terminacion del 100% de las obras, previa firma del acta de liquidacién del contrato, previa presentacion del

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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informe avalado por el Supervisor designado por el Municipio, y los soportes exigidos por la oficina de
planeacion municipal para el respectivo pago previa presentacion de la cuenta de cobro o factura electrénica,
certificado de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato donde conste que cumplié con todos los
requisitos para la suscripcion del acta de liquidacién y se presentaron los soportes de paz y salvo social
exigidos por planeacion municipal, asi como certificaciones de cumplimiento y acreditacion que se encuentra
al dia en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como parafiscales (SENA,
ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, etc.), cuando corresponda.

Plazo de ejecucion 2 Meses

Inversion/Funcionamiento No registra

Contratista CONSORCIO SOCHAQUIRA

Cuantia del contrato 153.700.157,7 COP

Multas o sanciones No registra

Cronograma del proceso: Fecha de inicio | 25/11/2025 | Fecha Final | 6/03/2026
Garantias Cumplimiento 7

Cumplimiento del contrato

% del valor de! contrato 20,00 Fecha de vigencia ?0{!0#‘2025 %00:00 PM ({UTC-05:00
(desde) Bogo ns, GQuito
Fecha de vigencia 30/04 6 11:59:00 PM [UTC-05-00

Valor de |a garantia (hasta)

Pago de salarios

9% del valor del contrato 20.00 Fecha de vigencia Z?UIIUIZUZS 2A:UU:UU PM ((UTC-05:00
(desde) Bogoté, Lima, Quito
Fecha de vigencia 31/12 3 11:59:00 PM ({L/7C-0500)

Valor de |a garantia (hasta)

Estabilidad y calidad de la obra
9% del valor del contrato 30.00 Fecha de vigencia ?0{!00025 2:00:00 PM ((UTC-05:00
(desde) Eogots, Lima, Quito
Valor de la garantia Fecha de vigencia ?1“2#'2030 11:59.00 PM ({UTC-05:00)
(hasta) Bogota, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual Si

No._de SMMLV 200

6. ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Los indicadores financieros y organizacionales corresponden a los fijados en la MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS
Y ORGANIZACIONALES - SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

7. ANALISIS DEL RIESGO

En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio u obra, los mismos se
determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible.

Dichos riesgos se encuentran desarrolladas en la MATRIZ 3 - RIESGOS - SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, anexo integral del presente proceso.

8. GARANTIAS

Las garantias para la presente convocatoria se encuentran definidas en el CAPITULO VIl GARANTIAS - DOCUMENTO
BASE O PLIEGOS TIPO SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

9. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION
Las garantias para la presente convocatoria se encuentran definidas en el CAPITULO Il REQUISITOS HABILITANTES Y SU

VERIFICACION, NUMERAL 3.10. CAPACIDAD RESIDUAL - DOCUMENTO BASE O PLIEGOS TIPO SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

Proyecto Andrés Felipe Cicery Lopez Cargo Profesional Apoyo Sec. Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revisé PT Ketty Juliana Llanos Jaramillo Cargo Secretaria de Planeacion Firma ORIGINAL FIRMADO
Revis6 PJ Nelson Andrés Oviedo Escobar Cargo Profesional Apoyo Contratacién Firma ORIGINAL FIRMADO
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En los anteriores términos, se presenta el Analisis del Sector, con sujecion a lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto
No. 1082 de 2015, Resolucion 540 del 21 de agosto de 2025 y demas normas concordantes, a los veintiséis (26) dias del mes
de octubre de 2026.

ORIGINAL FIRMADO

KETTY JULIANA LLANOS JARAMILLO
Secretaria de Planeacién Municipal
Alcaldia de Milan, Caqueta
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