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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

ENTIDAD  MUNICIPIO DE SINCÉ  –  SUCRE  

DEPENDENCIA QUE PROYECTA  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS   

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE 

DILIGENCIA EL ESTUDIO  
MARIA CAMILA MESA SIERRA  

MODALIDAD DEL PROCESO  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  

FECHA  OCTUBRE  DE 2026  

OBJETO  

RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA DE LAS ZONAS AFECTADAS DEL ARROYO GRANDE 

DE COROZAL, EN EL SECTOR DE LA VÍA SINCÉ - CAMPOFLORES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS 

DE SINCÉ, SUCRE  

 

En desarrollo de lo señalado en  los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y en 

concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, la entidad efectúa los estudios 

previos para la “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA DE LAS ZONAS AFECTADAS DEL ARROYO 

GRANDE DE COROZAL, EN EL SECTOR DE LA VÍA SINCÉ - CAMPOFLORES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

LUIS DE SINCÉ, SUCRE ”. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE:  

 

El Artículo 25 de la Ley 80/93 establece en su numeral 7 consagra que la conveniencia o inconveniencia 

del objeto a contratar y l as autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con 

antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  

 

El mismo artículo en su Numeral 12 establece que con antelación a la apertura del procedimiento de 

selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y 

los pliegos de condiciones o términos de referencia.  

 

En desarrollo de las precitadas normas, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, establece la 

exigencia de contar con documentos previos que permitan a los proponentes valorar adecuadamente el 

alcance de lo requerido por la entidad, así mismo el de la distribución de riesgos que la entidad propone. 

Dichos estudios deberán contener, como mínimo los siguientes elementos y con ellos se garantizaré el 

principio de planeación contractual:  

 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 

Contratación.  

 

2. El objeto a contratar, co n sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licen cias requeridos 

para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para 

el desarrollo del proyecto.  

 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los funda mentos jurídicos.  

 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 

determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 

soportar sus c álculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 

publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de 

selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad 

Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

 

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  

 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla ex igir en el Proceso de Contratación.  
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8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  

 

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN.  

 

El Municipio de Sincé, como entidad territorial, debe cumplir con sus deberes y obligaciones 

consagrados en la Constitución y las leyes. Específicamente, el artículo 311 de la Constitución Política 

de Colombia establece que al municipio, como entidad fundamental de la división político -

administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 

las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Asimismo, el artículo 2 de la Constitución Nacional 

establece como fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

 

La función pública de la Alcaldía Municipal de Sincé, Sucre, está al servicio de los intereses generales del 

municipio, en procura del bienestar  de sus pobladores, y se desarrolla con fundamento en los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad e imparcialidad, conforme lo establece 

el artículo 209 de la Constitución Política. En este contexto, la conservación, restauración y protección 

del medio ambiente se constituyen en obligaciones fundamentales para el Municipio, en concordancia 

con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, que consagran el derecho de todas las personas a 

gozar de un ambiente sano y e l deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, garantizando su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.  

 

De igual manera, estas acciones guardan correspondencia con los objetivos establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2024 - 2027 “Unidos Avanzamos”, especialmente con las estrategias orientadas a la 

protección de los recursos naturales, la conservación de los ecosistemas estratégicos y la promoción 

del desarrollo ambiental sostenible del  municipio.  

 

Actualmente, el municipio enfrenta un deterioro progresivo de sus ecosistemas estratégicos, 

particularmente en las áreas de bosques de galería y zonas de recarga de acuíferos localizadas sobre el 

Arroyo Grande de Corozal, en el sector de la vía Sincé - Campoflores. Esta problemática obedece 

principalmente a la intervención antrópica, la disminución de la cobertura vegetal, el uso inadecuado de 

los recursos naturales, la disposición de residuos sólidos, los vertimientos de aguas residuales, la 

expansión de actividades agropecuarias y las deficiencias en los procesos de educación y sensibilización 

ambiental de las comunidades asentadas en el área de influencia.  

 

De acuerdo con la información incorporada en el proyecto de inversión, los estudios realizados por la 

Corporación Autónoma Regional de Sucre —CARSUCRE — identifican como problemáticas principales 

en el Arroyo Grande de Corozal la sobreexplotación de sus recursos naturales y el riesgo de 

contaminación derivado de actividades humanas. Estas circ unstancias han ocasionado una disminución 

progresiva de la vegetación, afectaciones a los bosques de galería y alteraciones en las condiciones 

ecológicas necesarias para preservar los servicios ecosistémicos asociados a la regulación hídrica, 

conservación de la biodiversidad y protección de los suelos.  

 

Asimismo, la formulación del proyecto señala, como indicador de referencia, la existencia de 

aproximadamente 379 hectáreas deforestadas en el municipio de San Luis de Sincé, situación que 

evidencia la necesi dad de fortalecer las acciones encaminadas a la conservación, recuperación y 

manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos del territorio.  

 

La problemática tiene causas directas como:  
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• Deterioro ecológico de los bosques de galería y de las zonas de recarga de acuíferos.  

• Pérdida progresiva de la cobertura vegetal en las áreas ambientalmente estratégicas.  

• Alteración de las condiciones naturales de conservación y regulación de los recursos hídricos.  

 

Y causas indirectas como:  

 

• Débil implementación de linea mientos y medidas de protección de los ecosistemas 

estratégicos.  

• Insuficiencia de recursos y logística para desarrollar procesos de educación y sensibilización 

ambiental.  

• Bajo nivel de participación y conciencia comunitaria respecto de la conservación de los 

recursos naturales.  

• Avance de la frontera agropecuaria y cambios en el uso del suelo.  

• Desarrollo de actividades antrópicas que generan contaminación y deterioro de los bosques de 

galería y las fuentes hídricas.  

 

Los efectos directos de esta situación in cluyen la disminución de la capacidad de recarga de los cuerpos 

de agua, la pérdida de biodiversidad y la reducción de los servicios ecosistémicos proporcionados por 

los bosques de galería. Por su parte, los efectos indirectos comprenden la disminución de la 

disponibilidad del recurso hídrico, el incremento de los factores de riesgo y vulnerabilidad de los 

ecosistemas frente al cambio climático y la alteración de las condiciones ambientales y de calidad de 

vida de la población.  

 

Ante este panorama, la neces idad que se pretende satisfacer con la contratación consiste en disminuir 

la pérdida y degradación ecológica de los bosques de galería y zonas de recarga de acuíferos del Arroyo 

Grande de Corozal, en el sector de la vía Sincé - Campoflores, mediante:  

 

• Mantenimiento de rondas hídricas y bosques de galería:  ejecución de actividades de 

adecuación, plateo, fertilización y control fitosanitario de árboles, así como rocería y 

adecuación de las áreas a restaurar, sobre una extensión estimada de 85.345 m², equivalent e a 

8,5345 hectáreas.  

• Identificación de servicios ecosistémicos:  realización de estudios mediante inventarios de 

flora y fauna en las áreas priorizadas, con el propósito de identificar las especies presentes, 

caracterizar las condiciones de los ecosistemas y aportar información técnica para su 

conservación y manejo sostenible.  

• Fortalecimiento de la educación ambiental:  ejecución de procesos de formación y 

sensibilización ambiental dirigidos a aproximadamente 150 personas, mediante 28 talleres 

distribuidos e n siete grupos, abordando temáticas relacionadas con el cambio climático, 

contaminación de fuentes hídricas, gestión ambiental, manejo de residuos sólidos y 

establecimiento y manejo de plantaciones forestales.  

 

Estas intervenciones permitirán adelantar acciones de conservación y recuperación de las condiciones 

ecológicas de las áreas priorizadas, fortalecer las capacidades comunitarias para la protección 

ambiental y generar información técnica sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos presentes 

en la zona de influencia del proyecto.  

 

La iniciativa se encuentra alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia Potencia 

Mundial de la Vida”, particularmente con el programa 3202 —Conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos — y las estrategias orientadas a la restauración participativa de ecosistemas y 

áreas ambientalmente estratégicas. Igualmente, guarda correspondencia con el Plan de Desarrollo 

Departamental de Sucre 2024 - 2027 “Sucre de Oportunidades” y con los instrume ntos de planificación 

territorial y ambiental aplicables al municipio.  
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La ejecución del proyecto denominado “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA DE LAS ZONAS 

AFECTADAS DEL ARROYO GRANDE DE COROZAL, EN EL SECTOR DE LA VÍA SINCÉ - CAMPOFLORES 

EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ, SUCRE”  permitirá:  

 

• Contribuir a la restauración ambiental de aproximadamente 8,5345 hectáreas de bosques de 

galería y rondas hídricas.  

• Mejorar las condiciones fitosanitarias de la vegetación existente mediante actividades de 

mantenimie nto, fertilización y control fitosanitario.  

• Fortalecer la protección de los ecosistemas asociados a las zonas de recarga de acuíferos y las 

fuentes hídricas.  

• Identificar especies de flora y fauna y caracterizar los servicios ecosistémicos presentes en las 

áreas intervenidas.  

• Reducir los factores que favorecen la degradación de los suelos y la pérdida de cobertura 

vegetal.  

• Incentivar la participación comunitaria y fortalecer los conocimientos sobre conservación 

ambiental y uso sostenible de los recursos natu rales. 

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales y a la sostenibilidad de los 

ecosistemas estratégicos del municipio.  

 

En suma, la contratación busca atender una necesidad prioritaria de interés público, garantizar el 

derecho colectivo a un ambiente sano, contribuir a la protección de los recursos hídricos y recuperar las 

condiciones ecológicas de áreas ambientalmente estratégicas del municipio de San Luis de Sincé.  

 

Para satisfacer la necesidad existente, el Municipio de San Luis de Sincé e structuró el proyecto 

denominado “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA DE LAS ZONAS AFECTADAS DEL ARROYO 

GRANDE DE COROZAL, EN EL SECTOR DE LA VÍA SINCÉ - CAMPOFLORES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

LUIS DE SINCÉ, SUCRE” , identificado con código BPIN 202600000023677 , el cual fue viabilizado por 

la Secretaría de Planeación Municipal el 13 de octubre de 2026 y posteriormente priorizado y aprobado 

mediante el Decreto Municipal N.º 128 del 14 de octubre de 2026 , por medio del cual se aprueba un 

proyecto de inversión con rec ursos provenientes del Sistema General de Regalías —SGR —. 

 

El proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y 

TRES CENTAVOS M/CTE ($489.737.809,53) , financiado con recursos del Sistema General de Regalías, 

correspondientes a la Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible del 

municipio de San Luis de Sincé, distribuidos de la siguiente manera:  

 

• Vigencia 2026: $325.716.231,0 0. 

• Vigencia 2027: $164.021.578,53.  

 

De acuerdo con el acto administrativo de aprobación, el Municipio de San Luis de Sincé fue designado 

como entidad pública ejecutora del proyecto, siendo responsable de adelantar los procedimientos 

necesarios para su ejecución, garantizar la correcta utilización de los recursos y ejercer las funciones de 

seguimiento y control correspondientes, de conformidad con la Ley 2056 de 2020 y las demás 

disposiciones legales aplicables.  

 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZ ACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN  
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2.1. OBJETO CONTRACTUAL  

 

El contrato a suscribirse tendrá como objeto siguiente: “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA 

DE LAS ZONAS AFECTADAS DEL ARROYO GRANDE DE COROZAL, EN EL SECTOR DE LA VÍA SINCÉ -

CAMPOFLORES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ, SUCRE ”. 

 

3. CLASIFICACIÓN UNSPSC  

 

El presente proceso se identifica hasta el tercer o cuarto nivel contenido en el Sistema de Codificación 

de las Naciones Unidas UNSPSC de la siguiente manera:  

 

Clasificación UNS PSC  Descripción  

77111600 Rehabilitación ambiental  

70151800 Servicios de conservación forestal  

77101700 Servicios de asesoría ambiental  

77101500 Evaluación de impacto ambiental  

72102905  Mantenimiento de terrenos exteriores  

86101700  Servicios de capacitación vocacional no científica  

 

4.  PLAZO DEL CONTRATO  

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 –  Minuta del Contrato .  

 

El plazo del contrato es de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  

 

5. LOCALIZACIÓN  

 

El área de influencia del proyecto se ubica en la zona rural del municipio de San Luis de Sincé, 

departamento de Sucre, específicamente en las áreas de bosques de galería y rondas hídricas del 

Arroyo Grande de Corozal, en el sector de la vía Sincé - Campoflores, correspondiente al predio 

denominado Sincé Los Chipes, localizado en el sector de Valencia . Las áreas ob jeto de intervención se 

relacionan a continuación:   

 

  Propietario  
Matricula 

Inmobiliaria  

Área del Predio 

(Ha)  

Área para mantenimiento y 

restauración ambiental (ha)  

Área N.º 1 –  Predio Sincé 

Los Chipes, sector Valencia, 

vía Sincé - Campoflores  

Jairo de Jesús 

Hernández Gamarra  
347 - 3516 190,1928 8,5345  

   TOTAL:  8,5345  
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Figura 1.1. Localización del proyecto  

 

6. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL  

 

En el desarrollo del presente contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades necesarias para la 

restauración ambiental y ecológica de las zonas afectadas del Arroyo Grande de Corozal, en el sector 

de la vía Sincé - Campoflores, municipio de San Luis de Sincé, Sucre, mediante el mantenimiento de 

rondas hídricas y bosques de galería, la adecuación, plateo, fertilización y control fitosanitario de 

árboles, la rocería y adecuación de áreas a restaurar, la identificación de servicios ecosistémicos 

mediante inventarios de flora y fauna, y la ejecución de talleres de formación y sensibilización 

ambiental, conform e a las condiciones técnicas, cantidades y especificaciones definidas en los estudios 

y documentos del proyecto, que forman parte integral del presente proceso.  

 

El contratista deberá garantizar la correcta ejecución de todas las actividades previstas, especialmente 

las relacionadas con el mantenimiento y restauración ambiental de 8,5345 hectáreas (85.345 m²) de 

bosques de galería y rondas hídricas, asegurando la calidad técnica de las intervenciones, el 

cumplimiento de los plazos, la adecuada utilización d e los recursos, la protección de los ecosistemas 

intervenidos y el logro de los objetivos ambientales, sociales y comunitarios previstos en el proyecto.  

 

Las especificaciones técnicas particulares del proyecto se encuentran contenidas en el documento de 

Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral de los estudios previos y del presente 

proceso de contratación.  

 

7. JUSTIFICACIÓN  

 

La ganadería y la agricultura son actividades fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria de 

las comunida des y la generación de ingresos económicos. No obstante, el desarrollo de prácticas 

agropecuarias insostenibles, la tala indiscriminada de árboles, la expansión de la frontera agrícola, la 

quema de residuos provenientes de los cultivos y la disposición inadecuada de residuos sólidos generan 

impactos negativos sobre los ecosistemas naturales, ocasionando pérdida de cobertura vegetal, 

degradación de los suelos, disminución de la biodiversidad y alteración de los servicios ecosistémicos 

que proporcionan los bo sques de galería y las zonas de recarga de acuíferos.  

 

El municipio de San Luis de Sincé, Sucre, en su Plan de Desarrollo Municipal “Unidos Avanzamos 2024 -

2027”, reconoce la necesidad de fortalecer las acciones de protección, conservación y recuperación de 

los recursos naturales, teniendo en cuenta las problemáticas ambientales asociadas a la deforestación, 

la intervención antrópica de los ecosistemas estratégicos y la degradación de los suelos. Estas 

situaciones afectan especialmente las áreas de bosques d e galería y rondas hídricas, donde la 

disminución de la cobertura vegetal contribuye a los procesos erosivos, la pérdida de fertilidad de los 

suelos y la reducción de la capacidad de regulación y recarga hídrica.  

 

En particular, sobre el Arroyo Grande de Corozal, en el sector de la vía Sincé - Campoflores, se evidencia 

un deterioro progresivo de las condiciones ecológicas de los bosques de galería y zonas de recarga de 

acuíferos, como consecuencia de la sobreexplotación de los recursos naturales, la disminuci ón de la 

vegetación, la disposición inadecuada de residuos sólidos, los vertimientos de aguas residuales y el 

desarrollo de actividades humanas que afectan la estabilidad de estos ecosistemas. De acuerdo con la 

información contenida en el documento técnico del proyecto, el municipio registra aproximadamente 

379 hectáreas deforestadas, situación que evidencia la necesidad de implementar medidas orientadas a 

la conservación, recuperación y manejo sostenible de las áreas ambientalmente estratégicas.  

 

De acuerd o con lo anterior, se hace necesario implementar acciones de restauración ambiental y 

ecológica en las áreas priorizadas de bosques de galería y zonas de recarga de acuíferos del Arroyo 

Grande de Corozal, mediante actividades de mantenimiento de rondas hídricas, adecuación, plateo, 

fertilización y control fitosanitario de árboles, rocería y adecuación de áreas a restaurar. De igual 

manera, se requiere fortalecer los procesos de educación ambiental y gestión del conocimiento, así 
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como adelantar estudios para  la identificación de servicios ecosistémicos mediante inventarios de flora 

y fauna, que permitan conocer las condiciones de biodiversidad existentes y promover la participación 

comunitaria en la protección y conservación de estos ecosistemas.  

 

Por otro lado, el proyecto se enmarca en los programas y proyectos contemplados en el Plan General 

de Ordenamiento Forestal (PGOF) de la jurisdicción de CARSUCRE, particularmente en las estrategias 

relacionadas con la recuperación de ecosistemas boscosos, la restaura ción de áreas forestales 

degradadas, la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de los procesos de educación 

ambiental. Asimismo, guarda correspondencia con los programas orientados a la capacitación de las 

comunidades en el manejo forestal sostenible, la protección de los bosques y la recuperación de los 

bienes y servicios ambientales, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de conservación y 

desarrollo sostenible establecidos para el territorio.  

 

En este sentido, se encuentra ju stificada la ejecución del proyecto de inversión denominado 

“RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA DE LAS ZONAS AFECTADAS DEL ARROYO GRANDE DE 

COROZAL, EN EL SECTOR DE LA VÍA SINCÉ - CAMPOFLORES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ, 

SUCRE”, identificado con código BPIN 202600000023677, mediante el cual se pretende intervenir una 

extensión de 8,5345 hectáreas (85.345 m²) de bosques de galería y rondas hídricas, desarrollar estudios 

de identificación de servicios ecosistémicos y ejecutar procesos de formación y se nsibilización 

ambiental dirigidos a la comunidad, contribuyendo a disminuir la pérdida y degradación ecológica de las 

áreas priorizadas.  

 

El proyecto será financiado con recursos del Sistema General de Regalías —SGR —, provenientes de la 

Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 2056 de 2020, el Acuerdo 006 de 2022 de la Comisión Rectora del Sistema 

General de Regalías y el artículo 30 de la Ley 2294 de 2023. Este último contempla la f inanciación de 

proyectos de inversión que guarden correspondencia con las estrategias nacionales de protección de 

áreas ambientales estratégicas y con los planes o instrumentos de manejo ambiental de las áreas 

protegidas o ecosistemas estratégicos formulados y adoptados por las autoridades ambientales 

competentes . 

 

8. ALCANCE  

 

El proyecto está contemplado en dos (2) capítulos. El primero está dedicado a la formación en 

educación ambiental de aproximadamente 150 personas, mediante la realización de 28 talleres 

distribuidos en siete (7) grupos, de modo que cada grupo reciba cuatro (4) talleres. La formación 

abordará la protección del medio ambiente, el cambio climático, la contaminación de fuentes hídricas, 

la gestión ambiental, el manejo de residuos sólidos y la importancia de los bosques de galería para la 

conservación de la biodiversidad y de los recursos hídricos.  

 

El segundo capítulo comprende dos (2) componentes. El primero consiste en realizar inventarios de 

flora y fauna en las áreas priorizadas del Arroyo  Grande de Corozal, en el sector de la vía Sincé -

Campoflores, para identificar las especies presentes y los servicios ecosistémicos que brindan los 

bosques de galería. El segundo corresponde al mantenimiento y restauración ambiental de 8,5345 

hectáreas (85.345 m²) de rondas hídricas y bosques de galería, mediante actividades de rocería y 

adecuación de áreas, plateo, fertilización y control fitosanitario de los árboles existentes. Estas áreas 

presentan deterioro ambiental asociado a la degradación de los eco sistemas, la pérdida de cobertura 

vegetal y la erosión de los suelos.  

 

9. TIPO DE OBRAS, COMPONENTES Y CANTIDADES A REALIZAR:  

 

A continuación,  se describen las Actividades a realizar : 

 

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 1 

Fortalecer la formación en educación ambiental y gestión del conocimiento, para fomentar el cuidado y la 
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sostenibilidad ambiental de bosques degradados en el municipio de Sincé.  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  

  

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y  los Servicio 

ecosistémicos  

1,1 Ejecutar talleres de formación y conocimiento ambiental.  u 1 

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 2  

Identificar servicios ecosistémicos en áreas priorizadas de bosques de galería y zona de recarga de 

acuiferos en el municipio de Sincé  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  

  

Identificación de servicios ecosistémicos en áreas priorizadas de bosques de galería y zona de 

recarga de acuiferos en el municipio de Sincé  

2,1 
Realizar estudio de servicios ecosistémicos mediante inventarios de flora 

y fauna  
u 1 

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 2  

Realizar acciones de conservación ecológica y mejora fitosanitaria en bosques de galería y zona de recarga 

de acuiferos sobre areas afectadas por la disposisción de residuos solidos en el municipio de San Luis de 

Since.  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  

  Servicio de restauración de ecosistemas( producto principal)  

2 Mantenimiento de ronda hidrica y bosque de galeria.  

2,1 
Realizar la adecuacion, plateo, fertilización y control fitosanitario de los 

arboles 
m2 85.345,00  

2,2 Realizar la roceria y adecuacion de areas a restaurar  m2 85.345,00  

 

10. OBJETIVOS  

 

10.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

• Disminuir la pérdida y degradación ecológica de los bosques de galería y las zonas de recarga 

de acuíferos del Arroyo Grande de Corozal, en el sector de la vía Sincé - Campoflores, municipio 

de San Luis de Sincé, Sucre.  

 

10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

• Realizar acciones de conservación ecológica y mejora fitosanitaria en 8,5345 hectáreas  de 

rondas hídricas y bosques de galería, mediante rocería, adecuación de áreas, plateo, 

fertilización y control fitosanitario de los árboles existentes.  

• Identificar los servicios ecosistémicos de las áreas priorizadas mediante inventarios de flora y 

fauna que aporten información para su conservación y manejo sostenible.  

• Fortalecer la educación ambiental y la gestión del conocimiento mediante talleres dirigidos a la 

comunidad, para promover la protección de los bosques de galería, las fuentes hídricas y la 

biodiversidad.  

 

11. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERI DOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL.  

 

11.1. CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES . 

 

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a las actividades de restauración ambiental y 

ecológica será responsabilidad del contratista, quien deberá asumir los costos y riesgos derivados de su 

incumplimiento, sin perjuicio de las obligaciones que legalmente correspondan al Municipio de San Luis 

de Sincé como entidad contratante y ejecutora del proyecto.  

 

Por lo tanto, el contratista deberá realizar op ortunamente las gestiones necesarias para el cumplimiento 

de las disposiciones ambientales vigentes y tramitar, cuando sean exigibles, los permisos, autorizaciones 

o concesiones requeridos para ejecutar las actividades contractuales. Lo anterior comprende las 

actuaciones que eventualmente resulten necesarias ante la Corporación Autónoma Regional de Sucre 
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—CARSUCRE —, particularmente cuando las intervenciones impliquen aprovechamiento forestal, 

intervención de individuos arbóreos sujetos a autorización, capta ción de aguas u ocupación de cauces, 

de conformidad con la naturaleza y alcance de las actividades.  

 

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes y a la aplicación de buenas 

prácticas de manejo ambiental durante la ejecución de las actividades de adecuación, plateo, 

fertilización, control fitosanitario, rocería y mantenimiento de rondas hídricas y bosques de galería, 

garantizando la protección de la vegetación existente, los recursos hídricos, la fauna y las condiciones 

naturales del área de influencia.  

 

El supervisor del contrato asignado por el Municipio de San Luis de Sincé verificará el cumplimiento de 

estas obligaciones y de los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes.  

 

11.2. LICENCIA AMBIENTAL  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, la exigibilidad de 

licencia ambiental depende de la naturaleza y características de los proyectos, obras o actividades 

sometidos expresamente a dicho instrumento.  

 

Teniendo en  cuenta que el presente proyecto contempla actividades de restauración ecológica, 

mantenimiento de rondas hídricas y bosques de galería, identificación de servicios ecosistémicos y 

formación ambiental, sin que se prevea la construcción de infraestructura o el desarrollo de actividades 

expresamente sujetas a licenciamiento ambiental, en principio no se requiere licencia ambiental para su 

ejecución.  

 

No obstante, el contratista deberá cumplir con las disposiciones ambientales aplicables y obtener 

previamente los permisos o autorizaciones específicos que resulten exigibles, según las características 

de las intervenciones y los pronunciamientos de CARSUCRE, cuando corresponda .  

 

11.3. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIÓN ES  

 

El CONTRATISTA será responsable del manejo, recolección, clasificación, aprovechamiento y 

disposición adecuada de los residuos que se generen durante la ejecución de las actividades de 

restauración ambiental y ecológica, especialmente aquellos provenientes de labores de ro cería, 

limpieza, mantenimiento forestal y utilización de insumos para la fertilización y el control fitosanitario.  

 

Para tal efecto, deberá implementar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los suelos, 

las fuentes hídricas y las áreas ambientalmente estratégicas intervenidas, garantizando que los residuos 

sean manejados conforme a su naturaleza y entregados a los gestores autorizados cuando legalmente 

corresponda.  

 

Cuando se generen residuos vegetales, deberá garantizarse su manejo ambienta lmente adecuado, 

evitando su disposición en cauces, rondas hídricas o sitios no autorizados. Asimismo, los envases, 

empaques y demás residuos provenientes de la utilización de fertilizantes o productos fitosanitarios 

deberán manejarse conforme a las disposiciones aplicables, incluyendo los sistemas de devolución o 

gestión especial cuando corresponda.  

 

En caso de generarse residuos de construcción y demolición —RCD — como consecuencia de alguna 

actividad debidamente autorizada, el contratista deberá dar cumpl imiento a la Resolución 0472 de 

2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y demás normas aplicables, garantizando su 

aprovechamiento o disposición en instalaciones autorizadas.  

 

El supervisor del contrato verificará el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión de 

residuos y podrá exigir los respectivos soportes de entrega, aprovechamiento o disposición final, según 

corresponda, como parte de los documentos de seguimiento y recibo de las actividades ejecutadas.  
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11.4. PERMISOS DE SERVIDUM BRES.  

 

Para la ejecución del objeto contractual se cuenta con la manifestación de voluntad suscrita el 28 de 

septiembre de 2026 por el señor JAIRO DE JESÚS HERNÁNDEZ GAMARRA, relacionado con el predio 

denominado Sincé Los Chipes, identificado con matrícula inmobiliaria N.º 347 - 3516, localizado en el 

sector de Valencia, municipio de San Luis de Sincé, Sucre.  

 

Mediante dicho documento, el interesado manifiesta su voluntad de participar en el proyecto y pone a 

disposición un área de 85.345 m², equivalentes a 8 ,5345 hectáreas, para el desarrollo de actividades de 

recuperación vegetal, sin afectar la titularidad del inmueble.  

 

En consecuencia, no se contempla inicialmente la constitución de servidumbres para ejecutar las 

actividades dentro del área autorizada. No obstante, antes del inicio de las intervenciones, el Municipio 

deberá verificar la titularidad y disponibilidad jurídica del predio, la suficiencia de las autorizaciones 

otorgadas y las condiciones de acceso al área de intervención.  

 

En caso de requerirse  el tránsito, ingreso u ocupación de predios adicionales no comprendidos en la 

autorización aportada, deberán obtenerse previamente los permisos o autorizaciones correspondientes, 

sin que pueda presumirse la existencia de servidumbres a favor del proyecto.  

 

11.5. PERMISOS CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBICOS  

 

El contratista contratado por el Municipio de San Luis de Sincé deberá gestionar los permisos, 

autorizaciones o coordinaciones que eventualmente se requieran ante las empresas prestadoras de 

servicios públi cos de agua, alcantarillado, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, cuando las 

actividades de restauración ambiental puedan interferir con la infraestructura o redes existentes.  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, no se prevén intervenciones directas sobre redes de 

servicios públicos. Sin embargo, el contratista deberá verificar previamente las condiciones del área y 

adoptar las medidas necesarias para prevenir afectaciones durante la ejecución de las actividades 

contractuales.  

 

11.6. PERMISOS D E USO DE ESPACIO PUBLICO  

 

Para la ejecución del objeto contractual no se prevé la ocupación permanente de espacios públicos 

diferentes de las áreas de intervención contempladas en el documento técnico y en los anexos de 

localización del proyecto.  

 

Las actividades de restauración ambiental y ecológica se desarrollarán principalmente en el área 

priorizada del predio denominado Sincé Los Chipes, localizado en el sector de la vía Sincé - Campoflores, 

para el cual se cuenta con manifestación escrita de voluntad de  participación y autorización de 

disponibilidad del área destinada a la recuperación vegetal.  

 

En caso de requerirse la ocupación temporal de vías, zonas de circulación o espacios públicos para el 

ingreso de personal, transporte de insumos, movilización de equipos o desarrollo de actividades 

complementarias, el contratista deberá gestionar las autorizaciones correspondientes ante las 

autoridades competentes, cuando sean exigibles.  

 

En todo caso, el contratista deberá garantizar que las actividades no obstac ulicen injustificadamente la 

libre circulación de peatones y vehículos, ni generen afectaciones a los predios colindantes, las fuentes 

hídricas o los ecosistemas existentes. Para ello, deberá implementar las medidas de seguridad, 

señalización, prevención y manejo ambiental necesarias para proteger a la comunidad, al personal y al 

entorno natural durante la ejecución del contrato.  
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12. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

Los estudios técnicos requeridos para la formulación de l citado  proyecto  se encuentran en documentos 

adjuntos y los originales reposan en el Banco de Proyectos Municipal.  

 

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO DE  SINCÉ . 

 

13.1. Obligaciones del Contratista:  

 

Obligaciones Generales  

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Desarrol lar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos si n contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existe ntes al momento de proponer o celebrar el contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 

se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres ; así 

como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 

pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 

matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas.   

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 

Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista.  

15. Incorporar c omo mínimo el ochenta por ciento (80 %), de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato.  

 

Obligaciones Específicas  

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en 

especificaciones técnicas del proyecto, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 

obliga a:  
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1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras con tratadas, de acuerdo con los 

planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en 

la propuesta presentada.  

2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá desarrollar todas las actividades 

previstas en el presente documento.  

3. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo de 

este, que puedan afectar el objeto, la estabilidad o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, 

cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles 

soluciones.  

4. Participar en las reuniones que se convoquen por parte de la supervisión del contrato de obra.  

5. Cumplir en su totalidad con las condiciones técnicas, económicas, comerciales, de calidad y 

especificidad ofrecidas en la propuesta presentada, la cual hará parte integral del contrato de obra.  

6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión de la ejecución del objeto contratado.  

7. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la supervisión del contrato de obra.  

8. Garantizar que en la contratación de mano de obra no calificada que realice se vincule a la población 

perteneciente a la zona.  

9. Constituir las garantías que amparen el cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, 

responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales, en los términos que 

establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO.  

10. Cumplir los lineamientos definidos en el anexo técnico y demás anexos que hacen parte del 

presente contrato de obra.  

11. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y la Ley 1150 de 

2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales, mediante certificación expedida por el representante legal o 

revisor fiscal según el caso.  

12. Suministrar toda la información requerida en las reglas de participación del proceso del cual se 

deriva la p resente selección.  

13. El Contratista deberá instalar una valla informativa, de acuerdo con el modelo suministrado por el 

Municipio de Sincé . 

14. Presentar el cronograma para la ejecución de la obra.  

15. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato.  

16. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

17. Elaborar y presentar juntamente con la supervisión el a cta final de obra y liquidación.  

18. Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que el Municipio de Sincé  le 

solicite.  

19. Realizar y presentar semanalmente el registro fotográfico y/o de video del avance de la ejecución, 

procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  

20. Mantener el personal establecido en las reglas de participación durante la ejecución del proyecto.  

21. Realizar por su cuenta y riesgo el Control de Calidad de la obra.  

22. Durante la ejecución de las obras, el Cont ratista tendrá la obligación de usar procedimientos 

adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su 

calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la construcción 

permanezcan prestando servicio público.  

23. Prever el transporte de los materiales y equipos, así como sus despachos y entrega oportunas en el 

sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.  

24. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución 

del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la 

ejecución de la obra y trabajos, así como de la adecuación de las redes requeridas para la obtención 

del servicio.  

25. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la ejecución de 

los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción.  
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26. El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con el 

cronograma de e jecución del proyecto, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y 

nocturna).  

27. El contratista deberá en relación con el personal no calificado vincular como mínimo un 80% de 

personal nativo de la región.  

28. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas.  

29. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y 

extranjero.  

30. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación 

del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.  

31. El Municipio de Sincé  tampoco será responsable de cualquier obligación que el contratista adquiera 

con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo 

responsabilidades contingentes.  

32. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado 

con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimi ento.  

33. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a 

intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la supervisión, prestar toda la seguridad industrial 

correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria 

para la segura circulación del personal de obra.  

34. Deberán asimismo garantizar que las áreas a intervenir estén aisladas totalmente, para evitar el 

tránsito e intromisión de personas ajenas a la obra .  

35. El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las 

condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su 

costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato.  

36. El contratista deberá adecuar las áreas o espacios que le indique la supervisión para el 

almacenamiento de materiales, oficina y cuarto del personal. Sin embargo, es responsabilidad del 

contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio asignado.  

37. Cumplir con el reglamento de manejo y disposición de residuos de construcción y escombros, según 

la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 que aplica a todas las personas naturales y jurídicas que 

generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de 

otras actividades conexas en el territorio nacional. (los equipos, vehículos y maquinaria que se 

requieran serán asumidos por el contratista que llegare a ser adjudicado el proceso), el cual debe ser 

gest ionado por el contratista ante la empresa de aseo.  

38. Adelantar todas las gestiones, trámites y obtención de permisos y/o licencias, entre otras, la entrega 

por parte del proveedor del material de cantera de la licencia ambiental para la explotación de este 

material, la licencia para la disposición final de escombros, la conexión y desconexión de las 

provisionales de los servicios de energía y de agua potable, entre otras; requeridas para el inicio, 

ejecución y liquidación de obra ante las entidades respectiv as. En caso de requerirse una 

modificación de la licencia de construcción del Proyecto, será el contratista el responsable de 

gestionar y obtener su aprobación ante la entidad correspondiente y deberá justificar técnicamente 

la necesidad de realizar dichos cambios, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión. Los 

costos y gastos relacionados con los trámites para la obtención de la licencia estarán a cargo del 

contratista.  

39. Se requiere por parte del contratista adelantar los permisos requeridos para cierre de vía ante 

dependencia correspondiente, durante los horarios establecidos por parte de la SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL , instalando señalizaciones de desvió, cruce de vía, pare y siga, y todo 

lo pertinente para su correcta movilidad evitando aglomeraciones y trancones.  

40.  Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato.  

41. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las 

áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la 

Supervisión.  

42. El Contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de 

Supervisión, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en 
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tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por 

cuenta del Contratista. El supervisor podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la 

construcción de la  obra o las obras en general si por parte del Contratista existe un incumplimiento 

sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del Supervisor a este 

respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. El 

contratista deberá mantener en el frente de trabajo, las señales que indique peligro para el usuario y 

la orientación vehicular necesaria para la circulación. La señalización anterior no tendrá pago 

separado y su costo deberá est ar incluido en el valor de la propuesta económica.  

43. El contratista debe programar ejecución de la obra de tal manera que garantice la terminación del 

proyecto dentro del plazo establecido. Para darle cumplimiento a lo anterior el contratista debe 

implementar tantos frentes o equipos de trabajo como sean necesarios, en jornadas ordinarias o 

extraordinarias (Horarios diurnos y/o nocturnos, de lunes a viernes, domingos y festivos) para 

cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido.  

44.  Elaborar y presentar las actas de vecindad antes del inicio de ejecución de la obra de todos los 

predios colindantes, vías e infraestructura y/o aledaños que puedan verse afectados por las 

actividades de la obra y del estado de las áreas de espacio público, vías de acceso y áreas que no 

serán intervenidas, la cual se deberá suscribir con el propietario de los predios o la autoridad 

competente para ello según aplique junto con la aprobación de la supervisión.  

45.  Elaborar y presentar un plan detallado de obra, en coordinac ión de todos los aspectos técnicos y 

riguroso control del almacén de la obra.  

46.  Contar con materiales y elementos de buena calidad utilizados para el cumplimiento del objeto del 

CONTRATO, haciendo uso de fuentes respecto a los materiales de construcción que cumplan con 

las certificaciones correspondientes expedidas por la autoridad competente.   

47.  Efectuar las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de los materiales y 

de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo co n la frecuencia, especificaciones 

técnicas e indicaciones impartidas por la supervisión del Proyecto.  

48.  Efectuar las reparaciones que se llegaren a requerir como consecuencia de la ejecución del 

CONTRATO, en las áreas contiguas, incluyendo las vías, andenes y ciclorrutas que presenten 

deterioro directamente o con ocasión de las actividades desarrolladas en ejecución del CONTRATO, 

principalmente de los colindantes.   

49.  Entregar en medio digital, todos los documentos concernientes a la ejecución del CONTRATO 

(memorias de cálculo, informes periódicos, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, 

diseños complementarios, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, 

cronograma de actividades para ejecución constructiva y especificaciones técnicas detalladas).   

50. Presentar la paz y salvos de proveedores, mano de obra no calificada y calificada utilizada durante 

las etapas correspondientes del proyecto y el Equipo Base.   

51. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del obje to contractual.  

 

13.2. Obligaciones del Municipio de SINCÉ : 

  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la en el Contrato . 

4. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.  

5. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales.  

6. Realizar la supervisión del contrato.    

                   

14. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  

 

En virtud del objeto y del valor de la presente contratación, la modalidad de selección para la 

escogencia del contratista será la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, teniendo en cuenta 

que el presupuesto oficial del proceso, por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEV E MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES 
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CENTAVOS M/CTE ($489.737.809,53), se encuentra por debajo de la menor cuantía vigente del 

Municipio de San Luis de Sincé.  

 

La modalidad se fundamenta en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que 

establece la contratación de menor cuantía como causal de selección abreviada. El proceso se 

adelantará conforme al procedimiento previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, 

con o bservancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad establecidos en la Ley 

80 de 1993 y de los postulados que rigen la función administrativa.  

 

En consecuencia, la escogencia del contratista se realizará mediante convocatoria pública y evaluación 

objetiva de las ofertas, de acuerdo con los requisitos, criterios y reglas establecidos en el pliego de 

condiciones y los demás documentos del proceso.  

       

15. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO . 

 

Una vez analizados los preci os de mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra 

calificada y no calificada, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Luis de Sincé determinó 

que el valor estimado para la ejecución del contrato es de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES 

CENTAVOS M/CTE ($489.737.809,53).  

 

El proyecto será financiado con recursos del Sistema General de Regalías —Asignación para la Inversión 

Local en Ambiente y Des arrollo Sostenible —, así: $325.716.231,00 con cargo a la vigencia 2026, 

amparados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 426 del 19 de octubre de 2026, y 

$164.021.578,53 con cargo a la vigencia 2027, conforme a la autorización de vigencias futuras aprobada 

por el Consejo de Política Fiscal Municipal —CONFIS — en acta del 9 de octubre de 2026 y a la 

distribución establecida en el Decreto Municipal N.º 128 del 14 de octubre de 2026.  

 

El valor estimado comprende los costos directos de las ac tividades previstas en el presupuesto oficial y 

los costos indirectos que correspondan, incluidos administración, imprevistos, utilidad, impuestos y 

demás gastos necesarios para la ejecución del objeto contractual, conforme a la estructura del 

presupuesto aprobado.  

 

15.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP).  

 

Concepto  Soporte  Valor  

Recursos de la vigencia 2026  
CDP N.º 426, expedido el 19 de octubre de 

2026  
$325.716.231,00 

Recursos de la vigencia 2027  

Vigencia futura autorizada por el CONFIS 

municip al en acta del 9 de octubre de 2026, 

incorporada en la distribución del Decreto 

Municipal N.º 128 del 14 de octubre de 2026  

$164.021.578,53 

Valor total del proyecto   $489.737.809,53  

 

Fuente de financiación: Sistema General de Regalías —Asignación para la Inversión Local en Ambiente 

y Desarrollo Sostenible —. 

 

Responsable: Carlos Arturo Mesa Herazo, jefe de Presupuesto Municipal.  

 

16. VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL  

 

El valor del presupuesto estimado se estima u na vez analizados los precios del mercado de salarios y 

equipos y mano de obra, de acuerdo a las cotizaciones obtenidas de proveedores que tienen las 

características para este tipo de proyecto se toma el promedio aritmético de las cotizaciones obtenidas 

y se pondera el valor por ítem a desarrollar.  
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Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma:  

 

CALCULO DEL A.I.U.  

 

Una vez terminado el presupuesto de costos directos se inicia el estudio del A.I.U., una cifra porcentual 

que se le agrega a cada actividad en las o bras por precios unitarios o globales fijos para cobrar los 

costos de Administración (los Gastos Generales), los Imprevistos que puedan presentarse y, finalmente, 

la Utilidad que espera obtener el constructor por su trabajo.  

 

A –  ADMINISTRACIÓN  

 

Los costos de administración de la obra se definieron en el presupuesto de la siguiente manera y 

pueden expresarse como un porcentaje de los Costos Directos mediante una regla de tres  

PORCENTAJE DE ADMINISTRACION  = COSTO  TOTAL DE ADMINISTRACION  X 100 /  COSTO TOTAL D E 

LA OBRA.  

A = 27,19% 

 

I –  IMPREVISTOS  

 

Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeación en el cual es imposible garantizar que 

están previstas todas las situaciones que la afectan económicamente. La experiencia y el criterio  del  

constructor reunidas  con  una  correcta técnica  presupuestal pueden minimizar las desviaciones, 

desde luego, pero a sus propios errores de juicio es necesario agregar posibles fallas del personal 

auxiliar, inadecuado conocimiento de las condiciones locales del sitio d e la obra, deficiencias en p lanos 

o especificaciones, etc. , por todo lo cual es una práctica comúnmente aceptada agregar a los Costos 

Directos un porcentaje de dinero que se presume servirá para cubrir esas eventualidades y se denomina 

Imprevistos.  

 

El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente:  

a) Casos de fuerza mayor, que están contemplados en las leyes  

b) Aumentos de costos debidos a la inflación, que pueden calcularse e incorporarse al presupuesto con 

nombre propi o. 

c) Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales en cada 

análisis unitario.  

 

Dado que son  obras de la c iudad de SINCÉ , presenta una complejidad baja, de corta duración y ubicada 

en una ciudad que cuenta con todos los recursos, Se decide que con un porcentaje del 1% se pueden 

cubrir los eventuales Imprevistos que puedan presentarse.  

I = 1% 

 

U –  UTILIDAD  

 

En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la actividad del constructor con las 

operac iones comerciales e industriales corrientes, que deben producir utilidades, pero en obras como la 

que nos ocupa el concepto con que se remunera la actividad del profesional es el de Honorarios, 

calculados generalmente con base en los reglamentos de tarifas de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos o la Sociedad Colombiana de Ingenieros.  

 

Para el caso que nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser asimilada a la 

de Construcciones  Sencillas (categoría B) y debe devengar un honorario  del 4% sobre los Costos 

Directos.  U = 3,81%. 

 

ADMINISTRACIÓN      A = 27,19% 

IMPREVISTOS               I = 1%  
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UTILIDAD                     U = 3,81%  

 
A. 

ADMINISTRACIÓN  
            

CANTIDAD  
DESCRIPCION DEL 

CARGO  

DEDICACIÓN 

MES 

 SALARIO 

MENSUAL  

FACTOR 

PRESTACIONAL  
PLAZO  TOTAL  

A   C    E D 
F = A  * C * D * 

E 

1.1 PERSONAL PROFESIONAL            

1 Director del  proyecto  50%  $ 4.661.989  1,5829 3,0 $ 11.069.194 

1 
Residente técnico del  

proyecto  
100% $ 2.990.000  1,5829 3,0 $ 14.198.613 

1 
Tecnico en Salud  y 

Seguridad en el trabajo  
100% $ 1.527.564 1,5829 2,0 $ 4.835.962  

1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL 

AUXILIAR TÉCNICO  
          

SUBTOTAL COSTOS  DE PERSONAL          $30.103.769  

              

2. GASTOS OPERACIONALES            

OTROS GASTOS              

DESCRIPCION        COSTO MES  
DURACION 

MESES  
VALOR ($)  

Papeleria   100%   $ 250.000  3,0 $ 750.000  

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES 

MENSUALES  
        $ 750.000  

              

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO 

DE EJECUCIÓN  
    $ 30.853 .769  

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN 

PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO  
  8,18% 

              

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS            

3.1 IMPUESTOS              

DESCRIPCIÓN        VR. BASE  
IMPUESTO 

% 
VALOR ($)  

ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION      $377.225.624  2,5% $9.430.641  

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL      $377.225.624  1,0% $3.772.256 

ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL      $377.225.624  0,5% $1.886.128 

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE SUCRE      $377.225.624  1,5% $5.658.3 84  

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR      $377.225.624  4,0%  $15.089.025  

FONDO DE SEGURIDAD      $377.225.624  5,0% $18.861.281 

ESTAMPILLA PRO CULTURA      $377.225.624  2,0% $7.544.512 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR      $377.225.624  2,0% $7.544.512 

SUBTOTAL IMPUESTOS          $69.786.740  

              

3.2  GARANTÍAS    VR. BASE  
% 

ASEGURADO  

VR. 

ASEGURADO  
    

  DESCRIPCION            

G.UNICA  CUMPLIMIENTO  $377.225.624  10% $37.722.562   $158.435 

  
SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES  
$377.225.624  10% $37.722.562   $641.284  

  
ESTABILIDAD Y CALIDAD 

DE LA OBRA  
$377.225.624  10% $37.722.562   $980.787  

  
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL  
   200 SMLV  $175.560.600    $152.738 

SUBTOTAL 

GARANTIAS  
          $1.933.243  

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS          $71.719.983 

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL 

COSTO DIRECTO  
      19,0% 

              

              

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)          27,19% 

Total ADMON              

              

I. IMPREVISTOS           1,00% 



 
 
 
 

18 
 
 

IO 

              

              

              

              

U. UTILIDAD IO            3,81% 

              

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y 

UTILIDAD)  
      

SUMATORIA 

DE (A+I+U)  
32,00%  

 

Nota: La entidad deja la constancia que el contratista asume el riesgo de inclusión de nuevo 

impuesto o gravamen no contemplado en el presente proyecto.  

 

17. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO  

 

La Entidad entregará un Anticipo por valor del 50% del Valor del Contrato y posteriormente hará pagos 

parciales, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:  

 

La Entidad cancela rá al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de 

acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del 

contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

 

La entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra 

realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 

inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 

Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.  

 

La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento 

(5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 

satisfacción de la entidad.  

 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:  

 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista  y aceptación de las condiciones de la Entidad 

para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC).  

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 

supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la document ación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia.  

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

 

18. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 

MÁS FAVORABLES.  

 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección 

objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 

los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.  
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Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 

derechos y obligaci ones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, 

pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la 

selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato.  

 

El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta más favorable será aquella 

que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 

detallada de los mismos, c ontenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 

ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 

dichos documentos. (…)”  

 

El decreto 1082 de 2015  la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta 

las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.  

 

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe de terminar la oferta 

más favorable teniendo e n cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 

en puntajes o fórmulas.  

 

En las experiencias adoptadas por la Entidad para el contrato de objeto, la mejor alternativa a aplicar es 

la de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas, tal como 

se señala en los pliegos de condiciones.  

 

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificación los aspectos de experiencia y 

capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la  Entidad escoja un proponente que cumpla 

con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto 

contractual.  

 

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección 

objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la 

escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones.  

 

La escogencia estará basada en el principio de Selección Objetiva establecido en la Ley 80  de 1993, la 

Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015. Este principio de 

selección objetiva se garantizará con la elección del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 

fines que ella busca, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 

ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dicho documentos, tales como 

factores de afecto o de interés y, en general cualquier clase de motivación subjetiva (Ley 1150 de 2007, 

Artículo 5, numeral 2).  

 

19. FACTORES DE VERIFICACIÓN  

 

CAPACIDAD JURÍDICA  

CAPACIDAD RESIDUAL  

CAPACIDAD FINANCIERA  

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  

CONDICIONES DE EXPERIENCIA  

CAPACIDAD TECNICA  

 

Las evaluaciones se realizarán de conformidad con las siguientes reglas:  

 

La Entidad comprobará la exactitud de la información consignada en la propuesta y podrá solicitar las 

aclaraciones que considere pertinentes, dich as aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de la 

evaluación realice la Entidad, deberán ser presentadas por escrito por el proponente a la Oficina de 
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Obras Públicas  de la Entidad dentro del plazo establecido específicamente por la entidad; de lo 

contrario, dicha información se entenderá como no presentada y su oferta será rechazada.  

 

19.1. CAPACIDAD JURÍDICA  

 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre 

y cuando cumplan los requisitos exigidos en el  pliego de condiciones:  

 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras.  

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 

el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

 

Los proponentes debe n: 

 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.  

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

C.  No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibil idad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley.  

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un 

proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio 

o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades 

ejercidas en Colombia en el pas ado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen 

inhabilidad para contratar con el Estado.  

 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 

igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 

consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional –  Policía 

Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –  Código Nac ional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana – . 

 

19.2. CAPACIDAD RESIDUAL.  

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC). Así:  

 

 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.  

 

19.3. CAPACIDAD FINANCIERA  

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1 –  

Indicadores  financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones:  

 

Indicador  Fórmula  
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Liquidez  
 

Nivel de Endeudamiento  
 

Razón de Cobertura de Intereses  
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 

 
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).  

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respect o de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 –  Indicadores financieros y 

organizacionales.  El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación.  

 

19.3.1. CAPITAL DE TRABAJO  

 

Para el presente Proceso de selección los proponentes acreditarán:  

 

CT = AC -  PC ≥ CTd  

Donde:  

 

CT = Capital de trabajo  

AC = Activo corriente  

PC = Pasivo corriente  

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propues ta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado  

 

(CTd): CT ≥ CTd  

 

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:  

 

CTd = 10% x (PO)  

Donde:  

 

CTd = Capital de  trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta  

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.  

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así:  

 
Donde  es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).  
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19.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  

 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1 -  

Indicadores financieros y organizacionales:  

 

Indicador  Fórmula  

Rentabilidad sobre Patrimonio (R oe) 
 

Rentabilidad del Activo (Roa)  
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 

 
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 –  Indicadores financieros y 

organizacionales.  El Proponente probará  la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Pro ponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación.  

 

19.5. CONDICIONES DE EXPERIENCIA  

 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 –  Experiencia para todos los 

proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en 

el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adi cional a la 

contenida en el RUP.  

 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales.  

 

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia 

de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empre sarial. No obstante, si de acuerdo con el 

estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los 

casos de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y 

documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no 

aparece en el RUP.  

 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera:  

 

TIPO DE 

EXPERIENCIA:  
 

GENERAL  
PROYECTOS QUE CORRESPO NDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES 

DE: RESTAURACION O MANTENIMIENTO AMBIENTAL Y/O ECOLOGICO  

ESPECIFICA  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 

general debe acreditar actividades directamente relacionadas con la 

rocería.  
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Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 

general debe acreditar actividades directamente relacionadas con talleres 

de formación y/o conocimiento ambiental.  

 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experi encia requerida deben estar 

clasificados en al menos dos (2)  de los siguientes códigos:  

 

Clasificación UNSPSC  Descripción  

77111600 Rehabilitación ambiental  

70151800 Servicios de conservación forestal  

77101700 Servicios de asesoría ambiental  

77101500 Evaluación de impacto ambiental  

7210290 0 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  

86101700  Servicios de capacitación vocacional no científica  

 

19.6. CAPACIDAD TÉCNICA -  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.  

 

Para efectos del análisis de la información del  personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas en la propuesta a 

presentar como criterio habilitante.  

b. Si el proponente ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.  

c. El proponentes deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios  

e. El proponente es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a qu e haya lugar.  

 

El personal relacionado debe ser contratado o contemplado dentro de la nómina del futuro contratista 

y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato.  

 

El personal requerido es el siguiente : 

 

• Un (1) Director del proyecto  

• Un (1) Residente técnico del proyecto  

• Un (1) Técnico en salud y  seguridad en el trabajo  

 

Requisitos del personal  

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 

formación y ex periencia:  

 

Profesional Ofrecido para el Cargo  Requisitos de 

Experiencia General  

Requisitos de Experiencia 

Específica  

Director del proyecto.  

(Disponibilidad del 50 %) 

 

Título profesional en la disciplina 

académica del núcleo en: Ingeniería 

ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería 

Ocho (8) años 

contados a partir de la 

terminación del 

Pensum Académico  

Mínimo cuatro (4) 

certificaciones como 

Contratista o Coordina dor de 

proyectos que dentro de su 

alcance tenga la 

RECUPERACIÓN Y/O 
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Profesional Ofrecido para el Cargo  Requisitos de 

Experiencia General  

Requisitos de Experiencia 

Específica  

agronómica, Ingeniero Agrícola, biología 

y carreras afines.  

 

Posgrado en ciencias Ambientales  

RESTACURACIÓN 

ECOLÓGICA Y/O AMBIENTAL 

Y/O CONSERVACIÓN 

FORESTAL Y/O 

REFORESTACIÓN AMBIENTAL  

Residente técnico del proyecto  

(Disponibilidad del 100%)  

 

Título profesional en la disciplina 

académica del núcleo en: Ingeniería 

ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería 

agronómica, Ingeniero Agrícola, biología, 

administración ambiental y carreras 

afines.  

Cinco (5) años 

contados a partir de la 

terminación del 

Pensum Académico  

Mínimo una (1) cert ificación 

como residente de obras en 

proyectos cuyo alcance tenga 

la RECUPERACIÓN Y/O 

RESTACURACIÓN 

ECOLÓGICA Y/O AMBIENTAL 

Y/O CONSERVACIÓN 

FORESTAL Y/O 

REFORESTACIÓN AMBIENTAL  

Técnico en salud y  seguridad en el 

trabajo  

(Disponibilidad del 100%)  

 

Título en la disciplina académica del 

núcleo en: Tecnología y/o Técnica en 

sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, o profesional en sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Un (1) año contado a 

partir de la 

terminación del 

Pensum Académico  

Mínimo una (1) certificación 

como como apoyo en 

actividades de higiene 

industrial, seguridad industrial, 

investigación de accidentes de 

trabajo y capacitación y 

ejecución del Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo -  SST.  

 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 

salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 

tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses 

anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019  o después de su expedición . Es decir, la 

práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se 

cumplen los criterios mencionados . En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos 

documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o 

el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración del Contrato.  

 

El personal rela cionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la 

ejecución del proyecto. Si el futuro Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, 

por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el 

Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció 

el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.  

 

El proponente deberá adjunt ar los siguientes documentos en su propuesta, según corresponda:  

 

1. Formato de Hoja de vida debidamente firmado.  

2. Copia de la cedula de ciudadanía.  

3. Copia de diploma técnico, tecnólogo, o profesional o acta de grado en el evento que se requiera en 

caso de aplicar.  

4. Copia de curso o certificado de estudios en el área que corresponda en caso de aplicar.  

5. Certificado de Antecedentes disciplinarios profesionales, en caso de aplicar.  

6. Certificaciones labores, expedidas por el respectivo contratante donde se demues tre la 

participación en proyectos de acuerdo con el perfil y experiencia solicitada en caso de aplicar.  

7. certificados vigentes de antecedentes fiscales, judiciales, disciplinarios y de registro nacional de 

medidas correctivas, REDAM, certificado de no encontrarse inhabilitado por condena de delitos 

sexuales  
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8. Carta de compromiso que respalde la disponibilidad requerida para ejecutar las labores en la 

ejecución del contrato.  

 

NOTA 1 : La Alcaldía de Sincé  se reserva el derecho de verificar la información certifi cada.  

NOTA 2 : Para acreditar la experiencia específica del equipo de trabajo, los oferentes deberán incluir los 

soportes que sean necesarios para que la Entidad pueda verificar el cumplimiento de lo requerido en 

cada uno de los perfiles del personal del contratista (certificaciones de los proyectos).  

NOTA 3 : En el caso de requerirse cambio del personal básico en algún momento dentro de la ejecución 

del contrato, se debe presentar el nuevo personal con la misma documentación relacionada en el 

presente numera l para la revisión por parte de la Supervisión y esta dará su aval y dará aviso a la 

Entidad.  

 

La Entidad se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de trabajo 

que realice el contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es de calidades inferiores al 

reemplazado.  

  

El proponente entiende y acepta que, de resultar contratista:  

  

- El contratista es el único responsable por la vinculación del personal requerido el cual se les 

establecerá unas obligaciones y funcio nes en aras de dar cumplimiento al objeto contractual, lo cual 

debe realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que la Alcaldía de Sincé  adquiera 

responsabilidad alguna por dichos actos.  

- El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos 

que interponga el personal a su cargo.  

- Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 

el personal que ocupe en la ejecución del contrato.   

 

20.  FACTORES A EVALUAR  

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

 

Concepto  Puntaje máximo  

Oferta económica  59,5 

Factor de calidad  20 

Apoyo a la industria nacional  20 

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25 

Mipyme 0,25 

Total  100 

 

20.1. OFERTA ECONÓMICA  

 

Para calificar  este factor se tendrá en cuenta  el valor total  indicado  en la  propuesta  económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

 

El valor de la propuesta  económica  debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los  

costos  directos  e indirectos  para la completa  y adecuada  ejecución  de la obra del presente  proceso , los 

riesgos  y la administración  de estos.  

 

Al formular  la oferta,  el proponente  acepta  que estarán  a su cargo  todos  los impuestos,  tasas y 

contribuciones  establecidos  por las diferentes  autoridades  nacionales,  departamentales  o municipales  y 

dentro  de estos  mismos  niveles territoriales,  los impuestos,  tasas y contribuciones  establecidos  por las 

diferentes  autoridades.  
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A continuación, se discriminan los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso de 

Contratación. Los oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su oferta.  

 

CONCEPTO  % SOBRE EL COSTO DIRECTO  

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD  1,000%  

ESTAMPILLA PRO CULTURA  1,500% 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE  2,000%  

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR  4,000%  

FONDO CUENTA  5,000%  

INDUSTRIA Y COMERCIO  1,000%  

RETE FUENTE  2,000%  

PRO JUSTICIA  2,000%  

 

Los estimativos técnicos que  hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 

cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 

proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 

para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 

documentos.  

 

20.1.1. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 

surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.   

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 

a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 

fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se a proximará por defecto al número 

entero.   

 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 

proceso del Pliego de Condiciones.  

 

20.1.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta 

ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 

particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 

2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para 

el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 

como un criterio metodológico.  

 

20.1.3. MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

 

La entidad establecerá en el Pliego de condiciones el método de ponderación de la oferta económica.  

 

20.2.  FACTOR DE CALIDAD  

 

Se calificará con el cumplimiento de las exigencias que se exigen a continuación del presente estudio .  

 

20.2.1. PLAN DE LA CALIDAD DE LA OBRA  

 

En la actualidad las diferentes empresas constructoras, productoras y prestadoras de servicios están 

tomando conciencia de la importancia que tiene el aseguramiento de la calidad en sus procesos para 
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garantizar una obra, producto o servicio competitivo y que satisfaga y exceda las necesidades de sus 

clientes. Dicho aseguramiento de la calidad va enfocado al mejoramiento continuo, el cual hace que las 

empresas se comprometan a retroalimentar sus procesos y darles día a día valor agregado.  

 

El Sistema de gestión de la calidad, es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u 

organización o figura asociativa, por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, 

en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes  

 

La implantación de la Gestión de la Calidad Total depende de un pleno compromiso e involucramiento 

de la alta gerencia de la organización, lo cual se traduce principalmente en:  

 

- Darle siempre al consumidor, este caso la Alcaldía de Sincé , lo que él desea, hacer todo bien desde la 

primera vez y al menor costo posible,  

- Establecimiento de una visión y una misión clara de la organización,  

- Desarrollo de estrategias, políticas y tácticas,  

- Desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, según los retos de la empresa,  

- Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, colaboración, camaradería, para 

facilitar la absorción del mensaje de la calidad total,  

- Involucramiento de todo el personal,  

- Creación y fomento del trabajo en equipo,  

- Ca pacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y personal, de todo el recurso 

humano, 

- Evaluación del desempeño de operaciones y establecimiento de reconocimientos y premios por 

éxitos obtenidos,  

- Establecimiento de líneas de información y comunicación a todo nivel.  

 

Con base a lo anterior y dada la importancia de definir y determinar un esquema general para el 

desarrollo de los trabajos, en un marco mínimo de consideraciones que garanticen el desarrollo de las 

actividades de las obras bajo pr incipios de calidad y responsabilidad tanto con el entorno donde se 

desarrollan los trabajos, así como con el personal que los ejecuta, resulta necesario contar con 

elementos básicos de control que le permitan a la entidad hacer seguimiento a los métodos y procesos 

constructivos propuestos por el proponente para la ejecución equilibrada desde los puntos de vista 

económico, técnico y social del proyecto.  

 

En consecuencia, los futuros constructores de la Alcaldía de Sincé  deben presentar un esquema general 

del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma NTC - ISO 9001, para cada uno de los 

componentes. Se exige un Sistema de Gestión de la calidad del proyecto, bajo las condiciones 

particulares de la Selección y teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en los pliegos de 

condiciones.  

 

El sistema de gestión de calidad de la obra para cumplir y garantizar todos los argumentos anteriores 

debe tener los siguientes componentes a los cuales se le asignara el siguiente puntaje:  

 

ITEM DESCRIPCION  PUNTAJ E 

1 

PLAN DE CALIDAD específico para el proyecto bajo el enfoque de la NTC -  

ISO - 9001 Versión 2015. De acuerdo con estas condiciones se han de definido 

los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma que serán 

evaluados:  

 

✓ Introducción  

✓ Objetivo  

✓ Alcance  

✓ Definiciones  

✓ Descripción del Proyecto  

✓ Requisitos  

✓ Sistema de Calidad (Referenciar si se cuenta con un manual de calidad)  

5 
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✓ Estándares, Normas Y Códigos  

✓ Requisitos Contractuales y requisitos Internos  

✓ Estructura Y Responsabilidades (Anexar Matriz de res ponsabilidades)  

✓ Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades (La organización deberá 

presentar resultados de la identificación de riesgos y oportunidades para 

lo cual podrá anexar matrices, tablas, cuadros, presentaciones o 

herramientas que considere necesaria para responder al requisito 

exigido)  

✓ Liderazgo y compromiso  

✓ Comunicaciones Y Consultas (Definir claramente cómo se mantienen las 

comunicaciones entre las diferentes partes interesadas (internas o 

externas) para dar cumplimiento al objeto contratado.  

✓ Planificación de los cambios  

✓ Política de calidad  

✓ Objetivos De Calidad  

✓ Indicadores (Anexar Tabla de indicadores definidos específicamente 

para el proyecto)  

✓ Descripción De Los Procesos (Anexar Matriz, tabla o cuadro que permita 

conocer los procesos que interactúan en la prestación de los servicios 

objeto del contrato)  

✓ Información Documentada  

✓ Control Del Proyecto  

✓ Recursos  

✓ Colaboradores (Talento Humano)  

✓ Planificación del Proyecto  

✓ Requisitos para los productos y servicios  

✓ Diseño y desarrollo de los productos y s ervicios  

✓ Producción y provisión del servicio.  

✓ Control de las salidas no conformes  

✓ Evaluación del desempeño (Indicar métodos de seguimiento, medición, 

análisis y evaluación para los resultados objeto del contrato)  

✓ Auditorias  

✓ No Conformidades y Acciones Correctivas  

NOTA: El oferente deberá anexar todos los procedimientos y formatos a los 

que haga referencia en el desarrollo del plan de calidad, de no hacerlo se le 

asignará una puntuación de cero (0.0) puntos en el presente ítem.  

2 

Identificación de los pro cesos que aseguran la dirección, planificación, 

ejecución y control eficaz de la obra así como la secuencia de los trabajos e 

interacción de las partes interesadas que permita demostrar el concepto de 

gestión de calidad de la Obra.  

1 

3 
Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que deben 

cumplir de cada norma internacional.  
1 

4 

Para cada uno de los procesos, el proponente deberá describir claramente los 

siguientes cuatro (4) requisitos:  

✓ El Objeto y alcance  

✓ Los recursos, documentos y registros  

✓ Los métodos, frecuencias y responsabilidades del seguimiento y 

medición.  

✓ Entradas, actividades, salidas de tal manera que se demuestre la 

correcta interacción entre procesos.  

1 

5 

Organización de los trabajos: Para la obtención del puntaje, el proponente 

deberá incluir en la organización de los trabajos lo siguiente:  

✓ Frentes de Trabajo Mínimo requeridos: El proponente debe especificar el 

personal que integrará cada frente.  

✓ Líneas de Mando y coordinación: Deberá especificar los procedimientos 

de supervisión, control y coordinación del personal.  

✓ Niveles de Decisión: Se deben precisar los niveles de decisión para cada 

tipo de decisión (programada, no programada, táctica u operativa).  

✓ Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la 

propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos.  

✓ Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido y demás 

1 
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recurso humano ofrecido en la propuesta.  

6 

Deberán anexar los siguientes procedimientos:  

 

✓ Procedimientos requeridos para la Planificac ión y Control Operacional  

✓ Procedimiento de información documentada.  

✓ Procedimiento para la planificación de actividades.  

✓ Procedimiento para la ejecución de actividades.  

✓ Procedimiento para la gestión de personal.  

✓ Procedimiento de identificación, valoración y control de aspectos e 

impactos ambientales  

✓ Procedimiento de identificación de requisitos legales.  

 

Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, 

descripción, y con los respectivos formatos a utilizar los cuales deben ser 

anexados de ma nera física a cada procedimiento, de no hacerlo se le asignará 

una puntuación de cero (0.0) puntos en el presente ítem.  

1 

El sistema de gestión de la calidad debe ser firmado o avalado por un profesional certificado como auditor 

interno de Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001/2015, para lo cual debe anexar copia de 

sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación vigente de la matricula profesional actualizada a la 

fecha de cierre del proceso (cuando ello aplique), diploma de pregrado y diploma de auditor interno según la 

norma ISO 9001/2015), si el profesional no aporta todos los documentos aquí requeridos, se le asignará una 

puntuación de cero (0.0) puntos a todos los requisitos del Sistema de gestión de la calidad.  

TOTAL  10 

 

20.2.2.  SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

Dada a la alta factibilidad de accidentes que existe en las obras de construcción, y en pro de garantizar 

la seguridad y la salud en el trabajo del personal vinculado a la obra y a todo aquel que po r allí transcurre 

y tomando como base lo establecido por la Resolución 0312 de 2019, en la cual se establecen los 

estándares mínimos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -

SST) para empleadores y contratantes. Estos estándares son de obligatorio cumplimiento para cualquier 

empresa, y se implementaran según el número de empleados y el nivel de riesgo de la organización.  

 

"Los estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 

cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 

condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de 

capacidad técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 

actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales".  

 

El  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST) el cual consiste en el desarrollo de 

un proceso lóg ico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 

salud en el trabajo, debe ser liderado e implementado por el empleador o el contratista, con la 

participación de los trabajadores y/o subcontratistas, garantizado a través de dicho sistema, la 

aplicación de las  medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de 

los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos 

en el lugar de trabajo.  

 

Para el efecto, el empleador o contratista debe abordar la prevención de los accidentes y las 

enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o 

subcontratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de 

gestión c uyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)  

 

En resumen, esta son las herramientas que la Alcaldía de Sincé  busca exigir a los futuros contratistas de 

obra, con la intención de garantizar una mayor eficacia en la ejecución de las obras en los plazos 

establecidos. Los contratistas deberán presentar un alto grado de organización en los que se vea 
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reflejado, sistemas de calidad que garanticen que los productos a brindar cumplan con todos los 

requisitos exigidos por la en tidad, de igual manera sistemas que garanticen la seguridad y la salud de los 

trabajadores y personal circundante de la obra. La exigencia de estas herramientas facilitara la 

supervisión de los contratos por parte de los interventores y supervisores, evitando que se cometan los 

mismos errores que en administraciones pasadas, y se le pueda brindar un mayor desarrollo al municipio 

en la ejecución de cada una de las obras que se contrate.  

 

En ese sentido, los futuros contratistas del Municipio deberán presenta r el SG -  SST de la obra, debe 

contener como mínimo los requisitos establecidos en la resolución 0312 de 2019, a los cuales se les 

asignará el siguiente puntaje:  

 

ITEM REQUISITO  PUNTAJE  

1 

Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -

SST) en donde estén definidos claramente los objetivos de la política de SST, las 

obligaciones de los trabajadores, la ARL y el empleador.  

1 

2 

Formato de seguimiento a objetivos e indicadores (estructura, proceso, 

resultado), Formato de ficha técn ica de indicadores, Formato de registro 

estadístico ATEL y ausentismo  

1 

3 Política de Seguridad y Salud en el trabajo  1 

4 Plan de trabajo anual del SG - SST  1 

5 
Formato de asignación de presupuesto y recursos, Asignación de 

responsabilidades en el SG - SST  
1 

6 Plan de prevención. preparación y respuesta ante emergencias  1 

7 Reglamento de Seguridad e Higiene industrial, Reglamento interno de trabajo  1 

8 Programa de estilo de vida saludable  1 

9 Programa de manejo de residuos  1 

10 

Deberán anexar los siguie ntes procedimientos:  

 

✓ Procedimiento de autoevaluación al SG - SST, con el formato de 

Autoevaluación SG - SST  

✓ Procedimiento para rendición de cuentas en SST  

✓ Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración 

de riesgos, anexar formato de Matriz de peligros y riesgos  

✓ Procedimiento de requisitos legales, Formato de matriz legal  

✓ Procedimiento de Gestión de contratistas y subcontratistas  

✓ Procedimiento de inducción y reinducción, anexar programa de 

capacitación anual.  

✓ Procedimiento gestión de m antenimiento  

✓ Procedimiento de gestión del cambio  

✓ Procedimiento compras y contratación de servicios.  

✓ Procedimiento para la conformación del COPASST y convivencia laboral  

✓ Procedimiento de evaluaciones médico - ocupacionales, Formato de auto 

reporte condiciones de trabajo y de salud  

✓ Procedimiento de uso y mantenimiento de EPP, Matriz de EPP, Formato de 

registro de entrega de EPP  

✓ Procedimiento de Investigación incidentes y accidentes de trabajo, 

Formato de Investigación incidentes y accidentes de trabajo  

✓ Procedim iento de auditorías internas.  

✓ Procedimiento de mejora continua  

✓ Procedimiento de inspecciones gerenciales  

✓ Procedimiento de motivación, comunicación, participación y consulta  

✓ Procedimiento para orden y aseo  

✓ Procedimiento de trabajo seguro para el manejo de cargas  

Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, 

y con los respectivos formatos a utilizar los cuales deben ser anexados de 

manera física a cada procedimiento, de no hacerlo se le asignará una 

puntuación de cero (0.0) pu ntos en el presente ítem.  

1 

El SG - SST debe ser firmado por profesional en SST y/o profesional con postgrado en SST, para lo cual debe 

anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación vigente de la matricula profesional 

actualizada a la fecha de cierre del proceso (cuando ello aplique), diploma de pregrado, diploma de especialista 
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(cuando ello aplique), licencia vigente en SST, curso de capacitación virtual de 50 horas) si el profesional no 

aporta todos los documentos aquí requerid os, se le asignará una puntuación de cero (0.0) puntos a todos los 

requisitos del SG - SST  

TOTAL  10 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 

Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionad o 

registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

 

No se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no 

oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En 

esta circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás 

criterios de ponderación.  

 

20.3.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apo yo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.  

 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  

 

Concepto  Puntaje  

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional  20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros  5 

 

20.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRA TO NACIONAL  

 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 

por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por 

estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 

definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 

personal colombiano, según corresponda.  

 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 

colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 

legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso 

de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.  

 

En el c aso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si 

aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 

de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 

manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 8A –  Promoción de Servicios Nacionales 

o con Tra to Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 8A –  Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las 

reglas previstas en este numeral.  

 

Se llevó a cabo la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del 

objeto a contratar. Para ello se procedió a determinar:  
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 

26/10/2026 , se determi nó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 

incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 

de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 

comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 

por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80 %) del personal 

requerido para el cumplimien to del contrato.  

 

20.3.2.  INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS  

 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 

o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 

Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del 

personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.  

 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con  títulos académicos otorgados en el 

exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 

Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 

presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 

obtenido en el exterior.  

 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 

apoderado del Proponente deberá diligenciar el Form ato 8B –  Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la 

ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 

de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.  

 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 

nacional cuando el Proponente que presente el Formato 8B –  Incorporación de Compon ente Nacional 

en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional.  

 

El Formato 8B –  Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 

aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 

personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 

Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacion al, en 

lugar del Formato 8B –  Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 

Formato 8 A –  Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).  

 

20.4.  EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente.  

 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 11 –  Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 

subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para pro bar esta condición será 

válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 

contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 

para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participació n igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  

 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme . 

 

20.5.  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 

2015, o la norma  que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en 

cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos allegados para demostrar 

la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Finan ciera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 

puntos por este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal . 

 

21. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO  

  

De conformidad con lo establecido en el Artí culo 4 de la Ley 1150 de 2007, durante la etapa de 

publicación de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, y hasta el plazo establecido en 

este pliego de  condiciones para presentar observaciones al pliego definitivo , los interesados podrán 

pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por esta 

secretaría, en este capítulo.  

 

Definiciones  

 

Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo : 

 

Riesgo Previsible:  Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 

actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.  

Riesgo Imprevisible : Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 

acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos 

que alteren el orden público.  

Tipificación del Riesgo:  Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 

riesgo que, en cr iterio de esta secretaría, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 

contrato.  

Asignación del Riesgo:  Es el señalamiento que hace la Secretaría de Obras Públicas , de la parte 

contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, 

asumiendo su costo.  

 

FORMA DE MITIGARLOS. Adoptando las medidas para lograr la ejecución del contrato tales como el 

control y supervisión del contrato, la multa, la cláusula penal, la caducidad la suspensión del contra to de 

pago, entre otros.  

 



 
 
 
 

34 
 
 

El municipio de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, de los artículos 

2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3.  y el numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015 y con base en 

la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente 

procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación, según la matriz de riesgos  

adjunta.  

 

22. GARANTÍAS.  

 

22.1. Garantía de Seriedad de la oferta y constanc ia de pago de la misma.  

 

El proponente  debe presentar  con  la propuesta  una garantía de seriedad de la oferta que  cumpla  con  

los parámetros,  condiciones  y requisitos  que se indican  en este numeral. 

 

Cualquier  error o imprecisión  en el texto  de la garantía presentada  será susceptible  de aclaración  por el 

Proponente  hasta el término  de traslado  del informe  de evaluación.  Sin embargo, la no entrega de la 

garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.  

 

Las  características  de las garantías  son las siguientes :  

 

Característica  Condición  

Clase  

Cualquiera  de las clases  permitidas  por el artículo  2.2.1.2.3.1.2 del Decreto  1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato  de seguro  contenido  en una póliza,  (ii) Patrimonio  

autónomo y  (iii) Garantía  Bancaria.  

Asegurado/  

beneficiario  
MUNICIPIO DE SINCÉ identificado con NIT 800.100.747 - 4 

Amparos  
Los  perjuicios  derivados  del incumplimiento  del ofrecimiento  en los eventos  

señalados  en el artículo  2.2.1.2.3.1.6 del Decreto  1082 de 2015. 

Vigencia  3 meses contados a partir de la fech a de cierre del Proceso de Contratación.   

Valor 

Asegurado  
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador   

• Para las personas  jurídicas:  la garantía  deberá  tomarse  con  el nombre  o razón social  

y tipo societario  que figura  en el certificado  de existencia  y representación  legal 

expedido  por la Cámara  de Comercio  respectiva,  y no solo con  su sigla, a no ser 

que en el referido  documento  se exprese  que la sociedad  podrá denominarse  de 

esa manera. 

• Para los proponentes  plurales: la garantía  deberá  ser otorgada  por todos  los 

integrantes  del proponente  plural, para lo cual  se deberá  relacionar  claramente  los 

integrantes,  su identificación  y porcentaje  de participación,  quienes  para todos  los 

efectos  serán los otorgantes  de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 

vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 

requisitos de ejecución del respectivo contrato.  

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 

la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 

retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

 

22.2. Garantía Única de Cumplimiento:  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en or iginal a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de 

la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características:  
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Característica  Condición  

Clase  

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.  

Asegurado/ 

beneficiario  
MUNICIPIO DE SINCÉ identifi cado con NIT 800.100.747 - 4 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados  

Amparo  Vigencia  Valor Asegurado  

Cumplimiento general  del 

contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal pecuniaria que se 

le impongan  

Hasta la liquidación 

del contrato  

Diez por ciento (10%) 

del valor del contrato.  

Buen uso y correcta inversión del 

Anticipo  

Hasta la liquidación 

del Contrato.    

Cien por ciento (100%) 

del valor entregado a 

título de Antici po.    

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laboral es  del 

personal que el Contratista haya de 

utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato  

Plazo del contrato y 

tres (3) años más.  

Diez por ciento (10%) 

del valor del contrato.   

Calidad del servicio  Seis (6) meses  

contado s a partir de 

la fecha de 

suscripción del Acta 

de Recibo Definitivo 

a satisfacción de las 

obras por parte de la 

Entidad  

Diez por ciento (10%) 

del valor final de las 

actividades . 

Estabilidad y calidad de las obras  

ejecutadas entregadas a 

satisfacción  

Un (1) año contado a 

partir de la fecha de 

suscripción del Acta 

de Recibo Definitivo 

a satisfacción de las 

obras por parte de la 

Entidad  

Diez por ciento (10%) 

del valor final de las 

actividades . 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera.  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes.  

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza  

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 

de las reclamaciones que  efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
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y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no 

adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar.  

 

22.2.1. Estabilidad de la obra y periodo de garantía  

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 

por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a 

ella se considerarán vigentes por un pe ríodo de garantía de Un (1) año contado a partir de la fecha del 

acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 

términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.  

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 

la garantía de estabilidad estipulada en e l contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 

garantía.  

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 

podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 

enviará dentro de los treinta  (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.    

 

Justificación del periodo de Garantía.  

 

De acuerdo con la naturaleza y el alcance de las actividades contratadas, se considera proporcional 

establecer una vigencia de un (1) año para el amparo de calidad del servicio, contado a partir del recibo 

a satisfacción de las actividades y productos objeto del contrato.  

 

El proyecto comprende la rocería y adecuación de áreas a restaurar; el plateo, la fertilización y el 

control fitosani tario de árboles existentes en 8,5345 hectáreas de rondas hídricas y bosques de galería; 

la elaboración de inventarios de flora y fauna para identificar servicios ecosistémicos; y la realización de 

talleres de formación ambiental. El presupuesto oficial no contempla la construcción de estructuras 

permanentes, el establecimiento forestal mediante siembra de nuevas especies ni la instalación de 

cerramientos.  

 

Por la naturaleza de estas prestaciones, las deficiencias atribuibles al contratista pueden identific arse 

mediante la verificación de las áreas intervenidas, las condiciones de ejecución de las labores de 

mantenimiento, la calidad y suficiencia de los inventarios y estudios entregados, y los soportes de 

realización de los talleres. El plazo de un (1) año permite efectuar el seguimiento posterior al recibo y 

reclamar por fallas de calidad imputables al contratista que se evidencien durante ese periodo.  

 

La garantía no implica asegurar un resultado ecológico permanente ni atribuir al contratista cambios 

posteriores originados exclusivamente por eventos climáticos, nuevas intervenciones de terceros u 

otras circunstancias ajenas a la calidad de las actividades ejecutadas. En consecuencia, el término 

propuesto guarda proporción con los riesgos asociados al objeto contractual y con la necesidad de 

proteger los recursos públicos, sin extender el amparo a prestaciones que no forman parte del contrato.  

 

22.3. Garantía de responsabilidad civil extracontractual  
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El contratista deberá contratar un seguro que ampare la respons abilidad civil extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

 

Característica  Condición  

Clase  Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados  MUNICIPIO DE SINCÉ identificado con NIT 800.100.747 - 4 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento  se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera.  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes.  

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá re lacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 

quinientos (1.500) SMMLV . 

Vigencia  Igual al período de ejecución del contrato.  

Beneficiarios  Terceros afectados y MUNICIPIO DE SINCÉ identificado con NIT 800.100.747 - 4 

Amparos  

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisio nes del Contratista o Subcontratistas autorizados. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 

los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza  

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 

valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV  

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.  

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual.  

 

23. SUPERVISOR ÍA O SUPERVISIÓN.  

 

23.1. Supervisión . 

 

La supervisión será realizada por la Secretaría de Obras Públicas  o por quien se contrate para el efecto.  

 

Nombre del funcionario:     MARIA CAMILA MESA SIERRA  
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24.  SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL.  

 

Respecto de las obligaciones que tiene el municip io en cuanto a la observancia y aplicación de los 

acuerdos y tratados internacionales suscritos por Colombia con otros países, manifestamos que aplican 

los tratados o acuerdos incluidos en la decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN por no incluir 

valores; los países que se encuentran incluidos dentro de este proceso se enuncian a continuación:  

 

 

25. VEEDURÍAS CIUDADANAS  

 

Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, podrán desarrollar su actividad 

durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de contratación, 

haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que administran y ejecutan el 

contrato y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la 

probidad e n la actuación de los funcionarios públicos. Podrán intervenir en todas las audiencias que se 

realicen durante el proceso.  

 

A cualquier proceso de contratación, deben ser convocadas por la entidad, en forma expresa en la 

Resolución que ordena la apertura del proceso, en los proyectos de pliego de condiciones y en los 

pliegos definitivos, las Veedurías Ciudadanas, para que realicen control social sobre los mismos, y se les 

debe suministrar, a su costa, toda la información y documentación pertinente, no publi cada en los 

medios de comunicación.  

 

26.  CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

(DECRETO 1082 DE 2015).  

 

Cargo:  Secretaria de obras públicas  Municipal. 

Dependencia:  Secretaría de obras públicas  Municipal. 

ACUEDO COMERCIAL  

Vigente en 

Colombia.  

 

Entidad 

Estatal 

Cubierta  

Valor del Proceso de 

Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 

Comercial  

Excepción  

Aplicabl e 

al 

Proceso 

de 

Contrataci

ón 

 

Proceso de  

Contratación  

cubierto por el 

Acuerdo  

Comercial  

SI/NO  SI/NO  SI/NO/NA  SI/NO  SI/NO  

Alianza 

Pacífico  

Chile  SI SI NO NA NO 

México  SI NO NA 
NA NO 

Perú SI SI NO 

Canadá  SI NO NA NA NA 

Chile  SI SI NO NA NO 

Corea  SI NO NA NA NA 

Costa Rica  SI SI NO NA NO 

Estados Unidos  SI NO NA NA NA 

Estados AELC  SI SI NO NA NO 

México  SI NO NA NA NA 

Triángulo 

Norte  

 

El 

Salvador  
SI SI NA NA NA 

Guatemal

a 
SI SI SI NA SI 

Honduras  SI NO NA NA NA 

Unión 

Europea  

Reino 

Unido 
SI SI NO NA NO 

Irlanda del 

Norte  

Israel SI NO NA NA NA 

Comunidad Andina  SI NO SI NO SI 
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Se deja constancia que la Entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 

objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica y de análisis de riesgo.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

MARIA CAMILA MESA SIERRA  

Secretaria de Obras Publicas  

 

 

carloseduardocueto0214@hotmail.com
Texto tecleado
ORIGINAL FIRMADO
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