
 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

PRESUPUESTO OFICIAL $ 108.172.626,00 

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 
7A ENTRE CARRERAS 41 Y 42 DEL BARRIO CÉSAR CURA, 
MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA. 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 

ENTIDAD ALCALDÍA DE MONTELÍBANO. 

 

La Alcaldía Municipal de Montelíbano, en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, ha preparado los presentes estudios y documentos previos que 
estarán conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la elaboración 
del proyecto de pliego de condiciones, con el fin de que los proponentes puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. Para el efecto, se tomará como base lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 
2007. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.  

(Numeral 1º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

El municipio de MONTELÍBANO, como ente territorial, de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 311 de la Constitución Nacional, tiene como fin primordial prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley. 

En cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales relacionadas con la prestación 
eficiente de los servicios públicos, el mejoramiento de la infraestructura vial y la atención de las 
necesidades de la comunidad requiere adelantar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 7A 
ENTRE CARRERAS 41 Y 42 DEL BARRIO CÉSAR CURA, MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. 

La necesidad de ejecutar estas obras surge de las condiciones actuales que presenta el sector, 
particularmente relacionadas con la deficiencia del sistema de drenaje de aguas lluvias y el 
deterioro de la infraestructura vial existente, situación que afecta las condiciones de movilidad, 
accesibilidad y seguridad de los habitantes y usuarios de la vía. Durante los periodos de lluvia, la 
insuficiente capacidad de evacuación de las aguas superficiales favorece la acumulación de agua 
sobre la calzada y las zonas aledañas, generando afectaciones sobre la superficie vial y condiciones 
desfavorables para el tránsito vehicular y peatonal. 



 

 

 

La problemática adquiere especial importancia debido a que la presencia recurrente de aguas 
acumuladas puede ocasionar deterioro progresivo de la estructura del pavimento, pérdida de 
capacidad de soporte del terreno, erosión y afectación de los elementos que conforman la vía, 
además de incrementar las condiciones de riesgo para peatones, motociclistas, vehículos 
particulares y demás usuarios del corredor vial. De igual manera, la permanencia de aguas 
estancadas puede generar afectaciones sobre los predios colindantes y sobre las condiciones de 
salubridad y habitabilidad del entorno urbano 

Es por ello que se hace necesario implementar una solución integral que permita mejorar las 
condiciones de drenaje pluvial y recuperar la infraestructura vial en el tramo comprendido sobre 
la Calle 7A entre Carreras 41 y 42 del barrio César Cura. Para tal efecto, el proyecto contempla la 
ejecución de actividades de localización, replanteo y control de niveles; excavación; conformación 
de cama y rellenos para tubería; suministro e instalación de tubería de 12 pulgadas corrugada S-
6 en PVC; construcción de cajas de registro en concreto; instalación de bordillos prefabricados; 
demolición de los elementos de concreto existentes que presenten afectación y posterior 
construcción de pavimento en concreto hidráulico de 4.000 PSI, con un espesor de 20 cm. 

Las obras proyectadas permitirán conformar un sistema funcional para la recolección, conducción 
y evacuación de las aguas lluvias, disminuyendo la presencia de escorrentías superficiales y 
acumulaciones de agua sobre la vía. Paralelamente, la recuperación del pavimento contribuirá a 
mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial, prolongando la vida útil de la 
infraestructura y reduciendo la necesidad de intervenciones correctivas posteriores. 

Desde el punto de vista de la infraestructura urbana, la intervención resulta necesaria para 
garantizar condiciones adecuadas de movilidad, accesibilidad, seguridad y funcionalidad del 
espacio público, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población residente y 
de los usuarios del sector. Asimismo, la ejecución coordinada de las obras de drenaje y 
pavimentación permitirá atender la problemática de manera integral, evitando que la 
recuperación de la superficie vial se realice sin solucionar previamente las causas asociadas al 
manejo inadecuado de las aguas lluvias. 

Por lo anterior, la Administración Municipal considera necesario adelantar el proceso de 
contratación para ejecutar las actividades previstas en el proyecto, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, diseños, cantidades de obra y condiciones establecidas por la entidad, 
procurando que los trabajos sean desarrollados con criterios de calidad, seguridad, durabilidad, 
funcionalidad y adecuado manejo de los recursos públicos 

La contratación se encuentra orientada a satisfacer una necesidad de interés público, mediante la 
intervención de un tramo vial que actualmente presenta condiciones que requieren 
mejoramiento y la construcción de infraestructura de drenaje pluvial que permita garantizar un 
adecuado manejo de las aguas lluvias. Con ello se busca recuperar la funcionalidad del corredor, 
mejorar las condiciones de movilidad de la comunidad y prevenir el deterioro prematuro de la 
infraestructura vial. 

En este sentido, la ejecución del proyecto constituye una actuación necesaria para atender las 
condiciones identificadas en el barrio César Cura y contribuir al cumplimiento de los objetivos 



 

 

 

municipales relacionados con el mejoramiento de la infraestructura vial urbana, la adecuada 
gestión de las aguas lluvias y la generación de espacios públicos seguros y funcionales para la 
comunidad. 

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES.  

(Numeral 2º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 7A ENTRE CARRERAS 41 Y 42 DEL BARRIO CÉSAR CURA, MUNICIPIO 

DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.  

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción. 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras. 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimento de infraestructura. 

72151600 Servicios de instalación de sistemas de plomería y drenaje 

 

FORMA DE PAGO 

El contrato será cancelado de la siguiente forma:  

a. Un primer desembolso a título de anticipo, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del 
valor total del contrato, una vez se encuentre perfeccionado el contrato, se hubiese 
aprobado la garantía de cubrimiento de los diferentes siniestros, expedido el registro 
presupuestal, se haya suscrito el acta de inicio. Se amortizará en cada acta parcial en el 
mismo porcentaje en que fue entregado (40 %) y que debe estar totalmente amortizado 
antes del pago final 

b. EL SALDO DEL 60% restante del valor del contrato, mediante actas parciales de avance de 
obra del objeto contractual a satisfacción del supervisor para lo cual será requerido 
certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor designado, que en razón 
al a naturaleza del objeto contractual es el secretario de infraestructura municipal, donde 
conste el recibo a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en materia de 
salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la 
ejecución del mismo y demás a que haya lugar. Del valor total del contrato se retendrá un 
cinco por ciento (5%), el cual será cancelado al contratista únicamente una vez se haya 
suscrito el acta de liquidación del contrato, previa: Entrega total de la obra a satisfacción. 
Aprobación del acta de recibo final. Cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, 
técnicas, ambientales y legales 

Para cada pago deberá presentar la cuenta de cobro o factura, el informe de las actividades 
realizadas, la correspondiente certificación de satisfactorio cumplimiento de los compromisos 
asignados expedida por el supervisor, y el pago de seguridad social del mes correspondiente y 



 

 

 

para el último pago un informe final de todas las actividades ejecutadas en el transcurso de 
ejecución del contrato. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La 
Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 

Justificación del anticipo: 

La Entidad otorgará al contratista un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor 
del contrato. Esta decisión se justifica en que, conforme al estudio del sector y a la naturaleza de 
las obras, la ejecución en un plazo de un (1) mes exige que el contratista adquiera de forma 
inmediata y concentrada los insumos de mayor peso del presupuesto, como la tubería corrugada 
PVC S-6 de 12", los bordillos prefabricados, el concreto hidráulico de 3000 y 4000 psi, el cemento, 
los agregados y el material de relleno seleccionado. También debe movilizar el equipo, el personal 
y los frentes de trabajo simultáneos necesarios para cumplir el cronograma. Sin ese respaldo 
financiero inicial, el contratista tendría que financiar con recursos propios la mayor parte de los 
costos antes de la primera acta parcial, lo que limitaría la pluralidad de oferentes, podría afectar 
el avance de la obra y pondría en riesgo el cumplimiento del plazo. El porcentaje fijado es 
proporcional al valor y a la duración del contrato, y no supera el límite legal del cincuenta por 
ciento (50 %). Los recursos del anticipo se destinarán exclusivamente a la ejecución del objeto 
contractual, deberá tener su plan de anticipo, y se amortizarán proporcionalmente en cada acta 
parcial de obra hasta su total amortización 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Generales:  

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra 
no calificada de la región serán mujeres. 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 



 

 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del Contrato. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 



 

 

 

17. En caso de haberlo suscrito para la presentación de su oferta, el contratista presentará el plan 
de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y 
NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional debe Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), 
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

Especificas:  

1. Ejecutar la obra con el cumplimiento de las cantidades, especificaciones y características 
técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica 
que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y 
Cronograma concertados con el supervisor. 

2. Los daños realizados durante la ejecución del contrato respecto de las instalaciones y redes 
de los servicios públicos serán responsabilidad del contratista.  

3. Contar con el personal y la maquinaria mínima requerida durante la ejecución del contrato, 
indicadas en el documento del anexo técnico.  

4. Diligenciar la Bitácora de obra.  
5. Realizar los ensayos necesarios para verificar la calidad de los trabajos ejecutados. 
6. Entregar informes parciales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades 

entregadas, los tiempos y lugares de entrega. De igual manera debe estar dispuesto a 
presentar los informes solicitados por el secretario de infraestructura. 

7. Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al 
sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del 
contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda 
la ejecución del proyecto.  

8. Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de pruebas de 
laboratorios o estudios que considere necesarios el Municipio para determinar las 
calidades de las obras ejecutadas.  

9. Emplear materiales de óptima calidad que garanticen el cumplimiento de las 
especificaciones pactadas en el contrato 

10. Cualquier modificación a realizarse en el proceso de ejecución de la obra debe ser 
informada con antelación ante la secretaría de infraestructura. 

11. Se debe tener en cada frente de obra la implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo según la normativa vigente.  

12. Informar por escrito al Supervisor de todo error o deficiencia que observe en la ejecución 
del contrato y que atente contra la estabilidad de la obra 

13. Condición especial de ejecución – inclusión de personas con discapacidad (artículo 
2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 0287 de 2026), para 
incorporar en el espacio ajustable de la minuta: cuando el contratista requiera 



 

 

 

subcontratar bienes o servicios para la ejecución (proveeduría de materiales, transporte, 
servicios especializados) priorizará a personas con discapacidad y a emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad, y cuando conforme o amplíe el equipo de trabajo 
de la obra priorizará la vinculación de personas naturales con discapacidad, siempre que 
existan en el mercado y sea factible su vinculación; acreditará las gestiones ante el 
supervisor con cada acta, y su inobservancia injustificada constituirá incumplimiento 
contractual. 

14. Integridad y listas restrictivas (Decreto 0997 de 2026): el contratista se abstendrá de 
ofrecer dádivas o beneficios indebidos con ocasión del contrato, informará a la Entidad 
cualquier solicitud indebida y mantendrá, junto con sus socios y administradores, la 
condición de no estar incluido en listas restrictivas internacionales ni en las listas de 
inhabilitación de los organismos multilaterales de los que Colombia es parte, permitiendo 
su verificación durante la ejecución. 

Las demás inherentes al objeto del contrato. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Las obras se llevarán a cabo en el municipio de Montelíbano, CALLE 7A ENTRE CARRERAS 41 Y 42 
DEL BARRIO CÉSAR CURA, zona urbana del municipio de Montelíbano. Mas exactamente en la 
zona demarcada en el Anexo 1 – Anexo Técnico.  

SUPERVISION DEL CONTRATO 

El Municipio ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un 
supervisor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista, además el supervisor está autorizado para impartir instrucciones al Contratista sobre 
asuntos de su responsabilidad, relacionados con los servicios y éste estará obligado a cumplirlas. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011, se designará como supervisor de la ejecución del contrato a la 
Secretaría de Infraestructura y Telecomunicaciones.  

El Supervisor tendrá a su cargo: a) Velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. b) 
Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. c) Dar el visto bueno a los 
informes que sobre la ejecución del mismo presente el contratista. d) Requerir al contratista sobre 
el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato, en los términos 
estipulados en el contrato y en la propuesta del contratista. e) Informar a la Entidad, respecto a 
las demoras o incumplimiento de las obligaciones del contratista. f) Solicitar la suscripción de 
contratos adicionales, prorrogas o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación. g) En 
caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos jurídicos especializados, de 
los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber, con miras a lograr la mejor 
decisión para las partes. h) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en 
desarrollo del contrato, informar sobre su desarrollo general y realizar los requerimientos a los 
que haya lugar para su mejor ejecución, velar por el sostenimiento del equilibro contractual. i) 
Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. j) Revisar y aprobar la cuenta que presente el 



 

 

 

contratista de acuerdo con lo estipulado en este contrato. k) Verificar que el contratista cumpla 
con la obligación de afiliación y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral previsto 
en la Ley 100 de 1993; l) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato e inherente al 
cumplimiento de su objeto.  

El Acta de Liquidación será suscrita por las partes contratantes, si a ello hubiere lugar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  

Se advierte que, una vez suscrita la respectiva Acta de Inicio, se entiende por notificado e iniciado 
el ejercicio de la labor de supervisión de la ejecución del contrato. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 

SOPORTAN. (Numeral 3º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

El artículo 2º de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se pueden 
emplear para realizar la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo para el 
efecto cinco (5) modalidades principales, como son: La Licitación Pública, como regla general, a y 
su turno, como excepciones a esta última, tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de 
Méritos, Mínima Cuantía y la Contratación Directa. 

La modalidad de selección del contratista a utilizar en este caso es la Selección Abreviada – Menor 
Cuantía, atendiendo a la naturaleza y valor del contrato a celebrar, que es la suma de, costos 
directos e indirectos e impuestos.  

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN ESTA MODALIDAD DE SELECCIÓN: El artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone: 

“1 La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las 
siguientes reglas: 

…2). Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias 
de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicios, puedan adelantarse 
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

a) La contratación de menor cuantía (…)  

Este procedimiento se encuentra reglado en el Decreto 1082 de 2015. 

Los fundamentos jurídicos para la celebración de este contrato son la ley 80 de 1993, El Artículo 
2º, numeral 2º de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015.  

Por lo que el tipo de contrato a celebrar es bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA, contrato de obras públicas. 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar, consiste en el señalado por 
el numeral 1ro del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como Contrato de Obra: “Son contratos de 
obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, 
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.”. 

DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA. El presupuesto aprobado del Municipio de Montelíbano para 
la vigencia 2026 asciende a $108.172.626,00, equivalente a 61,78 SMMLV, por lo que, conforme 
al literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la menor cuantía de la Entidad 
corresponde a 280 SMMLV, es decir, $490.353.400. El valor del presente proceso es inferior a dicha 
menor cuantía y superior a la mínima cuantía (10% de la menor cuantía), por lo que procede la 
selección abreviada de menor cuantía, cuyo procedimiento se rige por el artículo 2.2.1.2.1.2.20 
del Decreto 1082 de 2015 (manifestaciones de interés como requisito de procedibilidad y, de 
preverse, sorteo cuando el número de interesados supere el previsto). 

APLICACIÓN OBLIGATORIA DE DOCUMENTOS TIPO. Por tratarse de un proceso de selección 
abreviada de menor cuantía cuyo objeto es una obra pública de infraestructura se hace meritorio 
el estudio de aplicabilidad de alguno de los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  

El presente proceso comprende dos componentes principales: el mejoramiento de la 
infraestructura vial y la construcción de obras de drenaje pluvial. Si bien ambos componentes 
cuentan con Documentos Tipo vigentes, a la fecha del 28 de octubre de 2026, para la modalidad 
de selección abreviada de menor cuantía únicamente se encuentran disponibles los 
correspondientes a infraestructura de transporte, sin que exista un Documento Tipo de menor 
cuantía aplicable específicamente a proyectos de agua potable, saneamiento básico y estructuras 
hidráulicas de esta modalidad. 

Ahora bien, aunque los componentes de mejoramiento vial y drenaje pluvial representan 
porcentajes similares dentro del presupuesto oficial y el alcance del proyecto, el componente de 
mejoramiento de la infraestructura vial tiene una participación presupuestal ligeramente superior. 
En consecuencia, considerando que dicho componente tiene mayor incidencia económica dentro 
del presupuesto total y que las actividades de mejoramiento vial se encuentran comprendidas en 
la matriz de experiencia prevista en los Documentos Tipo de infraestructura de transporte, la 
Entidad considera procedente aplicar estos últimos al proceso de selección, teniendo en cuenta 
la naturaleza integral del objeto contractual y la mayor participación presupuestal del 
componente vial. 

Esta adopción resulta razonable porque permite establecer reglas de selección objetivas y acordes 
con el componente que tiene mayor participación dentro del presupuesto oficial, sin desconocer 
que el objeto contractual también comprende obras de drenaje pluvial las cuales están asociadas 
a la misma infraestructura. Asimismo, la aplicación de los Documentos Tipo de infraestructura de 
transporte permite contar con requisitos de experiencia y condiciones de evaluación acordes con 
las actividades de mejoramiento vial que integran el proyecto, favoreciendo la pluralidad de 
oferentes, la transparencia y la selección objetiva. Todo ello, considerando que la decisión debe 



 

 

 

atender a la naturaleza integral del objeto contractual, su composición presupuestal y las 
actividades efectivamente previstas para su ejecución. 

Siendo así, el proceso se rige por los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución 463 de 2024 — "Por la 
cual se adopta la versión 3 de los Documentos Tipo para los procesos de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 241 de 
2020". Los documentos tipo son de obligatorio cumplimiento e INALTERABLES: la Entidad solo 
puede diligenciar los aspectos señalados en corchetes y resaltados en gris, sin adicionar requisitos 
habilitantes, factores de escogencia ni causales de rechazo distintos. La Entidad deja constancia 
de que el Documento Base, los anexos, formatos, formularios y matrices utilizados corresponden 
a la versión vigente a la fecha del aviso de convocatoria. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  

(Numeral 4º Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

El valor estimado de CIENTO OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISICIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS ($108.172.626,00) M/CTE. Se encuentra aparado en el Certificado De 
Disponibilidad Presupuestal 2026.ALC.01.001145 del 24-09-2026, e incluye todos los costos 
directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones a que hubiese lugar.  

VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO: A través del SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS, según las actividades, de acuerdo con las cantidades de obra determinadas por las 
especificaciones generales y particulares del proyecto. 

El presupuesto oficial está conformado por las siguientes actividades: 

 

 

MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE DRENAJE

LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES (INCLUYE PLANOS 

RECORD)
ml 138,00 4.801,00$                        $ 662.538,00 

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO, ENTRE 0-3 M DE 

PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES
m3 62,40  $                     57.403,00 $ 3.581.947,00 

RELLENO CON ARENA PARA CAMA DE TUBERÍA. INCLUYE HERRAMIENTAS 

MENORES
m3 3,45  $                   292.286,00 $ 1.008.387,00 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO 

AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE VIBROCOMPACTADOR
m3 42,70  $                   194.900,00 $ 8.322.230,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 12" CORRUDA S-6 PVC. m 138,00  $                   210.590,00 $ 29.061.420,00 

CONSTRUCCIÓN CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1M X 

1M, ESPESOR DE MURO 0,15 m, PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN DISEÑO
und 12,00  $                1.422.513,00 $ 17.070.156,00 

BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.15X0.45X0.80 M; 

INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
ml 210,00  $                   136.690,00 $ 28.704.900,00 

DEMOLICIONES CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE RETIRO DE 

ESCOMBROS)
m2 24,00  $                   112.925,00 $ 2.710.200,00 

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI, ESPESOR DE LOSA 

20 CM (INCLUYE ANTISOL, CORTE DE LOSA EN CONCRETO, CORDÓN DE 

POLIETILENO Y MATERIAL SELLANTE SILICONADO)

m3 9,60  $                1.776.130,00 $ 17.050.848,00 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                DESCRIPCIÓN UND.

VALOR TOTAL 108.172.626,00$                        



 

 

 

Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. Los componentes del AIU están 
comprendidos porcentualmente de la siguiente manera: Administración = 25%, Imprevistos = 2% y Utilidad 
= 3% 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es de 
UN (01) MES contados a partir de la Suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato. 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE. (Numeral 5º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015). 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada.  

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con 
todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los 
documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 
Tipo. 

Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:  

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras.  

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

Los proponentes deben:  
a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.  
b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  
c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley.  



 

 

 

d) No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por 
la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e 
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no 
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no 
tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado.  

e) REDAM 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las disposiciones establecidas en los pliegos 
de condiciones.   

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 

representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 

salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 

de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social 

paga. 

EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato – Experiencia para 
todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia señalados en el pliego de condiciones cuando se requiera la verificación de 
información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

Relación de los contratos frente al presupuesto oficial 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 

NÚMERO DE CONTRATOS CON LOS 

CUALES EL PROPONENTE CUMPLE LA 

EXPERIENCIA ACREDITADA 

VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR (COMO 

% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE 

OBRA EXPRESADO EN SMMLV) 

DE 1 HASTA 2 75% 

DE 3 HASTA 4 120% 

HASTA 5 150% 

Las demás disposiciones quedarán estipuladas en el pliego de condiciones. 



 

 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el pliego 
de condiciones: 

INDICADOR FÓRMULA 

LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL
 

RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERES
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Se calculará de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y se acreditará con la 

información financiera contenida en el RUP. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
- Indicadores financieros y organizacionales: 

INDICADOR FÓRMULA 

RENTABILIDAD SOBRE 

PATRIMONIO (ROE) 

UTILIDAD OPERACIONAL

PATRIMONIO
 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO (ROA) 

UTILIDAD OPERACIONAL

ACTIVO TOTAL
 

CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 

Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 



 

 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

EXPERIENCIA (E) 120 

CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 40 

CAPACIDAD TÉCNICA (CT) 40 

TOTAL 200 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en 
la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, 



 

 

 

se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o reglamenten. 

Para el factor de calidad, dada las condiciones técnicas y la ubicación geográfica del proyecto no 
se hace necesario exigir disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. 

Respecto al puntaje de apoyo a la industria nacional, al tratarse de una vía existente, cualquier 
material o elemento que se suministre debe mantener la compatibilidad y uniformidad técnica 
con las características ya instaladas en la estructura (tipo, referencia, color, dimensión, sistema 
constructivo), con el fin de preservar la funcionalidad, la apariencia y la integridad técnica de la 
estructura. Esta exigencia de compatibilidad no obedece a una preferencia de la Entidad, sino a 
una condición objetiva derivada de la naturaleza de mejoramiento del contrato, y tiene como 
efecto que, la oferta idónea se restrinja a productos técnicamente compatibles con lo ya instalado, 
sin que ello permita presumir la pluralidad de productores nacionales en condiciones de 
competencia que exige la figura del bien nacional relevante. Además, no existe un bien nacional 
relevante identificable, porque el valor está disperso en múltiples actividades integrales de 
mejoramiento y obras constructivas por lo tanto no hay discriminados bienes de manera 
independiente a las actividades del presupuesto oficial ya que sus APU comprenden además la 
ejecución de los trabajos, mano de obra, herramientas, equipo, maquinaria, transporte y costos 
indirectos del AIU. Definir un bien relevante bajo estas condiciones comportaría el riesgo de 
establecer un requisito no verificable objetivamente y que no comprenda la totalidad del 
componente del ítem determinado. 

En consecuencia, y en aplicación de la regla subsidiaria prevista en el mismo artículo 2.2.1.2.4.2.9 
del Decreto 1082 de 2015, la Entidad otorgará el puntaje del inciso primero del artículo 2° de la 
Ley 816 de 2003 al proponente que se comprometa a vincular el porcentaje mínimo de personal 
colombiano, no inferior al cuarenta por ciento (40%) del total del personal asociado a la ejecución 
del contrato, con lo cual se da pleno cumplimiento a la obligación legal de apoyo a la industria 
nacional sobre una base técnica y económicamente verificable, propia de la naturaleza del 
contrato de mantenimiento y adecuación locativa objeto del presente proceso.. 

6. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLOS. 

(Numeral 6º Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO – CÓRDOBA, para los efectos del presente 
proceso de selección y ejecución de su contrato, se efectúan las siguientes definiciones: La 
Entidad, entiende por riesgo previsible todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante 
el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero 
del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales. Así mismo, 
cualquier posibilidad de afectación con la ejecución del contrato que limite, retrase o suspenda 
su ejecución, o perjudique en cualquier forma su desarrollo normal, con relación a funcionarios, 
contratistas, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad o salud física y mental, de 
acuerdo con la tipificación de tales riesgos. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación 



 

 

 

directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 
contratación.  

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se procede a tipificar, estimar y 
asignar el riesgo parcial o totalmente que debido a los posibles hechos o circunstancias que por 
la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, conforme la matriz 
de riesgos (Ver Matriz – Riesgos).  

La mencionada Ley 1150 de 2007, profundiza en la obligación de las Entidades Estatales de cumplir 
con los principios de planeación contractual y de selección objetiva, en el desarrollo de las 
actividades administrativas, jurídicas y financieras de la entidad, que constituyen la gestión 
contractual, consagrando así, deberes específicos para las Entidades. Dentro de dichos deberes 
específicos, se encuentran, por ejemplo, la elaboración de los “Estudios y documentos previos” 
en los cuales, de manera previa a la apertura del proceso de selección, se indica entre otros 
fundamentos, el soporte que permite la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan alterar el equilibrio económico del contrato; por ello la necesidad de 
aclarar tales conceptos: 

TIPIFICACIÓN: Es el Proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las 
diferentes etapas del contrato. En otras palabras, podemos decir que consiste en la identificación 
de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato. Para la tipificación 
del riesgo se debe contar con la posibilidad de precaver la ocurrencia del mismo e identificar las 
circunstancias en las que sobrevendrá.  

ESTIMACIÓN: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos 
que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración. Es 
una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo 
con su probabilidad e impacto.  

ASIGNACIÓN: La asignación es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de 
cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo. En este sentido, 
corresponderá a la Entidad Estatal proponer las asignaciones de los riesgos, esto es, señalar cuál 
de los sujetos contractuales tendrá que soportar total o parcialmente el riesgo en caso de 
presentarse para luego discutir su distribución definitiva con los interesados en la audiencia de 
riesgo, sin perjuicio de la posibilidad que tienen los proponentes de manifestar sus opiniones ante 
la Entidad desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones. Esta asignación, al incluir 
los riesgos previsibles dentro de la ecuación contractual, permite dar un tratamiento específico a 
los mismos, suprimiendo la posibilidad de alegar posibles alteraciones al equilibrio económico.  

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciación – 
Ejecución), el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados 
Al Contrato e identificados por La Entidad como asignados al Contratista, al igual que respecto a 
los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 

7. GARANTÍAS. 

(Numeral 7º, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015). 



 

 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 
entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Montelíbano identificada con NIT 800096763-5 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida 

en el Pliego de Condiciones. 

Valor 

asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y 
cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 
la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 



 

 

 

GARANTÍAS DEL CONTRATO 

Garantía de cumplimiento 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Montelíbano identificada con NIT 800096763-5 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Por el término o plazo de 
ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Diez (10%) por 
ciento de valor 
del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del anticipo 

el ciento por 
ciento (100%) de 
la suma 
establecida 
como anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

En una cuantía 
del cinco por 
ciento (5%) del 
valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

TRES (03) AÑOS contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la Entidad. 

Diez (10%) por 
ciento de valor 
del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 



 

 

 

Característica Condición  

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

Estabilidad de la obra y periodo de garantía 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de TRES (03) AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. 
El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en 
la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

La vigencia de esta garantía es inferior a 5 años dado que el objeto del contrato trata de 
mejoramiento de infraestructura existente y la entidad se reserva el derecho a no asignar una 
vigencia que se aplica a proyectos de obra de mayor envergadura e impacto. 

Garantías de responsabilidad civil extracontractual. 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Montelíbano identificada con NIT 800096763-5 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 



 

 

 

Característica Condición 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Montelíbano identificada con NIT 800096763-5 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 

COMERCIAL. 

(Numeral 8º, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 

Valor del Proceso de Contratación superior al 

umbral del Acuerdo Comercial. 

Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación cubierto 

Alianza 

Pacífico 

Chile 
Si No 

No No 

Perú No No 

Chile Si No No No 

Costa Rica Si No No No 

Estados AELC Si No No No 

Triángulo 

Norte 
Guatemala Si Si 

No Si 

Unión Europea Si No No No 

Comunidad andina  Si Si No Si 

 

A los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2026.  

 

ORIGINAL FIRMADO 

PEDRO JIMENEZ VANEGAS 

Secretario de Infraestructura y Telecomunicaciones. 



    ACTIVO   CORRIENTE  PASIVO   CORRIENTE


    PASIVO   TOTAL  ACTIVO   TOTAL


    UTILIDAD   OPERACIONAL  GASTOS   INTERES


    UTILIDAD   OPERACIONAL PATRIMONIO


    UTILIDAD   OPERACIONAL  ACTIVO   TOTAL


  C R P   ≥ C R P C


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E

