
  

 

ESTUDIO PREVIO PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – 
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

De conformidad con los artículos 25, numerales 7 y 12, y 26 de la Ley 80 de 
1993; el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; el artículo 87 de la Ley 1474 de 
2011; los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y 
demás disposiciones concordantes, el Municipio de Aranzazu, Caldas, a 
través de la Secretaría de Infraestructura, procede a elaborar el presente 
Estudio Previo, como soporte de la estructuración del proceso de selección 
para la contratación de una obra pública de infraestructura social, 
atendiendo los principios de planeación, transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal. 

1. DESCRIPCIÓN 
 

1.1. Verificación de 
inclusión en el 
Plan Anual de 
Adquisiciones: 

Código BPIN: 202500000049045. 
La necesidad objeto del presente proceso deberá 
encontrarse incorporada en el Plan Anual de 
Adquisiciones – PAA del Municipio de Aranzazu 
correspondiente a la vigencia 2026, en 
concordancia con la planeación institucional, 
presupuestal y contractual de la entidad. La 
información contenida en el PAA deberá guardar 
correspondencia con el objeto, valor estimado, 
modalidad de selección y demás elementos 
esenciales del presente proceso.  

1.2. Clasificación 
según Plan de 
Desarrollo 

Eje Estratégico 4 - ARANZAZU MAS SOCIAL 
Sector 33- Cultura 

Programa 
3301 - Promoción y acceso 
efectivo a procesos culturales y 
artísticos 

Producto 
3301068 - Servicio de 
mantenimiento de infraestructura 
cultural 

Indicador de 
Producto 

330105300 - Infraestructura 
cultural intervenida 

Personalización 
de producto 

Mejorar las instalaciones locativas 
del teatro municipal   

1.3. Fecha de 
elaboración del 
estudio previo: 

Octubre de 2026. 



  

 

1.4. Nombre del 
secretario de 
Despacho 
responsable del 
Estudio Previo: 

Jorge Iván Cardona Diaz – Secretaria de 
Infraestructura.                                    

1.5. Modalidad de 
selección /tipo 
de Contrato 

Selección Abreviada De Menor Cuantía / Contrato 
de obra infraestructura social. 

 
1.6. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con 

la contratación. 

El municipio de Aranzazu, departamento de Caldas, como entidad territorial 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, tiene a su 
cargo el cumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución 
Política y la ley, entre ellas, prestar los servicios públicos que determine la 
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
de su territorio, promover la participación comunitaria y procurar el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
 
En este sentido, la Constitución Política establece en su artículo 2 que son 
fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución, así como facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. 
 
De igual manera, el artículo 311 de la Constitución Política dispone: 
 
“Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” 
 
Por su parte, el artículo 366 de la Constitución Política establece que el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
son finalidades sociales del Estado, razón por la cual las entidades 
territoriales deben orientar sus actuaciones e inversiones hacia la atención 
de las necesidades de la comunidad y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus habitantes. 



  

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 339 de la Constitución Política 
establece que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar sus 
respectivos planes de desarrollo, con el propósito de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos y el adecuado cumplimiento de las funciones que 
les han sido asignadas por la Constitución y la ley. 
 
La Alcaldía Municipal de Aranzazu, en cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado y de las competencias asignadas a las entidades territoriales, 
debe promover el desarrollo social y cultural de sus habitantes, así como 
procurar la conservación y el mejoramiento de los bienes destinados a la 
prestación de servicios a la comunidad. En desarrollo de estas 
responsabilidades, corresponde a la Administración Municipal adelantar las 
actuaciones necesarias para disponer de espacios físicos adecuados que 
faciliten el acceso a la cultura, la participación ciudadana y el desarrollo de 
actividades artísticas y comunitarias. 
 
El Centro Cultural Teatro Peláez, ubicado en la carrera 6 No. 3-22 y 3-26 
del municipio de Aranzazu, constituye uno de los principales escenarios 
para el desarrollo de actividades culturales, artísticas e institucionales. 
Este inmueble, destinado al funcionamiento de la sede cultural del 
municipio, cuenta con espacios como teatro, auditorio, salón de música, 
museo y salones de reunión, que permiten la realización de eventos y el 
desarrollo de procesos orientados a la promoción de las expresiones 
culturales y al fortalecimiento de la integración comunitaria. 
 
La presente intervención se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo 
Municipal, específicamente con el Eje Estratégico 4 "Aranzazu Más Social",  
cuya personalización de producto establece el propósito de mejorar las 
instalaciones locativas del Teatro Municipal. En este sentido, el proyecto 
contribuye al cumplimiento de las metas institucionales orientadas al 
fortalecimiento, conservación y mejoramiento de los escenarios culturales 
destinados a la prestación de servicios artísticos, culturales y comunitarios 
en beneficio de la población del municipio de Aranzazu. 
 
Sin embargo, las condiciones actuales de algunos componentes de su 
infraestructura física y técnica evidencian la necesidad de adelantar 
intervenciones que permitan recuperar y mejorar su funcionalidad. El 
desgaste derivado del uso continuo, el paso del tiempo y la exposición a 
las condiciones ambientales han ocasionado deterioro en elementos de la 
cubierta, el escenario, la silletería, los acabados y los sistemas de 
iluminación, mientras que las condiciones actuales de los sistemas de 
sonido e iluminación hacen necesario su mejoramiento y modernización 



  

 

para garantizar condiciones técnicas adecuadas para la realización de 
actividades culturales y artísticas 
 
La permanencia de dichas condiciones limita la capacidad operativa del 
escenario cultural, afecta la calidad de las actividades que allí se 
desarrollan y puede comprometer la adecuada conservación de la 
infraestructura y de los bienes ubicados en su interior, reduciendo las 
condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad para los usuarios y la 
comunidad en general. 
 
En relación con la cubierta, se requiere intervenir los elementos de 
fibrocemento identificados en el diagnóstico de necesidades, con el 
propósito de reducir las filtraciones de agua y mejorar la protección de los 
espacios interiores. Esta situación resulta relevante para la conservación 
de las instalaciones, puesto que la presencia de humedad puede afectar 
los acabados y las condiciones de utilización de las áreas destinadas a la 
prestación de servicios culturales. 
 
De igual manera, el escenario principal presenta deterioro en su estructura 
de soporte y en su superficie de circulación, situación que afecta sus 
condiciones de funcionalidad y seguridad para el desarrollo de actividades 
artísticas y culturales. Por tal motivo, se hace necesario desmontar los 
elementos defectuosos y ejecutar las actividades previstas para su 
recuperación, incluyendo la instalación de nuevos componentes 
estructurales y el piso contemplado en las especificaciones técnicas. 
 
Por otra parte, la silletería del auditorio presenta deterioro derivado de su 
uso continuo y del agotamiento de su vida útil, situación que afecta las 
condiciones de seguridad, ergonomía y comodidad de los asistentes. En 
consecuencia, se contempla el suministro, transporte e instalación de 
ciento cincuenta (150) sillas para auditorio, incluido el desmonte de los 
elementos existentes, con el fin de mejorar las condiciones de uso del 
recinto y fortalecer su capacidad para la atención de actividades culturales 
e institucionales. 
 
Adicionalmente, se requiere intervenir los acabados de las áreas 
contempladas en el presupuesto, mediante actividades de revoque y 
pintura de pisos, muros y superficies metálicas, según corresponda. Estas 
labores contribuirán a recuperar la presentación de los espacios 
intervenidos, mejorar su estado de conservación y facilitar el 
mantenimiento de las instalaciones. 
 



  

 

En cuanto a los componentes técnicos, se identificó la necesidad de 
modernizar y complementar los sistemas de sonido e iluminación del 
teatro, dado que estos constituyen elementos fundamentales para 
garantizar la adecuada producción y ejecución de eventos culturales, 
presentaciones artísticas, actividades académicas e institucionales. La 
intervención permitirá optimizar las condiciones técnicas del escenario y 
ofrecer una mejor experiencia tanto para los artistas como para el público 
asistente. 
 
Las necesidades descritas inciden en la funcionalidad del Centro Cultural 
Teatro Peláez y justifican la ejecución de acciones coordinadas para mejorar 
sus condiciones físicas, renovar elementos deteriorados y fortalecer los 
recursos técnicos requeridos para el desarrollo de las actividades 
culturales. La atención de estas necesidades permitirá aprovechar de 
manera más adecuada la infraestructura existente y contribuirá a la 
continuidad y calidad de los servicios que se ofrecen a la comunidad. 
 
En virtud de lo anterior, la Administración Municipal de Aranzazu considera 
necesario adelantar un proceso de contratación para el mejoramiento del 
Centro Cultural Teatro Peláez, de conformidad con las actividades, 
cantidades de obra, especificaciones técnicas y presupuesto establecidos 
para el proyecto. La intervención cuenta con un valor estimado de 
DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($270.000.000), financiados mediante un aporte municipal de DOSCIENTOS 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000), respaldado por el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 598, y un aporte de la Gobernación de 
Caldas por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000). 
 
Por consiguiente, la contratación resulta necesaria y conveniente para el 
interés general, en la medida en que permitirá intervenir la infraestructura 
física y técnica del Centro Cultural Teatro Peláez, recuperar condiciones 
adecuadas de funcionamiento, mejorar la seguridad, comodidad y 
capacidad operativa de sus espacios, fortalecer los procesos culturales 
desarrollados en el municipio y garantizar la disponibilidad de un escenario 
apropiado para la realización de actividades artísticas, educativas, 
recreativas e institucionales. De igual forma, la intervención contribuye al 
cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo 
Municipal dentro del producto relacionado con el mantenimiento e 
intervención de la infraestructura cultural, consolidando al Teatro Peláez 
como el principal escenario para la promoción de la cultura y la integración 
comunitaria en el municipio de Aranzazu. 
 



  

 

 

 

Estado actual escenario principal. Estado actual escenario principal. 

  
Estado actual silletería. Sonido del teatro. 

 
Verificación de la planeación y viabilidad de la intervención 
 
La intervención propuesta para el Centro Cultural Teatro Peláez del 
municipio de Aranzazu se fundamenta en la identificación de necesidades 
relacionadas con el deterioro de determinados componentes de la 
infraestructura física y con los requerimientos de mejoramiento de la 
dotación técnica del escenario cultural. En consecuencia, las actividades 
proyectadas responden a la necesidad de recuperar las condiciones de 
funcionamiento de las instalaciones y mejorar su disponibilidad para el 
desarrollo de actividades culturales, artísticas y comunitarias. 
 
Se cuenta con una identificación de los componentes que requieren 
atención, así como con un presupuesto que discrimina las actividades 
previstas, sus unidades de medida, cantidades y valores unitarios para 
ejecutar las obras y suministros contemplados, comprendiendo 



  

 

intervenciones en la cubierta, el escenario, la silletería, los acabados y los 
sistemas de sonido e iluminación. 
 
Las actividades propuestas guardan relación con las necesidades 
identificadas en el inmueble, se orientan a atender elementos deteriorados, 
recuperar superficies y componentes constructivos y fortalecer los 
recursos técnicos requeridos para el funcionamiento del teatro. Así mismo, 
se cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para respaldar la 
ejecución del proyecto, así como con los estudios y documentos técnicos 
que permiten identificar las actividades requeridas, las cantidades de obra, 
los suministros y las especificaciones aplicables.  
 
En materia presupuestal, el proyecto cuenta con un valor total estimado 
de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($270.000.000), de los cuales DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
($220.000.000) corresponden al aporte de la Administración Municipal de 
Aranzazu, respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 598, y CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) al 
aporte de la Gobernación de Caldas.  
 
Su finalidad es mejorar la infraestructura existente y fortalecer las 
condiciones para la prestación de los servicios culturales. Para tal efecto, 
durante la etapa precontractual deberán verificarse la suficiencia y 
coherencia de los estudios, las especificaciones, las cantidades de obra, los 
precios unitarios y los demás documentos que integran el presupuesto 
oficial, así como las condiciones requeridas para la instalación de los 
elementos de dotación. 
 
En consecuencia, una vez verificada la correspondencia entre las 
necesidades identificadas, las actividades proyectadas, las especificaciones 
técnicas, las cantidades de obra definidas y la disponibilidad de recursos 
para su financiación, se concluye que la intervención propuesta es técnica, 
financiera y administrativamente viable. Por lo anterior, resulta procedente 
adelantar el respectivo proceso de contratación, orientado al mejoramiento 
del Centro Cultural Teatro Peláez del municipio de Aranzazu, conforme a 
las condiciones establecidas en los estudios y documentos previos del 
proyecto. 
 
1.7. Clasificación de bienes y servicios. 

Código UNSPSC Producto 
UNSPSC 39101600 Lámparas y bombillas 



  

 

UNSPSC 95121506 Teatro 
UNSPSC 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 
 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL 
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

2.1.  Objeto del contrato: “REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DEL CENTRO CULTURAL TEATRO PELÁEZ DEL MUNICIPIO DE 
ARANZAZU CALDAS” 
 

3. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 
 

3.1. Especificaciones Generales 
 

1. EI CONTRATISTA se compromete a conseguir todos los materiales 
requeridos y de la calidad necesaria y de primera calidad, libres de 
defectos e imperfecciones y deberá cumplir con la clasificación y 
grado, cuando estas apliquen. En caso de no haberse especificado la 
clase o el tipo de un material este deberá ser el más apropiado para 
su finalidad de acuerdo con la normativa aprobada por el municipio. 

2. Cualquier cambio que proponga CONTRATISTA deberá ser consultado 
por escrito a los Interventores y/o supervisores técnicos del convenio 
y/o contrato tanto del Departamento como del Municipio y no podrá 
realizar ninguna ejecución sin la aceptación escrita de este, en caso 
contrario estas actividades serán por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA, sin generar reconocimiento económico por parte del 
municipio.  

3. Si en los planos o en las especificaciones se indica algún equipo o 
material por su nombre de fábrica o marca registrada, se hace 
únicamente con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, 
tipo y/o característica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho 
insumo, equipo o mobiliario CONTRATISTA podrá utilizar productos de 
similares características que cumplan con los requisitos técnicos de 
la especificación original, obteniendo para esta la aprobación de los 
interventores y supervisores técnicos del convenio tanto del 
Departamento como del Municipio.  

4. No se permitirán sustituciones en las normas o en la calidad de los 
materiales sin la autorización previa y por escrito de los interventores 



  

 

y supervisores técnicos del convenio tanto del Departamento como 
del Municipio. El valor de los ensayos que sean requeridos para el uso 
de materiales no tendrá ítem de pago especifico y los materiales que 
el SUPERVISOR rechace por no cumplir con los estándares de calidad, 
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos correrán por 
cuenta del CONTRATISTA, el cual deberá sustituir el material sin 
derecho a pago o reclamación  

5. Realizar las intervenciones teniendo en cuenta las cantidades y 
especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico, cantidades 
de obra y las demás especificaciones establecidas por el municipio.  

6. Hacer entrega al SUPERVISOR del cronograma de obra de inversiones, 
los documentos técnicos discriminados en semanas con el plazo 
máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros 
propuestos para su aprobación.  

7. Tener en cuenta las recomendaciones e instrucciones impartidas por 
el contratista y/o supervisor.  

8. Suministrar todos los materiales e insumos en forma oportuna en las 
fechas indicadas en el cronograma de suministros.  

9. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo con todos 
los equipos maquinaria herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para la ejecución de las obras.  

10. Adecuarse a los tiempos de trabajo en el teatro los cuales serán 
entregados por el supervisor en el momento de iniciar la obra.  

11. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como sus 
despachos y entrega oportuna en los sitios de las obras para el 
cumplimiento en el plazo establecido.  

12. Realizar por su cuenta y riesgo el suministro de los servicios públicos 
provisionales necesarios para la ejecución del proyecto.  

13. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la 
entrega de esta el personal ofrecido en la propuesta, cuando se haya 
solicitado. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal propuesto, 
deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró, 
La aceptación del nuevo personal estará sujeta a la aprobación del 
municipio, previo visto bueno del supervisor. Sera por cuenta del 
contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe la ejecución de la 
obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con EL MUNICIPIO de Aranzazu.  



  

 

14. Presentar al SUPERVISOR informes quincenales de avance de obra y 
los que el municipio les solicite.  

15. Realizar y presentar mensualmente el registro fotográfico del avance 
de ejecución. procurando mostrar desde un mismo punto el progreso 
o avance de obra.  

16. Elaborar y presentar actas parciales, final de obra y liquidación.  
17. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y 

ejecución del contrato.  
18. Responder por el pago de servicios públicos producto del consumo 

por la ejecución del objeto del contrato derivado del presente 
proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio, si se requiere.  

19. Ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma general aprobado 
por el supervisor.  

20. Disponer de las herramientas necesarias para la ejecución del 
contrato.  

21. Retirar los materiales sobrantes, y entregar las áreas intervenidas en 
perfecto estado y limpieza.  

22. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se 
utilice y a terceros en la ejecución del contrato.  

23. Mantener las medidas de seguridad industrial, en las áreas de 
intervención en donde se realicen las obras.  

24. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del 
contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad 
industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una 
de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para para cumplir 
el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse 
a las normas vigentes, d) Todo el personal deberá estar debidamente 
identificado ya sea con escarapela o por uniforme, e) Para el trabajo 
en alturas debe contar con el personal calificado y certificado 
programa de trabajo acordado será obligatorio para el contratista 
quien no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del 
programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Supervisor. En 
caso de que el contratista no cumpla con el programa de trabajo, el 
supervisor le podrán exigir por escrito el aumento del número de 
turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo y en general las acciones 
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que la 



  

 

realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para 
EL MUNICIPIO, La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas 
exigidas se considera como un incumplimiento de conformidad con 
lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del supervisor no 
incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son 
aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.  

25. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, 
defectuosa o que o no cumpla las normas de calidad requeridas para 
el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, 
deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su 
costo, en el término indicado por el supervisor.  

26. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en ejecución de los trabajos, 
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión 
general de la obra y el desarrollo de las actividades de acuerdo con 
el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por 
el director de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso 
adicional a esta bitácora, los representantes del MUNICIPIO. Sera 
responsabilidad del contratista el cumplimiento de esta disposición.  

27. EL CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones 
necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de 
otros permisos necesarios en la ejecución de la obra como: cierre 
temporal de vías, excavaciones o cualquier otra intervención del 
espacio de la vía.  

28. Desarrollar las demás actividades que se consideren pertinentes para 
el efectivo cumplimiento del objeto contractual.  

29. Realizar la contratación del personal de mano de obra calificada en 
primera línea con los habitantes del Municipio de Aranzazu Caldas, y 
seguidamente de no ser posible se contrate mano de obra de sectores 
del área de influencia del Municipio.  

30. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos 
para el adecuado control y seguimiento del contrato y documentos 
de garantía de las actividades realizadas de manera mensual o la 
forma establecida por el supervisor del proceso.  

31. Realizar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social.  
32. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión 

a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o 
a terceros en general. 



  

 

33. Acatar la constitución, la ley y demás normas pertinentes  
34. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, 

financieras, ambientales y comerciales presentadas en la propuesta.  
35. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al 

respectivo funcionario encargado del control de la ejecución.  
36. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le 

imparta el municipio de Aranzazu a través del funcionario que ejerza 
el control de la ejecución y el equipo técnico.  

37. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 
la ley en el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, 
debiendo informar inmediatamente a la alcaldía de Aranzazu, a través 
del funcionario responsable del control de la ejecución, a cerca de la 
concurrencia de tales peticiones o amenazas y las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios.  

38. Entregar a la alcaldía de Aranzazu, una vez perfeccionado el contrato, 
la póliza y demás garantías exigidas.  

39. Atender en debida forma las instrucciones, sugerencias, 
recomendaciones y solicitudes que le efectué el municipio de 
Aranzazu y adoptar las medidas inmediatas para la corrección de las 
fallas.  

40.Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que conlleve la total 
ejecución del objeto contractual.  

41. El contratista deberá tener afiliado a su personal a los sistemas de 
seguridad social, e igualmente estar al día en los pagos de los 
anteriores, aportes y en el pago de sus obligaciones parafiscales 
durante la vigencia del contrato (cajas de compensación familiar, ICBF, 
SENA). No existirá solidaridad entre las partes contratantes por este 
concepto y será su absoluta responsabilidad el pago de 
indemnizaciones o perjuicios ocasionados por este motivo.  

42. Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto 
del contrato. 
 

La ejecución de la obra deberá realizarse de conformidad con las 
especificaciones técnicas y demás documentos que integran el proceso 
contractual, observando las normas técnicas nacionales que resulten 
aplicables a las actividades efectivamente contratadas, así como las 
disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, manejo 
ambiental y señalización cuando correspondan. 



  

 

 
En todo caso, las normas técnicas aplicables deberán determinarse de 
acuerdo con la naturaleza específica de las actividades previstas en el 
presupuesto y las especificaciones del proyecto, evitando la incorporación 
de disposiciones que no tengan relación material con el objeto contractual. 
 
3.2. Especificaciones técnicas: 
Se anexan especificaciones del proyecto 
 
3.3. Plazo de ejecución: 
Un (01) mes calendario a partir de la suscripción del acta de inicio sin 
superar el 20 de diciembre 2026 
 
3.4. Lugar de ejecución: 
Municipio de Aranzazu – Caldas, Zona urbana. 
 
3.5. Localización: 
Centro Cultural Teatro Peláez, ubicado en la carrera 6 No. 3-22 y 3-26 del 
municipio de Aranzazu 
 

 
Ubicación Centro Cultural Teatro Pelaez. 

 
 



  

 

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

4.1. Definición técnica de la forma como se puede satisfacer la necesidad. 

La necesidad identificada será satisfecha mediante la celebración de un 
contrato estatal de obra pública, cuyo objeto comprende las adecuaciones 
necesarias para el funcionamiento y mantenimiento del Centro Cultural 
Teatro Pelaez 
 
La solución adoptada corresponde a la naturaleza de la necesidad 
identificada, toda vez que las actividades requeridas implican la ejecución 
material de trabajos sobre un inmueble y la construcción o intervención de 
infraestructura destinada al cumplimiento de una finalidad pública, en los 
términos del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
La alternativa contractual se encuentra soportada en las especificaciones 
técnicas, cantidades de obra y presupuesto que integran la etapa de 
planeación, documentos que permiten delimitar las obligaciones a cargo 
del futuro contratista y establecer las condiciones técnicas y económicas 
bajo las cuales deberá ejecutarse la obra. 
 
La contratación de un tercero especializado resulta procedente en atención 
a la necesidad de contar con capacidad técnica, operativa, financiera y 
organizacional suficiente para desarrollar las actividades previstas dentro 
del plazo y presupuesto establecidos, bajo las condiciones de calidad y 
seguridad exigidas por la entidad. 
 
4.2. Fundamentos Jurídicos Que Soportan La Modalidad De Selección. 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del 
contratista se efectuará, como regla general, mediante licitación pública, 
salvo que de acuerdo con la naturaleza, cuantía o características del objeto 
contractual resulte procedente alguna de las modalidades de selección 
previstas por la ley. 

En el presente caso, atendiendo el valor estimado del contrato y el 
presupuesto anual del Municipio de Aranzazu, la contratación se encuentra 
comprendida dentro del rango correspondiente a la menor cuantía de la 
entidad, razón por la cual procede adelantar el proceso mediante la 
modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con 
el numeral 2, literal b), del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 



  

 

Adicionalmente, por tratarse de una obra pública de infraestructura social, 
la estructuración del proceso deberá sujetarse a los Documentos Tipo de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía de Obra Pública de Infraestructura 
Social, versión 1, adoptados mediante la Resolución 540 de 2025 de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 
vigentes para esta modalidad. 

Los Documentos Tipo contienen parámetros obligatorios para las entidades 
estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, por lo que los requisitos habilitantes, factores de 
escogencia y sistemas de ponderación deberán estructurarse y aplicarse 
conforme a dichos documentos, sin introducir modificaciones o exigencias 
distintas de las permitidas por el marco normativo aplicable.  

En consecuencia, la modalidad de selección aplicable corresponde a 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, sin perjuicio de las verificaciones 
presupuestales y de cuantía que deberán guardar correspondencia con el 
presupuesto oficial y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que 
soportan la contratación. 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

5.1. Obligaciones del contratista: 

a) Construir EL PROYECTO conforme a las especificaciones aportadas por 
la secretaria de Infraestructura del municipio de Aranzazu.  
b) Cumplir con el reglamento de construcciones sismo resistentes NSR-10.  
d) Cumplir con la norma técnico de instalaciones eléctricas RETIE.  
e) Las demás que se encuentran establecidas dentro del proyecto 
presentado por la entidad.  
f) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo y las condiciones que le 
indique el Municipio.  
g) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del 
objeto del contrato.  
h) Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el 
presente documento y a la propuesta hecha al Municipio.  
i) Garantizar la calidad de los bienes y servicios ofertados, según la 
propuesta del contratista.  
j) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los 
términos de este.  
k) Para entregar el pago, el contratista deberá aportar el original de la 
factura, la cual debe cumplir con todos los requisitos legales y en donde 



  

 

se estipulen todos los servicios prestados, cantidades, valor unitario, valor 
total.  
l) Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica 
y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni 
existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
contratista con el Municipio.  
m) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales 
evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse, y en general 
se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 
1993 y Decretos reglamentarios.  
n) Mantener actualizado su lugar de notificación durante la vigencia del 
contrato y cuatro meses más, y presentarse al Municipio en el momento 
que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente 
acta de liquidación.  
o) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean 
impartidas por el Municipio.  
p) Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda 
surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.  
q) De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con 
sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, 
Pensiones y Riesgos Laborales, deberá aportar copia que acredite el pago 
de los soportes a sus empleados, a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal.  
r) Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o 
cualquier acto de autoridad nacional o Municipal vigente que tenga relación 
con el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera de las 
disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no 
previstos, éstos serán a cargo de El Contratista.  
s) El Contratista asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta 
al municipio por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato.  
t) El contratista prestará los servicios de manera independiente, esto es, 
sin subordinación laboral, utilizando los recursos logísticos propios de su 
actividad.  
u) Será por cuenta del contratista el pago de los salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución, 
igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro 
que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la alcaldía de 
Aranzazu, Caldas.  
v) Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, el 
acta final y acta de liquidación.  
w) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo 
por la ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso. 



  

 

x) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se 
utilice y a terceros en la ejecución del contrato.  
y) Las demás que se deriven para la adecuada ejecución del contrato.  
z) Contar con los procedimientos, equipos y disposición de medidas que se 
requieran para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta 
ejecución de las actividades esenciales.  
aa) Cumplir con la normatividad vigente para la correcta disposición de 
materiales sobrantes.  
bb) Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades 
esenciales indebidamente ejecutadas, a su costa, sin derecho a 
remuneración distinta a la que se hubiera pactado contractualmente. La 
ejecución de las actividades debe realizarse de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y estudios aprobados por el municipio de 
Aranzazu.  
cc) Llevar un registro de avance de la ejecución de las actividades 
esenciales, del personal y equipos empleados para la adecuada ejecución 
del objeto contractual.  
dd) Presentar los informes de avance y final de tipo financiero, técnico y 
administrativo, según lo establecido en la forma de pago del contrato.  
ee) Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir 
cabalmente con el objeto del contrato.  
ff) Verificar y garantizar que, durante la ejecución de las actividades, se 
efectúen los pagos correspondientes a seguridad social, parafiscales y 
riesgos profesionales del contratista en el desarrollo del objeto contractual.  
gg) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas por el 
municipio para la ejecución de las actividades esenciales a ejecutar.  
hh) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores 
en el desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional 
vigente (según exigencias de cada profesión).  
ii) Debe contar con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST firmado por el Representante Legal.  
jj) Proveer los medios necesarios en las instalaciones provisionales y los 
sitios de trabajo, para garantizar en todo momento, la seguridad del 
personal contra posibles accidentes. Para ello, el ejecutor suministrará a 
todo el personal los elementos de protección personal necesarios para 
llevar a cabo de manera segura la ejecución del objeto del contrato y uso 
correcto de los mismos, como cascos certificados, guantes, botas y gafas 
de seguridad, los cuales deben estar establecidos en una matriz de 
elementos de protección personal y matriz de identificación de peligros, 
valoración y control de riesgos. 
kk) Reportar a la ARL respectiva, los accidentes de trabajo ocurridos 
durante la ejecución del objeto contractual, en el plazo legalmente 



  

 

establecido y realizar la investigación de los Accidentes de Trabajo como lo 
exige la Resolución 1401 de 2007.  
ll) Mantener en el campamento de las obras, elementos para primeros 
auxilios y personal capacitado para atender en primera respuesta una 
emergencia.  
mm) Garantizar durante la ejecución de sus actividades en obra, el uso de 
señalización y su permanencia, utilizando señales de prohibición, 
obligación, de advertencia, de salvamento cuando aplique y delimitar, 
demarcar y señalizar las áreas de trabajo que lo requiera, según aplique.  
nn) En caso de que en la ejecución de las actividades de obra, se vaya a 
trabajar horas extras, el contratista deberá contar con autorización por 
parte del Ministerio de Trabajo para realizar labores en horarios adicionales 
horas extras.  
oo) Dar cumplimiento a todas las normas nacionales de seguridad y salud 
en el trabajo, vigentes y aplicables a su actividad económica.  
pp) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley 962 de 
2005, en lo referente a las condiciones de seguridad e higiene. 
 
5.2. Obligaciones del Municipio. 

a) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato.  
b) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo con la forma de 
pago establecida.  
c) Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los bienes/servicios.  
d) Aprobar el Mecanismo de Cobertura del Riesgo cuando haya lugar.  
e) Los demás establecidas en el artículo 4º de la ley 80 de 1993, que se 
deriven de la naturaleza del contrato y que surjan del desarrollo de este. 
 

6. SUPERVISION 

La Alcaldía de Aranzazu, Caldas ejercerá el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato a través de un Supervisor, quien tendrá como 
función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
  
El Supervisor ejercerá, en nombre de la Alcaldía de Aranzazu, Caldas, un 
control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así 
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración de este.  
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, de las 
contempladas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión vigente y con 



  

 

el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la 
Supervisión apoyará, asistirá y asesorará al municipio de Aranzazu, Caldas 
en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, 
socioambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del 
contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con 
la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo 
requiera sin que implique un costo adicional.  
 
El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del 
contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas 
o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones.  
 
Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenarle al contratista la 
corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren 
presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes 
para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren 
a surgir durante la ejecución del contrato.  
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el 
Supervisor; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así 
deberá manifestarlo por escrito al Supervisor, antes de proceder a 
ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Supervisor 
si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la 
Alcaldía de Aranzazu, Caldas.  
 
Esta supervisión estará a cargo de:  
 
Cargo:   Secretario de Infraestructura.  
Dependencia:  Secretaría de Infraestructura. 
 

7. SOPORTE DEL VALOR DEL CONTRATO. 
 

7.1. Valor estimado del contrato 

El valor total estimado del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS 
SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($270.000.000) - 
(154,20 SMMLV). Para dar cumplimiento al alcance del contrato se deberán 
adelantar las siguientes actividades y se elaboró el presupuesto para el 
desarrollo de todas las actividades propuestas. Dicho presupuesto contiene 
las actividades a realizar con sus correspondientes costos, este se 
relaciona a continuación.  
 



  

 

Las actividades que se encuentran relacionadas dentro del presupuesto de 
obra que se proyectan ejecutar, se han determinado los respectivos valores 
unitarios de cada una de las actividades que se va a ejecutar de acuerdo 
con bases de datos de la región.  
 
El valor del contrato que se pretende suscribir, se obtuvo en concordancia 
con el análisis del sector, según las siguientes consideraciones: -Los 
precios unitarios y el valor final de cada tipo de obra a ejecutar, se 
obtuvieron con base en los rendimientos de obra existentes, -Se realizó 
una comparación de los precios unitarios que hacen parte del presupuesto 
y las listas de precios unitarios de otras entidades públicas, encontrando 
que la mayoría de ellos, se encuentran en un rango similar, para este mismo 
tipo de obras; por lo cual, se puede concluir que están acorde con los 
precios del mercado. Precios determinados por municipio de Aranzazu. 
 
7.2. El valor estimado del contrato y la justificación de este: 

El valor estimado del contrato se calculó con base en las variables que se 
enuncian seguidamente, las cuales se detallan en el Estudio del Sector, 
documento que hace parte del presente proceso contractual:  
 

• Análisis de precios históricos.  
• Revisión de precios del mercado nacional  

Se anexa presupuesto oficial: 
 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL                                 

1 CUBIERTA         

1,1 
RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO 
INCLUYE GANCHOS Y/o AMARRAS (incluye andamios 
certificado) 

M2 314,66  $         14.627,40   $       4.602.621,61  

1,2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA 
ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 

M2 32,37  $         52.874,82   $       1.711.333,19  

  ESCENARIO         

1,3 
DESMONTES DE PISO Y ESTRUCTURA DEFECTUOSA 
DE ESCENARIO (INCLUYE RETIRO). 

M2 54,20  $         16.073,42   $          871.139,29  



  

 

1,4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PERFILES TUBULARES ACERO LAMINADOS EN FRIO 
ASTM A-500 GRADO C  (INCLUYE PERNOS, 
PLATINAS, TUERCAS, ARANDELAS, SOLDADURA, 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE) 

KG 219,08  $         17.387,13   $       3.809.155,05  

1,5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO 
LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE PRENSADO 
ARCILLA 29 X 12 X 9 CM. PERFORACIÓN VERTICAL. ( 
INCLUYE  GROUTING DOVELAS 2.500 PSI.) 

M2 11,10  $       134.585,00   $       1.493.893,50  

1,6 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
VIGUETA DE MADERA CHANUL INMUNIZADA 12X4 
CM. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E 
INSTALACIÓN. INSTALACIÓN A UNA ALTURA MENOR 
A 3 MTS 

ML 65,50  $         64.919,80   $       4.252.246,90  

1,7 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO EN 
MADERA SECA, MACIZA, TRAFICO PESADO, 
MACHIMBRADO, PULIDO Y TERMINADO CON 
VITRIFLEX .  

M2 64,04  $       416.635,10   $     26.680.270,22  

1,8 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE 
PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO) 

UND 12,00  $         10.224,00   $          122.688,00  

2 SILLETERIA         

2,1 

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE SILLA 
COLOR NEGRO PARA AUDITORIO, SEGÚN 
ESPECIFICACION TECNICAS. INCLUYE DESMONTE 
DE LAS EXISTENTES 

UND 150,00  $       831.143,00   $   124.671.450,00  

3 PINTURA         

3,1 
PINTURA SIKAFLOOR REF. 2430 O SIMILAR PARA 
PISOS ALTO TRAFICO 

M2 87,75  $         62.896,09   $       5.519.131,69  

3,2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, 
VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. 
AMBAS CARAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. 
INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO 
EN ALTURAS. 

M2 30,00  $         34.417,49   $       1.032.524,60  

3,3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 
MANOS SOBRE MURO INTERIOR (1 MANO EN 
PINTURA TIPO 2  Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, 
FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO 
POR M2 

M2 312,42  $         23.873,34   $       7.458.507,63  



  

 

4 REVOQUE         

4,1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
REVOQUE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES ) 

M2 17,00  $         38.125,27   $          648.129,62  

5,0 SONIDO          

5,1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SONIDO  GLB 1,00 
 $   
15.084.000,00  

 $     15.084.000,00  

6 ILUMINACION          

6,1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR INCRUSTAR 18W - 
SYLVANIA O SIMILAR 

UND 9,00  $         68.690,30   $          618.212,70  

6,2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA 
ILUMINACION EN PISO EN TUBERIA CONDUIT PVC 
1/2", CABLE N° 14 AWG 

UND 7,00  $         71.719,00   $          502.033,00  

6,3 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALA 
DE PISO LED 3W ACERO INOXIDABLE IP65 

UND 7,00  $       131.809,00   $          922.663,00  

SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO  $   200.000.000,00  

ADMINISTRACIÓN 30,00%  $     60.000.000,00  

UTILIDAD 5,00%  $     10.000.000,00  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO INCLUIDO AIU   $   270.000.000,00  

 
7.3. Forma de pago 

El municipio de Aranzazu pagará de la siguiente manera: 
 
El Municipio de Aranzazu, realizará pagos parciales de acuerdo con el 
avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), del valor de 
contrato y por último se pagará un CINCO POR CIENTO (5%) a la liquidación 
del mismo, los pagos siempre se realizarán previa presentación de la 
factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el contrato. 
Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite pago, 
que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social 
y aportes parafiscales, este último en caso de que aplique. En todo caso 
los pagos correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería 
y de caja lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto 
contempla la Secretaría de Hacienda Municipal. 
 
Las actas de pago se realizarán a entera satisfacción por parte del 
supervisor e interventor, previa certificación expedida y demás trámites 



  

 

administrativos a que haya lugar previa acta de supervisión de acuerdo a la 
entrega de los informes requeridos y al cumplimiento del objeto 
contractual, a entera satisfacción de la entidad, lo cual estará a cargo de 
la Secretaría de Hacienda Municipal. En todo caso los pagos 
correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería y de caja 
lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la 
Secretaría de Hacienda Municipal. 
 
Los pagos estarán sujetos a la verificación del avance físico efectivamente 
ejecutado, recibido y certificado a satisfacción por el Supervisor, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la minuta contractual y demás 
documentos que integren el proceso. 
 
En ningún caso procederá el reconocimiento económico de actividades no 
ejecutadas, no autorizadas o que no correspondan al alcance contractual, 
ni de mayores cantidades u obras adicionales que no hayan cumplido 
previamente los requisitos técnicos, jurídicos, presupuestales y 
contractuales aplicables. 
 
7.4. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la 

contratación: 

Número Certificado 
Disponibilidad  

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal  

Valor Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

0632 24/10/2026 $270.000.000 
 

7.5. Impuestos 

IMPUESTO PORCENTAJE 
Estampilla para el bienestar del adulto 
mayor en el municipio de Aranzazu 

4% 

Rete ICA 0,05% 
Procultura contrato 1.5% 
Servicio de construcción, obra, 
inmueble 

2% 

Fondo de seguridad ciudadana 5% 
Deporte 1% 
Pro Universidad 2% 

 
 

8. FACTOR DE SELECCIÓN 



  

 

Los factores de selección se establecen en los pliegos de condiciones 
anexos. 

Los requisitos habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia, 
mecanismos de ponderación y demás condiciones de evaluación de las 
ofertas serán los establecidos en los Documentos Tipo de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía de Obra Pública de Infraestructura Social, 
versión vigente, junto con sus respectivos anexos, matrices y formatos. 

En consecuencia, la entidad verificará los requisitos habilitantes de 
capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera, capacidad 
organizacional, capacidad residual y demás condiciones que correspondan, 
de conformidad con los parámetros establecidos en los Documentos Tipo. 

Los factores de evaluación y ponderación serán aplicados en los términos 
establecidos en dichos documentos, garantizando la selección objetiva, la 
igualdad entre los oferentes, la pluralidad de participación y la libre 
concurrencia. 

La entidad no establecerá requisitos habilitantes, factores técnicos o 
económicos de escogencia ni sistemas de ponderación distintos de 
aquellos autorizados por el marco normativo y los Documentos Tipo 
aplicables. La ANCP – Colombia Compra Eficiente ha señalado que las 
entidades no pueden modificar las condiciones habilitantes, factores 
técnicos y económicos de escogencia ni los sistemas de ponderación 
definidos en los Documentos Tipo. 

8.1. Registro Único de Proponentes – RUP 

Atendiendo la modalidad de selección aplicable, los interesados deberán 
acreditar su inscripción, renovación y vigencia en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, en los términos establecidos en el artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias aplicables. 

La verificación de los requisitos habilitantes que deban constar en el RUP 
se efectuará de conformidad con la normativa vigente y con los 
Documentos Tipo aplicables al presente proceso. 

La entidad no exigirá mediante documentos adicionales información que 
deba verificarse a través del RUP, salvo aquellos documentos o 
circunstancias que, de conformidad con la ley, el reglamento y los 
Documentos Tipo, deban ser acreditados directamente por el proponente. 



  

 

La exigencia del RUP resulta aplicable al presente proceso debido a la 
modalidad de selección utilizada, sin que se configure alguna de las 
excepciones legales previstas para su exigibilidad. 

9. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS 
PREVISIBLES. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007: 
“Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en la contratación.”  

Para la identificación, tipificación, valoración y asignación de los riesgos 
previsibles se deberán considerar las condiciones particulares de la obra 
objeto de contratación. 

La asignación de los riesgos deberá realizarse atendiendo a la parte que se 
encuentre en mejor posición para prevenirlos, controlarlos, mitigarlos o 
asumir sus consecuencias, de conformidad con la naturaleza del riesgo y 
las obligaciones de cada parte. 

La matriz de riesgos deberá guardar correspondencia con los estudios 
técnicos, el presupuesto oficial, el análisis del sector, el plazo, las 
condiciones de ejecución y las demás características particulares del 
proyecto. 

La tipificación los riegos previsibles, realizada por la Entidad se publicará 
con los documentos previos y el pliego de condiciones, para que sean 
revisados por los interesados, quienes podrán presentar sus observaciones 
durante el término de publicación de pliegos.  
 
Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la 
entidad, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y 
establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los riesgos 
involucrados en la contratación.  
 
Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, 
si se presentare alguna observación adicional, la misma solo será estudiada 
y tenida en cuenta por parte de la Entidad, únicamente si diere lugar a 
modificar el de pliego de condiciones mediante adenda.  
 



  

 

LA PRESENTACIÓN DE OFERTA IMPLICA LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL 
PROPONENTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES EFECTUADA 
POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ADENDAS. 
 

10. GARANTIAS 

De conformidad con lo establecido en la Decreto 1082 de 2015, el 
Contratista se obliga a constituir, a favor del MUNICIPIO DE ARANZAZU – 
CALDAS, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en:  
 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza  
(ii) patrimonio autónomo  
(iii) garantía bancaria.  
 
Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada 
una de ellas en el Decreto 1082 de 2015. 
 
10.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista 
deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad 
dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Aranzazu identificada con NIT 890.801.142-
4 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso de contratación. En caso de modificarse la 
fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la 



  

 

fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso 
de selección  
  

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el 
proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la 
oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido 
para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta 
será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad 
pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  
 
El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por 
cada uno de los lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente 
oferta. En ambos eventos, debe indicar el número del lote o lotes a los 
cuales presenta oferta. 
 
10.2. Garantía de cumplimiento. 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista 
deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad 



  

 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 
 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Aranzazu identificado con NIT 890.801.142-
4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 
Cumplimiento 
general del contrato y 
el pago de las multas 
y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

20% del 
valor total 
del 
contrato.    

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

N/A N/A 

Devolución del pago 
anticipado 

N/A  N/A 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del 
contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) años 
más. 

20% del 
valor total 
del 
contrato.    

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) 
años 
contados a 
partir de la 
fecha en la 

20% del 
valor total 
del 
contrato.    



  

 

Característica Condición  
cual la 
Entidad 
Estatal 
recibe a 
satisfacción 
la obra. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura 
plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando 
esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, 
así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 



  

 

incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a 
que haya lugar. 
 
10.3. Estabilidad de la obra y periodo de garantía. 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas 
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 
equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de 5 años contados a partir de la fecha 
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto.  
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo 
de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro 
de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 
de las obras defectuosas durante el período de garantía.  
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, 
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 
 
10.4. Garantía de responsabilidad civil extracontractual 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad 
Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Aranzazu identificado con NIT 
890.801.142-4 y el Contratista 



  

 

Característica Condición 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura 
plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Aranzazu 
identificado con NIT 890.801.142-4 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro 
de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 



  

 

Característica Condición 
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo 
del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la 
Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 
cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación 
que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no 
serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro 
de responsabilidad civil extracontractual. 
 

11. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La matriz. incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución 
del Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia 
de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de 
ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 
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Son los efectos 
derivados de las 
condiciones técnicas, 
que incrementen o 
disminuyan las 
cantidades necesarias 
para la ejecución de 
las actividades.  

Incremento en los 
costos de las 
actividades. 
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(Qué puede pasar y 
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Ocurre cuando un 
trabajador o cualquier 
persona vinculada a la 
ejecución de las 
actividades, no las 
ejecuta conforme a 
los procesos y 
especificaciones 
requeridas, poniendo 
en riesgo la oportuna 
entrega de las 
mismas.  

Problemas de eficacia 
de las actividades 
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Son los efectos 
derivados de la falta 
de capacidad de los 
insumos utilizados 
para la ejecución de 
las actividades, o la 
poca disponibilidad 
requerida para el 
cumplimiento del 
plazo contractual.  

Problemas de eficacia 
de las actividades; y 
posibles retrasos del 
cronograma. 
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Ocurre cuando se 
presentan 
inconsistencias en las 
secuencias o 
precedencias del 
programa, que puedan 
afectar la oportuna 
ejecución de las 
actividades.  

Retraso en la 
ejecución de las 
actividades. 
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DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
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Se deriva de los 
efectos provenientes 
de las variaciones de 
las tasas de interés, 
de cambio, 
devaluación real y 
otras variables del 
mercado, frente a las 
estimaciones iniciales 
del Contratista, que 
puedan afectar las 
utilidades esperadas o 
generar pérdidas.  

Controversias post-
contractuales 
(liquidación) 
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Se refiere a los 
efectos desfavorables 
o cualquier daño, 
perjuicio o pérdida de 
los bienes a cargo del 
Contratista, causados 
por terceros 
diferentes al 
Municipio. 

Retraso de las 
actividades 
programadas 
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Incumplimiento de las 
actividades objeto del 
alcance  del contrato 
y demás 
requerimientos  
necesarios para la 
ejecución del 
contrato.  

Problemas de eficacia 
de las actividades; y 
posibles retrasos del 
cronograma de las 
mismas. 

P
o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

e
rn

o 

A
lt

a 



  

 

N
o

.  
C

la
se

 
F

u
e

n
te

 
E

ta
p

a 
T

ip
o

 
DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
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Son los efectos 
derivados de la 
inoportuna o 
insuficiente provisión 
de insumos y demás 
elementos necesarios 
para la ejecución del 
contrato.  

Problemas de eficacia 
de las actividades; y 
posibles retrasos del 
cronograma de las 
mismas. 

P
o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

er
n
o
 

A
lt

a 

9 

G
e
n
e
ra

l 
E
xt

er
n
o 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
er

ac
io

n
al

 

Ocurre cuando un 
trabajador o cualquier 
persona ajena al 
desarrollo del objeto 
del contrato, sufre 
algún tipo de lesión o 
daño a su integridad 
física, mental o moral. 

Controversias 
administrativas o 
jurisdiccionales por 
reclamaciones que se 
lleven a cabo 

P
o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

er
n
o 

A
lt

a 

 

N
o

. 
¿

A
 q

u
ié

n
 s

e 
le

 a
si

gn
a

?
 

Tratamiento/ 
Controles a 
ser 
implementado
s 

Impacto 
después 
del 
tratamient
o 

¿
A

fe
ct

a 
e

l 
eq

u
il

ib
ri

o
 

e
co

n
ó

m
ic

o
 d

el
 c

o
n

tr
a

to
?

 Perso
na 
respo
nsabl
e por 
imple
ment
ar el 
trata
mient
o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

T
o

ta
l 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Periodici
dad  
¿Cuándo
? 

1 

M
u
n
ic

ip
io

 1
0
0
%

 

Verificar la 
exactitud y 
precisión de 
las actividades 
desde la 
elaboración de 
los estudios 
previos. P

o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

re
m

o
 Si 

Super
visor 
o 
interv
entor 

Verificar 
permanenteme
nte la ejecución 
de las 
actividades. 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 



  

 

N
o

. 
¿

A
 q

u
ié

n
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/ 
Controles a 
ser 
implementado
s 

Impacto 
después 
del 
tratamient
o 

¿
A

fe
ct

a 
el

 e
q

u
il

ib
ri

o
 

ec
o

n
ó

m
ic

o
 d

el
 c

o
n

tr
at

o
?

 Perso
na 
respo
nsabl
e por 
imple
ment
ar el 
trata
mient
o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

T
o

ta
l 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Periodici
dad  
¿Cuándo
? 

2 

C
o
n
tr

at
is

ta
 

10
0
%

 

Vigilancia 
sobre las 
actividades 
ejecutadas 

P
o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

re
m

o
 

No 

Super
visor 
o 
interv
entor 

Verificar 
permanenteme
nte la ejecución 
de las 
actividades 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

3 

C
o
n
tr

at
is

ta
 

10
0
%

 

Vigilancia 
sobre los 
insumos 
utilizados en la 
ejecución de 
las 
actividades. P

o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

re
m

o
 NO 

Super
visor 
o 
interv
entor 

Verificación 
permanente 
sobre los 
insumos 
utilizados en la 
ejecución de las 
actividades. 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

4 

C
o
n
tr

at
is

ta
 

10
0
%

 

Vigilancia 
sobre el 
cumplimiento 
del 
cronograma de 
actividades P

o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

re
m

o
 

SI 

Super
visor 
o 
interv
entor 

Vigilancia sobre 
el 
cumplimiento 
del cronograma 
de actividades. 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 



  

 

N
o

. 
¿

A
 q

u
ié

n
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/ 
Controles a 
ser 
implementado
s 

Impacto 
después 
del 
tratamient
o 

¿
A

fe
ct

a 
el

 e
q

u
il

ib
ri

o
 

ec
o

n
ó

m
ic

o
 d

el
 c

o
n

tr
at

o
?

 Perso
na 
respo
nsabl
e por 
imple
ment
ar el 
trata
mient
o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

T
o

ta
l 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Periodici
dad  
¿Cuándo
? 

5 

C
o
n
tr

at
is

ta
 1

0
0
%

 

Establecer los 
efectos 
provenientes 
de las 
variaciones de 
las tasas de 
interés, de 
cambio, 
devaluación 
real y otras 
variables del 
mercado, 
frente a las 
estimaciones 
iniciales del 
Contratista, 
que puedan 
afectar las 
utilidades 
esperadas o 
generar 
pérdidas; y 
verificar si se 
hace necesario 
llevar a cabo el 
restablecimien
to económico 
del contrato P

o
si

b
le

 

M
o
d
er

ad
o 

A
lt

o
 

SI 

Super
visor 
o 
interv
entor 

Establecer los 
efectos 
provenientes de 
las variaciones 
de las tasas de 
interés, de 
cambio, 
devaluación 
real y otras 
variables del 
mercado, 
frente a las 
estimaciones 
iniciales del 
Contratista, 
que puedan 
afectar las 
utilidades 
esperadas o 
generar 
pérdidas; y 
verificar si se 
hace necesario 
llevar a cabo e 
restablecimient
o económico 
del contrato 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 



  

 

N
o

. 
¿

A
 q

u
ié

n
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/ 
Controles a 
ser 
implementado
s 

Impacto 
después 
del 
tratamient
o 

¿
A

fe
ct

a 
el

 e
q

u
il

ib
ri

o
 

ec
o

n
ó

m
ic

o
 d

el
 c

o
n

tr
at

o
?

 Perso
na 
respo
nsabl
e por 
imple
ment
ar el 
trata
mient
o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

T
o

ta
l 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Periodici
dad  
¿Cuándo
? 

6 

C
o
n
tr

at
is

ta
 1

0
0
%

 

Cuidado y 
vigilancia 
sobre los 
bienes e 
insumos con 
los que el 
contratista 
ejecuta el 
contrato. P

o
si

b
le

 

M
o
d
er

ad
o
 

A
lt

o
 

SI Contr
atista 

Cuidado y 
vigilancia sobre 
los bienes e 
insumos con 
los que el 
contratista 
ejecuta el 
contrato. 

Permane
ntement
e 

7 

C
o
n
tr

at
is

ta
 1

0
0
%

 Vigilancia 
sobre los 
materiales e 
insumos 
utilizados en la 
ejecución de 
las 
actividades. P

o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

re
m

o
 NO 

Super
visor 
o 
interv
entor 

Vigilancia sobre 
los materiales, 
e insumos 
utilizados en la 
ejecución de las 
actividades. 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

 
8 

C
o
n
tr

at
is

ta
 1

0
0
%

 Verificar que 
los insumos 
para la 
ejecución del 
contrato estén 
disponibles de 
manera 
oportuna P

o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

re
m

o
 SI 

Super
visor 
o 
interv
entor 

Verificar que 
los insumos 
para la 
ejecución del 
contrato estén 
disponibles de 
manera 
oportuna 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 

9 

C
o
n
tr

at
is

ta
 

10
0
%

 

Tomar las 
medidas 
necesarias 
para evitar 
accidentes de 
trabajo P

o
si

b
le

 

C
at

as
tr

ó
fi
co

 

E
xt

er
n
o NO Contr

atista 

Tomar las 
medidas 
necesarias para 
evitar 
accidentes de 
trabajo 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesida
d. 



  

 

12. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de 
contratación se llevará a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. 
En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el 
proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.  
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes 
sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican 
los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del 
presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus 
observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista 
para el efecto.  
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que 
sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen 
cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, evaluaciones y 
verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con 
base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá 
tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los 
cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que 
emanan del contrato.  
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o 
no ha considerado toda la información que pueda influir en la 
determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la 
ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará 
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos 
adicionales de ninguna naturaleza. 
 

13. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos 
Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN). 
 



  

 

 ENTIDA
D 
ESTATA
L 
INCLUID
A 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 
DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR 
DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE 
AL 
PROCESO DE 
CONTRATACI
ÓN 

PROCESO 
DE 
CONTRAT
ACIÓN 
CUBIERTO 
POR EL 
ACUERDO 
COMERCI
AL 

Alianza 
Pacífic
o 

Chile SI N
O 

  

Méxi
co 

NO    

Perú SI N
O 

  

Canadá NO    
Chile SI N

O 
  

Corea NO    
Costa Rica SI N

O 
  

Estados AELC SI N
O 

  

Estados Unidos NO    
México NO    
Triángulo 
Norte 

El 
Salva
dor 

NO N
O 

  

Guat
emal
a 

SI N
O 

  

Hond
uras 

NO    

Unión Europea SI N
O 

  

Comunidad 
Andina 

SI INDEPENDIENT
E DEL 
VALOR 

N
O 

S
I 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y 
servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra 
el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno 
Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad 
recibirán este trato. 



  

 

14. EXISTENCIA DE TRATO NACIONAL 

El Municipio de Aranzazu Caldas concederá trato nacional a:  
 
(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en 
tales Acuerdos Comerciales;  
(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista 
un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional 
haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan 
de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa 
en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y  
(c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 
materia. 
 

15. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Alcaldía de Aranzazu, Caldas a través de la Secretaria De Infraestructura 
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de 
un Supervisor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista.  
 
El Interventor y Supervisor ejercerá, en nombre de la Alcaldía de Aranzazu, 
Caldas, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en 
cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, de las 
contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente y con el 
fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la 
Interventoría y/o Supervisión apoyará, asistirá y asesorará al municipio de 
Aranzazu, Caldas en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico, jurídico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten 
durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará 
asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación 
judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional.  
 
El Interventor y Supervisor está facultado para revisar todos los 
documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, 



  

 

ambientales, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o 
modificaciones.  
 
Así mismo, el Interventor y Supervisor está autorizado para ordenarle al 
contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que 
pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias 
que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el 
Interventor y /o Supervisor; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las 
mismas así deberá manifestarlo por escrito al Interventor y /o Supervisor, 
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 
solidariamente con el Interventor y/o Supervisor si del cumplimiento de 
dichas órdenes se derivaran perjuicios para la Alcaldía de Aranzazu, Caldas. 
 

16. ANALISIS DEL SECTOR 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
entidad estatal debe realizar, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación desde las perspectivas legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgos. 

Para la presente contratación, el análisis del sector se concentra en las 
condiciones particulares del mercado de la construcción de obras de 
infraestructura social y obras de mejoramiento, mantenimiento, adecuación 
y dotación de edificaciones destinadas a la prestación de servicios 
culturales y comunitarios 

El análisis efectuado tiene como finalidad sustentar las decisiones 
adoptadas por la entidad respecto de la modalidad de selección, 
presupuesto oficial, requisitos habilitantes, experiencia, capacidad 
financiera y organizacional, condiciones técnicas, riesgos y demás 
elementos relevantes para la estructuración del proceso. 

En consecuencia, la información histórica de procesos similares constituye 
un elemento de referencia para conocer el comportamiento de la demanda, 
pero deberá ser contrastada con las condiciones actuales del proyecto, sus 
cantidades de obra, especificaciones técnicas, precios de materiales, 
transporte, mano de obra, maquinaria, costos indirectos y demás variables 
que incidan en el valor de la contratación. 



  

 

Comercial: Se debe tener en cuenta que comercialmente los bienes o 
servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado nacional y si aplica, 
internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se traduce en la 
garantía que tiene el adquirente de la calidad de los bienes, logrando la 
absoluta satisfacción de la entidad y su necesidad, en directa ejecución de 
la misión institucional y como quiera que las labores a desarrollar deben 
ser ejecutadas por personas naturales o jurídicas con experiencia se tiene 
pleno concomimiento que en Colombia dicho servicio corresponde al sector 
terciario de la economía, es así en el mercado colombiano se cuenta con 
empresas que corresponden al sector terciario. De otra parte, está 
plenamente establecido que Tratándose de Obra, en Colombia se cuenta 
con personas con amplia experiencia en el desarrollo de las actividades a 
ejecutar. Como quiera que el negocio jurídico a celebrar es elemental y de 
rápida ejecución no se analizan mayores estrategias de mercado.  
 
Financiera: Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos 
mínimos, que demuestren la solidez financiera y económica de las personas 
jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten para participar 
activamente en el proceso contractual, brindando la certeza de su 
estabilidad, permanencia y sostenibilidad económica y financiera, 
requeridas del adjudicatario; en concordancia con lo señalado el art. 
2.2.1.1.1.5.3.-3 del Decreto 1082 de 2015. Y adicionalmente se tiene en cuenta 
el régimen tributario al que pertenezca, por ello se solicitará el RUT a fin 
de determinar si es necesario aprovisionar recursos adicionales por 
concepto de IVA. Se tendrá en cuenta que el Decreto 1082 de 2015 en el 
artículo 2.2.1.2.1.5.2. numeral 2 establece que la entidad puede omitir la 
exigencia de información financiera cuando realice el pago contra entrega.  
 
Organizacional: Se ha de tener en cuenta que los oferentes a habilitarse, 
deben evidenciar un tiempo mínimo de constitución y participación activa 
dentro del mercado, lo cual se demuestra con el documento idóneo de su 
constitución, objeto social y pruebas de su activa participación dentro de 
la realidad comercial actual, demostrando ejecuciones exitosas previas de 
actividades comerciales idénticas o similares, según el caso, de la 
necesidad que se pretende satisfacer; Lo anterior acorde con el Decreto 
1082 de 2015 art. 2.2.1.1.1.5.3.-4, por ello se constata con la experiencia 
mínima requerida.  
 
Técnico: Los servicios a adquirir han de ajustarse completamente a los 
requerimientos Técnicos contenidos en la justificación de la necesidad del 
servicio, por ello debe ajustarse en cuanto a las especificaciones técnicas 
requeridas. 



  

 

Procesos similares celebrados en el municipio de Aranzazu y en Colombia 
 
PROCESO OBJETO TIPO DE 

PROCESO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 
VALOR 

003-
2026-
SAMCA 

“SUSTITUCIÓN, 
MEJORAMIENTO 
Y/O 
REFORZAMIENTO 
DE LA CUBIERTA Y 
CIELO RASO DE LA 
ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR 
SAGRADO 
CORAZÓN DE 
JESUS SEDE 
POLICARPA 
SALAVARRIETA” 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE 
ARANZAZU 

$106.851.596,56 

003-
2024-
SAMCA 

“CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE 
LA UNIDAD 
DEPORTIVA DEL 
MUNICIPIO DE 
ARANZAZU 
CALDAS”. 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 2007 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE 
ARANZAZU 

$269.054.785,00 

063-
2021-MC 

“REALIZAR A TODO 
COSTO Y POR EL 
SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIO 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DEL 
TEATRO PELÁEZ 
MUNICIPIO DE 
ARANZAZU- 
CALDAS” 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE 
ARANZAZU 

$14.998.413,00 

SAMC-
005-2026 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA Y 
CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
MARULANDA, 
CALDAS, MEDIANTE 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE 
MARULANDA 

$100.405.867,00 



  

 

LA 
CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PUNTO DE 
INFORMACIÓN 
TURÍSTICA, Y LA 
ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES 
FUNCIONALES Y DE 
SEGURIDAD DE LA 
ESCUELA GENERAL 
COSME 
MARULANDA, BIEN 
DE INTERÉS 
CULTURAL, 
INCLUYENDO LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN SERVICIO 
SANITARIO Y LA 
REPOSICIÓN DE 
CERRADURAS. 

SAMC-
007-2025 

CONTRATAR A 
TODO COSTO LAS 
OBRAS DE 
INTERVENCIÓN, 
ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE LA 
ESCUELA GENERAL 
COSME 
MARULANDA, 
DECLARADA BIEN 
DE INTERÉS 
CULTURAL DEL 
AMBITO MUNICIPAL 
MEDIANTE LA 
RESOLUCIÓN No. 
333 DEL 5 DE 
NOVIEMBRE DE 
2025, 
GARANTIZANDO LA 
EJECUCIÓN DE LAS 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE 
MARULANDA 

$203.981.175,00 



  

 

ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA 
SU PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
MANEJO 
INTEGRAL. 

SA-009-
2024 

EL CONTRATISTA 
SE OBLIGA PARA 
CON EL MUNICIPIO 
A REALIZAR LAS 
OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN 
LA CANCHA 
MULTIFUNCIONAL 
DEL CENTRO 
POBLADO SAN 
JERONIMO DEL 
TERRITORIO 
ANCESTRAL DEL 
RESGUARDO 
INDIGENA SAN 
LORENZO CON LA 
CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA EN EL 
ESCENARIO 
DEPORTIVO, 
RECREATIVO Y 
CULTURAL 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE RIOSUCIO 

$538.733.134,00 

 
17. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección se adelantará mediante la modalidad de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con el numeral 2, literal b), 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias 
contenidas en el Decreto 1082 de 2015. 

Por tratarse de una obra pública de infraestructura social, el proceso se 
estructurará y desarrollará con sujeción a los Documentos Tipo de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía de Obra Pública de Infraestructura 
Social, en la versión vigente y con las modificaciones que resulten 
aplicables, adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, junto con sus respectivos anexos, matrices y 
formatos. 



  

 

La apertura del proceso se efectuará mediante el acto administrativo 
correspondiente, una vez se encuentren debidamente estructurados y 
publicados los documentos que soportan la contratación y se hayan 
cumplido los requisitos jurídicos, técnicos, presupuestales y de planeación 
exigibles. 

El procedimiento de selección deberá observar las reglas específicas 
aplicables a la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, 
incluyendo las relativas a la manifestación de interés, conformación de la 
lista de interesados cuando haya lugar, eventual sorteo, presentación y 
evaluación de ofertas y adjudicación, de conformidad con la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo aplicables. 

18. PUBLICACION  

Los documentos y actuaciones que integren el presente proceso de 
contratación serán publicados en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP, de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes y con la plataforma que corresponda a la 
entidad. 
 
La publicación deberá garantizar los principios de transparencia, 
publicidad, igualdad y acceso a la información pública y comprenderá los 
documentos que deban ser divulgados durante las diferentes etapas del 
proceso, incluyendo, entre otros, el estudio previo, análisis del sector, 
documentos técnicos, presupuesto oficial, matriz de riesgos, proyecto de 
pliego, acto de apertura, pliego de condiciones definitivo, observaciones y 
respuestas, adendas, informes de evaluación, acto de adjudicación y demás 
documentos que se generen durante el procedimiento. 
 
ESTA CONVOCATORIA SE PÚBLICA EN LA PÁGINA WEB DE CONTRATACIÓN 
ESTATAL “SECOP” http://www.colombiacompra.gov.co/.  
 
Tipo De Gasto 
 Inversión  

 Fuente De Financiación. 
 1.3.1.1.10 RETIROS FONPET 
 1.2.3.3.04 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 

ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO 
GENERAL 

 El contrato tiene compromiso presupuestal (SIIF Nación)  
 No aplica  

 Numero de compromiso presupuestal (SIIF Nación) 



  

 

 No aplica  
 Si no tiene compromiso detalle el origen de los recursos  
 No aplica  

19. CONCLUSIÓN DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN 

De acuerdo con la necesidad identificada, los estudios y documentos 
técnicos que soportan la intervención, el análisis del sector, el presupuesto 
oficial, la disponibilidad presupuestal, la identificación de riesgos y las 
demás actuaciones adelantadas durante la etapa de planeación, el 
Municipio de Aranzazu considera jurídicamente procedente y técnicamente 
viable adelantar el proceso de selección destinado a satisfacer la necesidad 
pública identificada. 

La estructuración del proceso deberá mantener correspondencia integral 
entre la necesidad, el objeto contractual y los estudios, las especificaciones 
técnicas, las cantidades de obra, el presupuesto oficial, los requisitos 
habilitantes, los factores de evaluación, la matriz de riesgos, las garantías 
y las condiciones de ejecución. 

En consecuencia, acreditado el cumplimiento de los requisitos 
presupuestales, técnicos, jurídicos y de planeación exigibles, y verificada la 
aplicación integral de los Documentos Tipo correspondientes a la 
modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía de Obra Pública de 
Infraestructura Social, podrá adelantarse el procedimiento de selección 
correspondiente, con observancia de los principios que rigen la 
contratación estatal. 

Para constancia se firma a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 
dos mil veintiséis (2026). 
 

NOMBRE: JORGE IVAN CARDONA DIAZ 
CARGO: Secretario de Infraestructura  
 
REVISO: Julián Andrés Ríos Giraldo. Abogado asesor 

FIRMA:  
          

 
 


