Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de licitación de obra pública de inrfaestructura de transporte - Versión 4			
Código	CCE-EICP-IDI-02	**Versión**	4

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	[LP-003-2026]
Publicación del aviso de convocatoria pública	octubre 28 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	octubre 28 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	[contratacion@sanpelayo-cordoba.gov.co]
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	octubre 28 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	[San Pelayo Cordoba], en la [OFICINA JURÍDICA –UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CALLE 6 CARRERA 6]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	hasta el 12 de noviembre de 2026	SECOP I; [contratacion@sanpelayo-cordoba.gov.co] o en [San Pelayo Cordoba], en la [OFICINA JURÍDICA –UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CALLE 6 CARRERA 6] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [LP-003-2026]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	noviembre 12 de 2026	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	noviembre 13 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación].	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	noviembre 13 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	noviembre 13 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	noviembre 17 de 2026	[San Pelayo Cordoba], en la [OFICINA JURÍDICA –UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CALLE 6 CARRERA 6]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	hasta noviembre 17 de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	noviembre 18 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	noviembre 18 de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	noviembre 25 de 2026 de 8:30 AM	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	noviembre 25 de 2026 de 8:50 30	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	noviembre 30 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	hasta el 7 de dieicmbre de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	hasta 9 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	diciembre 10 de 2026	[San Pelayo Cordoba], en la [OFICINA JURÍDICA –UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CALLE 6 CARRERA 6]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	diciembre 11 de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	diciembre 14 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	hasta cinco dias despues de la firna del contrato	[San Pelayo Cordoba], en la [OFICINA JURÍDICA –UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CALLE 6 CARRERA 6]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	hasta tres dias despues de su prrsentacion	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]