JESTUDIO TECNICO DEL SECTOR

El Municipio de Ubalé, Departamento de Cundinamarca de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de
2015, determina;

1. OBJETO

El Municipio de Ubala, Departamento de Cundinamarca, esta interesado en contratar la:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DERIVADO DE LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE UBALA CUNDINAMARCA

1.1. CLASIFICACION UNPSC

80000000 80100000 80101500 Servicios de consultoria
81000000 81100000 80101600 Gerencia de Proyectos
Ingenieria Civil y
81000000 81100000 81101500 Arquitectura
Servicios de personal
80000000 80110000 80111600 temporal
84000000 84110000 84111600 * Servicios de auditoria
1.2. ALCANCE

La Interventoria es la supervision, coordinacion y control realizado por una persona natural o juridica, a los
diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo de un contrato o de una orden, llamese de servicio,
consultoria, contrato, trabajo, compra, suministro, etc., que se ejerce a partir de la firma y perfeccionamiento
del mismo, hasta la liquidacion definitiva, bajo la observancia de las disposiciones legales vigentes.

La Interventoria o Supervision tiene como proposito hacerle seguimiento, control y verificacion técnica,
administrativa y financiera para la construccion del salon multifuncional del casco urbano del municipio de Ubala,
para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como es el caso de las
especificaciones técnicas contratadas, supervisar la ejecucion del objeto establecido, teniendo en cuenta los
recursos asignados al contrato.

Son actividades que denotan el alcance de las funciones macro que deben realizar los interventores, las de
controlar, coordinar y vigilar la ejecucion contractual, y en desarrollo de esta:

La persona natural o juridica que sea contratada o designada, segln el caso, para desempefiarse como
contratista interventor, debera conocer y aplicar los principios que orientan la actividad de la administracion
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plblica, establecidos en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el estatuto general de
contratacion.

Tener conocimiento del marco legal bajo el cual se desarrollan los contratos y estar sujetos a su aplicacion
normativa, Decretos, Leyes, normas, especificaciones, Resoluciones, Ordenanzas y Acuerdos Municipales, dar
estricta aplicacion al contenido de la Leyes 80 de 1993, articulos 23, 24, 25, 26, 27 y 53, Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios 1082 de 2015

Especiales como la Ley 1952 de 2019, Codigo Disciplinario Unico. Ley 816 de 2003, Por medio de la cual se
apoya la Industria Nacional a través de la Contratacion Publica. Ley 828 de 2003, Por la cual se expiden normas
para el control de la evasion del Sistema de Seguridad Social. Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las
veedurias ciudadanas, entre otras.

Conocer previo a la iniciacion de actividades los Pliegos de Condiciones, adendas, asi como los contratos y sus
adiciones o modificaciones, las pélizas en cuanto a sus amparos y vigencias, cronogramas, planes de inversion
por anticipo, manuales, instructivos actos administrativos y recomendaciones dadas por el Municipio y Colombia
compra eficiente.

Verificar la existencia de todos los documentos definitivos necesarios para el desarrollo del objeto contractual
como; Consultorias previas, Fichas técnicas, estudios, disefios, planos y demas especificaciones, permisos
licencias, titulos de propiedad a favor del municipio cuando a ello haya lugar y todos los demés que le sean
propios al proceso sobre el cual se realizara la interventoria y/o supervision.

1.21  OBJETIVOS.

—  Establecer unidad de criterio, técnico, juridico y financiero

—  Proporcionar mecanismos de interaccion entre la entidad, el contratista, consultor, interventor y/o
Supervisor. ;

—  Determinar los lineamientos basicos y responsabilidades durante la ejecucion de los contratos.

—  Establecer las reglas de seguimiento, control y vigilancia a la ejecucion contractual.

—  Estandarizar los formatos, instructivos y procedimientos a utilizar por quienes intervienen en el proceso
de contratacion.

—  Servir como marco de referencia para llevar a buen término las acciones emprendidas por el Municipio,
y contribuir al cumplimiento de la finalidad estatal.

1.22  LINEAMIENTOS GENERALES

Se pretende dar un marco general, que sirva de directriz para el desarrollo arménico y asi evitar ambigiiedades
en su aplicacion:

Todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato estaran organizados de acuerdo con las
normas del Archivo General de la Nacion Ley 594 de 2000.

Para permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecucion de los contratos, los contratistas,
interventores atenderan las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas.
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Para la totalidad de los contratos, el Interventor seguira los lineamientos y adoptara los formatos contenidos en
el Manual de Contratacion del Municipio de Ubala

Los contratistas, interventores deberén velar, de manera especial, por el estricto cumplimiento de la
programacion de pago del contrato, lo anterior, considerando las implicaciones de este proceso en el Plan Anual
de Adquisiciones “PAA".

Los interventores externos responderan civil, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de consultoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables
y que causen dafio o perjuicio a la entidad, derivadas de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto
de los cuales hayan ejercido sus obligaciones.

En todos los contratos de tracto sucesivo, se suscribiran actas de entrega y recibo parcial, final y de liquidacion.

2 ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeacion,
precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los minimos requisitos
que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la seleccion del oferente adjudicatario y futuro
contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratacion.

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

La Alcaldia municipal de Ubala Departamento de Cundinamarca.

Atendiendo el objeto del proceso del proceso de seleccion, el cual se refiere a consultoria, en los términos
establecidos en el numeral 2 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, es procedente adelantar un proceso por concurso de méritos.

En todo este proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las siguientes disposiciones:

e La Constitucién Politica, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas
decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.

* En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las normas civiles y
comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de Condiciones, las resoluciones y
documentos que se expidan con ocasion del proceso.

e Las demés disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.

RESOLUCION 953 DE 2025; "Por la cual se adopta la version - 2 de los documentos tipo transversales para
los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura social,
los documentos tipo complementarios para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoria
de obras publicas de infraestructura socia/ relacionados con el sector educacion, salud, cultura, recreacion y
deporte, institucional y vivienda y Se deroga la Resolucion 798 de/ 29 de diciembre de 2023"

Vigente a partir de febrero 16 de 2026.
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EN CONSECUENCIA COMO QUIERA QUE SE TRATA DE CONSULTORIA LA ENTIDAD DESDE EL
PUNTO DE VISTA LEGAL PERMITIRA LA PARTICIPACION DE:

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o
conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos en este pliego de condiciones.

PERSONAL JURIDICAS:

Segun el cédigo civil en su articulo 633 del codigo civil. <Definicion de persona juridica>. Se llama persona
juridica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada
judicial y extrajudicialmente. las personas juridicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de
beneficencia piblica. hay personas juridicas que participan de uno y otro caracter.”

Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacion las enunciamos y enlizamos sus caracteristicas
a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de seleccion, asi:
Sociedades por Acciones -S.A.-

Constitucién, transformacion y Disolucién: A través de Escritura Publica ante Notario.

Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite méximo.

Su_capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente negociables, con las excepciones
previstas en el articulo 403 y 381 CCo.

Formacion del Capital:

Autorizado: Cuantia fija que determina el tope méximo de capitalizacion de la sociedad

Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazo (maximo 1 afio)
y debe ser al momento de su constitucion no menos de la mitad del autorizado. '
Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha ingresado a la sociedad.

Responsabilidad de los accionistas: Résponden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales
(Articulo 373 del Codigo de Comercio 794 E.T. Inciso 2).
Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar sus patrimonio.

Sociedades por Acciones Simplificadas -S.A.S.-

Constitucién, transformacion y Disolucién: A través de Documento Privado, a menos que ingrese un bien sujeto
a registro, caso en el cual la constitucion se debe hacer mediante Escritura Piiblica ante Notario.
Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables, pero puede por estatutos
restringirse hasta por 10 afios su negociacion, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de
familias)

Formacion del Capital:

Autorizado: Cuantia fija que determina el tope méximo de capitalizacion de la sociedad
Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazo (méximo en 2
afos), al momento de su constitucion no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta en 2 afios, la totalidad
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suscrita.
Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha ingresado a la sociedad.

Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Si
la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que
hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderan solidariamente por las
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, mas alla del monto de sus aportes.

Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio anterior iguales o superiores
a5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.Lv., sera obligatorio tenerlo.

Sociedad de Responsabilidad Limitada -LTDA-
Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Pablica.

Numero de Socios: Minimo de socios 2, méaximo 25.
Formacién del Capital: :

El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.

El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.

La cesion de cuotas implica una reforma estatutaria.

En caso de muerte de uno de un socio, continuara con sus herederos, salvo estipulacion en contrario.
La representacion esta en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en un tercero.

Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los
estatutos podra estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia,

duracion y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una responsabilidad indefinida o ilimitada
(articulo 353 C.Co.).

Nota: La excepcion en la responsabilidad en las “Ltda" es la solidaridad respecto de las obligaciones laborales

y fiscales a cargo de la compariia, por lo que se perseguira solidariamente los bienes del patrimonio de cada
socio.

Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio anterior iguales o superiores
a5.000 s.m.m.Lv. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.Lv., sera obligatorio tenerlo.

Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)
Constitucién, transformacion y Disolucion: A través de Escritura Pablica ante Notario.

Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.
Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite maximo.

Se integra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y los Comanditarios.

Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de aporte.
Comanditarios hacen los aportes.

La Razén Social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o mas socios colectivos,
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acompariado de “& Cia.", y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples y si es por acciones
llS. C- A'H

Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen solidaria e ilimitadamente su
responsabilidad por las operaciones sociales (No tienen que hacer aportes)

Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes (Articulo 323 C.Co.)
Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen las reglas que se establecen para las
Sociedades Anonimas.

Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del
afio anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.L.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v.,
seré obligatorio tenerlo.

En las Comanditas por Acciones, sera obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.
Sociedad Colectiva:

Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Pablica

Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.

El capital se paga todo al momento de constituirse.
El capital social se divide en partes de interés social.

La Razon Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios: Mockus “& Cia.", Petro
‘y hermanos’, Pardo “e hijos” \

La administracion corresponde a todos y a c/u uno de los socios, aunque se puede delegar en uno o en un 3°.

Se disuelve:

Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la continuidad con herederos o los demas socios.
La declaracion de quiebra de un socio, si los demas no adquieren su interés social o no aceptan la cesién a un
tercero.

Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 3°, si los demas asociados no aceptan al adquirente.
Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demés no adquieren su interés o no aceptan su cesion a un tercero.

Respondes los socios:
Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294 codigo de Comercio

En lo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de las obligaciones laborales y sélo hasta el
limite de la responsabilidad de cada socio (No Confundir)

En lo tributario Articulo 794, inc 1° E.T.: los socios responderan solidariamente por impuestos, actualizaciones
e intereses a prorrata de su aporte durante el respectivo periodo gravable.

Cuando hay cesion, el cedente NO queda liberado de las obligaciones anteriores, sino 1 afio después de la
inscripcion de cesion. (Articulo 301 Codigo Comercio)
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En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de la capacidad
juridica lo siguiente:

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le permita ejecutar el contrato,
que la firma posea la experiencia y cuente con personas idoneas para a la ejecucion del contrato, para tal efecto
se analizara el certificado de existencia y representacion legal, acompafiado de las certificaciones de
experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecucion del contrato.

Las personas juridicas acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho
certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando los siguientes
aspectos:

(a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto
del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representacion legal.

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripcion del
representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

(c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y obligar a la persona
juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripcion del representante legal en el
certificado de existencia y representacion legal.

(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica para contratar con
el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una declaracion de la persona
juridica en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su representante legal estan incursos en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas
de informacion de la Procuraduria General de la Nacion y la Contraloria General de la Republica.

PERSONAS NATURALES

Las personas naturales segun el articulo 74 del cdigo civil son: “<PERSONAS NATURALES>. Son personas
todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condicion.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente manera:

(a) La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los nacionales colombianos, y
con la cedula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentacion de este documento
sirve para acreditar la capacidad juridica.

(b) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este requisito lo debe verificar
la Entidad con la presentacion de una declaracion de la persona natural en la cual certifique que tiene plena
capacidad y que no esté incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la
Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacion y la
Contraloria General de la Republica.
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LOS SIGUIENTES SERAN LOS REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS:

Carta de presentacion de la propuesta.

Documento Compromiso de Transparencia.

Certificado de constitucion, existencia y representacion legal (En caso de ser necesario).

Documento de constitucion del consorcio o union temporal (En caso de ser necesario).

Autorizacion para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado
en sus facultades para contratar). ’

Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.
Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion.

Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.

Verificacion de Antecedentes Judiciales.

Antecedentes de policia ley 1801.

Los proponentes deberan allegar Certificado del Registro Unico de Proponentes -RUP, expedido dentro del
mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar propuestas, en el que se encuentre
clasificado segin el régimen juridico de su inscripcion de la siguiente manera:

Sistema de Clasificacion de Bienes y Servicios:

1

2 Servicios de consultoria 80101500
3 Ingenieria Civil 81101500
4 Control de calidad 81141500
5 Andlisis econdmico 81121500
6 Servicios de auditoria 84111600

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes del CoNsOIrcio o union
temporal, seglin corresponda, deberan presentar el certificado de inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes — RUP.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y posibilidades de
aclaracion, se desarrollaran con precision en los pliegos de condiciones.

2. COMERCIAL

Se debe tener en cuenta que comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado nacional
y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se traduce en la garantia que tiene el
adquirente de la calidad de los bienes, logrando la absoluta satisfaccion de la entidad y su necesidad, en directa
ejecucion de la mision institucional y como quiera que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas por
personas con idoneidad y experiencia se tiene pleno concomimiento que en Colombia dicho servicio
corresponde al sector terciario de la economia (entre los cuales podemos encontrar transporte, comunicaciones,
comercial, turistico, sanitario, educativo, financiero y administrativo), es asi en el mercado laboral colombiano
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se cuenta con analisis de costos efectuados por las autoridades nacionales reconocidas y estudio de mercado
proyecto SGR. (ejecucion bienio 2026-2027)

La actividad economica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de
otras agrupaciones.

Su division se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que ocurren al interior de cada uno de ellos.
Divisién segun la economia clésica

Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:
Sector primario o sector agropecuario.

Sector secundario o sector Industrial. |
Sector terciario o sector de servicios.

SECTOR PRIMARIO O AGROPECUARIO

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningln proceso de
transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la
pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petroleo, las cuales se consideran
parte del sector industrial.

SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL

Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas con la transformacion industrial de los
alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacion de nuevos
productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:
Industrial extractivo: extraccion minera y de petroleo.

Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de
abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, efc.

SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales,
el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados
como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles
pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.
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Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econémica menciona como sectores
de la economia, es comin que las actividades econémicas se diferencien ain mas dependiendo de su
especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econémicos, los cuales son:

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte
pUblico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por mayor,
minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, atodos
aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.
6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, etc.

7. Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas
con la construccidn, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales
para la construccion, etc.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera
y energeética de cualquier tipo (extraccion de carbon, esmeraldas, gas y petroleo; empresas generadoras de
energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar, las
empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas
con los medios de comunicacion como (telefonia fija y celular, empresas de publicidad, periodicos, editoriales,
efc.).

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN COLOMBIA SEGUN EL MINISTERIO DE LA EDUCACION
PRESENTA: :

“El sector de la construccion ha sido uno de los principales motores e impulsadores del crecimiento del pais
desde el afio 2000, al incrementar su participacion en el PIB total en cerca de 2.35 puntos porcentuales. La
actividad edificadora es uno de los sectores mas tradicionales y que mas encadenamientos muestra en la
economia colombiana. Su desarrollo abarca distintos sectores, entre los cuales se encuentran la extraccién
primaria, la elaboracion de bienes industriales relacionados con la actividad y las actividades de financiamiento
entre ofras. Infortunadamente a pesar de ser una actividad que impulsa en gran parte la economia, su
productividad relativa en comparacion con los niveles registrados en los paises desarrollados es aun precaria.”

2. ANALISIS DEL MERCADO:

Las empresas del mundo se apoyan para sus procesos de innovacion y crecimiento en las firmas consultoras.
La consultoria s define como la actividad de acompafiar la obtencion de resultados con la aplicacion de
metodologias. La consultoria busca optimizar los objetivos de la organizacion: resolver problemas gerenciales

y empresariales, descubrir y evaluar nuevas oportunidades, mejorar el aprendizaje y poner en préactica los
cambios.

Tipos de consultorias (Proexport 2003):
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Consultoria integral. Apoya a las empresas en todas las areas de gestion desde recursos humanos, finanzas,
mercadeo hasta la implementacion de las tics y la construccion de sistemas de informacion. Firmas como
McKinsey son ejemplos de este tipo de consultorias.

Consultoria legal y tributaria. Estas consultorias apoyan las operaciones de la compariia en aspectos tributarios,
el soporte legal y financiero para la estructuracion de proyectos de inversion, las alternativas de incorporacion
de bienes de capital a un proyecto y todas las actividades que impliquen optimizar los procesos contables y
tributarios. PWC es la més grande consultora del pais en este campo.

Consultoria en Recursos Humanos. Abarca el andlisis de la estructura de la organizacion, la descripcion y
especificacion de puestos, el calculo de la dotacion optima del personal, la motivacion y productividad, el trabajo
en equipo. De la misma forma apoyan en la etapa de incorporacion, desarrollo, integracion y mantenimiento de
|a fuerza laboral, dimensionan sus necesidades de capacitacion y el plan de formacion de los recursos humanos
de la empresa aconsejando de acuerdo a la problematica planteada y apoyando el logro de los objetivos.

Consultoria en administracion y gestion empresarial. En esta consultoria se realiza un diagnéstico de laempresa
y se determinan las mayores éreas de oportunidad para trabajar en temas como la estrategia, la organizacion
y operaciones de servicio, dando opciones y presentando las ultimas tendencias de desarrollo en los sectores.

b. Actividades de acuerdo con la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme ClIU

De acuerdo con la CIIU, revision 4, una de las principales actividades econdmicas del sector de servicios
empresariales es la Consultoria de gestion que cuenta con aproximadamente 20.000 empresas registradas y
renovadas a 2015 en la Camara de Comercio de Bogota y agrupa las siguientes actividades:

Administracion empresarial; Actividades de consultoria de gestion. Es la prestacion de asesoria y asistencia a
empresas y otras organizaciones en temas de gestion empresarial, tales como la planeacion estratégica y
organizacional; planeacion financiera y presupuestal; formulacion de objetivos y politicas de comercializacion;
politicas, précticas y planificacion de recursos humanos; planeacion de la produccion. Abarca también la
supervision y gestion de otras unidades de la misma compafiia 0 empresa, es decir, las actividades de oficinas
principales.

Las actividades de administracion empresarial incluyen la supervision y gestion de otras unidades de la misma
compaiiia o empresa; la planificacion estratégica u organizativa y la-toma de decisiones; el control operativo y
la gestion de las operaciones corrientes de las otras unidades. :

Las actividades de consultoria de gestion incluyen:
- La prestacion de asesoria, orientacion y asistencia operacional a empresas y otras organizaciones sobre
cuestiones de gestion, como la planificacion estratégica y organizacional; temas de decision de caracter
financiero; objetivos y politicas de comercializacion; planificacion de la produccion; politicas, practicas y
planificacion de derechos humanos.
- Los servicios que se prestan pueden abarcar asesoramiento, orientacion y asistencia operativa a las
empresas y a la administracion publica en materia de;
0 Las relaciones publicas y comunicaciones.
0 Las actividades de lobby.
o El disefio de métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad de costos,
procedimientos de control presupuestario.
o La prestacion de asesoramiento y ayuda a las empresas y las entidades ptiblicas en materia de
planificacion, organizacion, direccion y control, informacién administrativa, etcetera.
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- Las zonas francas, es decir, las unidades econémicas que se dedican a la promocion, creacion,
desarrollo y administracion del proceso de industrializacién de bienes y la prestacion de servicios
destinados prioritariamente a los mercados externos.

Juridicas y de contabilidad. Son actividades de representacion de los intereses de las partes sea 0 no
ante tribunales u otros érganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervision de abogados,
como asesoramiento y representacion en procesos civiles, penales y conflictos comerciales y laborales.
Abarca también la preparacion de documentos juridicos, como escrituras de constitucion, contratos de
sociedad y documentos similares para la formacion de sociedades, patentes y derechos de autor,
escrituras, testamentos, etcétera, y otras actividades de notarios pliblicos, ejecutores, arbitros y curadores
urbanos en aspectos judiciales. Se incluyen servicios de contabilidad y teneduria de fibros, como auditoria
de cuentas, preparacion de estados financieros y asesorias tributarias.

Arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis técnicos. Incluye las siguientes actividades:

- Arquitectura (disefio de edificios y dibujo de planos de construccion, planificacién urbana y arquitectura
paisajista),

- Ingenieria (aplicacion de las leyes fisicas y de los principios de ingenieria al disefio de méaquinas,
materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoria relativas a:
maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingenieria civil, hidraulica y de trafico, proyectos
de ordenacion hidrica; elaboracion y realizacion de proyectos de ingenieria eléctrica y electronica
ingenieria de minas, ingenieria quimica, mecanica, industrial y de sistemas, e ingenieria especializada en
sistemas de seguridad y actividades de gestion de proyectos relacionadas con la construccion

- Ingenieria especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeracion, saneamiento, control
de la contaminacion acondicionamiento acustico, etcétera.

- Inspeccion de edificios y servicios de prospeccion y de cartografia.

- Analisis fisicos y quimicos y otros servicios de ensayos analiticos.

- Estudios geofisicos, geoldgicos y sismograficos.

- Geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrologicos, estudios de subsuelo, actividades
cartograficas y de informacion espacial.

- Disefio y arquitectura de jardines.

- Ensayos y andlisis técnicos incluye la realizacion de ensayos fisicos, quimicos y otros ensayos analiticos
de todo tipo de materiales y productos: acusticos y de vibraciones, analisis de la composicion y pureza de
minerales, higiene alimentaria, incluidas actividades de ensayo y control veterinario en relacién con la
produccion de alimentos, para determinar las propiedades fisicas y el rendimiento de productos y
materiales en cuanto, por ejemplo, a su resistencia, espesor, durabilidad, -radioactividad, etcétera,
calificacion y fiabilidad y de rendimiento de maquinaria completa: motores, automoviles, equipo
electronico, radiogréficos de soldaduras y juntas, analisis de defectos, ensayos y mediciones de
indicadores ambientales: contaminacion del aire, agua, ruido, entre otros, certificacion de productos, como
bienes de consumo, vehiculos automotores, aeronaves contenedores presurizados, centrales nucleares;
inspecciones periddicas de seguridad en carretera de vehiculos automotores; ensayos basados en la
utilizacion de maquetas o modelos (de aeronaves, de embarcaciones, etcétera) y laboratorios policiales.
Investigacion cientifica y desarrollo. Comprende tres tipos de actividades:

- Investigacion bésica: investigaciones experimentales o tedricas encaminadas fundamentalmente a
adquirir nuevos conocimientos sobre las causas de fenémenos y de hechos observables, sin ninguna
aplicacion ni utilizacion prevista o previa.

- Investigacion aplicada: investigacion original encaminada a la adquisicion de nuevos conocimientos,
dirigidos hacia un objetivo practico. :

- Desarrollo experimental: labor sistemética basada en conocimientos obtenidos mediante investigaciones
ylo por experiencia practica, dirigidas a producir nuevos materiales, productos y dispositivos, instalar

Palacio Municipal — Carrera 3 N° 2 — 38
Ubalda, Cundinamarca
Teléfono: 304 564 5915
Cadigo Postal: 251260
Pagina web: http://www.ubala-cundinamarca.qgov.co/




:,| Alcaldia de’e
JUBALA

nuevos procesos, sistemas y servicios, y perfeccionar sustancialmente aquellos ya producidos o
instalados.
Las actividades de investigacion y desarrollo experimental pueden clasificarse en dos categorias:
- Ciencias naturales e ingenieria. Esta clase incluye:
0 Las actividades de investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la
ingenieria en ciencias naturales, ingenieria y tecnologia, ciencias médicas, biotecnologia, ciencias
agropecuarias y aquellas de caracter interdisciplinario, centrados especialmente en ciencias naturales e
ingenieria.
0 Las investigaciones para obtener nuevas variedades de semillas o modificar las existentes.
0 Las actividades de investigacion y desarrollo de productos farmacéuticos (incluidos los de
biotecnologia). :
- Ciencias sociales y humanidades. Esta clase incluye:
o La investigacion y el desarrollo experimental en ciencias sociales (derecho, economia, trabajo social,
psicologia y sociologia, entre otras).
o La investigacion y el desarrollo experimental en humanidades (lingiiistica, idiomas, arte, antropologia,
geografia e historia, entre otras).
o La investigacion y el desarrollo interdiscipiinario, principaimente en ciencias sociales y humanidades.
Estudios de mercado (Publicidad que estara en Industrias creativas y culturales). Incluyen:
- Los estudios sobre posibilidades de comercializacion, aceptacion y el grado de conocimiento de los
productos y habitos de compra de los consumidores, con el fin de promover las ventas y desarrollar
nuevos productos, incluyendo el anélisis estadistico de los resultados.
- Las encuestas de opinion publica, acerca de temas politicos, econémicos y sociales y el analisis
estadistico de los resultados de estas encuestas.
Ctras actividades profesionales, cientificas y técnicas. Comprende la prestacion de servicios
relacionados con las actividades especializadas de disefio, de fotografia y otras actividades n.c.p.
- Actividades especializadas de disefio incluyen:
o El disefio industrial, es decir, creacion y desarrollo de disefios y especificaciones que optimizan la
utilizacion, el valor y la apariencia de productos, incluidos la determinacion de los materiales, la
construccion, el mecanismo, la forma, el color y el acabado del producto, teniendo en cuenta las
caracteristicas y necesidades humanas y consideraciones relacionadas con la seguridad, el atractivo
en el mercado, la eficiencia en la produccion, la distribucion y la utilizacion, y la facilidad de
mantenimiento.
0 Las actividades de decoradores de interiores.
o Nota: El disefio de telas, prendas de vestir, calzado, joyas, muebles y otros articulos de moda, seran
atendidos por el sector Moda. Las actividades de disefiadores ‘graficos seran atendidas en el sector
Industrias creativas y culturales.

Adicionalmente se consultd el boletin técnico del Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas
ampliamente por analistas, politicos, prensa, la comunidad empresarial y el publico en general para la toma de
decisiones. Este documento contiene los resultados de las series encadenadas de volumen desde el enfoque
de la produccion y los resultados del valor agregado por actividad economica.

3. ASPECTOS ECONOMICOS Y ANALISIS DEL SECTOR

El Municipio de Ubala consultd como principal fuente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE) y se tuvo como referencia lo dispuesto en el Producto Interno Bruto (PIB) | trimestre 2026 preliminar
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Este boletin técnico tiene como proposito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno
Bruto Trimestral (PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa, la comunidad
empresarial y el plblico en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres capitulos; el
primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015 del PIB
trimestral desde los enfoques de la produccion y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. El
segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la produccion y el
gasto. El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas durante el afio, frente a la publicacion
anterior.

PIB desde el enfoque de la produccion

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo

periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a
la variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto

estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas
relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%.

* Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

Valor agregado por actividad econémica Tasas de crecimiento en volumen Primer trimestre 2026p
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Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026™-1/ 202671/
20251 202571V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -14 -035
Explotacién de minas y canteras -0,1 08
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado? 26 03
Construccion -54 ~4,6
Comercio al par mayar y af por menor® 29 02
Informacion y comunicaciones 1.3 11
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmobiliatias 20 a5
Actividades profesianales, cientificas y técnicas* 22 0,5
Administracién pablica, defensa, educacién y salud® 57 13
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras a2 54
actividades de servicios® $ K
Valor agregado bruto 22 0,6
impuestos menos subvenciones sobre los productos 29 09
Producto interno Bruto 22 0,6

Fuente: DANE, PIB_T
Fpretiminar
’Series encadenadas de volumen con aiio de referencia 2015,

*Suministro de electricidad, gas, vapar y aite acondicionado; Distnbucidon de aguar evacuacion y
tr i de aguas resic gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental,

*Comercio at por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

“Actividades profesionales, cientiticas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apeyo.
*Administracion  pablica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidon obligatoda; Educacidn;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales.

Sactividades artisticas, de entreterimients y recreacian y otras actividacdes de servicios; Actividades de los
hagares individuales en calidad de empleadores: actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y carvicios para uso progio,

Explotacion De Minas Y Canteras

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de explotacion de minas y canteras decrece 0,1% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos Extraccion de carbon de piedra y lignito decrece 14,6%.

Extraccion de carbén de piedra y lignito decrece 13,3%.

Extraccion de petréleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de petroleo y de
gas natural decrece 2,7%.

Extraccion de minerales metaliferos crece 24,9%.
Extraccion de otras minas y canteras decrece 5,1%.

Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece 2,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de explotacion de minas y canteras crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

Extraccion de carbén de piedra y lignito decrece 14,5%.
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e Extraccion de petroleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de petroleo y de
gas natural crece 0,7%.

e Extraccion de minerales metaliferos crece 44,2%.
e Extraccion de otras minas y canteras decrece 4,7%.

* Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece 0,5%.

Explotacion de minas y canteras Tasas de crecimiento en volumen primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie ajusta?a por
. efecto estacional y
origanl calendario
Actividad econdmica
Anual Trimestral
20261/ 2026"-1/
202571 20251V
Extraccidn de carbén de piedra y lignito -133 -14,5
Extraccién de petrdleo crudo y gas natural® -27 07
Extraccidn de minerales metaliferos 249 44,2
Extraccidn de otras minas y canteras -5.1 -4,7
Actividades de apoyo para otras actividades de
< 2 -26 w05
explotacién de minas y canteras
Explotacion de minas y canteras -01 0,38

Fuente: DANE, PIB_ T
Foreliminar
"Series encadenadas de velumen con afio de referencia 2015,

“Extraccién de petréleo crude y gas natural y actividades de apoyo para la extraccién de
petrdleo y de gas natural.

Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

*  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pblico y de otras obras de
ingenieria civil crece 0,6%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de

maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.
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»  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 3,0%.

 Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Construccién Tasas de crecimiento en volumen Primer trimestre 2026p

Tasas de crecimiento (%)
Satte esf:f:oae staeior::l,;
original
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
2026™-1/ 2026°-1/
202571 20257V
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarrit® 06 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y e 56
obras de ingenieria civil® " ¥
Construccion 5,4 4,6

Fuente: DANE PIB.T

Ppretiminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

*Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria
civil.

*Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenierda civil {Alquiler de
maquinaria y equipe de construccitn con operadores).

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo
de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 2,2%.
*  Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de
apoyo crece en 0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

*  Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.

*  Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.

Actividades profesionales, cientificas y técnicas Tasas de crecimiento en volumen Primer trimestre 2026p
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Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original k :
estacional y calendario

Actividad econémica

Anual Trimestral

2026™-1/ 2026"-1/

2025 202571V
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 2.2 0,5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 21 0,6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 2,2 0.5

Fuente: DANEPIB_T

Ppreliminar

'Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
*Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

Adicionalmente se consult6 el Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV), Abril 2026,
expedido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), el cual es un indicador que
permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

EI'ICOCIV incluye dentro de la medicion, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para
cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1, 46 tipologias de obra, 316 capitulos
constructivos asociados a las obras, ademas de la agregacion de los bienes y servicios estructurados para siete
grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y
herramienta menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 127 insumos.

Este boletin tecnico presenta los resultados del ICOCIV (nimero indice base diciembre 2020=100) disefiado a
partir de la implementacion de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores. El
ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versatiles respecto a la evolucion de los precios
de los bienes y servicios requeridos en la construccion de las obras civiles.

VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL DEL ICOCIV POR AGRUPACIONES DE SUBCLASES CPC V
20AC.

En abril de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,83%, en comparacion con marzo de 2026. Tres de las
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por encima
del promedio nacional (0,83%): Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (2,01%), Construcciones deportivas al aire libre
y otras obras de ingenieria civil (1,18%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (0,93%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) y Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,41%),se ubicaron por debajo del
promedio nacional
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ICOCIV. Variacion y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al total. Total nacional Abril
2026

Codi Contribucién
odigo Variacién (%) {puntos
agrupacion Nombre agrupadén CPC Peso % porcentuales)
CPC 2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias férreas y ?ssxas de aterrizaje, 55,65 0.41 0,23
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
7 033 0,05
270ehe obras hidraulicas {acueductos) 23 5
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distandia, fineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 2,01 0,38
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 049 0,05
530205 Cor}suucFio’nes‘ c?eponivas al aire libre y otras obras 9,63 118 011
de ingenieria civil
Total 100 0,83 0,83

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL SEGUN 17 SUBCLASES CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar abril de 2026 con marzo de 2026, las mayores variaciones se evidenciaron en:
Cables locales y obras conexas (6,08%), Otras obras de ingenieria civil (1,41%), Sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones (1,34%) y Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos (0,93%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Taneles
(0,17%), Represas (0,23%) y Puentes y carreteras elevadas (0,24%). (

ICOCIV. Variacion y contribucién mensual segtn 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total nacional Abril 2026
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5321—1_ Can;;eras (excepto carreteras :levadas); c;l-e_s. 48,71 0,21
53212  Ferrocarriles : Sl h 0,00
53213  Pistas de aterrizaje 0,86 0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas : 2,40 0,01
53222  Tuneles 3,09 0,01
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 093 0,04
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,27 0,00
53233  Represas : : : : 003 0,23 0,00
c3334 iSr;sjt:dn;iiso:anego y obras hidraulicas de control de 0,89 134 0,01
53241  Tuberias de larga distancia 269 037 0,01
s (:)bras para ‘3a comunicacion de larga distancia y las 4 ook o
lineas eléctricas (cables) ’ 5 2
53251 D3 Gasodf:ctos locales, Alcantarillado y plantas de 627 034 0,02
tratamiento de aqua o i
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 6,08 0,34
53261 Construcciones en minas 491 0,45 : 0,02
53262  Centrales eléctricas 4,58 0,54 0,02
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,43 0,01
53290  Oftras obras de ingenieria civil 7.36 1,41 0,10
Total 100,00 0,83 0,83

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en
el indice.
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TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES

catlus v

Contribucion a lavariadon anuall  Contribucion alsvariacion anual det

Vanacion anus

Casretoras §
Pistas de ateoi2aje Ea
Pubnbes y Gereteras ehesadas 43
Taomins B2
Carateras, calles, vias Neroas y pistai de Mersiaue, puentes, rreterns slevads y s
B
Acuedunins y or0s CoNdUCnE di suinistra de DRUR, TEQHEIE, XDRPAD FALOBIII0s s
Puenoy, vias aavegadios @ ns1alatons Coneaas 7
SHtemas de dego ¥ dieas do oontet e P
4
Pusnas, aales, peosas, Salemas 69 1eg0 y earas obvas Ndrdulicas (3cusductos) 54
Tubaelas de Auja St 4Ty
Obras para fs ooenunitasiba de farga distactiay Jas loeas eddearicas {cadies) A2
Cadies loafesy obrasconeas 6%
antas de e aguay lecaies i
Tubgst: f & {pa distanda, Keneas de
Caties de poder; 1ubenas y cables locales, y SbIIs contas B
" Constuccionas eaminae wp
Contrates oldctricas nE
e eaminasy us
Hae s 82
Utsas obras oo ngesiesia dvil 42
Instaluciones af Sire itwe para depones y Espardeiento; y olras sbvas de ingenieria s

v

satal
ipe)

12

i %
~59
aa
a3 H

s |

grupn
[pol

383

358

Fuente: DANE, IPOC.
r: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupe o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

Para el presente proceso por concurso de méritos, las especificaciones técnicas y presupuestales
establecidas, se fijaron con base en la programacion presupuestal de la inversion financiada con recursos del
Sistema General de Regalias, asi las cosas, se recomienda a los oferentes verificar que su oferta no supere el
presupuesto oficial estimado, lo anterior se establece con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios
que rigen la funcién publica y la gestion administrativa y se estima en la suma de TRESCIENTOS CINCO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 305.238.150,00
), discriminados de la siguiente forma:

8. PRESUPUESTO OFICIAL

cosToS PRIMA | PARTICIPACION VALOR
CANT.
'DEPERSONAL | REGIONAL (h-mes) PARCIAL (5)
CARGO / OFICIO
(1) () (3) 4) (1)*((2)+(3))*(4) = ()
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE
1 e $ 700000000 | $ : 400 $ 28.000.000,00
RESIDENTE  DE  DE
1 FESEmIE ik § 400000000 | § 8,00 s 32.000.000,00
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1 PROFESIONAL SST $  3500.000,00 8,00 $ 28.000.000,00
1 P $  6.000.000,00 6,00 $ 36.000.000,00
1 PROFESIONALAUXILIAR $  3.000.000,00 4,00 $ 12.000.000,00
PERSONAL TECNICO ' /‘ L .
.  SUBTOTAL COSTOS DE PERsouAt’,—{ SUMATORIA DE (5) = (6) §  136.000.000,00
FACTOR MULTIPichDOR Gl < 1,55
 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $ 210.800.000,00
COSTO VALOR
CANT. UTILIZACION
CONCEPTO UNIDAD ®) PARCIAL ($)
(8) 9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS ‘
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 ?22{;5 e o 0koine Mes $ 2.012.830,90 8,00 $ 16.102.647,20
OTROS COSTOS
1 Transporte Mes $ 2.000.000,00 8,00 $ 16.000.000,00
1 Control calidad ensayos Mes $ 1.700.000,00 8,00 $ 13.600.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMA‘T_OBVIA DE (11)=(B) | § 45.702.647,20
i _ SUBTOTAL COSTOS BASICOS =(A)+(B)=(C)| $  256.502.647,20
' PROVISION FRENTE ADICIONAL=(D) | § 5
 VALOR TOTAL BASICO | $ = 256.502.647,20
IVA=19%*(E)=(F) | §  48.735.502,97
TOTAL = (E) + (F) | $ 305.238.150,17
- Ajhste al Is“eso : -$0,17
COSTO TOTAL INTERVENTORIA | § 305.238.150,00

9. ESTUDIO FINANCIERO

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccion de
interventoria de obra publica para infraestructura social que adelanten las Entidades, se determind establecer
indicadores diferenciales de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de seleccion y lo contenido en la
MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, con siguientes rangos:

Rango 1

Rango 2

>0

| <1.000

>=1.000 | :

(Cifras expresadas en SMMLV)

Palacio Municipal — Carrera 3 N° 2 — 38

Ubala, Cundinamarca

Teléfono: 304 564 5915

Cadigo Postal: 251260

Pagina web: http://www.ubala-cundinamarca.gov.co/




De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera
y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de contratacion de licitacion
de obra publica de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto
enelarticulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Indicador Valor concertado Valor concertado
Rango 1 Rango2
Indice de liquidez > 11 > 12
indice de endeudamiento < 0,65 < 0,70
Razon _de cobertura de >15 S
intereses
Definido en el documento | Definido en el documento
Capital de trabajo base base
Rentabilidad del patrimonio = 0,02 =0,08
Rentabilidad del activo =0 =002

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y
tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
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Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores:

indicade Valor concertado Valor concertado
igaro Rango 1 Rango 2
; > >
Indice de liquidez i el
‘ <
Indice de endeudamiento < 0,65 <070
Razon de cobertura de >1,5 >1
intereses
Definido en el documento | Definido en el documento
Capital de trabajo base base

Rentabilidad del patrimonio 20,03 = 0,04
Rentabilidad del activo = 0,02 = 0,03
10. TECNICO

El contrato de obra publica a contratar deben ser desarrollados por personas juridicas o naturales que cuenten
con la experiencia en labores similares, es por ello que el Municipio ha teniendo en cuenta que historicamente
se han desarrollado proyectos similares, asi como existen proyectos con objetos similares en las diferentes
entidades del estado, por lo cual revisado el SECOP se encuentra, ia evidencia de que constantemente las
entidades piblicas contratan la ejecucion de obra publica de construccion y/o rehabilitacion y/o mantenimiento
de escenarios, que siguen las normas técnicas

Por lo anterior los oferentes deben completamente a los requerimientos técnicos contenidos en la justificacion
de la necesidad de la contratacion, demostrado la capacidad técnica asi:

7.1. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es st:sceptible de acreditacion
de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran aplicables las condiciones
de verificacion de experiencia definidas en este documento.

EL PERSONAL CLAVE RELACIONADO ES EL SIGUIENTE:
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. ‘ | Experiencia
N me ner _ Especifica
| TiwiodePosgrado |- TGSt - anos
. . _minimos) | minimos)
En gerencia de
Director de ; o . proyectos y/o 1
1 1 [Rtekieniora Ingeniero Civil y/o Arquitecto Gerencia de Obras 0 10 4
afines
g Residente de Gerencia e Interventoria
2 1 : Ingeniero Civil y/o Arquitecto |  de Obras Civiles y/o 8 3
Interventoria
afines
Profesional Profesional en Salud
3 1 Seguridad Salud en Ocupacional, acreditado N/A 4 2
el trabajo mediante resolucion
Profesional
4 1 Especialista en Ingeniero Civil Estructuras 8 3
estructuras
5 1 Profesional Auxiliar | Ingeniero Civil y/o Arquitecto N/A 4 2

NOTA. LA ENTIDAD SE RESERVARA EL DERECHO PARA QUE LOS PROFESIONALES
POSTULADOS, SEAN QUIENES EFECTIVAMENTE CUMPLAN EL OBJETO Y ESTEN PRESENTES
EN OBRA.

Requisitos de personal Clave:

e DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Contar con una dedicacién minima del 50% del tiempo de duracion a la ejecubién total del contrato.
o RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Contar con una dedicacion minima del 100% del tiempo de duracion a la ejecucion total del contrato.
e PROFESIONAL SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

Contar con una dedicacion minima del 100% del tiempo de duracion a la ejecucion total del contrato.
o ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Contar con una dedicacion minima del 75% del tiempc; de duracién a la ejecucion total del contrato.
e PROFESIONAL AUXILIAR

Contar con una dedicacion minima dei 100% del tiempo de duracion a la ejecucion total del contrato.

a. EXPERIENCIA REQUERIDA
4. INTERVENTORIA A OBRAS EN PROYECTOS DE VIVIENDA(S) RURAL(ES)

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:
e Area para construirfintervenir contrato obra principal: [2.079,33 m?).
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e Presupuesto Oficial Interventoria: [174,33] SMMLV.
e 33 unidades DE VIVIENDA A CONSTRUIR.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

14.1. INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION
DE VIVIENDA(S) RURAL(ES).

GENERAL: INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES
DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

Nota general para experiencia especifica: En el caso en el cual, debido a la magnitud fisica que sea empleada
como variable para establecimiento del (F%) de dimensionamiento como experiencia especifica, la Entidad
podra aceptar que el mismo sea acreditado con la sumatoria de maximo dos (2) de los contratos validos
aportados como experiencia GENERAL, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos
adecuados y proporcionales.

ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe
contemplar INTERVENTORIA a UN PROYECTO CON un area intervenida o construida igual o superior al (60%)
del total de metros cuadrados del proceso de seleccion, el cual corresponde a [2.079,33 m2]

ACTIVIDAD SECUNDARIA (1):

5.5. INTERVENTORIA A PROYECTCS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION
Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION  Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO DE COCINAS ECOLOGICAS U OTRO TIPO DE
COCINA DE VIVIENDA(S) RURAL(ES) DISPERSA(S)

GENERAL: INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES
DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
Y/O MODIFICACION Y/U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O
REFORZAMIENTO DE COCINAS ECOLOGICAS Y/U OTRO TIPO DE COCINA

ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
contemplar INTERVENTORIA a una cantidad intervenida o construida en unidades de cocinas ecoldgicas u

otro tipo de cocinas igual o superior al (70%) del total de unidades del proceso de seleccion, el cual corresponde
a [33 unidades]
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11. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 15 del Decreto 1082 de
2015, resulta importante tipificar, estimar y distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones
economicas del contrato a celebrar.

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacion economica y la estructura de
costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes
factores, los cuales se presentan agrupados segun las 10 categorias que se anotan a continuacion, con una
descripcion enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado otros eventos,
que correspondan a dichas categorias:

» Acciones legales: impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos
de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al
momento de presentar la oferta. Actos de autoridad, comiso, embargo, demandas. Tiene especial
incidencia en este estudio la aplicacion de las resoluciones tarifarias de la CRA y las licencias necesarias
para la operacion y funcionamiento de este proyecto.

e Tecnolégicos e infraestructura publica: Falla en telecomunicaciones, suspension de servicios piblicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos, Operacion v manejo de equipos y herramientas,
operatividad y estado de las vias de acceso y transporte.

 Socio politicos: Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia
y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, al igual que actos de
Delincuencia comun, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista
debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y
usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen
en la operacion del proyecto.

* Actos de Parte Relacionada y Subcontratos: Errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados
de subcontratos; alteracion de planos, estudios o disefios ejecutados o revisados por el contratista o por
su cuenta, Falla humana de otra persona que actle por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos
0 eventos en Parte relacionada — proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas
relacionados o vinculados con el concesionario adjudicado.

e Macroeconémicos: Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflacion,
Importaciones/exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o
requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y
derivados de variaciones en la oferta 0 demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra.

* Actos de la Naturaleza: en esta categoria se consideran fenémenos Geologicos, freaticos, Hidrologicos,
Climaticos, incendios forestales, Biologicos / patologicos, accion de roedores y animales, todos los
anteriores dentro de los parametros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones
que se dan en la zona de operacion del RSDJ o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en
este proyecto. Se enfatiza que no se incluyen fendmenos que revistan la caracteristica de fuerza mayor, la
cual tendra un tratamiento especial mediante la contratacion de seguros.
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e Relaciones laborales: Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, ausencia de persona clave,
Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y
conocimiento.

e Hecho de las cosas: Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecanica, todos de
caracter subito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en desarrollo de la operacion de
este proyecto, que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de
vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista.

» Vicios: cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, caracteristicas y propiedades
fisicas o quimicas de materiales o productos, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos o
redhibitorios.

e Actos culposos o dolosos de terceros: entendidos como las actuaciones u omisiones que cometan
terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses del proyecto y que no correspondan a los nueve
factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe
implementar y mantener adecuadamente el contratista.

Muy remoto ~ o.0001 0,001

Remoto 0,001 0,100
Ocasional 0,100 0,333
Probable 0,333 0,500
Muy probable 0,500 0,800
Hecho cierto 0,800 1,000

Insignificante 0 1%

Menor 1% 2%
Grave 2% 4%
Muy grave 4% 6%
Critico 6% 8%
Catastrofico 8% 10%

La graduacion que resulta de cruzar la probabilidad y la consecuencia cambios cada uno de los items o areas

de riesgo, frente a cada situacion estudiada dara como resultado una calificacion de riesgo segun la siguiente
matriz:

CUADRO 3 - GRADUACION DEL RIESGO
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Hecho cierto

Muy probable

Probable

Ocasional Bajo-

Remoto §,Bj§'9 i .':fi

Muy remoto Bap .\ [Bac i Alto
Insignificante Menor |Grave |Muy Grave |critico |catastrofico

Se enfatiza que ia valoracion de riesgos no es una ciencia exacta y que cada interesado en participar en el
proceso debe hacer una verificacion de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su
propia valoracion, la cual puede no corresponder con la que se plantea aqui. " -

La remUbalaracion para EL CONTRATISTA que resulte favorecido en el presente proceso licitatorio, se
concreta en sus propios célculos y estimaciones. De esta forma, queda claro que los valores que se registran
en el presupuesto que se anexa a los pliegos, no constituyen una garantia para el calculo de los ingresos del
futuro contratista.

Igualmente, se sefiala que en caso de darse por terminado el contrato por la no Modificacion de licencias, por
causas no imputables al contratista ni la entidad y siempre que el primero haya actuado con suma diligencia, el
contrato podra darse por terminado sin sanciones ni indemnizaciones para ninguna de las partes, sin perjuicio
de adelantar tanto el contratista como la entidad, las acciones que correspondan contra el o los responsables
de la no modificacion de la licencia.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor y eventos imprevisibles no se asignan al contratista
y tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscripcion
de polizas de dafios que amparen los bienes e intereses susceptibles de dafiarse o perderse por el acontecer
de actos extraordinarios subitos e imprevistos.

La presente estimacion del riesgo de desequilibrio economico por eventos previsibles no incluye las medidas
de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar quien tenga asignado el riesgo.

| Modificaciones

(@)
Las condicion ecni
. digiones -  tecnicas presupuestales y

i previstas por el MUNICIPIO prormogas al <

Z | para la ejecucion del con : %)
i o\ 5|P jecucion del contrato, | o ito suserito. |3 |2 |5 =0
< | Q| S |como valor y plazo no son : <o
= | 8= : Declaratoria  de. - €S
w | | Y| |suficientes para la correcta : 3 = Q
= | W e 5 Desierta del ==
iu | = | 55| a |ejecucion del contrato. =
ol=lagle Proceso 5 = oS
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Cuando durante el desarrollo
del proceso de seleccion deba

Revocatoria  del

e
Z18 ; Proceso - de o
2| < | 2| & |revocarse el mismo por no ser g =
T|1=|8 A = seleccion &
T | & | S| |conveniente su adjudicacion. (&)
=Z | W 5 [TH} =d
w| e |o| o >
OlZ2|ln|O =
5 Cuando por motivos que
o8 < |impidan la seleccion del
2| < | & | S |contratista, por no cumplir los | Declaratoria  de g
* 28 % oferentes con los | Desierta =
2| W | o | & |requerimientos  establecidos =
L e o o . . )
o | 518 | S |enelpliego de condiciones. =S
=
8 = | No firmarse el contrato por el
= de  sobrevenir & : =
Syl Bl O neehoy Seleccion de )
T2 =50 inhabilidades 0 : o
o < | R nuevo contratista O
Wig| E|e® incompatibilidades del =
i L'>_<u S | & | contratista =
T . :
i e S | El contratista no presente o | Requerir al g
= Z < | Q |presente tardiamente las | contratista por =
wiw B % garantias requeridas en el|incumplimiento de =
|25 8 % | contrato las obligaciones S
b ) Retrasos en la it
= | 8 | Fluctuacion de los precios de| .o o del &
< |2|=|los insumos, | & . =
=1 2/19|3 o contrato y posible =
o 2 | = | desabastecimientos Yl o =
Z | £ | @ | 3 | especulacion de precios vaacion. colvalar 5
i . : @)
olglm S del mismo 3
(@) L
Paros_, huelgas, : gctos Retrasos en la =
=z terroristas, y hechos similares | .~ "~ L@ 5
b (O : ejecucion del = Q
< | = | O | {que tengan impacto en la ohiteats <0
w | 5| 3! = {ejecucion del contrato. EQ
AREE E
ollul® o=
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O | 3 Q
>
; : Retrasos en la
= Suspensiones y/o prorrogas sjecucion dal <
Z |del plazo de ejecucion oty %
e &5 P ) contrato y posible Zo
< | = | & |contractual, por causas no| . .. . o
S1210 . : variacion del valor o &
&l 2| |imputables al contratista. . o =i
Z|lw!Olm ; del mismo o ==
OlZiuw O = o=
Dificultad para  conseguir
recursos financieros
necesarios para lograr el
objetivo del contrato, asi como | Retrasos en la =
9 o el valor adicional que|ejecucion del =
| < | O | & |representen plazos, tasas, | contrato =
= =2 g garantias,  contragarantias, é
A RCRRS) < | refinanciaciones,  causados =
RN AR % con ocasion de los mismos. O
Inundaciones, lluvias, | Retrasos en la o
= desabastecimiento de agua | ejecucion del =
MWla|l<|Q otable, entre otros desastres | contrato y posible = Q
clxls naturales que tengan impacto | variacion del valor : €S
= L O en la ejecucion del contrato. | del mismo o Z =
Ww|>x<|=|w : L SR
(O] Ll Ll (] »AXE"» O E
Costo adicional representado W
en la ejecucion de las : Sl =
| B =y 9 : Posible variacion w
1| < | © | < |obligaciones ambientales a =
" = = del  valor  del
% | Z | S| Z |que haya lugar, conforme la Festit. : é
2 | | Q | @ | naturaleza de las actividades a Z
o % | 3| = | desarrollar. 3
Fallos . en las
telecomunicaciones,
suspensién de  servicios
publicos, advenimiento de|Retrasos en la
nuevos desarrollos | ejecucion del
12 2 tecnologicos o estandares que | contrato y posible
- © |deben ser tenidos en cuenta | variacion del valor g
| < | 8|8 |paralaejecucion del contrato, | del mismo ==
_l . .
% == % y que tenga_n lmpacto.(’ilrecto ,é
z E Q| & |con la debida ejecucion del =
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Demoras en la entrega de
-, ix 9 Retrasos en la <
< |informacién por parte del| . "" =
Z|Z| . ejecucion del (%)
132 < |8 |8 clienteounterceroo Actos de ibl =
= | 2| S| 2 |entidades administrativas que | SONtat0 ¥ posible =
El2F : : AU Variacion del valor E
= | W | © | 5| generan inoportunidad en el del mi =
w|x|=|a limisiit del trat el mismo o
o | & | mi | S | cumplimiento del contrato _ )
< oAt
Zz| = Posible riesgo sobre el hecho &
14 E’ = 8 & | de sobrevenir inhabilidades o | Terminacion  del a
ni | Gt =2 & |incompatibilidades del | contrato %
G| | W | B |contratista =
©lulluilo =
= %
| < | 8|5 |Cuando el  contratista ek o 2
15| & | 2|8 |K |incumpla las obligaciones : oy
& = 2L . multas y sanciones =
S | W | O | & |suscritas en el contrato =
o5 |Y|a o
Ol |luw|O 8
B : Retrasos en |la =
Il e |10 O | Cambios en la normativa que | ejecucion del = 8
16 | & £ | S| S | modifique o imponga nuevas | contrato y posible é &
W] Q1@ |obligaciones al contratista variacion del valor = =
CREn AR a del mismo S<=
= Liquidacion 5
Sl & | S | Retrasos en la liquidacion del ur?ilateral o 2 o
7|2|2|8 % contrato por no existir mutuo | it o i z =
dlw|o acuerdo entre la s RS 0 E=
& [ | euerfoentre S:parte liquidacion judicial 505
Olw|lw|O | o >=
o Dificultades en la
2| < | & | 8 [Modificacion  del  régimen | ejecucion del o
18 % £ |9 | S |impositivo luego de celebrado | contrato, probable %
22| 3|3 el contrato. variacion del =
O |8 |w| e mismo =
Variacion de los precios del
mercado; Precio fijo sin
reajuste. No se cancelaran|Incremento en el
19 o) reajustes luego el contratista|costo de las E
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= | W B |5 | tampoco por z
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12. ANALISIS DE GARANTIAS

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 los oferentes podran
otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del
municipio con ocasion de la presentacion de la propuesta, cualquiera de las siguientes garantias:

1 Contrato de seguro contenido en una pdliza.

2. Patrimonio auténomo.

3. Garantia Bancaria

Los anteriores mecanismos de cobertura del riesgo se sujetaran a las condiciones y requisitos generales
establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo de Comercio y
demas normas concordantes, a los especiales establecidos para cada uno en el citado decreto, asi como a los
indicados en este pliego de condiciones. Las normas legales antes mencionadas se entenderan incorporadas
al pliego de condiciones.

La garantia de cumplimiento debera cubrir los siguientes riesgos:

ufici

mp dticien
CUMPLIMIENTO  DEL Equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor Contratado con
CONTRATO | Vigencia Igual al plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses
; . mascontados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.
CALIDAD DEL SERVICIO  Equivalente al veinte por ciento (20%) d
~ conunavigencia de cinco (5) afios cc

~

~ .. lerminacion. - - o
PAGO DE SALARIOS Y  Prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, equiv -
PRESTACIONES ~ al cinco (5%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello
SOCIALES ~ hubiere lugar, con vigencia igual a la del contrato y tres (3) afios

mas, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento.
 Plazo del contrato y valor 200 SMMLV

RCC

PARAGRAFO: En LA GARANTIA UNICA debe incluir como Asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE
UBALA.

13. PROCESOS SIMILARES SECOP

Finaliza el presente anlisis del sector una vez revisado el portal de Colombia compra eficiente, en el cual se
hallaron proceso de caracteristicas similares al que se pretende contratar, con la informacion f de indicadores
financieros como se referencia a continuacion:

EEEe s e : @7 T pROCESO :
MUNiCIPIO. _OBETO - . i | vaor

BQYAC/\ INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,

- ALCALDIA JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETOES | MS CM 01 DE $76.389.578.00
MUNICIPIO DE EL " CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AREA RURAL DISPERSA EN EL 2025 e

SOCHA MUNICIPIO DE SOCHA"
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REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL

CUNDINAMARCA - .
CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION DE
ALCASE'? A“g%ﬁ',lic'mo VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA, DE | YC-CM-002-2026 SNA4,197.00
ACUERDO CON EL CONVENIQ INTERADMINISTRATIVO NO. SV-CD-CVI-415-
2025

ALciﬁng/f\sBETc]Plo INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, CMA SP 001

DE EL CARMEN DE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL 2006 $110.265.870,00

CHUCURI CARMEN DE CHUCURI - SANTANDER.

CASANARE 5 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
INSTITUTO DE | JURIDICAY AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS DE INTERES MA-IVIMA-CMA
VIVIENDA MUNICIPAL PRIORITARIO DISPERSA EN SITIO PROPIO, MUNICIPIO DE AGUAZUL, ‘001_20‘23 3 $121.815.850,00
DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE

INVERSION BPIN: 2023850100006
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‘Objeto del Contrate

Cuantia Dafinitiva del Coxurain i
Porcentage de Anﬁmpo :
Nombre o Raz6n Sccial delCunira:xsla o

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE. JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIQ DISPERSA EN SITIO PROPIPIO, MUNICIPIC DE
| AGUAZUL, DEPARTAMENTOC DE CASAMARE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION
BPiN:2023850100006

$121,215,350.00 Peso Colombiano
Hac%
. PROINGENIARQ S.AS.

Identificacidn del Contratista 5 “ % : Nit de Persona Juridica No. 901383628
Paiz y DepariamentolProvincis de dbicacian el Contratista . Colombia - G
Nombre del Representante Legal dai Contrats CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ

Sexc

cel Representants Legal

yoslembmdaad, Luqmdamn .

Sostemhﬂodad' Oblwgadams Ambtemales

qe p._.

Sestenibilidad: Reversiéa'

oo

(8

Tamana de iz Mxpyme
Contraxo asoaado aias ordena !myzmdas poria Corte

i Py

en Ia Sentenciz T-302 de 2017

Valor Comratn lnﬁevvemon'a Extarns

Fechz da Firma del c»mw
Fechs de !mc!c de E}ecul:mn \iel!:mﬁ'aln

Plazo de Ejemcnon dal Cantrato
Fecha de Termmacxm del Cortrate :
Fzcnz de qu.udauén cal Ccmrm

Destinacion. del Gasto

Fuentes de Financiacién

Codigos BPIN

Codige Rubio Fve\suyuasta!‘
Nombre Rubro P:&supqﬁxai'

Acto de Liguidacidn Unilaterai o de
Mutuc Acuerdo

Documento Adicional

Documento Adicional

_ Cddula de Ciudadania No. 83075318
Hombre

Hdicro
No
$.00

' 26 da septiembre de 2023

| 06 de diciambvre de 2022
5 Mesas
11 de septiembre de 2024
0% de abril de 2028

. Sistema General de Regalias - SGR $121,815850

2023850100006

s

06-12-2023 $121.815850

s e i 14-04-2028
ACTA 8 DE LIQUIDACION % 1457 4B 1 0e e
= = 8 : 19-12-2025
AGTA 5 LIQUIDACION DE ANTICIFG e sk 1 e
ACTA 4 DE TERMINACION Th.  wooke 1 e
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL

Objeto del Contrsta CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES £EL " CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AREA RURAL
DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SOCHA"
Cuantia Dafinitiva del Contrato $786.388,578.00 Peso Colombianc
Nombre o Razon Sooiz! del Contrafista CONSORCIO INTER VIVIENDA SOCHA 2025
identificacién del Contrafista Nit de Persona Jurigica No. 901986207
Pais y D incia ge ubicacion dal Ci & Colombia : Boyacs
Nombre dal Repr LagaideiC i i | EVERT ENRIQUE NINO CARRENO
L ifi on del Rep Legsi Céduls de Ciudadania No. 1058553001
Sexo representantes legar del contratisia Hombre
Sostenibilidad: Liguidacion No
ey R e Ne
5 A Gbiigse = No
Sostembifidad: Raversion No
LEbp iudis es Mipyme? Ne
Conirato asociade a ias ordi i id poria Corte No
Constitucional en |z Sentencia T-302 de 2017
Vialor Cantrato Interventoria Externa $.00
Fzchz de Firma cel Contrato 14 de julic de 2025
Fecha de Inicio da Ejecucidn del Contrato s 14 de julio de 2025
Piazo de Ejecucion daf Conirato 8 Mesas
Fecha de Terminacidn del Contrato 28 de marzo de 2028
Facha de Liguidacidn cei Contrato 28 de sgosio de 2028

Destinacion del Gasto inversién

* Fuen Clio Recurso Valor

§78.280.578

Euentes de Financiasién P ot
- (Sistama General da Regalfas - SGR

Cédigos BPIN

2025157570002 2025

. Valor
§76,280.572

Regisire Prasupuestal del Compromisa (RP)

1325
Codigo Rubro Presupuestal
Nombra Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuastal

Documentos del Pr C

Fecha de
* Publicacion
; s - : dal
Nombre Descrpeidn Tipa Tamadio Versian . Documenio
. (dd-ram-
2233}
Am*ﬁggi’ii——‘ﬁj’”” Unitatersi o de ACTA DE LIQUIDACION % 578 KB 1 cofasnn
S s i £ e Lor 5 27-08-2028
ocumenie Adicionsi CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO 7] 398 KB 1 07:50 AM
Documents Adigionat IRFORME DE SUPERVISION ﬁ 1.56 M8 1 2;;?:52;35‘6
Documenio Adisiona! FEC m}ﬁ: 585 KB 1 2;;?;2:;6
Dado en el despacho de Planeacion m - { ctubire de 2026
Nombre y Apsffido Cargo/Dependencia
Elaboré Ing. Leonardo Beltran Profesional U/Secretaria de Planeacion e Inf.
Revisé Ing. Diego Garzén Secretario/Secretaria de Planeacion e Inf.
Aprobé Dr. Wilson Ardila Asesor Juridico Externo S
Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo
ajustado 2 las disposiciones técnicas, legales y/o constitucionales lo presentamos para st firma.
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