Desglose del AIU

Cancha de Cañaverales

San Juan del Cesar, La Guajira

Administración

Concepto	% CD	Valor (COP)
PERSONAL DE OBRA		
Dirección de obra	0,73 %	$ 2.714.718,59
Residencia de obra	2,75 %	$ 10.226.679,64
Subtotal personal de obra	**3,48 %**	**$ 12.941.398,23**
LOGÍSTICA		
Arriendo de oficina y servicios públicos	0,42 %	$ 1.561.892,89
IMPUESTOS PRESUPUESTADOS		
ICA	1,00 %	$ 3.718.792,59
Gaceta Municipal - Derecho de Facturación	0,50 %	$ 1.859.396,30
Contribución Deporte	1,50 %	$ 5.578.188,89
Estampilla Pro - Cultura	2,00 %	$ 7.437.585,19
Estampilla Bomberil	0,50 %	$ 1.859.396,30
Estampilla Pro - Adulto Mayor	4,00 %	$ 14.875.170,38
Estampilla Pro - Universidad	2,00 %	$ 7.437.585,19
Estampilla Pro - Fronterizo	2,00 %	$ 7.437.585,19
Estampilla Pro - Desarrollo departamental	2,00 %	$ 7.437.585,19
Estampilla Pro - Justicia familiar	2,00 %	$ 7.437.585,19
Estampilla Pro - Hospitales	2,00 %	$ 7.437.585,19
Contribución Especial por Contratación - Fondo de seguridad	5,00 %	$ 18.593.962,97
Subtotal impuestos	**24,50 %**	**$ 91.110.418,57**
Legalización del contrato	0,60 %	$ 2.231.275,56
Ajuste de centavos por redondeo de rubros	0,00 %	-$ 0,01
TOTAL ADMINISTRACIÓN	**29,00 %**	**$ 107.844.985,24**

Resumen del AIU y valor del presupuesto

Concepto	% CD	Valor (COP)
Costos directos de obra		$ 371.879.259,46
Administración	29,00 %	$ 107.844.985,24
Imprevistos	1,00 %	$ 3.718.792,59
Utilidad	5,00 %	$ 18.593.962,97
TOTAL AIU	**35,00 %**	**$ 130.157.740,80**
Redondeo de precios unitarios		-$ 26,26
TOTAL OBRAS		**$ 502.036.974,00**
PGIO de Cañaverales		$ 4.527.810,00
Provisión para certificaciones RETIE y RETILAP		$ 5.000.000,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO		**$ 511.564.784,00**