CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES ETAPA 3 EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO

DESGLOCE A.I.U.					
COSTO DIRECTO					$ 367.910.447,76
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA					2,00 meses
CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACION %	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
	STAFF DE PROFESIONALES				
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Ingeniero Civil Residente	$ 2.000.000,00	100%	1,000	$ 4.000.000,00
1	Profesional HSEQ	$ 2.000.000,00	50%	1,000	$ 2.000.000,00
1	Ingeniero Ambiental	$ 2.000.000,00	50%	1,000	$ 2.000.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL				$ 8.000.000,00
	PERSONAL TECNICO				
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO				$ -
	FACTOR PRESTACIONAL		43,43%		$ 3.474.389,14
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL				$ 11.474.389,14
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
	GASTOS OPERACIONALES MENSUALES				
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
1	Oficina -Campamento (Incluye servicios públicos)	mes	$ 509.174,25	2,00	$ 1.018.348,49
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, incluye fotografias	mes	$ 50.000,00	2,00	$ 100.000,00
1	Comunicaciones (Telefono, internet, e-mail, etc)	mes	$ 35.369,87	2,00	$ 70.739,74
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 1.189.088,23
	CONCEPTO			%	PARCIAL ($)
	IMPUESTOS Y GARANTIAS				
	DESCRIPCIÓN	VR. BASE	% ASEGURADO	% PRIMA	VALOR TOTAL ($)
GARANTIA UNICA	CUMPLIMIENTO	$ 367.910.447,76	10%	1,50%	$ 551.866,00
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 110.373.134,33	100%	0,70%	$ 772.612,00
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 367.910.447,76	5%	2,40%	$ 441.493,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 367.910.447,76	10%	2,90%	$ 1.066.940,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 367.910.447,76	10%	0,70%	$ 257.537,00
	OTROS GASTOS				
	TOTAL GARANTIAS				$ 3.090.448,00
	IMPUESTOS A CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS			TARIFA	VALOR TOTAL ($)
	Retención en la fuente del impuesto de industria – ica			0,94%	$ 3.451.000,00
	Estampilla pro-cultura			2,68%	$ 9.860.000,00
	Estampilla pro-universidad de córdoba			2,68%	$ 9.860.000,00
	Estampilla pro-ancianato			5,36%	$ 19.720.000,00
	Fondo de seguridad			6,70%	$ 24.650.000,00
	Contribucion sobre contratos de Obras Publicas			2,68%	$ 9.860.000,00
	Tasa de Deporte y Recreacion			2,68%	$ 9.860.000,00
	TOTAL IMPUESTOS				$ 87.261.000,00
	IMPUESTOS Y GARANTIAS				$ 90.351.448,00

TOTAL ADMINISTRACION	28,00%	$ 103.014.925,37
IMPREVISTOS	1,00%	$ 3.679.104,48
UTILIDAD	5,00%	$ 18.395.522,39
TOTAL AIU	34,00%	$ 125.089.552,24

ADALBERTO SOTOMAYOR RUIZ
Secretario de Obras Publicas