CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Numero de personas	15	Duracion proyecto	24	Meses

1 SEÑALIZACIÓN DE TRABAJOS EN OBRA

Item	Componente	Elemento	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1.1	KIT SEÑALIZACIÓN	Delineadores tubulares compuestos	Und	250,00	$ 60.000,00	$ 15.000.000,00
		Señal inicio obra	Und	25,00	$ 260.000,00	$ 6.500.000,00
		Señal fin de obra	Und	25,00	$ 260.000,00	$ 6.500.000,00
		Señal Hombre trabajando	Und	25,00	$ 260.000,00	$ 6.500.000,00
		Conos	Und	50,00	$ 58.000,00	$ 2.900.000,00
		Cinta señalización 500 mts	Und	43,00	$ 60.000,00	$ 2.580.000,00
		Señalizacion maquinas en la vía	Und	25,00	$ 260.000,00	$ 6.500.000,00
		Angostamiento derecha	Und	10,00	$ 260.000,00	$ 2.600.000,00
		Angostamiento izquierda	Und	10,00	$ 260.000,00	$ 2.600.000,00
		Auxiliar transito	Und	25,00	$ 260.000,00	$ 6.500.000,00
		Paletas pare/siga	Und	25,00	$ 50.000,00	$ 1.250.000,00
		Barricadas	Und	25,00	$ 500.000,00	$ 12.500.000,00
		Via cerrada	Und	25,00	$ 260.000,00	$ 6.500.000,00
		Desvio	Und	25,00	$ 260.000,00	$ 6.500.000,00
		Señal paso a paso	Und	15,00	$ 260.000,00	$ 3.900.000,00
		SUBTOTAL				**$ 88.830.000,00**
	Costos por reposición de elementos deteriorados durante la ejecucuión de la obra.				**10%**	**$ 8.883.000,00**

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN	**$ 97.713.000,00**