
 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

(Numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 la ley 1150 de julio 16 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
del Decreto 1082 

de26 de mayo de 2015) 
ENTIDAD MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA 
DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
ÁREA SOLICITANTE: DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 
DEPENDENCIA A QUE SE DIRIGE OFICINA JURÍDICA (CONTRATACIÓN) 
RESPONSABLE: YERSON RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
TIPO DE CONTRSTO A SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA 
FECHA OCTUBRE DE 2026 
Objeto: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

1.​ DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER​
 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 1 del Decreto 1082 de 2015) 
1.​ CONTEXTO DEL PROBLEMA. 

La Biblioteca Municipal de Albania, ubicada en la zona urbana del municipio, constituye uno de los principales espacios públicos 

destinados al acceso a la información, la formación académica, la promoción de la lectura y el desarrollo cultural de la comunidad. Sin 

embargo, en los últimos años, la infraestructura física y funcional del edificio ha presentado un notable deterioro debido a la falta de 

mantenimiento preventivo y correctivo, la obsolescencia de sus instalaciones y la insuficiencia de mobiliario y dotación tecnológica 

acorde con las necesidades actuales de los usuarios. Esta situación ha generado limitaciones significativas para el adecuado 

desarrollo de actividades educativas, recreativas y culturales, afectando directamente a estudiantes, docentes, grupos culturales y 

ciudadanía en general que dependen de este espacio para procesos formativos y de consulta. 

El deterioro se evidencia en deficiencias estructurales menores, filtraciones, fisuras, falta de iluminación adecuada, cableado eléctrico 

en mal estado, ventilación insuficiente, mobiliario desgastado y equipos tecnológicos obsoletos o inexistentes. Estas condiciones, 

además de limitar el uso pleno del espacio, generan riesgos de seguridad, reducen la comodidad de los usuarios y restringen la 

capacidad operativa de la biblioteca para ofrecer servicios de calidad. Asimismo, la ausencia de espacios funcionales y ambientes 

apropiados para lectura, estudio y actividades culturales ha disminuido la participación comunitaria y el acceso equitativo a 

oportunidades de formación.​
 

El contexto educativo del municipio de Albania resalta aún más la importancia de intervenir este equipamiento. Al ser la biblioteca un 

punto clave de apoyo para instituciones educativas, procesos de alfabetización, iniciativas culturales y actividades de investigación 

escolar, su deterioro afecta los niveles de desempeño académico y limita el acceso a recursos de aprendizaje, especialmente para 

estudiantes de escasos recursos que no cuentan con alternativas tecnológicas o ambientes de estudio adecuados en sus hogares. 

Esta situación amplía brechas educativas y culturales dentro de la población. 

Adicionalmente, el municipio presenta dinámicas sociales que demandan espacios comunitarios seguros y de libre acceso, en los que 

se fortalezcan la convivencia, la identidad cultural y la participación ciudadana. La falta de un espacio bibliotecario adecuado limita la 

oferta institucional de actividades educativas y culturales, afectando la capacidad del territorio para promover procesos de formación y 

cohesión social. 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD. 

La Biblioteca Municipal de la zona urbana del Municipio de Albania se encuentra actualmente fuera de funcionamiento debido a un 

deterioro progresivo de su infraestructura física, técnica y operativa. A pesar de haber sido construida como un equipamiento 

educativo y cultural para la atención de niños de los CDI, estudiantes y comunidad en general, la Biblioteca nunca logró entrar 

plenamente en operación debido a que no obtuvo una conexión eléctrica definitiva, situación que dejó inhabilitadas todas sus 

instalaciones internas, afectando directamente la prestación del servicio bibliotecario.​
 

La ausencia de suministro eléctrico certificado —originado por trámites incompletos ante el operador del servicio y la falta de 

adecuación de la red interna según normativa RETIE— provocó que luminarias, tableros, puntos eléctricos y equipos esenciales 

 



 

permanecieran inactivos desde su construcción. Con el paso del tiempo y sin uso, la infraestructura comenzó a sufrir un deterioro 

acelerado: cielorrasos afectados por humedad, muros con fisuras, pintura desprendida, corrosión en carpinterías metálicas, daños en 

la cubierta, filtraciones, afectación de redes hidrosanitarias y deterioro de tanques de almacenamiento, entre otros. 

 

La falta de mantenimiento preventivo y correctivo durante años agravó el estado físico del inmueble, afectando tanto su seguridad 

como su funcionalidad. Actualmente, los espacios internos carecen de iluminación, ventilación y condiciones adecuadas para la 

permanencia de usuarios. Las redes hidrosanitarias presentan fugas, obstrucciones y accesorios en mal estado; las redes eléctricas 

se encuentran obsoletas, sin puesta a tierra certificada ni tableros aptos para energización; la cubierta evidencia filtraciones y los 

acabados arquitectónicos muestran un nivel avanzado de desgaste.​
 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 

 Actualmente, la Biblioteca Municipal de la zona urbana del Municipio de Albania se encuentra inoperante al 100%, sin prestar ningún 

tipo de servicio educativo, cultural o comunitario. Esta infraestructura pública, diseñada para atender a niños de los CDI, estudiantes y 

población general, no puede cumplir su función debido a la ausencia de conexión eléctrica definitiva, el deterioro avanzado de sus 

instalaciones y la imposibilidad de garantizar condiciones adecuadas de uso y seguridad. 

La falta de energización certificada ha dejado inutilizables todos los sistemas internos: 0% de iluminación funcional, 0% de tomas 

eléctricas operativas, 0% de uso de equipos tecnológicos y 0% de climatización. Las redes hidrosanitarias presentan fugas, 

obstrucciones y deterioro, afectando la disponibilidad de baños y puntos de agua. Los daños en la cubierta, muros, cielorrasos y 

carpinterías han provocado un estado general de deterioro que impide el ingreso seguro de usuarios. Todo lo anterior confirma que la 

infraestructura no ofrece ningún espacio aprovechable para el desarrollo de actividades bibliotecarias, representando una pérdida 

temporal del 100% de la inversión física para su propósito original.​
 

 

PROBLEMA CENTRAL. 

Deficiencia en la infraestructura física y funcional de la Biblioteca Municipal de Albania, que limita la prestación adecuada de servicios 

culturales, educativos y tecnológicos a la comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La intervención en la Biblioteca Municipal de Albania se justifica por la necesidad urgente de recuperar y modernizar un espacio 

público esencial para el desarrollo educativo y cultural del municipio. Actualmente, la biblioteca presenta condiciones físicas 

deterioradas, instalaciones eléctricas y luminarias obsoletas, mobiliario insuficiente y equipos tecnológicos en desuso, lo cual limita de 

manera significativa la prestación adecuada de los servicios de lectura, consulta, estudio y participación comunitaria. Desde el 

enfoque técnico, el mejoramiento de la infraestructura permitirá garantizar condiciones de seguridad, iluminación, ventilación y 

funcionalidad, asegurando que el espacio cumpla con los estándares mínimos para ambientes de aprendizaje, consulta bibliográfica y 

actividades culturales dirigidas a la población. 

Desde la perspectiva social, la biblioteca es un equipamiento fundamental para fortalecer la formación académica de los estudiantes, 

promover hábitos de lectura en niños y jóvenes, incentivar la participación ciudadana y garantizar oportunidades de acceso a la 

información y al conocimiento para toda la comunidad, especialmente para quienes no cuentan con espacios adecuados en sus 

viviendas. Su estado actual ha generado una disminución en el uso del servicio, una baja participación en actividades culturales y un 

impacto negativo en los procesos educativos locales. La adecuación permitirá restablecer este espacio como un punto de encuentro 

comunitario, un centro de apoyo educativo y un escenario de formación cultural que contribuya a reducir brechas sociales y fortalecer 

la cohesión comunitaria. 

Desde el enfoque financiero, la inversión en la adecuación de la Biblioteca Municipal representa un uso eficiente y estratégico de los 

recursos públicos, al rescatar una infraestructura existente y mejorarla para ampliar su vida útil y su impacto social. La recuperación 

de este equipamiento evita costos mayores asociados a la construcción de un nuevo edificio y maximiza el aprovechamiento de la 

inversión pública mediante la optimización de los espacios ya disponibles. Adicionalmente, la intervención permitirá que el municipio 

ofrezca servicios culturales y educativos con menor costo operativo en el futuro, gracias a la modernización de sistemas eléctricos, 

iluminación eficiente y dotación tecnológica adecuada. Esta inversión genera beneficios sostenibles en términos de acceso a la 

educación, desarrollo cultural y fortalecimiento institucional. 

En conjunto, la justificación técnica, social y financiera demuestra que el proyecto es necesario, pertinente y estratégico para el 

 



 

municipio de Albania, dado que permitirá recuperar un espacio público esencial para la formación y el desarrollo sociocultural de la 

comunidad, contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa, al fortalecimiento de la identidad cultural y al bienestar general de 

la población. 

 
 

2.​ DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, 
Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 2 del Decreto 1082 de 2015) 
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA 
MUNICIPAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

ALCANCE DEL OBJETO: 
 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

Recuperar y poner en funcionamiento la Biblioteca, mediante la adecuación, mantenimiento y modernización de su infraestructura física, 

eléctrica e hidrosanitaria, con el fin de garantizar un espacio seguro, funcional y adecuado. 

 

INDICADOR DE OBJETIVO 

 

Indicador objetivo Descripción Fuente de 

verificación 

Número de 

infraestructuras 

Medido a través de: 

Número​
Meta: 5.00​
Tipo de fuente: Informe 

Informe de supervisión 

 

RELACIÓN CAUSA – OBJETIVOS 

 

Causa relacionada Objetivos específicos 

Causa directa 1​
Infraestructura del CDI deteriorada y sin 

adecuaciones básicas 

Realizar la adecuación, modernización y actualización integral de la infraestructura física, 

mobiliario, dotación y servicios tecnológicos de la Biblioteca Municipal, garantizando 

condiciones adecuadas para su funcionamiento eficiente y seguro. 

Causa indirecta 1.1​
Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de 

las instalaciones físicas y equipos. 

Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones físicas, 

redes internas y equipos de la Biblioteca Municipal, asegurando su conservación, 

funcionalidad y prolongación de vida útil. 

Causa indirecta 1.2​
Insuficiente inversión en actualización tecnológica, 

mobiliario y adecuaciones necesarias para su 

adecuado funcionamiento. 

Gestionar e implementar la actualización tecnológica, dotación de mobiliario y adecuaciones 

complementarias necesarias para garantizar la prestación de servicios bibliotecarios 

modernos, eficientes y acordes a las necesidades de la comunidad. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico del proyecto de adecuación y mejoramiento de la Biblioteca Municipal de Albania establece los criterios, 

especificaciones y requerimientos necesarios para garantizar la recuperación integral de la infraestructura, la funcionalidad de los 

espacios y la prestación eficiente de servicios educativos y culturales. El análisis inicia con la evaluación del estado actual del edificio, en 

el cual se identificaron deterioros en acabados, deficiencias en la iluminación, fallas en las instalaciones eléctricas, mobiliario insuficiente 

y obsoleto, así como la ausencia de dotación tecnológica adecuada. Estas condiciones afectan directamente el confort, seguridad y 

utilidad del espacio para actividades de lectura, estudio y participación comunitaria. 

 

A partir del diagnóstico, el estudio técnico define las intervenciones necesarias que incluyen adecuaciones civiles, pintura, mejoramiento 

general de los acabados, actualización del sistema eléctrico, instalación de luminarias eficientes, mejor ventilación, adquisición de 

mobiliario funcional y dotación tecnológica básica para el fortalecimiento del servicio bibliotecario. Las actividades fueron seleccionadas 

con base en criterios de pertinencia, viabilidad técnica, eficiencia y sostenibilidad, asegurando la optimización de los recursos públicos y 

 



 

la prolongación de la vida útil del equipamiento cultural. 

 

El diseño técnico contempla además la organización funcional de los espacios internos para mejorar la circulación, el aprovechamiento 

del área y la accesibilidad para todos los usuarios. Se incluyen zonas de estudio individual y grupal, espacios de consulta, áreas para 

actividades culturales y espacios de lectura infantil. Asimismo, se definieron cantidades de obra, especificaciones, materiales, mano de 

obra requerida y características técnicas de la dotación, garantizando que la ejecución del proyecto cumpla con los estándares 

constructivos y de calidad exigidos, la cual se desarrollaría con las siguientes actividades: 

 

ITEM DESCRIPCION 

1 PRELIMINARES 

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES  

3 REDES HIDROSANITARIAS 

4 REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS 

5 CARPINTERIA METALICA 

6 TANQUE SUBTERRANEO 

7 ACABADOS 

8 TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED 

9 CERTIFICACIONES RETIE 

​
 

 
​ CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: 

 
Este Estudio evidencia, para su ejecución y contratación del objeto contractual, el siguiente Código 
UNSPSC: 

 
Clasificación​ Descripción 

UNSPSC 
72121100​ Servicio de construcción de edificios comerciales y de 

oficina 
72101500​ Servicio de apoyo para la 
construcción 72151500​ ​ Servicios de sistemas 
eléctricos 

 
LUGAR EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 
La alternativa seleccionada será desarrollada en el Municipio de Albania, La Guajira. 
11°10'21"N 72°35'08"W​
 

 

​

 



 

 
 
Ilustración 1. BIBLIOTECA ALBANIA (LA GUAJIRA).​
 
​
 

​ OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS A CARGO DEL 
CONTRATISTA 
 
El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes actividades: a) Realizar los tipos 
y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por el contratante, a los precios 
unitarios fijos sin fórmula de ajuste ofrecidos en su propuesta económica. b) Proponer al Contratante las 
modificaciones del presupuesto de obra cuando lo considere necesario o conveniente para la ejecución de la 
misma o para su funcionalidad, elaborando los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la 
ejecución de mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresión de obras o de cantidades de 
obra. c) Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y 
salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras. d) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten 
pertinentes durante la ejecución de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, 
tecnólogo, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual. En caso de que sea 
necesario el reemplazo de algún miembro del equipo de trabajo calificado y respecto del cual se haya hecho 
alguna exigencia en el pliego de condiciones, deberá presentar la justificación valedera ante el Interventor y la 
hoja de vida del reemplazante, quien deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la 
experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones, para efectos de su aprobación. e) 
Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, garantizando que estos no 
darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre el subcontratista y EL MUNICIPIO. f) Contar con 
una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, socio-ambiental, 
legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra. g) Responder por cualquier tipo de 
reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los 
subcontratistas o un tercero contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasión del contrato. h) Suministrar 
todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 
de los mismos en los sitios de las obras. i) Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales de obra, 
insumos, muebles, y demás elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la 
obra. k) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. l) 
Demoler por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda actividad ejecutada que resulte 
defectuosa según el análisis de calidad, y que como consecuencia presente defectos de estabilidad, y 
Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas y a las áreas contiguas que presenten 
deterioro, incluso dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega de las obras. m) Llevar una bitácora de 
obra, que será la memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con 
la ejecución de los trabajos, además, allí se registrará la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto y sus apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitácora debe permitir la comprensión 
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 
aprobado. Debe firmarse por el director de obra y por el director de la Interventoría y adicionalmente debe 
estar foliada. También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO. n) Realizar 
periódicamente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un 
mismo punto el progreso o avance. ñ) Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la 
misma. o) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del contrato, y en general presentar toda la información y documentación requerida por el 

 



 

Interventor o por el supervisor. p) Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción entregados por EL MUNICIPIO únicamente para el desarrollo del objeto contractual. q) Revisar, 
junto con la interventoría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad 
de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el 
contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. r) 
Conocer y cumplir toda la normatividad técnica vigente sobre el tipo de obra en particular que se va a 
ejecutar. s) El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, 
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. Los planes que se elaboren para 
el cumplimiento de esta obligación deberán ser avalados por el interventor. t) Tramitar las autorizaciones, 
licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las entidades competentes. u) Cumplir 
con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen parte integral 
del contrato de obra. v) Informar oportunamente al interventor y al contratante sobre cualquier eventualidad 
que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. w) Instalar una valla informativa sobre el 
proyecto en la cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos a la entidad contratante, de acuerdo 
con el modelo que suministre este último. x) Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios 
públicos provisionales para la ejecución del proyecto y responder por el pago del consumo de los mismos. y) 
El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y 
chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento. z) Realizar los cerramientos y 
aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoría, 
prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la 
señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y de terceros que deban 
transitar por el área de influencia de la obra. aa) Recibir las visitas de campo que hagan los funcionarios de la 
entidad contratante para verificar el cumplimiento y ejecución del contrato. bb) Cumplir con el 

avance de obra conforme a su programación y al plazo de ejecución previsto en el contrato. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas 
en Documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 

1.​ Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al diez por ciento (10%), el cinco por ciento 5%, de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 

2.​ Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3.​ Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4.​ Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5.​ Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6.​ Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
7.​ Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 
8.​ Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9.​ Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
10.​Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta. 
11.​Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12.​Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
13.​Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

 



 

produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14.​Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

15.​Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16.​Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

17.​El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

18.​El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea 
la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19.​Cumplir con lo dispuesto en la Resolución Nº 0312 de 2019 Emitida por el Ministerio de Trabajo en lo 
que refiere a los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST). 

20.​Las demás que esten relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ALBANIA LA GUAJIRA: 

1.​ Girar con oportunidad el valor del aporte, según la forma de pago pactada. 
2.​ Realizar el seguimiento de los aportes para que sean invertidos en el objeto del mismo. 
3.​ Ejercer la supervisión del convenio, a través del personal contratado para el caso. 
4.​ Suministrar en forma oportuna la información solicitada por LA EMPRESA. 
5.​ Apoyar la ejecución del convenio en el marco de sus obligaciones. 
6.​ Resolver las peticiones presentadas por la EMPRESA en los términos consagrados por la Ley. 
7.​ Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el convenio y en los documentos que de él 

forman parte. 
8.​ Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el convenio y en los documentos que de él 

forman parte. 
9.​ Ejercer la supervisión general del convenio. 
10.​Las demás que acuerden previamente 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

La duración será de UN (1) MES contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del convenio y el Acta de 
Inicio. 

SUPERVISIÓN 

La Supervisión del convenio estará a cargo de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Albania, 
la cual velará por la ejecución del objeto contractual con la calidad y eficiencia requerida en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

INTERVENTORIA 

De acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Municipio determinará la posibilidad de contratar el interventor del 
contrato de obra que pretende celebrarse, de manera que se garantice que quien ejercerá la inspección, 
vigilancia y control integral de la ejecución de la obra a realizarse, sea una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, con la suficiente capacidad, conocimientos y experiencia para responder 
por el cumplimiento idóneo y adecuado del contrato. 

 



 

SUPERVISIÓN 
 
La Supervisión de la ejecución del contrato de obra será ejercida por el Municipio, a través del Secretario de 
Obras Públicas Municipal, quien podrá desconcentrar tal tarea en cualquier ingeniero miembro de su equipo 
de trabajo para efectos de apoyo a su gestión, en todo caso deberá dar plena aplicación del capítulo VII de la 
Ley 1474 de 2011 y de los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993. 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 
 
El Contratista tramitará ante la entidad competente, todas aquellas autorizaciones, licencias o permisos que 
sean requeridos para la ejecución del contrato que pretende celebrarse. 
 

3.​ LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN​
 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 3 del Decreto 1082 de 2015) 
El artículo 2º de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se pueden emplear para 
realizar la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo para el efecto cinco (5) 
modalidades principales, como son: La Licitación Pública, como regla general, a y su turno, como excepciones 
a esta última, tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratación Directa y la Mínima 
Cuantía. 
 
La determinación de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre otros, a dos (2) 
criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase de contrato a celebrar o el sujeto que lo 
suscribe, y el segundo regido por el factor cuantía. Así en primera instancia, por la naturaleza del sujeto 
contratante o clase del servicio o bien a contratar, las leyes contractuales establecen procedimientos 
contractuales especiales para la selección de los contratistas encargados de ejecutar tales contratos; y en un 
segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador no ha establecido un procedimiento particular, la 
cuantía constituye el criterio que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratación a desarrollar 
para lograr la adjudicación del contrato. 

Los Contratos de obra, salvo excepciones especiales relacionadas con la naturaleza jurídica de la entidad 
contratante, no se encuentran inmersos dentro del grupo de contratos cuya contratación obedece a un 
procedimiento excepcional a la regla general, por el contrario, para la ejecución del contrato de obra el criterio 
que impera para establecer la modalidad de selección de contratistas se fundamenta en el FACTOR CUANTÍA, 
motivo por el cual la escogencia de los contratistas se hará por aquellas modalidades o causales que las 
integran, donde el presupuesto del contrato sea preponderante para su realización. Así las cosas, por regla 
general la selección de un contratista para la ejecución de un contrato de obra, deberá hacerse, por 
LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
En el caso del Municipio, al no estar éste incluido en la clase de sujetos de derecho público que por su 
naturaleza goza de procedimientos especiales para realizar sus contrataciones, y al no ser el contrato de 
suministro uno de aquellos objetos especiales que se contraten a través de procedimientos especiales, el 
presente contrato deberá ser contratado mediante la ejecución de modalidades de selección que tengan como 
principio general LA CUANTÍA, y cuya determinación, según enseñó el derogado artículo 24º numeral 1º de la 
ley 80 de 1993, y ahora el literal b.) del numeral 2º del artículo 2º de la ley 1150 de 2007, igualmente en la 
Resolución por medio de la cual se fijan las cuantías de contratación para la vigencia 2026, estableció los 
salarios para cada modalidad de selección de la entidad que lo pretende celebrar. 
En consideración de lo expuesto, y clarificado que la cuantía es el factor dominante para la escogencia de la 
modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista, procedimos en estricta aplicación de lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 2º del artículo ibídem, al estimar el presupuesto oficial del Municipio en SMLMV para 
este proceso, encontrándonos que el mismo no supera los 280 SMLMV, limite presupuestal que al no ser 
excedido por el valor estimado para el contrato que se pretende suscribir, cuyo presupuesto estimado asciende 
a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOSIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON 

SENTENTA CENTAVOS ($293.831.093,70) M/L, debe adelantarse un proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 
 
 

 



 

4.​ VALORES ESTIMADOS DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO​
 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 4 del Decreto 1082 de 2015) 
 
EL MUNICIPIO DE ALBANIA a través de su SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS estimó el valor del contrato 
que se pretende celebrar en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOSIENTOS TREINTA Y UN MIL 

NOVENTA Y TRES PESOS CON SENTENTA CENTAVOS ($293.831.093,70) M/L, suma que incluye todos los costos 
directos e indirectos, y los montos correspondientes a Administración, Imprevistos y a la Utilidad del contratista 
–AIU. 
 
Las variables que EL MUNICIPIO tuvo en cuenta para calcular el presupuesto oficial de la contratación, 
fueron las que a continuación se indican: 
 

●​ Tipo y cantidades de las obras requeridas 

●​ Costos de equipos y herramientas y su transporte hasta el sitio de la obra. 

●​ Costos de dotación y elementos de seguridad para la mano de obra y ejecución del plan de salud ocupacional. 

●​ Gastos por honorarios, salarios y prestaciones sociales, seguridad social y obligaciones parafiscales de la mano de obra 

calificada y no calificada. 

●​ Transporte del personal hasta el sitio de la obra. 

●​ Precio de los insumos y materiales de obra y el de su transporte hasta el sitio de la obra. 

●​ Costos de señalización y vaya informativa. 

●​ Porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidades. (A.I.U.), en donde se incluye los valores que se proyectan 

●​ pagar por concepto de oficina y servicios públicos. 

●​ IVA sobre los bienes y/o servicios prestado e IVA sobra la utilidad del contratista  

●​ Gastos para el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato tales como: Impuestos, Tasas, 

Contribuciones, Garantías etc. 

 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 
    VER: Anexo de presupuesto  

 
 

FORMA DE PAGO:  

 

La Entidad hará pagos parciales de acuerdo con el avance de obra, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará 

al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, 

aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría de conformidad con el cronograma del contrato, las cuales además deben ser 

verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.  

Nota 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del 

contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad y liquidación del contrato de obra. 

Nota 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, este deberá presentar la factura electrónica validada 

previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 

marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 

complementen o sustituyan.  

Nota 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 

ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 

presente Contrato.  

Nota 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia.  

Nota 5: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda.  

Nota 6: De conformidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución 379 de 2012, 

que establece expresamente “en el presupuesto para aquellos proyectos cuyo costo sea superior a 2.000 SMMLV, se deberá separar 

las obras civiles de los suministros de tubería con el objeto de asignar un costo indirecto diferencial en el cual el costo indirecto de los 

suministros corresponde solo a los costos de administración”, es pertinente precisar que el propósito de dicho acápite es indicativo en la 

 



 

presentación y estimación de costos para los proyectos, en el entendido que el Ministerio financia proyectos funcionales que en ningún 

caso puedan mutar hacia la provisión de suministros, razón por la cual, los ejecutores deberán señalar explícitamente en los 
pliegos de contratación y en los contratos que no se aceptan actas de pago de suministros antes de que se 
haya verificado su correspondiente instalación. 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

El Contrato a Celebrar será amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el 
profesional de secretaria de Hacienda. 

 
 
 

5.​ JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE​
 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 5 del Decreto 1082 de 2015) 
Mediante la Resolución No. 540 de 2025 "Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección abreviada de 

menor cuantía de obra pública de infraestructura social; y los documentos tipo complementarios para los procesos de selección 

abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores educación, salud, cultura, recreación 

y deporte, institucional y vivienda", la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, adoptó 

los Documentos Tipo de obligatoria observancia en el adelantamiento del procedimiento contractual cuando se trate de escoger 

contratista de obras públicas de infraestructura social.  

 

La mencionada resolución establece: “Artículo 3. Inalterabilidad de los documentos tipo. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 

2022 de 2020, los documentos tipo son obligatorios en la actividad contractual de las entidades estatales sometidas al Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, patrimonios autónomos o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que 

por mandato legal estén obligadas a su aplicación. En consecuencia, los obligados a su aplicación, al adelantar sus procedimientos de 

selección, solo podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo permitan.”. 

 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes y calificará los criterios de evaluación y puntaje dentro del término señalado en el 

Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con las condiciones establecidas en el capítulo tercero, cuarto y siguientes del 

documento base (pliego tipo de condiciones) adoptado mediante la Resolución No. 540 de 2025.  

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarán como 

“cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los Proponentes (personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la 

información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes, de acuerdo a los criterios establecidos en el documento 

base (pliego tipo de condiciones). 

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes ni criterios de evaluación y puntaje diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, 

ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN  

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 6 del Decreto 1082 de 2015) 
  VER: Matriz de riesgos  

 
 
 

7.​ ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL​
 
(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 7 del Decreto 1082 de 2015) 

 



 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 
​
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relación con 

los cuales allegó oferta. Las características de las Garantías son las siguientes: 

 Característic
a 

Condición  

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza, (ii) Patrimonio autónomo 
y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Municipio de Albania La Guajira identificada con el NIT 839000360 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

 
 

 Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

 

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

 
 
 

 
Tomador 

●​ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

●​ Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

 



 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la 
Garantía de seriedad de la oferta.​
 

GARANTÍAS DEL CONTRATO​
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

 Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Municipio de Albania La Guajira identificada con el NIT 839000360 

 
 
 
 
 
 

 
Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

Contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal pecuniaria que se 

le impongan 

Hasta la liquidación 

del Contrato. 

Diez (10%) del valor 

del contrato   

Buena y correcta inversión del 

anticipo 

Hasta la terminación 

del contrato y Seis (6) 

meses mas. 

Cien (100%) del valor 

del anticipo   

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de 

utilizar en el territorio nacional para 

la ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato y 

tres (3) años más. 

Cinco (5%) del valor 

del contrato  

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a partir de la 

firma del acta de 

recibo final. 

Diez (10%) del valor 

del contrato 

 
 
Tomador 

●​ Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

 
 

 



 

  ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

●​ No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

●​ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de esta. 

 
 
 
 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

●​ Número y año del Contrato 
●​ Objeto del Contrato 
●​ Firma del representante legal del Contratista 
●​ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar.​
 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas 
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción 

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de Garantía de calidad contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de 
los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la 
Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones.​
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 

 Característica Condición  
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados Municipio de Albania La Guajira identificada con el NIT 839000360 

 



 

 
 
 
Tomador 

●​ Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

●​ No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o un 

 
 

  Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

●​ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por 
todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación. 

 

Valor No debe ser inferior a: 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 

quinientos (1.500) SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos 

(1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil 

quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 

(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5.    El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez 

mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y 

cinco mil (75.000) SMMLV. 
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Albania identificada con el NIT 

839000360 
 

 
Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

●​ Número y año del Contrato 
●​ Objeto del Contrato 
●​ Firma del representante legal del Contratista 
●​ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma.  

 



 

El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento 

en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 
8.  INDICACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL RELACIONADO CON EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 8 del Decreto 1082 de 2015) 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 ACUERDO COMERCIAL ENTIDA
D 
ESTAT
AL 
INCLUI
D A 

PRESUPUE
ST O 
OFICIAL 
DEL 
PROCESO 
DE 
SELECCIÓN 
SUPERIOR 
AL VALOR​
DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE 
AL 
PROCESO​
DE 
CONTRATACI
ON 

PROCESO 
DE 
CONTRATACI
ON 
CUBIERTO 
POR EL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

 

ALIANZ
A 
PACIFI
CO 

CHILE NO NO NO NO 
MEXICO NO   NO 
PERU NO NO NO NO 

CANADA NO   NO 
CHILE NO NO NO NO 
COREA NO   NO 
COSTA RICA NO NO NO NO 
ESTADOS AELC NO NO NO NO 
ESTADOS UNIDOS NO   NO 
MEXICO NO   NO 

 
 

  
TRÍANG
UL O 
NORTE 

ELSALVAD
O R 

SI SI NO SI  

GUATEMAL
A 

SI SI NO SI 

HONDURAS    NO 

UNION EUROPEA NO NO NO NO 
ISRAEL NO   NO 
REINO UNIDO E 
IRLANDA DEL NORTE 

NO NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación. 

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
Responsable: 

 

 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

Firma del Servidor: 
 

 
YERSON RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

 

 


