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Mitt, 30 de octubre de 2026
DE: OSCAR FABIAN MARTINEZ BONILLA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PARA: ANDREA KATHERINE ZULUAGA LAVAO
SECRETARIA JURIDICA MUNICIPAL

ASUNTO: Remision de respuestas a las observaciones formuladas al Proyecto de Pliego de Condiciones — Licitacién
Publica No. AMM-LP-005-2026.

Cordial saludo,

En atencion al correo electronico remitido por la Secretaria Juridica Municipal el dia miércoles veintiuno (21) de octubre de
2026, a las 9:07 a. m., mediante el cual se trasladaron a esta dependencia las observaciones presentadas por la sefiora
NORI NAVAS PARADA, relacionadas con el proceso da Licitacion Publica No. AMM-LP-005-2026, cuyo objeto es
‘CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA (LE.LJER.), SEDE
MITUSENO, EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES", me permito remitir las respuestas y
consideraciones correspondientes, elaboradas en el marco de las competencias técnicas de la Secretaria de Obras
Puablicas Municipal.

Al respecto, esta dependencia adelantt la revision de les observaciones formuladas, relacionadas con los aspectos
tecnicos, presupuestales y de planeacion del proyecto, asi como la verificacion de la informacion contenida en los Estudios

Previos y el Analisis del Sector, con el propésito de garantizar la coherencia de la documentacion precontractual con el
objeto, alcance y condiciones particulares de la intervencion proyectada en la comunidad indigena de Mitusefio Urania.

Como resultado de dicha revision, se efectuaron ajustes a los documentos de planeacion, orientados a precisar la
informacion comespondients al proyecto educativo, comegir referencias documentales ajenas a la intervencion y fortalecer
la consistencia de los aspectos técnicos y contractuales que sustentan el proceso de seleccion, procurando la observancia
de los principios de planeacion, transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva que rigen la contratacion
estatal. Agradezco la atencion prestada y quedo atento a cualquier requerimiento o aclaracién adicional que se considere
necesaria.

G 7 oo

OSCAR FABIAN MARTINEZ(BONILLA
Secretario de Obras Publicas Municipal
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observacion Licitacion de Obra Publica No. AMM-LP-005-2026.

denunciasalcaldiamitu <denunciasalcaldiamitu@gmail.com> 21 de octubre de 2026 a las 0:58
Para: juridica@mitu-vaupes.gov.co

« observacion Licitacién de Obra Publica No. AMM-LP-005-2026.pdf
= 59K



Mitd — Vaupés, 21 de octubre de 2026

Senores:
ALCALDIA MUNICIPAL DEMITU

SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Referencia: OBSERVACIONES CRITICAS Y ADVERTENCIA DE CONTROL SOCIAL Y VEEDURIA POR
PRESUNTAS IRREGULARIDADES TECNICAS, JURICICAS Y DE PLANEACION CONTRACTUAL.

Proceso: Licitacion de Obra Publica No. AMM-LP-005-2026.

Objeto: "CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA
(I.E.IJ.E.R.), SEDE MITUSENO, EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES".

NORI NAVAS PARADA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No.1.131.444.299
expedida en Jamundi (valle del cauca), n ejercicio del derecho fundamental de peticién, participacion
ciudadana, control social y veeduria (articulo 274 de la Constitucién Politica, articulo 66 de la Ley 80 de
1993 y Ley 850 de 2003), me dirijo a ustedes con la firmeza institucional que exige la defensa del
ordenamiento juridico superior, para formular formalmente OBSERVACIONES DE IMPUGNACION Y
ADVERTENCIA DE RESPONSABILIDAD frente a los graves vicios de ilegalidad, falsa motivacion, errores
aritméticos e inobservancia de los Documentos Tipo que infectan el Proyecto de Pliego de Condiciones,
los Estudios Previos y el Analisis del Sector.

. FUNDAMENTOS DE HECHO Y REPAROS TECNICO-JURIDICOS

1. Violacion flagrante al Principio de Planeacion y Falsa Motivacion por "Copia y Pega" de procesos
funerarios y de otras entidades (Articulos 24, 25y 26 de la Ley 80 de 1993 y Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015): Resulta inaceptable y constituye una burla al deber legal de planeacion que la Secretaria
de Obras Publicas pretenda sustentar una licitacion de infraestructura educativa indigena por valor de
$618.771.656,00 utilizando estudios copiados de contratos de cementerios y de otras entidades
territoriales:

e Afolio 102 del Anélisis del Sector (numeral 3.1), la Administracion certifica como sustento del
mercado que "se tuvo en cuenta el comportamiento del sector de la construccioén, en particular
en lo que respecta a intervenciones parciales en infraestructura funeraria, como lo es la
construccion, adecuacion o mantenimiento de bévedas, las cuales responden a una necesidad
concreta de mejora en los servicios funerarios prestados a la comunidad”. ;Desde cuando la
construccion de un aula escolar y una cocina para nifios indigenas de la sede Mitusefio
corresponde a bovedas y servicios funerarios?

e A folio 111 del mismo documento (numeral 3.4), se estructura el costo logistico indicando un
transporte fluvial "hasta la comunidad de Santa Helena"”, comunidad distinta a Mitusefo Urania.

= Afolio 118 (numeral 4), se afirma que el proceso es una “seleccion abreviada de menor cuantia”,
desconociendo que se trata de una Licitacién Publica.

e En los Estudios Previos (folios 11 y 13), se imponen obligaciones frente a "el Instituto” y se
ordena al interventor rendir informes "al Gobernador o su delegado”.




2. Inexistencia de firmas de responsabilidad de los estructuradores técnicos y juridicos: Tanto en los
Estudios Previos (pagina 64) como en el Analisis del Sector (pagina 121), aparecen relacionados los
contratistas Alejandra Leal Veldsquez (CPS 333 de 2026), Valentina Usme Gallo (CPS 336 de 2026) y el
asesor externo Sergio Enrique Gutiérrez Alvarez; no obstante, ninguno de ellos firmo los documentos.
Publicar documentos precontractuales sin la rdbrica de quienes los proyectaron y revisaron
juridicamente quebranta el numeral 12 del articulo 25 y el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, dejando en
entredicho la autenticidad de la etapa precontractual.

3. Violacion directa al caracter inalterable de los Pliegos Tipo (Articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y Articulo
2.2.1.2.6.1.4 del Decreto 1082 de 2015): En la pagina 118 del Analisis del Sector (numeral 5), la Entidad
introduce de manera ilegal como requisito habilitante la acreditacion de un equipo de trabajo (Ingeniero
Civil o Arquitecto con 5 afios de experiencia general y 3 de especifica). Le recordamos a la
Administracién que los Documentos Tipo de Infraestructura Social son de obligatorio cumplimiento e
inalterables (numerales 1.17 literales F e |, y 2.10 del Pliego Base). Exigir personal profesional como
requisito habilitante para restringir la pluralidad de oferentes cuando el numeral 8.1 del Documento
Base ordena su presentacion unicamente para el adjudicatario ante la interventoria tras la orden de
inicio constituye un direccionamiento abierto del proceso y una desviacion de poder.

4. Indeterminacién del Presupuesto Oficial, yerros aritméticos y contradiccion en el formulario
econdmico:

e Discrepancia entre letras y numeros: Elnumeral 1.1 del Pliego y el 4.1 del Estudio Previo fijan en
letras un presupuesto de "$678.767.656" (setecientos sesenta y un mil) y en numeros de
$618.771.656,00 (setecientos setenta y un mil), generando una diferencia de $10.000 que
afecta el célculo de la Garantia de Seriedad, el Capital de Trabajo y la Capacidad Residual.

e Errores de sumatoria e indefinicién del AllJ: La sumatoria exacta de los productos de Cantidad
x Valor Unitario de los 123 items es de $612.471.656,23 ($402.681.224,16 del Aula y
$209.790.432,07 de la Cocina), cifra truncada por la entidad en $612.471.656,00. Ademas, la
entidad omitié publicar el porcentaje techo del A.l.U. que rige las causales de rechazo Py Q del
numeral 1.15 del Pliego, e incluyd una fila suelta denominada "Costos Tréamites Ambientales”
por $6.300.000,00 sin item, unidad ni cantidad.

5. Contradicciones graves en Garantias, Anticipo y Partida Arancelaria:

e Seexige en el numeral 7.2.1 del Pliego garantia de estabilidad por 2 afios y 10% "por tratarse de
obras en madera”, contradiciendo el numeral 7.2.2 (5 afios y 20%) y desconociendo que la obra
se proyecta en concreto de 3.000 psi y acero estructural.

e Seexige enlos Estudios Previos (pag. 62) p4liza de Buen Manejo del Anticipo, cuando el numeral
8.3 del Pliego prohibe |a entrega de anticipo.

* Se contradice |a partida arancelaria del Cemento (2523900000 en Pliego vs. 2523290000 en
Estudios Previos).

* Se publican documentos mutilados, en blanco e ilegibles (Matriz de Riesgos folio 83, Matriz 1
de Experiencia folios 88-89 y graficas del Estudio del Sector), vulnerando el principio de
publicidad (Ley 1712 de 2014).

Il. ADVERTENCIA SOBRE RESPONSABILIDADES PENALES, DISCIPLINARIAS Y FISCALES




Como participante y veedor respetuoso del Estado Social de Derecho, advierto a los funcionarios
ordenadores del gasto, al jefe de la oficina asesora juridica, al secretario de obras publicas y a los
contratistas estructuradores gue el Pliego de Condiciones es un acto administrativo de cardcter general
regido estrictamente por el principio de legalidad. En nuestro ordenamiento juridico "discrecionalidad
no es lo mismo que arbitrariedad".

Mantener exigencias habilitantes prohibidas por los Pliegos Tipo o tramitar una licitacion publica con
estudios previos y del sector que carecen de firmas, que aluden a bévedas funerarias y que contienen
presupuestos contradictorios, configura sintomas inequivocos de desviacién de poder y violacién al
régimen legal de contratacién, conductas que actualizan los siguientes tipos sancionatorios y delictivos:

1. Responsabilidad Penal (Ley 599 de 2000 - Cédigo Penal):

o Contrato sin cumplimiento de requisitos legales (Articulo 410 del Cddigo Penal,
modificado por el art. 33 de la Ley 1474 de 2011): Sanciona con prision de sesenta y
cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses al servidor puiblico que por razén del
ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales
esenciales (entre ellos, el principio de planeacion y la sujecion estricta a los
Documentos Tipo).

o Interésindebido en la celebracion de contratos (Articulo 409 del Cddigo Penal): Cuando
se introducen requisitos técnicos habilitantes excluyentes no permitidos por la ley con
el 4nimo de direccionar el proceso o restringir la libre concurrencia.

o Falsedad ideolégica en documento publico (Articulo 286 del Codigo Penal): Por
consignar en los documentos de planeacion hechos o estudios que no corresponden a
la realidad del proyecto a contratar.

2. Responsabilidad Disciplinaria (Ley 1952 de 2019 - Cédigo General Disciplinario, modificada por
la Ley 2094 de 2021):

o Faltas Gravisimas en Contratacidn Publica (Articulo 54, numerales 3y 6 de la Ley 1952
de 2018): Participar en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios
que regulan la contratacion estatal (transparencia, economia, planeacion y seleccion
objetiva) y omitir la aplicacion de los Documentos Tipo obligatorios.

3. Responsabilidad Fiscal y Patrimonial (Ley 610 de 2000 y Articulo 26 de la Ley 80 de 1993):

o Por los sobrecostos, nulidades contractuales o detrimentos patrimoniales derivados
de estructurar presupuestos con arrores aritmeéticos e indeterminacién técnica.

l1l. SOLICITUD FORMAL
Con fundamento en lo expuesto, EXIJO RESPETUOSAMENTE:

1. Que se corrijan de fondo los Estudios Previos, el Anélisis del Sector y el Proyecto de Pliego de
Condiciones antes de expedir el Acto Administrativo de Apertura, eliminando toda exigencia
habilitante de personal profesional no autorizada por los Pliegos Tipo.

2. Que se publiguen en el SECOP todos los documentos debidamente firmados por sus autores
técnicos y juridicos, legibles en su intsgridad, incluyendo el Anexo 1 Técnico, Anexo 2




Cronograma, Matrices 1, 2, 3y 4 y el Formulario 1 de Presupuesto Oficial en formato Excel,
aclarando la discrepancia entre letras y nimeros del presupuesto oficial y el porcentaje de AlU.

3. En caso de no acogerse estas observaciones, solicito que la respuesta se motive de manera
amplia, expresa y sustentada técnica y juridicamente, advirtiendo que de persistir las
vulneraciones senaladas se compulsarén copias inmediatas a la Procuraduria General de la
Nacién, la Contraloria General de la Republica y la Fiscalia General de la Nacion.

TERCERQ: Que la respuesta a la presente observacion sea emitida de manera motivada, expresa y
congruente dentro del término legal. En caso de mantenerse las irregularidades denunciadas, esta
Veeduria procedera a compulsar copias de manera inmediata y formal ante la Procuraduria General de
la Nacidn, la Contraloria General de la Republica y la Fiscalia General de la Nacién para que se
investiguen las conductas penales, disciplinarias y fiscales de los funcionarios responsables.

Cordialmente,

NORI NAVAS PARADA
No.1.131.444.299 expedida en Jamundi (valle del cauca)

Original firmado
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Mitt, Vaupés, 30 de octubre del 2026

Sefora

NORI NAVAS PARADA
Ciudadana observante
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a las observaciones formuladas al Proyecto de Pliego de Condiciones de
la Licitacion Pablica No. AMM-LP-005-2026.

REFERENCIA: Construccion de un aula de clases y una cocina escolar para el mejoramiento de la
infragstructura de la Institucion Educativa Indigena José Eustasio Rivera (I.E.l.J.E.R.), sede Mitusefio,
en el municipio de Mitd, departamento del Vaupés.

Cordial saludo.

En atencion a la comunicacion radicada el dia 21 de octubre de 2026, mediante la cual presenta
observaciones de caracter técnico, juridico, presupuestal y contractual al proceso de Licitacion Publica
No. AMM-LP-005-2026, la Administracion Municipal de Mitu, a través de la Secretaria de Obras
Publicas, procede a emitir respuesta, con fundamento en la documentacion precontractual y los
principios que regulan la contratacion estatal.

De manera preliminar, es importante precisar que la Administracion Municipal reconoce y garantiza el
gjercicio del derecho de peticion, la participacion ciudadana y el control social sobre los procesos de
contratacion publica, de conformidad con el articulo 23 de la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993
y las demas disposiciones aplicables.

En consecuencia, las observaciones presentadas son objeto de andlisis técnico y juridico,
diferenciando aquellas que corresponden a inconsistencias documentales susceptibles de correccion
de las afirmaciones relacionadas con presuntas conductas irregulares que requieren acreditacion y
valoracion por las autoridades competentes.

OBSERVACION No. 01:

1. Violacion flagrante al Principio de Planeacion y Falsa Motivacion por "Copia y Pega" de procesos
funerarios y de otras entidades (Articulos 24, 25y 2€ de la Ley 80 de 1993y Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015): Resulta inaceptable y constituye unz burla al deber legal de planeacion que la Secretaria
de Obras Publicas pretenda sustentar una licitacion de infraestructura educativa indigena por valor de
$618.771.656,00 utilizando estudios copiados de contratos de cementerios y de otras entidades
territoriales:

RESPUESTA No. 01:
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Revisado el documento denominado Analisis del Sector, se evidencia que en el numeral 3.1,
correspondiente al andlisis comercial, se incorpord una referencia a intervenciones relacionadas con
infraestructura funeraria, la cual no guarda relacion con el objeto contractual de la presente licitacion.

En consecuencia, se reconoce la necesidad de corregir dicha referencia, con el propésito de garantizar
la coherencia del documento y su correspondencia con las caracteristicas particulares del proyecto
educativo de la sede Mitusefio.

No obstante, es importante precisar que los documentos de planeacion también contienen informacion
especifica del proyecto, incluyendo la descripcion de la necesidad, identificacion de la poblacion
beneficiaria, localizacion de la intervencion, alcance de las obras, analisis de las condiciones de
acceso y transporte de materiales, asi como informacion del mercado de la construccion.

Por consiguiente, la existencia de una referencia textual ajena al objeto contractual no constituye, por
si sola, prueba suficiente de inexistencia de planeacion, falsa motivacion o utilizacion integral de
estudios correspondientes a otro proyecto.

Respecto a la referencia al transporte hacia Santa Helena, se procedera a verificar y ajustar la
descripcion logistica para que corresponda exclusivamente a las condiciones reales de acceso y
abastecimiento de la comunidad Mitusefio Urania.

De igual manera, se verificara la referencia a la modalidad de seleccion, dejando expresamente
establecido que el procedimiento corresponde a una Licitacién Pablica, identificada con el nimero
AMM-LP-005-2026.

La Secretaria de Obras Publicas verificard que las correcciones documentales no impliquen
modificaciones injustificadas a los analisis de precios, cantidades de obra, costos logisticos 0 demas
componentes del presupuesto oficial.

OBSERVACION No. 02:

2. Inexistencia de firmas de responsabilidad de lcs estructuradores técnicos y juridicos: Tanto en los
Estudios Previos (pagina 64) como en el Analisis del Sector (pagina 121), aparecen relacionados los
contratistas Alejandra Leal Velasquez (CPS 333 de 2026), Valentina Usme Gallo (CPS 336 de 2026) y el
asesor externo Sergio Enrique Gutiérrez Alvarez; n> obstante, ninguno de ellos firmo los documentos.
Publicar documentos precontractuales sin la rubrica de quienes los proyectaron y revisaron
juridicamente quebranta el numeral 12 del articulc 25 y el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, dejando en
entredicho la autenticidad de la etapa precontractual.

RESPUESTA No. 02:

Revisados los documentos aportados, se evidencia que tanto los Estudios Previos como el Andlisis
del Sector contienen, en sus paginas finales, cuadros de elaboracion, revision y aprobacion, en los
cuales se relacionan los profesionales intervinientes y se observan firmas.
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En particular, en la pagina 64 de los Estudios Previos y en la pagina final del Andlisis del Sector se
identifica la aprobacion por parte del Secretario de Obras Publicas Municipal, junto con los espacios
destinados a los profesionales que intervinieron en la estructuracion documental.

En ese sentido, no resulta procedente afirmar de manera general que los documentos carecen de
firmas o que no existe identificacion de los responsables de su elaboracion.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad verificara la integridad y legibilidad de las firmas incorporadas,
asi como su correspondencia con las actividades de elaboracion, revision y aprobacion de los
documentos.

Adicionalmente, debe precisarse que la ausencia de una firma individual, en caso de acreditarse, no
permite concluir autométicamente que exista falsedad documental, nulidad del procedimiento o
responsabilidad penal, sin el correspondiente analisis de las circunstancias y disposiciones aplicables.

OBSERVACION No. 03:

3. Violacion directa al caracter inalterable de los Pliecgos Tipo (Articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y Articulo
2.2.1.2.6.1.4 del Decreto 1082 de 2015): En la pagina 119 del Analisis del Sector (numeral 5), la Entidad
introduce de manera ilegal como requisito habilitarite la acreditacion de un equipo de trabajo (Ingeniero
Civil o Arquitecto con 5 anos de experiencia general y 3 de especifica). Le recordamos a la
Administracion que los Documentos Tipo de Infraestructura Social son de obligatorio cumplimiento e
inalterables (numerales 1.17 literales F e |, y 2.10 del Pliego Base). Exigir personal profesional como
requisito habilitante para restringir la pluralidad de oferentes cuando el numeral 8.1 del Documento
Base ordena su presentacion unicamente para el adjudicatario ante la interventoria tras la orden de
inicio constituye un direccionamiento abierto del proceso y una desviacion de poder.

RESPUESTA No. 03:

Una vez revisado el numeral 5, denominado Perspectiva Técnica, del Andlisis del Sector, se identifica
una disposicion que hace referencia a la acreditacion de personal profesional como requisito
habilitante.

En este sentido, se considera pertinente aclarar que las condiciones de participacion y los requisitos
habilitantes deben sujetarse a las disposiciones de los Documentos Tipo aplicables a los procesos de
licitacion de obra publica de infraestructura social.

Por lo anterior, se procedera a ajustar la redaccion del Analisis del Sector, diferenciando claramente
los requisitos habilitantes exigibles a los proponentes de las obligaciones relacionadas con el personal
minimo necesario para la adecuada ejecucion del contrato.

La Administracion Municipal considera técnicamente necesario que la ejecucion de la obra cuente con
personal profesional competente, teniendo en cuenta las actividades de cimentacion, estructuras de
concreto, estructura metalica, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas contempladas en el proyecto.
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Sin embargo, la acreditacion de dicho personal deberé realizarse en la etaﬁ'é"iy bajo Ias%gnﬁgosnespusuc‘\s
establecidas en los Documentos Tipo y en los documentos contractuales aplicables, sin introducir
requisitos adicionales que restrinjan injustificadamente la participacion de oferentes.

La correccion tendra como finalidad garantizar la aplicacion de los principios de seleccion objetiva,
transparencia, igualdad y libre concurrencia.

OBSERVACION No. 04:

4. Indeterminacion del Presupuesto Oficial, yerros aritméticos y contradiccion en el formulario
economico:

¢ Discrepanciaentre letras y numeros: El numeral 1.1 del Pliego y el 4.1 del Estudio Previo fijanen
letras un presupuesto de "$678.767.656" (setecientos sesenta y un mil) y en numeros de
$618.771.656,00 (setecientos setenta y un mil), generando una diferencia de $10.000 que
afecta el célculo de la Garantia de Seriedud, el Capital de Trabajo y la Capacidad Residual.

* Errores de sumatoria e indefinicion del AllJ: La sumatoria exacta de los productos de Cantidad
x Valor Unitario de los 123 items es de $612.471.656,23 ($402.681.224,16 del Aula y
$209.790.432,07 de la Cocina), cifra trunzada por la entidad en $612.471.656,00. Ademas, la
entidad omitio publicar el porcentaje techo del A.I.U. que rige las causales de rechazo P y Qdel
numeral 1.15 del Pliego, e incluyé una fila suelta denominada "Costos Tramites Ambientales"
por $6.300.000,00 sin item, unidad ni cantidad.

RESPUESTA No. 04:

Respuesta técnica a la observacion con respecto al valor del proyecto
Frente a la presunta inconsistencia en la sumatoria del presupuesto oficial

No se acepta la observacion en lo relacionado con la diferencia aritmética de $0,23 sefialada
por el observante, teniendo en cuenta que la sumatoria de los productos de las cantidades por
los valores unitarios de los 123 items arroja un resultado de $612.471.656,23, mientras que el
presupuesto oficial publicado presenta un subtotal de $612.471.656,00.

La diferencia corresponde a una fraccion decimal inferior a un peso y no representa una
variacion material en el valor del presupuesto oficial. Al expresar el resultado en pesos enteros,
aplicando el criterioc matematico de redondeo al peso méas cercano, el valor de
$612.471.656,23 corresponde a $612.471.656,00, coincidiendo con el subtotal publicado por
la entidad.

Adicionalmente, el presupuesto oficial establece en la Nota 3 un criterio de aproximacion de
fracciones decimales para las cantidades de obra, lo cual evidencia que el documento
contempla reglas de aproximacion numérica. Sin perjuicio de que esta nota se refiere
especificamente a las cantidades, |a diferencia advertida de $0,23 no modifica el valor entero
publicado ni altera por si misma el resultado econémico del proceso.
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Por consiguiente, la diferencia sefialada no constituye, por si sola, fundamento suficiente para
concluir que existe un error sustancial en el presupuesto oficial.

Respuesta a la observacion - Porcentaje del AlU

No se acepta la observacion en lo relacionado con la presunta omision del porcentaje del AlU,
toda vez que la entidad establecio expresamente en el presupuesto oficial publicado la
discriminacion porcentual de sus componentes, indicando Administracion del 24 %,
Imprevistos del 3 % y Utilidad del 5 %, para un porcentaje total de AlU del 32 %.

Esta informacion se encuentra consignada de manera explicita en el cuadro de notas del
presupuesto oficial, en el cual se identifican tanto los valores correspondientes a cada
componente como sus respectivos porcentajes. En consecuencia, los interesados contaban
con informacion expresa para conocer la estructura porcentual del AlU definida por la entidad.
Asi mismo, el literal Q del numeral 1.15 del pliego de condiciones establece como causal de
rechazo ofrecer un porcentaje de AlU cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad
en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. Al respecto, el presupuesto oficial
publicado establece un AlU total del 32 %, constituyendo este el porcentaje de referencia para
la aplicacion de dicha disposicion.

Por su parte, el literal P se refiere a la obligacion de discriminar el porcentaje del AlU en la
oferta economica conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y en el Formulario 1,
En ese sentido, la entidad publico la estructura porcentual correspondiente, permitiendo a los
proponentes identificar los componentes que integran el AlU.

Por lo anterior, la entidad considera que la informacion relativa al porcentaje y a la composicion
del AlU si se encuentra incorporada en el presupuesto oficial publicado, razén por la cual no
se evidencia la omision sefialada por el observante en este aspecto.

Respuesta a la observacion - Costos de tramites ambientales

No se acepta la observacion, toda vez que los costos correspondientes a los tramites
ambientales se encuentran debidamente soportados y detallados en los documentos
publicados por la entidad.

En efecto, en el folio 239 de los documentos del proceso se encuentra publicado el
presupuesto detallado de los costos ambientales, en el cual se identifican las actividades y
tramites previstos, con sus respectivas unidades de medida, cantidades y valores. La
sumatoria de estos conceptos corresponde exactamente a SEIS MILLONES TRESCIENTOS
MIL PESOS ($6.300.000,00), valor que coincide con el registrado en el folio 237, en el que se
presenta el resumen general del presupuesto oficial bajo el concepto de “Costos Tramites
Ambientales”.

En consecuencia, el valor de $6.300.000,00 no corresponde a una partida carente de soporte
técnico o presupuestal, como lo afirma el observante, sino a un valor consolidado cuyo detalle
se encuentra expresamente desarrollado en los documentos que integran el proceso de
seleccion. Por tanto, la denominacion utilizada en el resumen presupuestal tiene como
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finalidad presentar de manera consolidada el costo total de los tramites ambientales, m@ntras
que el folio 239 permite verificar su composicion y justificacion econdmica.

Por lo anterior, se evidencia que la entidad publico la informacion necesaria para identificar
las actividades ambientales contempladas y verificar la correspondencia entre el presupuesto
detallado y el resumen general, razon por la cual no resulta procedente afirmar que el valor
de los costos de tramites ambientales carece de unidad, cantidad o soporte presupuestal,
dado que dichos elementos se encuentran discriminados en el presupuesto detallado
publicado en el folio 239.

OBSERVACION No. 05:

5. Contradicciones graves en Garantias, Anticipo y Partida Arancelaria:

* Seexige enelnumeral 7.2.1 del Pliego garantia de estabilidad por 2 afnos y 10% “por tratarse de
obras en madera”, contradiciendo el numeral 7.2.2 (5 anos y 20%) y desconociendo que la obra
se proyecta en concreto de 3.000 psi y acero estructural.

* Seexige en los Estudios Previos (pag. 62) poliza de Buen Manejo del Anticipo, cuando el numeral
8.3 del Pliego prohibe la entrega de anticipo.

¢ Se contradice la partida arancelaria del Cemento (2523900000 en Pliego vs. 2523290000 en
Estudios Previos).

* Se publican documentos mutilados, en blanco e ilegibles (Matriz de Riesgos folio 83, Matriz 1
de Experiencia folios 88-89 y graficas d=l Estudio del Sector), vulnerando el principio de
publicidad (Ley 1712 de 2014).

RESPUESTA No. 05:

Garantia de estabilidad y calidad de la obra

Revisado el Proyecto de Pliego de Condiciones, se identifica que en el numeral 7.2.1 se
establece un amparo de estabilidad y calidad de las obras equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, con una vigencia relacionada con el plazo contractual y dos afios
adicionales.

Por otra parte, el numeral 7.2.2 contiene una disposicion relativa a la estabilidad de la obra
por un término de cinco afios, con un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del contrato.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de armonizar ambas disposiciones para evitar
interpretaciones contradictorias respecto al porcentaje y vigencia del amparo.

La Secretaria de Obras Publicas, en articulacion con la Secretaria Juridica y de Contratacion,
verificara las condiciones aplicables conforme a la naturaleza de la infraestructura proyectada
y las disposiciones vigentes, adoptando una redaccion (inica y coherente.

Anticipo contractual
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El numeral 8.3 del Proyecto de Pliego de Condiciones establece expresamente que la entidad
no entregara al contratista anticipo ni pago anticipado. No obstante, en los Estudios Previos
se identifica una referencia a la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo. En
este sentido, se acoge la observacion en cuanto a la necesidad de eliminar o ajustar cualquier
referencia incompatible con la modalidad de pago definida para el proceso. Se aclara que la
sola inclusion de una referencia a dicha garantia no demuestra que la Administracién haya
autorizado efectivamente el desembolso de un anticipo.

L=

Clasificacion arancelaria

Respecto a las diferencias sefialadas en los codigos arancelarios del cemento, se realizara la
verificacion correspondiente, con el propésito de unificar la informacion y garantizar que los
codigos incorporados sean los aplicables al material previsto en las especificaciones técnicas.

La Administracion Municipal reconoce que los servidores publicos estan sujetos al cumplimiento de
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la contratacion estatal. No
obstante, es necesario precisar que la existencia de inconsistencias de redaccion, referencias
documentales equivocadas o diferencias susceptibles de aclaracion no constituye, por si sola, prueba
de la comision de conductas penales, disciplinarias o fiscales. La determinacién de tales
responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, mediante los procedimientos
legalmente establecidos y con observancia del debido proceso.

En consecuencia, esta Secretaria no comparte que las inconsistencias sefialadas permitan concluir
automaticamente la existencia de direccionamiento contractual, desviacion de poder, falsedad
ideoldgica o detrimento patrimonial. Lo anterior no limita las facultades de vigilancia, investigacion y
control que corresponden a los organismos competentes, ni desconoce el derecho de la ciudadania a
poner en su conocimiento los hechos que considere pertinentes.

La Administracion Municipal de Miti reitera su compromiso con la transparencia, la planeacion, Ia
responsabilidad y la seleccion objetiva en el desarrollo de los procesos de contratacion publica. Las
observaciones ciudadanas constituyen un mecanismo legitimo de participacion y control social que
permite fortalecer la calidad de los documentos y actuaciones administrativas. En ese sentido, las
aclaraciones y correcciones que resulten procedentes seran adelantadas con el proposito de
garantizar la coherencia técnica, presupuestal y juridica del proceso, sin que su realizacion implique
por si misma la aceptacion de las imputaciones de caracter penal, disciplinario o fiscal contenidas en
la comunicacion. Finalmente, se reafirma que el proyecto tiene como finalidad contribuir al
mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa de la comunidad indigena Mitusefio
Urania, mediante la construccion de un aula de clases y una cocina escolar que permitan brindar
espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las actividades académicas y de alimentacion
escolar.

Atentamente,

OSCAR FABIAN MARTIN
Secretario de Obras Public
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ANALISIS DEL SECTOR AJUSTADO

LICITACION PUBLICA
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2026
DEPENDENCIA: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE: OSCAR FABIAN MARTINEZ BONILLA

LINEA ESTRATEGICA | RECUPEREMOS LA INCLUSION SOCIAL Y LA CULTURAL
CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCAGION INICIAL.
NOMBRE PROGRAMA | poearol AR BASICA Y MEDIA

CODIGO DEL | 2201

PROGRAMA

META DEL PLAN DE | INTERVENIR, ADECUAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE MITU

NO. DE LA META DEL | 40

PLAN DE DESARROLLO

INDICADOR DE

PRODUCTO MGA WEB INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
CODIGO DEL

INDICADOR DE | 220105200

PRODUCTO

CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

NOMBRE DEL | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO  RIVERA

PROYECTO (ELJER), SEDE MTUSENO, EN EL MUNICIPIO DE MITU,
DEPARTAMENTO DEL VAUPES
CODIGO BPPM 202600000018898

El presente estudio del sector se realiza dando cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015
y el decreto 0251 del 04 de octubre de 2018 "elaboracion de estudios del sector” emitido por la entidad
contratante; donde se impone la obligacion a la entidad estatal en este caso la ALCALDIA DE MITU el deber
de analisis durante la etapa de planeacion para conocer el sector relativo al objeto contractual. En cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, La Secretaria de obras publicas durante
la etapa de planeacion hace el analisis necesario para iniciar el Proceso de Contratacion, que tendra por objeto
“CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA
(LE.LJ.ER.), SEDE MITUSENO, EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”. Para
determinar la situacion actual del citado sector, se realizo un an4lisis desde las siguientes perspectivas:

1. DESCRIPICION DE LA NECESIDAD

De conformidad con el Articulo 2 de la Constitucion Politica: “son fines esenciales del estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitucion...”.

Y con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y Ia
desconcentracion de funciones.
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Por medio del articulo 311 de la Constitucién politica, los municipios “como entidad fundamental de la division
politico - administrativa del estado le coresponde prastar los servicios publicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen
la constitucion y las leyes”. igualmente, el articulo 315, en su numeral 3° expresa que es atribucion del alcalde
dirigir la accion administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los
Servicios a su cargo.

La infraestructura educativa constituye uno de los componentes esenciales para garantizar el acceso, la
permanencia y la calidad de la educacion, especialmente en las comunidades rurales e indigenas, donde las
limitaciones en las condiciones fisicas de los establecimientos educativos afectan directamente el desarrolio
de los procesos pedagogicos. Disponer de espacios adecuados para la ensefianza y de ambientes destinados
a la preparacion de alimentos en condiciones seguras representa un elemento fundamental para promover el
bienestar de los estudiantes y fortalecer el servicio educativo.

La Institucion Educativa Indigena José Eustasio Rivera (I.E.IJ.E.R.), sede Mitusefio, ubicada en la comunidad
indigena de Mitusefio Urania, jurisdiccion del municipio de Mitu, departamento del Vaupés, presenta una
marcada deficiencia en su infraestructura fisica, situacion que limita el adecuado desarrollo de las actividades
academicas y la prestacion del servicio de alimentacion escolar en condiciones apropiadas de seguridad,
funcionalidad y salubridad.

Actuaimente, los estudiantes reciben sus clases en un espacio construido con materiales tradicionales que
evidencia un avanzado estado de deterioro, caracterizado por cubiertas con filtraciones, elementos
estructurales afectados por el paso del tiempo, deficiente iluminacion natural y artificial, asi como condiciones
que no ofrecen un ambiente adecuado para el proceso de ensefianza-aprendizaje. De igual manera, la cocina
donde se preparan los alimentos del Programa de Alimentacion Escolar presenta condiciones constructivas
inadecuadas que dificultan las labores de manipulacion de alimentos y no garantizan espacios seguros para el
personal encargado de esta actividad.

Esta problematica afecta directamente a una poblacion conformada por catorce (14) estudiantes entre los 0 y
14 afios de edad, un (1) docente y dos (2) manipuladoras de alimentos, quienes diariamente hacen uso de
unas instalaciones que no satisfacen las condiciones minimas requeridas para el funcionamiento de una
institucion educativa rural, comprometiendo la calidad del servicio educativo y el bienestar de toda la comunidad
escolar.

ESTADO ACTUAL DE LA SITUACION

La sede educativa rural de Mitusefio Urania presenta diferentes necesidades relacionadas con sus condiciones
de infraestructura y la disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas y
de alimentacion escolar. Durante una visita técnica realizada por el equipo de formulacién de la Secretaria de
Obras Publicas se revisaron las instalaciones existentes, evidenciando condiciones diferenciadas entre los
espacios que actualmente conforman la sede.

AULA

En el caso del aula, se evidencio que el espacio utilizado actualmente corresponde a una infraestructura
improvisada que no cuenta con las condiciones fisicas, espaciales y de confort necesarias para el adecuado
desarrollo de las actividades académicas. Las condiciones de cerramiento, distribucién, ventilacion y area
disponible limitan el desarrollo normal de las clases. Debido a estas condiciones, actualmente se utiliza
adicionaimente el espacio de la capilla para desarrollar actividades académicas, situacion que evidencia la
insuficiencia de los espacios educativos disponibles y afecta el uso destinado a dicho espacio comunitario.
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Imagen 4. Estado actual de aula |

Imagen 3. Estado actual de exterior

COCINA

En cuanto a la cocina, se identificaron condiciones deficientes de infraestructura y acabados, asociadas al
deterioro de los materiales y a caracteristicas constructivas que no garantizan condiciones adecuadas para la
preparacion y manipulacion de alimentos. Adicionalmente, el cerramiento incompleto de la edificacién facilita
el ingreso de animales, insectos y otros vectores de contaminacion, generando riesgos para las condiciones
de higiene y salubridad requeridas en las actividades de alimentacién escolar.

Imagen 5. Cocina actual de la Escuela rural
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Imagen 7. Estado actual de exterior cocina Imagen 8. Estado actual suministro de agua

Adicionalmente, la infraestructura existente no responde a las necesidades actuales de cobertura ni cumple con
los criterios técnicos establecidos para ambientes educativos, limitando la implementacion de estrategias
pedagogicas en espacios adecuados y reduciendo las condiciones de comodidad, seguridad y permanencia de
los estudiantes dentro de la institucién.

Frente a esta problemética, se hace necesaria la formulacion y disefio de un proyecto que, mediante la
construccion de un aula con capacidad para treinta (30) estudiantes y una cocina escolar con sus respectivas
areas complementarias, permita reemplazar las edificaciones que actualmente presentan un estado deficiente,
proporcionando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas y del Programa de
Alimentacion Escolar. La ejecucion de esta intervencion contribuira a mejorar las condiciones de seguridad,
salubridad, funcionalidad y confort de la infraestructura educativa, favoreciendo la permanencia escolar,
fortaleciendo la calidad del proceso educativo y garantizando ambientes dignos para toda la comunidad
educativa de la sede Mituseiio.

Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de las disposiciones constituciones legales y vigentes y con el
objetivo de satisfacer las necesidades basicas de la poblacion, y que es de interés general, se considera
necesario y oportuno desarrollar el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y
UNA COCINA ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA (L.E.I.J.E.R.), SEDE MITUSENO, EN EL MUNICIPIO DE
MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”.

La alternativa planteada busca impactar positivamente en la poblacion estudiantil, asi como en la comunidad
indigena del sector Mitusefio Urania, a través de la construccion de dos bloques destinados para una nueva
aula y una nueva cocida escolar, los cuales estaran dotado de una estufa de lefia ahorradora.

La Administracion Municipal, a través de su plan de desarrollo "Recuperemos Mitu, 2024 - 2027", en
cumplimiento de la estrategia “"RECUPEREMOS LA INCLUSION SOCIAL Y LA CULTURAL" y del programa
“CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y
MEDIA", ha priorizado la ejecucion de un proyecto de gran relevancia para la comunidad cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA
(LE.LJ.E.R.), SEDE MITUSENO, EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES".
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Localizacion del Proyecto:
. .. | Centro Poblado/ — - . u
Departamento | Municipio Resguardo Localizacion especifica |  Latitud / Longitud
DEPARTAMENTO | o [ oo COMUNDADMITY | ATTLD: 1161628
DEL VAUPES SENO URANIA 70°11'50 480

|

Imagen 10. Localizacion especifica del proyecto, Mitu, Vaupés
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Alcance del proyecto:

En atencion a la situacion actual, se formula el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE UN AULA DE
CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA (I.E.IJ.E.R.), SEDE MITUSENO, EN EL
MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”, el cual tiene como propésito principal dotar a la
institucion educativa de un espacio adecuado para el funcionamiento tanto de un aula de clases como de una
cocina, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4595,
referente al planeamiento y disefio de instalaciones y ambientes escolares.

La intervencion contempla la construccion de un aula escolar con capacidad para atender hasta treinta (30)
estudiantes, con un area Util aproximada de 78m? y andenes perimetrales de aproximadamente 24m?. La
edificacion sera ejecutada mediante un sistema estructural aporticado en concreto reforzado de 3.000 psi con
acero de refuerzo de 60.000 psi, incorporando pisos en enchape ceramico antideslizante, muros con acabado
interior estucado y pintado, acabado exterior con pintura tipo Koraza, estructura de cubierta en perfiles tubulares
de acero estructural, cubierta arquitectonica trapezoidal galvanizada calibre 26, puertas metalicas, ventaneria
en rejillas de aluminio y los deméas elementos constructivos necesarios para garantizar su correcto
funcionamiento.

De igual manera, el proyecto incluye la construccion de una cocina escolar con un area aproximada de 27m?y
andenes exteriores de aproximadamente 16m? disefiada para brindar condiciones apropiadas para la
preparacion de los alimentos suministrados a los estudiantes. La infraestructura estara conformada por
cimentacion y pedestales en concreto de 3.000 psi, mientras que las columnas, vigas y esfructura de cubierta
seran desarrolladas mediante perfiles tubulares ce acero estructural. La cocina contard con cubierta
arquitectonica trapezoidal calibre 26, dos (2) lavaplatos en acero inoxidable, una (1) estufa ecoeficiente y las
respectivas instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas necesarias para su adecuada operacion.

Como parte de las obras complementarias, se ejecutara un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias
mediante la captacion del agua proveniente de la cubierta del aula, la cual sera conducida hacia un tanque de
almacenamiento subterraneo tipo botella con capacidad de 2.000 litros. Posteriormente, mediante una
electrobomba sumergible de 1 HP, el agua sera impulsada hacia dos tanques elevados con capacidad de 500
liros cada uno, desde donde se abasteceré la cocina proyectada y la bateria de bafios existente, contribuyendo
al uso eficiente del recurso hidrico y garantizando una fuente complementaria para el funcionamiento de la
institucion.

Asimismo, el alcance del proyecto comprende las demas obras exteriores, asi como todos los acabados
arquitectonicos, pruebas de funcionamiento, limpieza final y actividades complementarias requeridas para la
entrega de una infraestructura completamente operativa y en condiciones adecuadas para su utilizacion.

La ejecucion de las obras se realizara conforme a los disefios, especificaciones técnicas y normativa vigente
aplicable a edificaciones educativas, garantizando criterios de seguridad estructural, funcionalidad, durabilidad,
accesibilidad y calidad constructiva. Con ello se busca entregar una infraestructura que responda a las
necesidades actuales y futuras de la comunidad educativa de la Institucion Educativa Indigena José Eustasio
Rivera (I.E.LJ.E.R.), sede Mitusefio, mejorando las condiciones para el aprendizaje, la permanencia escolar y
la prestacion del Programa de Alimentacion Escolar.

2. PERSPECTIVA LEGAL

En virtud de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan ofras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos
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publicos” y en desarrollo del Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacion publica”, los procesos de seleccion se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, celeridad,
economia, imparcialidad y publicidad previstos en los articulos 209y 123 de la Constitucién Politica como reglas
que deben aplicarlas entidades del Estado para el cumplimiento de su funcion administrativa. En ese orden de
ideas, en materia contractual la ley sefial que la escogencia del contratista se debera efectuar con arreglo a
las diferentes modalidades de seleccion como son la licitacion publica, la seleccion abreviada, el concurso de
meéritos y la contratacion directa; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para cada una
de ellas.

Teniendo en cuenta que con la contratacion piblica se busca el cumplimiento de los fines estatales es imperioso
que las entidades cuenten con instrumentos que les faculten lograr la seleccion adecuada de los contratistas
que les permitiran la consecucion de los mismos, por ello, el propio estado ha expedido diferentes normas
buscando dotar a las entidades con herramientas que permitan dicha seleccion idénea con la ley 80 de 1993
se doto a las entidades de la estructura general y los principios de la contratacion estatal.

2.1. IDENTIFICACION DEL SERVICIO A CONTRATAR Y ANALIZAR

El servicio que pretende contratar la alcaldia del municipio de Mitt es la “CONSTRUCCION DE UN AULA DE
CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT URA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA (LE.LJ.E.R.), SEDE MITUSENO, EN EL
MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES", el cual esta clasificado segun el clasificador de
bienes y servicios propuesto, cuyo formato cumple con los estandares exigidos por Colombia Compra Eficiente.

2.2. CLASIFICACION UNSPSC

Cédigo Descripcion
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72141500 | Servicios de preparacion de tierras
72151000 Servicios de construccion y mantenimiento de calderas y hornos
72151100 Servicios de construccion de plomeria
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
72152900 Servicios de montaje de acero estructural

2.3. PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DE VALOR
g DESCRIPCION UNDAD |caNTIDAD | NAEOR | vALORTOTAL
1 [AULA $ 402681224
11__| ACTIVIDADES PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEQ MANUAL (INCLUYE
t] W | e M2 10873 $7.762,00 $ 843.962.26
DESCAPOTE MANUAL (INCLUYE GARGUE Y $125713.29
i | WME | aeonmete rint o M2 10873 $11.27300
EXCAVACION MANUAL EN GONGLOMERADO
3 | 13 | COMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 4z $13959000|  $6.174.085,70
7 | 114 |RELLENO COMPAGTADO EN RECEBO COMUN TE 328 $188.15000]  $5.895332,00
]
5 | 115 EEERAM'ENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE | 53,20 $2961300|  $1575.411,60
12 | CIMENTAGION
6§ | 121 |CONCRETO FC=2000 PSI PARA SOLADO ED.0BM | M2 17.45 $14042500|  $2450416.25
7 | 122 | CONCRETO FG=3.000 PSI PARA ZAPATAS M3 2.40 $3333.028.00]  $7.999.267 20
VIGAS DE CIMENTACION 030X030 EN
g [ g e, CIHEH ML 4020 $318.03500 | 1278500700
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TTEM DE VALOR
L Bt DESCRIPCION UNDAD |CANTIDAD| XREOR | VALORTOTAL
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE
B | G [ Ke | 60847 $1843800 | $11.218.969,86
13 |ESTRUCTURA CONCRETO
0| 131 E%}Léhghsl? DE 0.30X0.30 M EN CONCRETO FC|  \y 390 $34481300| $12378786,70
1| 132 EQ%PQEREAS 0.30X0.30 M EN CONCRETO FC'| 4160 $38531100| $16.028.937,60
2| 133 E'aﬁ.ggpg'fms 0.15X0.30 M EN CONCRETO FC| 870 $19265500|  $ 167609850
13| 134 !;?.;‘{?PASEREAS 015X020 M EN CONCRETO FC| 30,15 $12843700|  $387237555
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE
n| aas o e ke | 134073 $1843800| $24720379.74
PLACA DE CONTRAPISO FC=3.000 PSI (E<0.10 M)
VIR L eipespiiatodiing, M2 7833 $40893600| $32.031956,88
5 | 137 | ALISTADO PARA PISOS CON MORTERO E=0,03M | W2 783 $121.29000]  $9.500645.70
PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO FG=3.000
7| 138 [PSI  E=010 M (INCLUYE  WMALLA| M2 10,01 $510.11000|  $5.106.201.10
ELECTROSOLDADA)
ANDEN EN CONCRETO FC=3000 PS| E<0.10 M
| o | A CTos T Ao M2 223 $37462500|  $837661500
CONSTRUCCION DE SARDINEL EN CONCRETO
19 A [ T N e ] M 41,16 $22668300| $9.330.272.28
14 | MAMPOSTERIA MORTEROS Y PINTURA
MURO BLOQUE EN CONCRETO 40%20X10
20| 141 |SENCILLO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y| M2 94,34 $22673800 |  $21.390462,92
DOVELA)
PANETE LISO MUROS 13 E= 3.0 CM (INCLUYE
2 | 142 [ oA M | 2523 $11403200 | $26823747.36
ALISTADO PARA PISOS CON MORTERD
| B e e e M2 1441 $14069900|  $2027.47259
PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MURO INTERIOR
I b M2 169,55 $3077600|  $6.744.020,80
PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS
ALY s Rt M2 196,63 $4301900|  $8458.82597
%5 | 146 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES W2 13160 $4555200]  $5998742.68
1.5 |ENCHAPES
SUMINISTRO € INSTALACION DE CERAMICA
ANTIDESLIZANTE PARA PISO, COLOR Y
i [T T ol B 6720 $21456000 | $14418432,00
FORMATO LIBRE
SUMINISTRO E_INSTALACION DE GUARDA
il e | ML 3488 $5572100 |  $1.943.548.48
16 | CUBIERTA Y SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C (INGLUYE
B 189 | mine MoATAR T PAT ) ke | 72792 $4000800 | $29.122623.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO
29 | 162 |ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA| M2 125,05 $18088800 | $23745494,40
CAL 26
30 | 163 | BAJANTES AGUAS LLUVIAS 7 WL 16,08 $6592600 ]  1.060.090,08
31 | 164 | TUBERIA SANITARIA PVC 6=7" ML 12.44 $45782,00]  §569.528,08
SUMINISTRO E_ INSTALACION DE TANGUE
32 | 165 |TANQUE VERTICAL TIPO BOTELLA 2000 L CT| UN 1,00 $4997.711.00|  $4997.741.00
CACC
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR
T i i B e UN 1,00 $75359200|  §$753592,00
SUMNISTRO _E__ INSTALACION _ DE
| 167 | EcTROBOMBA SUMERGIBLE PARA Acuas| N 1.00 $5631.38600 |  $5631.385,00
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ITEM DE
PAGO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

CLARAS DE 1 HP, 220V, IMPULSOR TIPO VORTEX
EN ACERO INOXIDABLE AlS! 304, CUERPQ EN
ACERO INOXIDABLE, INTERRUPTOR DE NIVEL
TIPO FLOTADOR, SISTEMA DE SELLADO
MECANICO DE ALTA RESISTENCIA, COMPLETA Y
EN FUNCIONAMIENTO

35

16.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
CORTE 8=2"

UN

1,00

$ 108.088,00

$ 108.088,00

169

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
CORTE 6=1"

UN

1,00

$67.934,00

$67.934,00

37

16.10

PLACA DE CONTRAPISO FC=3.000 PSI (E=0.10 M)
INC. MALLA ELECTROSOLDADA

324

$ 408.936,00

$1.324.952,64

16.11

PLACA MACIZA PARA TAPA DE CONTRAPISO
FG=3000 PSI (E=0.10 M) INC. MALLA
ELECTROSOLDADA

M2

2,89

$406.179,00

$1.173.857 31

39

16.12

MURO BLOQUE EN CONCRETO 40X20X10
SENCILLO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y
DOVELA)

12,96

$226.738,00

$2938.524,48

16.13

CAMA DE ARENA

2,34

$ 441.170,00

§ 1.032.337,80

M

16.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL
PRINCIPAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 186,
DESARROLLO 0,74M (INCLUYE ELEMENTOS DE
ANCLAJE)

ML

12.20

§324.848,00

$3.963.145,80

42

16.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN
HIERRRO FUNDIDOQ DE 65CM DE DIAMETRO

UN

$963.553,00

$953.553,00

1.7

CARPINTERIA METALICA

43

171

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN
PERFIL ALUMINIO

42,40

$1.110.132,00

$ 47.069.596,80

18

SISTEMA ELECTRICO

1.8.1

ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE (2F #8 AWG F1-
F2 /1N # AWG_NEUTRO / 1T #10 AWG_TIERRA /
TUBERIA CONDUIT TIPO PESADO 1 1/4")

ML

26,94

$131.803,00

$3.550.772,82

182

ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE (2F #10 AWG
F1-F2 / IN #10 AWG_NEUTRO / 1T #12
AWG_TIERRA / TUBERIA CONDUIT TIPO PESADO
1

ML

11,35

$110.882,00

$1.258.510,70

183

TABLERO GENERAL 8 CIRCUITOS, CON PUERTA.
INCLUYE 1 BREAKER PRINCIPAL 2P=40A, 1
BREAKER 40 A Y 1 BREAKER DE 30A

UN

1,00

$ 1.258,022,00

$ 1.268.022,00

47

184

TABLERO PARCIAL MONOFASICO 6 CIRCUITOS,
CON PUERTA. INCLUYE 2 BREAKER DE 20A Y 2
BREAKER DE 10A

UN

1,00

$ 1.085.670,00

$ 1.065.570,00

185

PARCIAL PARA ILUMINACION EN CABLE DE CU-
LSHF 1XN12{F)+1XN°12(N)+1XN°12(T), INCLUYE
TUBO EMT DE 1/2"Y ACCESORIOS

ML

26,56

$73.452,00

$1.877.433 12

186

SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA
CONDUIT,  PROPORCIONAL ~ CAJAS Y
ACCESORIOS DE CONEXION

UN

8,00

$209.846,00

$1.678.768,00

50

187

LUMINARIA TIPQO LED 1X18W y 1X100W, T8, 6500K,
HERMETICA

UN

6,00

$236.251,00

$ 1.417.506,00

51

188

SUMINISTRC E INSTALACION LUMINARIA LED
18W REDONDO 3000K

UN

2,00

§126.185,00

$250.370,00

52

189

PARCIAL PARA TOMAS EN CABLE DE CU-LSHF
IXN®12(F)+1XN°12(N)+1XN°12(T), INCLUYE TUBO
PVC DE 1/2" Y ACCESORIOS.

ML

2418

$65.982,00

$1.595.444,76

1.8.10

SALIDA PARA TOMA MONOFASICA CON POLO A
TIERRA

UN

6,00

$206.034,00

$1.236.204,00

1.8.11

SUMINISTRO  E INSTALACION
MONOFASICA CON POLO A TIERRA.

TOMA

UN

6,00

$41.177,00

$247.062,00
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TTEMDE VALOR
| DESCRIPCION UNDAD |CANTIDAD|  \SEOR | VALORTOTAL
55 | 1842 ggxgﬁgqo E INSTALACION DE INTERRUPTOR [ 1,00 $221.344,00 $ 221.344,00
PUESTA A TIERRA PARA FINAL DE GIRGUITO
56 | 1813 |(INCLUYE VARILLA DE COBRE D 5/8" X 24 MT Y|  UN 1,00 $156.13500|  §1526.13500
CAJA DE INSPECCION PLASTICA)
7 |COCINA $ 200790 432
24| ACTIVIDADES PRELIMINARES 0,00
LOCALIZACION Y REPLANTEQ MANUAL (INGLUYE
AECE s M2 5229 $776200|  $40587498
=l 2 C@EARLRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE| e L IS
DESCAPOTE MANUAL (INCLUYE CARGUE Y
B Y o et o ATE M2 5229 $1127300|  $589.465,17
EXCAVACION MANUAL EN CONGLONERADO
60 | 214 | CoMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 17.91 $139.50000|  $2.500.056,90
61 | 215 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN T8 13,65 $188.15000]  $2.605.877 50
22 | CIMENTACION
5 1 221 |CONCRETO FO= 2000 PS| PARA SOLADO E<005M | M2 808 $14042500]  $1.134634.00
8 | 222 | CONGRETO FG=3.000 PS| PARA ZAPATAS 3 0.7 $3333.028.00|  $2.566.431.56
VIGAS DE CIMENTACION 025X0% EN
AR ML 18,80 $22086300|  $4.152.224.40
VIGAS DE CIMENTACION 0.15X02%5 EN
AR ML 5,45 $13251600|  $7221220
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE
6 | 225 |F R Ok AVARRE Y HGLRAGION KG | 26132 $1843800 |  $4818218,16
73 | ESTRUCTURA CONCRETO
67 | 231 S%%“;’;f DE 0.30X0.30 M EN CONCRETO FC| oy 6,40 $34481300|  $2206.803.20
PLACA DE CONTRAPISO FC=3.000 PSI (E<0.10 M)
o || paz [TUGARECOITERD o M2 27,09 $40893600| $11.078076.24
85 | 233 | ALISTADO PARA PISOS CON MORTERO E=000M | M2 7709 $12129000|  $3.285.746.10
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INGLUYE
m | zme [T R e KG 77,06 $1843800|  $1420647.90
MESON EN CONCRETO FC=3000 PSI SEGUN
71| 235 |DISENO (=010 M) INC. DOBLE MALLA| M2 988 $517.07500|  $5.108.701,00
ELECTROSOLDADA
72 |_236 | ALFAJIA DE 0,10X0,30 CONCRETO 3000 PS| ML 5% $11603700]  $6%0420.15
ANDEN EN CONCRETO FC=3000 PSI E=0.10 M
73 | 237 | (NOUVE MALLA ELECTROSOLDADA M2 16,85 $37462500|  $6312.431.25
74 | MAMPOSTERIA MORTEROS Y PINTURA
MURO BLOQUE EN CONCRETO 40Y20X10
74 | 241 |SENCILLO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y| M2 6362 $22673800 | $ 1442507156
DOVELA)
PANETE LISO MUROS 13 E= 3.0 CM (INGLUVE
7| 22 [ s M2 12724 $11403200| $ 1450943168
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTERAS EN
76 | 243 |SUPERBOARD ESP=8MM INCLUYE TODOS LOS 784 $69524500 |  $5.450.720,80
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION)
25 | ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
PLATINA DE 25x25 4MM (INCLUYE PERNOS de
77| 251 |12-ARANDELASTUERCAS) Y SOPORTES| UN 5,00 $41167900|  $2.058.395,00
TRIANGULARES EGUN DISENO
ACERQ ESTRUCTURAL ASTMA-500 G.C (INCLUYE
B 257 | QRiereio NoNTAR YORT A K | 55012 $4000800 | $22.009.200,96
SUMINISTRO E_INSTALACION DE TEJA TIPO
79| 253 |ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA| M2 5349 $189.888.00 |  $10.457.109,12
CAL 26
28 | SISTEMA SANTARIO
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ITEM DE VALOR
o et DESCRIPCION UNDAD | CANTIDAD|  \AEOR | VALORTOTAL
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO
80 | 281 | COMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) s 347 $139.590,00 $484.377.30
87 | 262 |RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN W3 766 $188.15000]  $500479,00
82 | 263 |CAMA DE ARENA 3 274 $441.170.00] _$ 1.008.805,80
83 | 264 | TUBERIA SANITARIA PVC 04" ML 457 $8393200]  $3.740.849.24
84 | 265 |TUBERIA SANITARIA PVC 6=7' ML 271 $6335400]  § 17168934
8 | 266 | TUBERIA SANITARIA PVC 6=7° ML 4.00 $ 45.782,00 5 183.128,00
86 | 267 | SALIDA SANITARIA PVC 6= 7 UN 200 $79.348.00] $ 158.696,00
87 | 268 | SALIDA SANTARIA SIFON DEPISO UN 1.00 $ 18024200 $180.242,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJLLA
0 20 R i e UN 1,00 $31,899,00 $31.899,00
EJECUGION DE TRAMPA DE GRASAS 80 X 50 X 80
INCLUYE (BLOQUE DE COCNRETO, CONCRETO
B T80 [ B R et T | 1,00 $192347700|  $1923477,00
MORTERO ACERO DE REFUERZO)
27 | SISTEMA HIDRAULICO Y AGUAS LLUVIAS
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO
| DR | oeLiNE CAUE N LY | W 0.19 $ 139.590,00 $26.522,10
97 | 272 | RELLENO COMPAGTADO EN RECEBO COMUN W3 016 $188.150,00 $30.104.00
92 | 273 | TUBERIA DE PRESION RDE 21 6=1° PVC ML 57.69 $3246800]  $2.205610.32
93 | 274 | TUBERIA DE PRESION RDE 21 9=34" PVC ML 604 $2195500] _ § 132.608.20
94 | 275 | TUBERIA DE PRESION RDE 21 8=1/7° BVC ML 775 $19.98300]  $154 868,25
% | 276 |PUNTO DE AGUA FRIA 6= 177 UN 2.00 $ 10051200 $201.024,00
% | 277 gtég%isg:p EINSTALAGION. DE VALVULA'DE| 1 1,00 $67.93400 $67.934,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVUA DE
AR UN 1,00 $51,169,00 $51.169,00
TAPA DE REGISTRO  PLASTICO 8@
| 278 |y avec UN 2,00 $5509800|  $110.196,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS
9 | 2740 |SOBREPONER 100X50 CM EN ACERO| UN 1,00 $50400900|  $50409900
INOXIDABLE (IZQUIERDO)
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TAVAPLATOS
100| 27.41 |HONDO EN ACERO INOXIDABLE DE 45X 58 (22om |  UN 1,00 $134920300 |  $1.34920300
alto)
SUMINISTRO € _INSTALAGION DE GRIFERIA
MEZCLADORA PARA LAVAPLATOS, DE DOS
101| 2742 |MANDOS, INSTALACION A 8' (203 mm) ENTRE| UN 1,00 $39537100|  $395.371.00
CENTROS, ACABADO CROMADO, INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRFERIA
MONOMANDO PARA LAVAPLATOS DE COGINA,
CUELLO FLEXIBLE ORIENTABLE, INGLUYE
0| 2ras [ T e A aatE | U 1,00 $64009900|  $640.099,00
FLEXIBLES DE CONEXION, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
A IR e R L UN 200 $1360.08200|  $2720.164,00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE FLOTAGOR T°
e mras [STMSSIND = BEY UN 200 $18675800|  $373516,00
28 | SISTEMA ELECTRICO
ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE (2F #10 AWG
FI.F2 | IN #0 AWG NEUTRO / 1T #2
] B i s R et | 19,60 $110.88200 |  $2.173287.20
1)
TABLERO PARCIAL MONOFASICO 6 CIRCUITOS,
106| 282 |CONPUERTA. INCLUYE 2 BREAKER DE 20AY 2|  UN 1,00 $1.065570,00|  $1.065570,00
BREAKER DE 10A
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TTEM DE VALOR
o o DESCRIPCION UNDAD |CANTIDAD [ NREOR | vALORTOTAL
PARCIAL PARA ILUMINACION EN CABLE DE CU-
107 | 283 | LSHF 1XN*12(F)+IXN12NJIXN12(T), INCLUYE | ML 745 $73.452,00 $547217.40
TUBO EMT DE 1/2° Y ACCESORIOS
SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA
108| 284 |CONDUIT, PROPORCIONAL  CAJAS Y| UN 4,00 $200.846,00 $ 839.384,00
ACCESORIOS DE CONEXION
00| 285 h%gﬁgﬁ&“m LED 1X18Wy 1X100W, T8, 6500K, [ 4,00 $ 236.251,00 $ 945.004,00
PARCIAL PARA TOMAS EN CABLE DE CULSHF
10| 286 | 1XN*12(F)+IXN°12(N)}+IXN°12(T), INCLUYE TUBO | ML 18,65 $6598200 |  $1.230.564.30
PVC DE 1/2° Y ACCESORIOS.
M| 287 ?g&gﬁ PARA TOMA MONOFASICA CON POLOA | ) 3,00 $ 206.034,00 $618.102,00
SUMNISTRO E__INSTALACION —_TOMA
AL v s A L UN 3.00 $ 4117700 $123.531.00
13| 289 ggxgﬁgm E INSTALACION DE INTERRUPTOR | 3,00 $ 22134400 $ 664.032,00
PUESTA A TIERRA PARA FINAL DE GIRGUITO
114| 2810 |(INCLUYE VARILLA DE COBRE D 5/8" X 24 MT Y|  UN 1,00 $1526.13500|  $15%.135,00
CAJA DE INSPECCION PLASTICA)
29 | PINTURA
PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MURO INTERIOR
] 2e L M2 80,87 $39.77600 |  $3.216.685,12
PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA WIUROS
M| 282 | s e M2 6362 $4301900|  $2736.86878
210 | PISOS Y ENCHAPES
SUMINISTRQ E INSTALACION DE CERAMICA
ANTIDESLIZANTE PARA PISO, COLOR Y
] 200 [ o Fo8. COLR Y] 2248 $21456000 |  $4823.308,80
FORMATO LIBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENGFAPE EN
118| 2102 |CERAMICA PARA MURO COLOR BLANCO| M2 11,03 $20641800|  $2276.790,54
FORMATO LIBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA
o] 2408 [oLraei ML 2491 $5572100 |  $1.388.010,11
211__| CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
CORTINA METALICA ENROLLABLE (INCLUYE
120| 2111 |PINTURA, CHAPA, MARCO Y TODOS LOS| M2 1200 | $1267.42300| $15209.076,00
ACCESORIOS PARA SU CORREGTA INSTALACION
Y FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALAGION DE PERSIANAS EN
21 | 2443 |BREICT R M2 1319 | $1.110.43200| $ 1464264108
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
122| 2113 |PRINCIPAL EN PERFIL ALUMINIO Y VIDRIO DE| M2 5,86 $1223666,00|  $7.17068276
AMM
212 | ESTUFA
ESTUFA AHORRADORA DE LENA EN LADRILLO
REFRACTARIO, CONSTRUIDA SEGUN DISENOS
o Bl i e o e T 100 | $1173805800| $11.738058,00
EN HIERRO FUNDIDO)
SUB-TOTAL BASICO DE OBRAS CONAIU $612.471.656,00
COSTOS TRAMITES AMBIENTALES $56.300.000,00
VALOR DIRECTO DE OBRA+AIU+AMBIENTALES $618.771.656,00

VALOR DEL PROYECTO EN LETRAS: SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 618.771.656,00) MCTE.
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3. ANALISIS GENERAL DEL MERCADO

En la actualidad, la construccion, mejoramiento, mantenimiento y/o adecuaciones a la infraestructura social en
Colombia se concibe como un proceso técnico y normativo que integra diversas disciplinas de la ingenieriay la
arquitectura, con el fin de garantizar espacios adecuados para los fines dispuestos en cada proyecto, en
cumplimiento de los estandares sanitarios, ambientales y urbanisticos.

La ejecucion de fases especificas dentro de un proyecto de esta envergadura, implica la realizacion de obras
civiles orientadas a la edificacion de estructuras para contener o albergar personas. Este tipo de intervencion
comprende actividades de excavacion, cimentacion, levantamiento de estructuras en concreto o mamposteria,
instalacion de sistemas de ventilacion y drenaje, asi como acabados adecuados que garanticen condiciones de
seguridad, salubridad y durabilidad.

Estas obras se desarrollan bajo criterios técnicos que aseguran el cumplimiento de la normativa urbanistica,
ambiental y sanitaria vigente, asi como la integracion arménica de las nuevas estructuras con las existentes.
Ademas, se contemplan aspectos relacionados con la accesibilidad, la funcionalidad del espacio y la adecuada
gestion del entorno, en concordancia con el uso final del rea intervenida.

3.1. PERSPECTIVA COMERCIAL

En primer lugar, observaremos las divisiones de los sectores, segln el Banco de la Republica, con el fin de
determinar a qué sector obedece el objeto de la presente contratacion, para lo cual tenemos:

La actividad econémica esta dividida en 3 sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad economica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de
otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion que ocurren al interior
de cada uno de ellos. La division de los sectores es |a siguiente: 1. Sector primario o sector agropecuario,
2. Sector secundario o sector Industrial, 3. Sector terciario o sector de servicios.

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de servicios en los aspectos relacionados con el
SECTOR SECUNDARIO O SECTOR INDUSTRIAL se evidencia que de acuerdo con las obligaciones que se
desarrollaran en la ejecucion, estas pueden ser ejecutadas por una persona natural o juridica que cuente con
la idoneidad y experiencia en las actividades a desarrollar.

Para el estudio se tuvo en cuenta el comportamiento del sector de la construccion, en particular en lo que
respecta a intervenciones parciales en infraestructura educativa, como lo es la construccion, adecuacion o
mantenimiento de instituciones educativas, las cuales responden a una necesidad concreta de mejora en los
servicios prestados a la comunidad estudiantil.

Por otro lado, se reconoce a esta industria como uno de los sectores generadores de empleo en la region
Mituense. La construccion, incluso en fases parciales como la presente, ejerce un efecto multiplicador en la
economia local, ya que, por cada puesto de trabajo directo generado, se pueden derivar al menos dos empleos
adicionales en areas relacionadas, tales como el fransporte de materiales, servicios complementarios y apoyo
logistico, fortaleciendo asi la cadena productiva regional.

3.2. ASPECTO ECONOMICO DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD EN LO NACIONAL
La Secretaria de Obras Publicas Municipal con el fin de realizar el respectivo analisis desde la perspectiva

financiera ha consultado en la pagina DANE, frente al indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles
(ICOCIV), el cual es un indicador que permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que
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representa los costos de la construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el
pais. En julio de 2026, la variacion mensual del ICOCIV' fue 0,09%, en comparacion con junio de 2026. Tres
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por
encima del promedio nacional (0,09%): Construccicnes en minas y plantas industriales (0,20%), Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,13%) y Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,10%).

Por otra parte, las agrupaciones: Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,04%) y Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,19%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Total nacional

Julio 2026
Contribucién
. ; Variadon (%)
Codigo Nombre agrupacion CPC Peso % (pesrtes

agrupacion CPC porcentuales)

2026 2026

Carreteras calles, vias ferreas y pistas de alerrizaje
530201 55,65 013 0cs

puentes. carreteras slevadas y tuneles

e Puertos, canales, presas, sistemas de nego y otras =
530202 ) 578 Q.19 0.0
obras hdraulcas (acueductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distanca lineas de comumcacion y cables de poder 19 46 0,04 0.01
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industri:les 9.49 020 002
Comstrucciones deportivas al aire libre y ofras obras

530205 . 9.63 010 0.01
de ingeneria cvil

Total 100 0,09 0.09

Imagen 11. ICOCIV. Variacion y contribucion afio corrido de fas cinco agrupaciones de subclases CPC
V2.0A.C. al total
Fuente: ICOCIV - DANE

Por subclases CPC, al comparar julio de 2026 con junio de 2026, las mayores variaciones positivas se
evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas al igual que Tuberias de larga distancia (0.46% cada uno),
seguidas de Puertos, vias navegables e instalaciones conexas y Construcciones en minas (0,39% cada uno).
En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones negativas se encontraron en: Sistemas de
riego y obras hidraulicas de confrol de inundaciones (-1,17%), Cables locales y obras conexas (-0,62%) y
Acueductos y ofros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (-0,06%)..

! https./iwww dane gov colfiles/operaciones/ICOC V/bgl-ICOCIV-ul2026 pdf

QCaIIe 14 No. 14-29 (54 contactenos@ mitu-vaupes.gov.co @ WWW. Mitu-vaupes.gov.co

\



v - Republica de Colombia
B+ Alcaldia de Mitu

j ) Nit 892099233-1
"  OBRAS PUBLICAS

ML
Total nacional
Julio 2026
Contribucion al
total nacional
Variacién (%)
Cadigo CPC cPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepio carreteras elevadas), ¢a les 45T 012 Q.06
53212  Ferrocarriles 0.58 025 0.00
53213 Pitas de aterrzaje 0.86 on 0.00
53221  Puemes y carreteras elevadas 2,40 (1) 001
53222 Tunsles 309 08 0.00
Acueductos y otros conducios de suminsstro de agua =
53231 441 006 0,00
excepto gasoducios
$3232 Puertos wias navegables e instalaciones conxas 046 039 0.00
53233 Represas 0.03 038 0.00
Ssternas de rego y obras hidraulicas de cotrol de
53234 0,89 117 um
inundacianes
53241 Tuberias de larga dstancia 269 046 0.0
Qbiras para la comunication de larga dstan 3 y las
53242 484 017 0.01
lineas electrcas (cables)
Gasoductos locales, Alcantardiado y plantas de
§3251 D3 s 621 15 00
tratamento de agua
33252  Cables locales y obras conexas 5.56 062 004
53261 Construccionss en minas 491 09 0,02
53262 Centrales slectncas 458 oot 0,00
53270 Comstrucciones deportivas al aire libwe 226 022 a.00
53290 Otras obras de ingemnetia civil 736 0D Q00
Total 100 009 0,09

Imagen 12. ICOCIV Variacion y contribucion del afto corrido seguin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Fuente: ICOCIV - DANE

Al comparar julio de 2026 con junio de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones positivas se
presentaron en: vias férreas (0,53%), puentes y construccion de oleoductos. gasoductos y poliductos (0,46%
cada uno). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra, se observaron
en: sistemas de riego (-1,17%), construccion de lineas de media y baja tension (-0,64%) y construccion de redes

eléctricas (-0,57%).
Total nacional Total nacional
Julio 2026 Julio 2026
ater e : -

Imagen 13. Mayores y menores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra

Fuente: ICOCIV - DANE

Asi mismo el DANE establece que durante el segundo frimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios
constantes registré un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025.
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Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (Il trimestre™)

Imagen 14. indice y variacién anual de la produccion de obras civiles
Fuente: IPOC - DANE

El crecimiento de 17,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y ofras obras de ingenieria civil presenté un aumento
de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variacion anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles registré un incremento en su produccion
anual de 18,7% y aportd 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) incrementé su produccion en 43,0% y aporto
3,0 p.p. a la variacion anual (17.1%).

En contraste, el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, contrajo su produccion en 18,9% y restd 2.6 p.p. ala
variacion anual; asi mismo, el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccion
en 22,7%y resto 5,6 p.p. a la variacién anual.

Total nacional
Il trimestre de 2026 / Il trimestre 2025

Tigo de comsiruccidn

TOTAL 171

Imagen 15. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constan!egegun tipo
de construccion
Fuente: IPOC - DANE
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La produccion del grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil, la subclase otras obras de ingenieria civil present6 una variacion de 170,9% con respecto al segundo
trimestre de 2025 y aport6 12,7 p.p. a la variacion anual total y 147,3 p.p. a la variacion anual del grupo; por su
parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, incrementé su produccion en 79,4%
y sum6 0,9 p.p. a la variacion anual total y 11,0 p.p. a la variacion anual del grupo.

Durante el segundo trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registré un aumento
de 27,1%, frente al primer trimestre de 2026.

Total nacional - serie a precios constantes
2021 (1 trimestre) - 2026 (Hl trimestre™)

Imagen 16. Indice y variacion trimestral de la produccion de obras civiles (precios constantes)
Fuente: IPOC - DANE

3.3. PERSPECTIVA ECONOMICA DEL MERCADO
Para el respectivo andlisis la entidad a cargo procedié a realizar la consulta respectiva en el Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo respecto al perfil econdmico que se tiene para el Departamento del Vaupés en
el cual reposa la siguiente informacion:

Aspectos generales del departamento de Vaupés
o NSO riuniCisios: 6 0 E:rt‘gnman territorial 54.135
Poblaciéon (2025(p)) 49.142 w Participacion en |a pablacion
; habitantes 1 total (2025(p}). 0.1 %
- Participacion en el PIB PIB per capita 2C25(p)~
> nacional (2025(p)): 0,03 % 1U5S2.889
e Exportaciones®™ per capita e Importacicnes®** per capita
M= (2025); USSD.2 T=> (2025)U587.6
"
W ole
ales (20151 US$945 2
s (DCIS) USEL S 75

Imagen 17. Aspectos gen?.ra.'es del departamento de Vaupés
Fuente: Mincit.gov.co

hitps:/lwww.mincit. gov.co/mincit files/mincit/88/88d2ebbe-83a6-4697-9c49-b048c842521 . pdf
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Frente a la Producto Interno Bruto del departamento se pudieron establecer los siguientes datos:
Producto Interno Bruto (PIB)?

En el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo
periodo de 2025. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinmica del valor agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales
a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:

 Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria: Educacion:
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

»  Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas: Transporte
y aimacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales
a la variacion anual).

 Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de servicios: Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas
relacionadas:

o Construccion crece 6,4%.

= Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de servicios: Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

* Suministro de electricidad, gas, vapor y zire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece
2,8%.

3 hitps:/fwww.dane qov.colfiles/operaciones/PIB/bol-PIB-litrim202'6 pdf
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Tasas de crecimiento en volumen'’
Segundo trimestre 2026
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2026711 / 2026"/ 2026™-11 /
20257-11 2025~ 2026™ -1
Agncultura, ganadera, caza, sivicuftura y pesca 2.1 1.7 a4
Explotacdn de minas y cameras 42 £
industrias manutactureras 20 2 D4
Sumimstro de slectncdad gas. vapor y aire acondicionado 45 37 28
Construccion 2.2 15 £
Comercic al por mayor y al por menor 2.2 26 3
Inrformacion y comunicacones .1 0.7 3
Activdaces financieras y de sequros 43 3 18
Actrvidades inmaobilianas 21 2 05
Actividages profesionales. centificas y tecnicas® 28 2 08
Administracion publca. defensa sducacion y salud 101 78 23
Actrvdades artisticas. de entratenimento Y rereacion y otras a8 6.3 10
actvidades de servicios’
Valor agregado bruto 36 29 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.4 2.7 02
Producto Intermno Bruto s 29 1.3

Imagen 18. Valor agregado por actividad econémica
Fuente: PIB - DANE

Sector Construccion

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.
« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de

ingenieria civil crece 17,1%.

w™  OBRAS PUBLICAS

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocaril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de

ingenieria civil crece 19,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de la construccion crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 3,2%.
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Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026
Tasas de crecimiento [%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica Ealondario
Anual Ano corrido Trimestral
2026711 / 2026/ 2026711/
2025"-1 2025" 2026"-1
Construc c:on de edificationes residenciales y no reudencials 32 56 25
Construcc:on de carreteras y vias de ferrocam| 171 9.2 156
Actvidades especializadas para la construccion de edificaciones y o = .
&4 19 32
obras de mgenena cvil
Construccion 22 -1,5 6.4

Imagen 19. Construccion
Fuente: PIB (Construccion) - DANE

Indicadores de competitividad departamental

El departamento de Vaupés en el ranking nacional del indice Departamental de Competitividad muestra que en
2025 el puntaje fue de 3.3, lo que implicé una variacion de 0.7 puntos frente al afio anterior.

e

=

Q |

E | Ano

5 ® 2024
§. ! 2025
@D

D A

I;;Jntaje i
Imagen 20. Indice Departamental de Compelitividad - Vaupés
Fuente: MinCIT

Frente a la Producto Interno Bruto del departamento se identifico segan los reportes del DANE, que la variacion
del crecimiento real del PIB del departamento frente al total Nacional a diciembre del afio 2025 es:
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Imagen 21. Variacién anual del PIB - Departamento de Vaupés
Fuente: MinCIT

EI DANE muestra que los sectores en los que el departamento de Vaupés aporta en mayor medida al promedio
nacional del PIB son el sector de Administracién piblicay defensa y el sector de Comercio hoteles y reparacion,
en una medida menor se encuentra el sector de la construccion.

Agiculaia ganacens y pesca § 1‘If 0

AQImendsiracion pubhca y defonsy h_'[.’_ ' 4

AORces Inmobsanas

s s Bl 2
Act cortihcas ywon J!& 3
Act Frlvetsmnmeanto H“,
9 12 20 20 40 50

Vaupés [ Colombia

Imagen 22. Composicion sectona! PIB 2025 - Departamento de Vaupés
Fuente: MinCIT

3.4. ASPECTO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO

El Municipio de Mitd es la capital de Departamento del Vaupés, y se encuentra ubicado en el suroriente de
Colombia. A unos 600 km en linea recta de la capital del Pais, Bogota. El acceso al municipio es complejo y
costoso, ya que solo se cuenta con 2 alternativas para el acceso de insumos a la capital del departamento.

1. Via aérea. Existen 2 empresas que operan para prestar este servicio, AEROSUCRE, Y
SERVICARIBE, las cuales no solo suministran materiales de construccion si no también viveres para
el Municipio.

2. Via fluvial. Empresas como TRANSO - TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E.U.
TRANSYURUPARI — TRANSPORTE FUVIAL Y TERRESTRE YURUPARI SAS, operan para el
transporte de materiales de construccion y viveres para el Municipio.
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Los viveres, insumos y materiales de construccion, llegan al municipio de Mitt por via aérea y vial fluvial debido
a que el departamento de acuerdo a sus caracteristicas no tiene vias terrestres, la via aérea es la de comun
utilizacion dado que el servicio no esta sujeto a variables externas que no premian una frecuencia, mientras
que la via fluvial depende de la navegabilidad del rio que se reduce de nueve a diez meses de acuerdo al
verano, siendo la primera el principal medio de transporte hacia el municipio de Mit, con un tiempo estimado
de recorrido de 2 horas; las principales aerolineas son AERO SUCRE SAS en la ciudad de Bogots y
SERVICARIBE SAS en la ciudad de San José del Guaviare, quienes actuaimente tienen una tarifa por kg en la
ruta San José de Guaviare - Miti Vaupés, que sobre carga e incrementa el valor de la mercancia que es
transportada por este medio.

Como segunda opcién se encuentra el fransporte por via fluvial donde habitualmente se envian insumos no
perecederos y no fragiles, teniendo en cuenta que el recorrido por este medio dura aproximadamente de 12 a
18 dias, del mismo modo cabe resaltar que en tiempo de Verano se hace imposible el transito, lo que reduce el
tiempo de capacidad de la ruta a no mas de nueve meses durante el afio, en el recorrido deben realizarse
trasbordos en medio de la selva por la presencia de cachiveras (puntos en el cauce del rio en los que el agua
fluye con gran velocidad y fuerza), las principales transportadoras fluviales del municipio son TRANSO -
TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E.U. y TRANSYURUPARI - TRANSPORTE FUVIAL Y
TERRESTRE YURUPARI SAS, quienes actualmente tienen una tarifa por kg en la ruta Bogota, Cundinamarca
- Mitd, Vaupés, tarifa que al igual que la anterior scbre carga e incrementa el valor de la mercancia que es
transportada por este medio, adicional a los valores de desplazamiento interno en Mitd, como son del aeropuerto
a las bodegas. Asi mismo, planteando un transporte de material del municipio de Mitu hasta la comunidad de
Mitusefio.

Teniendo en cuenta lo anterior es posible demostrar que el transporte genera un incremento en el costo de los
materiales de construccion en el municipio de Mitd en comparacion con los precios del mercado en el interior
del pais.

3.5. ANALISIS TECNICO

En Colombia, las principales obras civiles estan ubicadas en carreteras, calles, mejoramientos, adecuaciones,
caminos y puentes; construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y
pistas de aterrizaje; vias de agua puertos y represas; y las obras de ingenieria que comprende infraestructura
social y ofras instalaciones

 Localizacién: La Escuela rural sede Mitusefio esta situado en la zona rural del municipio de Mitd, en
el departamento del Vaupés, lo que implica consideraciones logisticas para el transporte de materiales.

 Clima y condiciones ambientales: El clima es tipicamente tropical, con alta humedad y lluvias
frecuentes durante gran parte del afio. Estas condiciones influyen en la seleccion de materiales y en
los métodos constructivos, buscando durabilidad frente a la humedad, el calor, y la erosion.

« Infraestructura existente: Las infraestructuras existentes no priorizan ni entregan el mejor servicio a
la comunidad, hecho que representa preocupacion y necesidad.

« Geografia: La region presenta una geografia mayormente plana con suelos arcillosos, lo que facilita
la construccion, pero también puede representar desafios en cuanto a drenaje.

» Accesibilidad: Para acceder al municipio solo existen dos vias, siendo estas la aérea y la fluvial, en
donde los ejecutores deberan tener en cuenta ello para la consecucion de los materiales necesarios,
por lo cual se establece que el proyecto se desarrolla en un area de dificil acceso.

3.6. ANALISIS DE LA DEMANDA
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De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra, se procede a realizar el analisis de la demanda
teniendo en cuenta las condiciones en las cuales ser4 adquirido el servicio objeto del proceso de seleccion
que se pretende adelantar, y asi mismo, como lo han hecho anteriormente en esta misma entidad como
también en otras entidades estatales.

3.6.1. HISTORICO DE LA ENTIDAD

Modalidad de | Numero de

No. contratacion | proceso

Objeto Valor Estado

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA
COMUNIDAD INDIGENA
SANTACRUZ DE NUEVA REFORMA | $ 584,909,019 | TERMINADO

EN EL MUNICIPIO DE MITU
DEPARTAMENTO DEL VAUPES
Link: https:/Awww.conlratos. gov colconsultas/detalleProceso do’numConstancia=24-21-48488
CONSTRUCCION COCINAEN LA
AMM LP 004! INSTITUCION EDUCATIVA DE LA
COMUNIDAD DE PITUNA ZONA $ 371,790,143 | LIQUIDADO
CUDUYARI MUNICIPIO DE MITU
DEPARTAMENTO DE VAUPES
Link: hitps./iwww_contratos gov.coiconsultas/detalleProceso.do? numConstancia=23-21-36217
comsmucmﬁw COCINAEN LA
Licitacion obra| AMMLP | INSTITUCION EDUCATIVA DE LA
piblica 005 DE COMUNIDAD DE VILLA FATIMA | §$ 446,797,856 | LIQUIDADO

2023 MUNICIPIO DE MITU

DEPARTAMENTO DE VAUPES

Link: hitos:/iwww.contratos.gov.colconsultas/detalleProceso do7 numConstancia=23-21-36245

CONSTRUCCION COCINA EN LA

Licitacion obra | AMM-LOP-

01| ™ piblica | 001-2024

02 Licitacion obra
publica DE 2023

03

e INSTITUCION EDUCATIVA DE LA
o4 | ot obra AMMLP 003 COMUNIDAD DE YURUPARI | $396,795,160 | LIQUIDADO
pbRca MUNICIPIO DE MITU
DEPARTAMENTO DE VAUPES

Link: https:/Awww gontratos. gov. cofconsultas/detalleProceso.do? numConstancia=23-21-36134
CONSTRUCCION DE UNA COCINA

Licitacion obra | AMM-LOP- | PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ibiica 003DE | DE LA COMUNIDAD INDIGENADE | $373,711,542 | LIQUIDADO
i 2021 | MANDI, EN EL MUNICIPIO DE MITU,
DEPARTAMENTO DEL VAUPES
Link: htips:/Awww contratos. gov colconsultas/detalleProceso do? wmConslancia=21-21-22617
CONSTRUCCION DE UNA COCINA -
COMEDOR PARA LA INSTITUCION

05

AMM-LOP-

Licitacién obra EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD
06 | ™ piblica 0232015 INDIGENA DE PACUATIVA, ENEL | 355,027,273 | LIQUIDADO
MUNICIPIO DE MITU,
DEPARTAMENTO DEL VAUPES

Link: hitps:/Awww contratos. gov colconsultas/detalleProceso do?numConstancia=21-21-26407
3.6.2. HISTORICO DE OTRAS ENTIDADES
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La consulta efectuada en el Portal de Contratacion de la Agencia Estatal Colombia Compra Eficiente nos ha
permitido verificar el siguiente histérico de otras Entidades Estatales a nivel nacional y departamental en la
ejecucion de proyectos similares, contratadas mediante la modalidad de LICITACION DE OBRA PUBLICA.
Teniendo en cuenta que el municipio de Mitu, Vaupés, se encuentra en una zona no interconectada y es
catalogada como zona de dificil acceso, se analizaron los departamentos o entidades que obedecen a las
mismas 0 similares condiciones en cuanto a la dificultad de acceso, situacion geograficas y sector de
ejecucion de las obras, en este caso en el sector Educacion, asi:

Entidad Numero de
No. Contratante | proceso Objeto Valor Estado
CONSTRUCCION DE UNIDADES DE
META - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
ALCALDIA | MLM-LP- INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA
01! MUNICIPIO DE| 0012023 | MISTRAL DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS, | $646:217.125 | LIQUIDADO
LEJANIAS META; MEDIANTE EL CONVENIO NO. 2943
DE 28 DE JUNIO DE 2023
Link: hitps:/Awww.contratos gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCor stancia=23-21.40701
‘ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
GUAINIA- | GG-SJC-LP-| EDUCATIVA EN LA |.E. LAGUNA COLORADA
02] GOBERNACION 0132023 |  +Y, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA | $22:186:530,557 | LIQUIDADO
COLORADA DEPARTAMENTO DEL GUANIA
Link: https:/Awww contratos. gov co/consultas/detalleProceso do?numCor stancia=23-21-38467
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA |E. PORFIRIO BARBA
03 Go%léam% N 52%3,?2‘ JACOB, EN LA COMUNIDAD DE $21,864,.981225 | LIQUIDADO
CHORROBOCON, DEPARTAMENTO DEL
GUAINIA
Link: htips:/www.coniraios. gov cofconsultas/detalleProceso. do?numCor stancia=22-21-34533
CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR
EN EL C.E.R. ALBANIA SEDE MORELIA Y
PUTUMA\;O . AMPLIACION DE SAéON SALON COMEDOR
ALCALDIA | SPIM-LP- EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
04| MUNICIPIO DE| 0052021 | KWE'S KSXAW WALA ESFOBIN SAN LUIS | ©948:242,107 | LIQUIDADO
VILLAGARZON ALTO PICUDITO, MUNICIPIO DE
VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO
Link: https:/Avww.contratos.gov.colconsultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28655
CONSTRUCCION DOTACION Y PUESTA EN
VICHAD?- FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE
ALCALDIA |CUM-OAJC-|  INFORMATICA EN LAS DIFERENTES
05| MUNICIPIO DE | LP-017-2025 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA | $ 2562004531 | LIQUIDADO
CUMARIBO RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO
VICHADA
Link: https:/Avww.contratos.gov.colconsultas/detalieProceso.do?numCoristancia=25-21-52625
ML | cumoAC.| CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN
08 | MUNICIPIO DE | LP-008-2025 E- SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE | $1,458,133,104.27] LIQUIDADO
i CUMARIBO0 VICHADA
CUMARIBO
Link: hitos:/\www.contratos. gov.colconsulias/detalleProceso.do?numCoristancia=25-21-51137
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CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PARA LAS SEDES EDUCATIVAS INDIGENAS
JACOME, SAN LUIS Y LA ESPERANZA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL INDIGENA
CAQUETA- MAMA BWE REOJACHE, SEDE EDUCATIVA
ALCALDIA | AM-LP-2024] LA ILUSION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
07 MUNICIPIO DE 005 RURAL LA ILUSION MATICURU Y $ 641,920,033 | TERMINADO
MILAN MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
FISICAS DE LA SEDE ANGEL RICARDO
ACOSTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL ANGEL RICARDO ACOSTA,
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MILAN,
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Link: hitps:/www.contratos gov colconsultas/detalleProceso do?numCor stancia=21-21-24815
CONSTRUCCION DE COCINAS-
VAUPES - LICITACION| COMEDORES Y BATERIAS SANITARIAS
ALCALDIA OBRA PARA LAS ESCUELAS RURALES DE LAS
08 MUNICIPIO DE PUBLICA | COMUNIDADADES DE PUERTO VALENCIA, | $969,092,613 | LIQUIDADO
CARURU MCV 004 PUCARON Y BOCAS DE ARARA DEL
2019 MUNICIPIO DE CARURU DEPARTAMENTO
DEL VAUPES
Link: https.//www contratos gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCoristancia=21-21-25448
3.6.3. ANALISIS DE LA OFERTA.

Como se expone en los numerales anteriores, para realizar el anélisis de la oferta del presente proceso la
entidad consultd las paginas web en relacion, como: la Superintendencia de Sociedades y el Sistema
Electronico de Contratacion Publica SECOP.

Se reviso la base de datos de la Superintendencia de Sociedades mas actualizada, la cual es a corte de 31 de
diciembre de 2024, en el balance financiero de las empresas cuya actividad principal fuese “4290 -
Construccion de otras obras de ingenieria civil®, del departamento del META, entendiendo que las empresas
del municipio de Mitd deben inscribirse en la camara de comercio de Villavicencio, y es asi como la base de
datos de la SuperSociedades (SIIS) nos arroja como demanda las siguientes empresas:

NIT Fecha de Corte Razon social de |a sociedad ClIU | Departamento Ciudad
B00067647| 2025-12-31 | Colserpetrol SAS 4290 [META VILLAVICENCIO
822006689 | 2025-12-31 | INGECONSULTAR LTDA 4200 | META VILLAVICENCIO
830036351 | 2025-12-31 | RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A 4290 | META VILLAVICENCIO
844004024 | 2025-12-31 | UTEMPO SAS 4200 | META PUERTO GAITAN
900075901 | 2025-12-31 | MAG SERVICIOS INTEGRALES SAS 4290 | META PUERTO GAITAN
900156781 2025-12-31 | CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA 2290 | META ACACIAS
900202094 | 2025-12-31 | SACONAL SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
900265016 | 2025-12-31 | INGENIERIA VIAS Y CONSTRUGCIONES SAS | 4290 | META VILLAVICENCIO
900284556 |  2025-12-31 gg:iggﬁmones ARQUITECTONICASY | 4290 | META VILLAVICENCIO
900350763 | 20251231 | CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
000365581 | 2025-12-31 | tecmontajes sas 2290 | META BARRANCA DE UPIA
900370081 | 2025-12-31 | INCODEQUIPOS SAS 4200 | META VILLAVICENCIO
900389943 | 2025-12-31 | VIALGA SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
000406452 | 2025-12-31 | HELPRECAM SAS 4200 | META VILLAVICENCIO
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NIT Fecha de Corte Razén social de la sociedad CllU | Departamento Ciudad
900442548 | 2025-12-31 | CROIL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. 4290 | META GUAMAL
900459846 | 2025-12-31 | GAGCO SAS 4290 | META VILLAVICENCIO

PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y
900485933 | 2025-12-31 ARQUITECTURA SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
900535979 | 2025-12-31 | EMPORIO INGENIERIA SAS BIC 4290 [ META GUAMAL
VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. EN
900555856 | 2025-12-31 REORGANIZACION 4290 | META GRANADA
ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y
900574028 | 2025-12-31 ELECTRICA SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
900618586 | 2025-12-31 | POTENZA INVERSIONES SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
900751966 | 2025-12-31 | MUNOZ AREVALO SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
901093535 | 2025-12-31 | ORGANIZACION TERRACANTO SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
901310796 | 2025-12-31 | PRYVAL INGENIERIA SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y
800151106 | 2025-12-31 TOPOGRAFIA SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
900156496 | 2025-12-31 | CONTRAFUERTE FA LTDA 4290 | META VILLAVICENCIO
900449939 | 2025-12-31 | JMS CONSTRUCTORES SAS 4290 | META VILLAVICENCIO
900558342 | 2025-12-31 | CONCREMACK SAS 4290 | META GUAMAL
DISENO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS
900671438 | 2025-12-31 DE INGENIERIA SAS 4290 | META VILLAVICENCIO

3.6.3.1. ANALISIS DE OFERTA CON BASE EN DATOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

De acuerdo con la herramienta de analisis de la oferta de la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente, se ha identificado una significativa disminucion en los gastos de contratacion
publica en Colombia en lo corrido del afio, respecto & los mismos meses entre los afios 2020 y 2025. Este
andlisis se enfoca en los servicios pertenecientes a los segmentos 72 (servicios de edificacion, construccion de
instalaciones y mantenimiento), segun la codificacion UNSPSC.

Valor Total
Gasto Mensual $206.417.823.908.567

Ano @ ®ce @ L o e ®

Imagen 23. Anélisis de Oferta — Nivel nacional
Fuente: Herramienta de visualizacion para el anélisis de la demanda y de la oferta - CCE

En cuanto a la cantidad de contratos adjudicados en Colombia, entre 2020 y 2023 se registré un volumen que
oscil entre 30 mil y 45 mil contratos anuales, con un valor total que superaba el billén de pesos cada afio. Sin
embargo, en 2024 y 2025, la cifra ha descendido significativamente, reduciendo a 19 mil y 25 mil contratos
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adjudicados en el sector de la construccion respectivamente, y en lo comrido del 2026 es el niimero mas bajo
de contratos, llegando a ser alrededor de 5 mil contratos al mes de abril. Esta tendencia confirma una sustancial
reduccion de la inversion publica en el area, refiejando un menor dinamismo en la ejecucion de obras e
infraestructura a nivel nacional.

Contrates Total |
187 849

Cantidad de contratos - Mensual

] :D:- _JOJ
® 2023 172%
2024 1327
® 202 167¢
YTONYE ":
Ao 82227 @I01) @202 @2022 $202: 92023 @028 ® 2026 29

Imagen 24. Anélisis de Oferta - Nivel departamento del Vaupés
Fuente: Herramienta de visualizacion para €l analisis de la demanda y de la oferta - CCE

Asi mismo, revisando la herramienta de Colombia Compra Eficiente, sobre oferta y demanda, en cuestion del
analisis de la demanda, se muestra lo siguiente:

Gasto Mensual S 51825 045,999,675

r@rg//:“%:"/

Ano @ QIT L0 e

Imagen 25. Anélisis de la Demanda Nivel depadamenfo del Vaupés
Fuente: Herramienta de visualizacion para el anélisis de la demanda y de la oferta - CCE

Vaior Total "1

En los tltimos tres afios el departamento a nivel de contratacion en el sector de construccion (Segmento 72) ha
realizado 36.363 contratos por un valor total de $51.825.045.999.676, de los cuales su mayor contribucion viene
por la familia 7210 ~ Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.

@ Calle 14 No. 14-20 (53 contactenos@nmitu-vaupes gov.co () www.mitu-vaupes.gov.co




- . Republica de Colombia
B+ Alcaldia de Mltu

,_5 + } Nit B920998233-

““w" TOBRAS PUBLICAS

Vator Total Estimado por Familia

Imagen 26. Analisis de la Demanda Va!orpor familia (Codigo UNSPSC)
Fuente: Herramienta de visualizacién para el anélisis de la demanda y de la oferta - CCE

Asi mismo, se identifica que la mayoria de dichos contratos fueron contratados mediante la modalidad de
seleccion de Licitacion Publica y Licitacion de Obra Publica, debido a los montos de cada contrato.

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modahdad de Seleccion

Total Estimado

Valor

Modahdad general
Imagen 27. Anélisis de la Demanda - Modalidad de seleccion
Fuente: Herramienta de visualizacion para el anélisis de la demanda y de la oferta - CCE

4. INDICADORES DEL PROCESO

De conformidad con el Decreto nacional 1082 de 2015 la Fortaleza Financiera de los interesados basada en
certificacion del RUP se mide con los indicadores: (a) Indice de Liquidez, (b) Nivel de Endeudamiento, y (C)
Razon de Cobertura de Interés; conforme a la informacion RUP obtenida en el presente Analisis del Sector, el
resultado es el siguiente: Teniendo en cuenta que para esta época se culminé el periodo para la renovacion del
RUP, solamente sera vélida la informacion financiera reportada en el RUP vigente con estados financieros a 31

diciembre del afio anterior.

De acuerdo con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion,
las entidades estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la
naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la expresion adecuada y
proporcional que busca que haya una relacion entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad
juridica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporcién con
el valor del contrato, su grado de dificultad y el riesgo asociado al proceso de contratacion
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En el presente proceso de Licitacion Publica pueden participar todas las personas naturales y juridicas,
nacionales y extranjeras, los consorcios y uniones temporales y demas formas asociativas legalmente
constituidas, cuyo objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el objeto del presente proceso

de Seleccion, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en
el ordenamiento legal colombiano.

Para realizar el analisis de la oferta y determinar las condiciones financieras y organizacionales que permitan
la participacion de los diferentes oferentes en el presente proceso contractual que pretende adelantar la entidad,
se tuvo en cuenta aquellas fuentes de informacion sugeridas por Colombia Compra eficiente informacion
historica de las diferentes Entidades Piblicas)

4.1. INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Valor concertado
Indicador Rango 1
Indice de liquidez >11
Indice de endeudamiento < 0,70
Razon de cobertura de intereses =1

Capital de trabajo Definido en el documento base
Patrimonio Definido en el documento base

Rentabilidad del patrimonio = 0,02

Rentabilidad del activo > 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo
22.1.24.24. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y
tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera enconfrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

44.1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.24. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las nomas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores:

” Valor concertado
Indicador Rango 1
Indice de liquidez > 1.2
Indice de endeudamiento < 0,70
Razon de cobertura de intereses >1
Capital de frabajo Definido en el documento base
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Indicador Valoa:o;‘g;e;tado
Patrimonio Definido en el documento base
Rentabilidad del patrimonio > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacién de obra publica para infraestructura social.

5. PERSPECTIVA TECNICA

Para el presente proceso se establecera en los estudios previos los criterios técnicos teniendo en cuenta los
lineamientos exigidos en la formulacion que fueron viabilizados por parte de la secretaria competente, por tal
razon se exigira unos criterios proporcionales a la modalidad de contratacion, cuantia y experiencia.

La entidad garantiza el derecho a la igualdad en los contratos estatales en el derecho a la libre concurrencia u
oposicion, el cual garantiza la facultad de participar en el proceso licitatorio a todos los proponentes que tengan
la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administracion.

Los oferentes interesados en participar en el proceso de contratacion deberan cumplir entre otras exigencias,
con el siguiente perfil profesional respecto del personal minimo necesario para la ejecucion del contrato. El
adjudicatario debera acreditar el nive! profesional del equipo de trabajo que se describe a continuacion:

Profesional Ofrecido parael | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia

Cargo Especifica

Titulo profesional entre alguna | No menor a cinco (05) afios, Experiencia especifica en obras

de las siquientes alternativas: | contados entre la fecha de civiles mayor a tres (3) afios en
expedicion de la tarjeta profesional y | actividades de residencia de

- Ingenieria Civil la fecha de cierre del plazo de la obras de sector social -

- Arquitecto presente licitacion publica educativo.

6. ANALISIS DEL RIESGO

TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

El Municipio con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus propias actividades,
consideran que los riesgos que pueden presentarse que afecten la ejecucion del presente proceso contractual
es el establecido en el anexo de riesgos, elaborado por la entidad.

Por consiguiente, el proponente debera tener en cuenta para la elaboracion de la propuesta los riesgos
expuestos y los demas riesgos que se puedan presentar y que le sean previsibles de acuerdo a la carga de
sagacidad, prevision, diligencia y cuidado que le asiste como proponente al preparar la propuesta. En
consecuencia, el oferente debe cuidar sus intereses previendo, mirando al futuro y contemplando las vicisitudes
por las que pueda pasar su contrato, y por lo tanto precaverse contra trastornos eventuales, ajustando la
propuesta a esas contingencias.

La matriz de riegos previsibles identificados, realizada por la entidad, se publicaré con los estudios y
documentos previos y proyecto de pliegos, donde se estiman, tipifican y asignan los riesgos previsibles
identificados, con el fin que sean revisados por los interesados. En consecuencia, los interesados deberan en
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esta etapa presentar por escrito sus solicitudes de revision a fin de que sean analizadas por el municipio, en
todo caso el municipio se pronunciara motivadamente sobre su pertinencia. Vencido este plazo para discutir y
revisar los riesgos previsibles identificados de conformidad a la cronologia del proceso, no se aceptara ninguna
observacion que pretenda modificar los mismos, plasmados en el presente estudio previo. La presentacion de
propuesta implica la aceptacion por parte del proponente de la distribucion de riesgos previsibles efectuada por
la entidad en el presente estudio previo.

Respecto de los riesgos en la contratacion, establece el Manual M-ICR-01 que,

‘Las Entidades Estatales para reducir la exposicion del Proceso de Contratacion frente a los diferentes
Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administracion de Riesgos teniendo en
cuenta, entre ofros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicacion y firma del
contrato como resultado de! Proceso de Contratacion; (b) los eventos que alteren la ejecucion del contrato;
(e) el equilibrio econémico del contrato; (d) /a eficiencia del Proceso de Contratacion, es decir, que la
Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivé el Proceso de Contratacion; y (e) la reputacion
y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. Un manejo adecuado del Riesgo
permite a las Entidades Estatales: (i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma
de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratacion; (ii) mejorar la planeacion de contingencias
del Proceso de Contratacion; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de
Contratacion; y (iv) reducir la posibilidad de litigios, entre otros.”

En tal sentido, y para efectos de administrar los riesgos y de minimizar su ocurrencia, la entidad debe efectuar
un analisis correspondiente a, “1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratacion. 2.
Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratacion. 3. Evaluar y calificar los Riesgos. 4. Asignar y
tratar los Riesgos. 5. Monitorear y revisar la gestion de los Riesgos”.

Tipos de riesgos.

Se entiende que constituyen riesgos asociados a la contratacion todos aquellos eventos que pueden generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion
de un contrato. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en
condiciones normales.

Dentro de la obligacion que tiene la entidad de realizar un andlisis que incluya la tipificacion, valoracion y
asignacion de riesgos previsibles involucrados en la contratacion, se tendra en cuenta la clasificacion de riesgos
contenida en el documento CONPES 3714 de 2011, y atendiendo las recomendaciones contenidas en el
Manual Guia para la Identificacion y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente, tenemos
la siguiente valoracion de riesgos asociados al proceso de contratacion:

No. | Riesgo Definicion

Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacién de los

1 Econémicos | precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre

otros

Socides: 0 Son los deriv_ados de los cambios de las politicas gubernamentales y de cambios

Politicos en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato. Por
ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, efc.

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del

presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,

parametros, sistemas de informacion y tecnologicos, equipos humanos o técnicos

inadecuados o insuficientes

3 Operacionales
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Son (i) el riesgo de consecucion de financiamiento o riesgo de liquidez para obtener
recursos para cumplir el objeto del contrato, y (i) el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtencion de los recursos tales como: plazos, tasas,
garantias, refinanciaciones, efc.
Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion
5 Regulatorios | econémica del contrato el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional)
Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencion humana que
puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo: temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros
Son los derivados de las obligaciones legales reglamentarias de caracter ambiental,
7 Amblentaies asi como de licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones
ambientales, incluyendo tasas refributivas y compensatorias, obligaciones de
mitigacion, tareas de monitoreo y control entre otras
Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y de datos,
8 Tecnolégicos suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnologicos o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia
tecnoldgica

4 Financieros

6 De la
naturaleza

Probabilidad.
Al respecto dispone el Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente que los riesgos se deben clasificar
segun su probabilidad determinandose estos como,

Categoria Definicion Valoracion (1 - 5)
Raro Puede ocurrir excepcionalmente 1
Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 2
Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro 3
Probable Probablemente va a ocurrir 4
Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias 5
Impacto.

Alrespecto dispone el Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente que el impacto de los riesgos los cuales
se deben valorar segin el impacto que tienen estos de ocurrir, determinandose en su aspecto cualitativo y
cuantitativo segun el caso, asi,

Asignacion.
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Realizada la evaluacion y calificacion de los riesgos asociados al proceso de confratacion, debe establece la
asignacion del mismo, ya sea a una de las partes contratantes en su totalidad, o compartido entre las mismas;
el riesgo sera asignado a la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, sea por su experiencia, conocimiento
o papel dentro de la ecuacion contractual.

Mitigacion.
La mitigacion del riesgo hace referencia al tratamiento para evitar o reducir su probabilidad; tratamiento que
implica la adopcion de medidas para tratarlo y minimizarlo, en esta labor debe darse un monitoreo permanente
a cargo de la entidad para tomar las medidas contingentes necesarias. Segun la categoria del impacto que
pueda producir el riesgo, asi sera la medida o accion de mitigacion del mismo; el monitoreo estara a cargo del
Interventor.

7. COBERTURA DE RIESGOS

El futuro contratista debera constituir Gnicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las
siguientes garantias: (1) Péliza de Seguros, (2) Patrimonio Autdnomo, y (3) Garantia Bancaria, que garantizaran
el cumplimiento de sus obligaciones. Con la letra (X) se designa el riesgo que sera objeto de amparo y la etapa
contractual donde aplicara.

Amparo Cuantia Vigencia Eptz 4 Ect:gf f,t:g:
Seriedad de la oferta 10% sobre P.O. 3 meses X
Cumplimiento 10% del valor del | Hasta la liquidacion del X X

contrato contrato (plazo de

ejecucion + seis meses)

Pago de  salarios, | 10% del valor del | Plazo de ejecucion + 3 X X
prestaciones sociales e | contrato afios
indemnizaciones laborales
Estabilidad de la obra 10% del valor del | 5 afios contados a partir X X

contrato de la entrega de recibo

final de la obra
Responsabilidad Civil | 200 SMMLV Plazo de ejecucion del X
Extracontractual contrato
APROBACION
OSCAR FABIAN MARTINEZ
Secretaria de Obras Municipal
ACTUACION RESPONSABLE FIRMA

Proyecto aspectos técnicos: | Alejandra Leal Velasquez. Apoyo SOPM - CPS 333 DE 2026 X0
Proyecto aspectos juridicos: | Valentina Usme Gallo. Abogadz CPS 336 del 2026 SOPM M=
Reviso y Aprobo: Oscar Fabian Martinez Bonilla. Secretario de Obras Publicas Municipal.
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ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA AJUSTADO
Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.1.1

LICITACION PUBLICA
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2026
DEPENDENCIA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE OSCAR FABIAN MARTINEZ BONILLA
LINEA ESTRATEGICA RECUPEREMOS LA INCLUSION SOCIAL Y LA CULTURAL
NOMBRE DEL PROGRAMA CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION
INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA
META DEL PLAN DE DESARROLLO INTERVENIR, ADECUAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MITU

NO. DE LA META DEL PLAN DE DESARROLLO | 40

CODIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO 220105200
INDICADOR DE PRODUCTO MGA WEB INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA
(EJJER), SEDE MITUSENO, EN EL MUNICIPIO DE MITU,
DEPARTAMENTO DEL VAUPES

CODIGO BPPM 202600000018898

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

De conformidad con el Articulo 2 de la Constitucion Politica: “son fines esenciales del estado servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion...”.

Y con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

Por medio del articulo 311 de la Constitucion politica, los municipios “‘como entidad fundamental de la division politico -
administrativa del estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la consfitucion y las leyes”. igualmente, el articulo 315, en su numeral 3°
expresa que es afribucion del alcalde dirigir la accion administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestacion de los servicios a su cargo.

La infraestructura educativa constituye uno de los componentes esenciales para garantizar el acceso, la permanencia y la calidad
de la educacion, especialmente en las comunidades rurales e indigenas, donde las limitaciones en las condiciones fisicas de los
establecimientos educativos afectan directamente el desarrollo de los procesos pedagogicos. Disponer de espacios adecuados
para la ensefianza y de ambientes destinados a la preparacion de alimentos en condiciones seguras representa un elemento
fundamental para promover el bienestar de los estudiantes y fortalecer el servicio educativo.

La Institucion Educativa Indigena José Eustasio Rivera (L.E.LJ.ER.), sede Mitusefio, ubicada en la comunidad indigena de
Mitusefio Urania, jurisdiccion del municipio de Miti, departamento del Vaupés, presenta una marcada deficiencia en su
infraestructura fisica, situacion que limita el adecuado desarrcllo de las actividades académicas y la prestacion del servicio de
alimentacion escolar en condiciones apropiadas de seguridad, funcionalidad y salubridad.

Actualmente, los estudiantes reciben sus clases en un espacio construido con materiales tradicionales que evidencia un avanzado

estado de deterioro, caracterizado por cubiertas con filtraciones, elementos estructurales afectados por el paso del tiempo,
1
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deficiente iluminacion natural y artificial, asi como condiciones que no ofrecen un ambiente adecuado para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. De igual manera, la cocina donde se preparan los alimentos del Programa de Alimentacion Escolar
presenta condiciones constructivas inadecuadas que dificultan las labores de manipulacién de alimentos y no garantizan espacios
sequros para el personal encargado de esta actividad.

Esta problematica afecta directamente a una poblacion conformada por catorce (14) estudiantes entre los 0 y 14 afios de edad, un
(1) docente y dos (2) manipuladoras de alimentos, quienes diariamente hacen uso de unas instalaciones que no satisfacen las
condiciones minimas requeridas para el funcionamiento de una institucion educativa rural, comprometiendo la calidad del servicio
educativo y el bienestar de toda la comunidad escolar.

ESTADO ACTUAL DE LA SITUACION

La sede educativa rural de Mitusefio Urania presenta diferentes necesidades relacionadas con sus condiciones de infraestructura y
la disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas y de alimentacion escolar. Durante una
visita técnica realizada por el equipo de formulacion de la Secretaria de Obras Publicas se revisaron las instalaciones existentes,
evidenciando condiciones diferenciadas entre los espacios que actualmente conforman la sede.

AULA

En el caso del aula, se evidencio que el espacio utilizado actualmente corresponde a una infraestructura improvisada que no
cuenta con las condiciones fisicas, espaciales y de confort necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades académicas.
Las condiciones de cerramiento, distribucién, ventilacion y &rea disponible limitan el desarrollo normal de las clases. Debido a
estas condiciones, actuaimente se utiliza adicionalmente el espacio de la capilla para desarrollar actividades académicas, situacion
que evidencia la insuficiencia de los espacios educativos disponibles y afecta el uso destinado a dicho espacio comunitario.

SR o
B aves

—

cubierta
R R

Imagen 3. Estado actual de exterior Imagen 4. Estado actual de aula
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COCINA
En cuanto a la cocina, se identificaron condiciones deficientes de infraestructura y acabados, asociadas al deterioro de los
materiales y a caracteristicas constructivas que no garantizan condiciones adecuadas para la preparacion y manipulacion de
alimentos. Adicionalmente, el cerramiento incompleto de la edificacion facilita el ingreso de animales, insectos y ofros vectores de
contaminacion, generando riesgos para las condiciones de higiene y salubridad requeridas en las actividades de alimentacion
escolar.

Imagen 7. Estado actual de exterior cocina Imagen 8. Estado actual suministro de agua

Adicionalmente, la infraestructura existente no responde a las necesidades actuales de cobertura ni cumple con los criterios
tecnicos establecidos para ambientes educativos, limitando la implementacion de estrategias pedagogicas en espacios adecuados
y reduciendo las condiciones de comodidad, seguridad y permanencia de los estudiantes dentro de la institucion.

Frente a esta problematica, se hace necesaria la formulacion y disefio de un proyecto que, mediante la construccion de un aula con
capacidad para treinta (30) estudiantes y una cocina escolar con sus respectivas areas complementarias, permita reemplazar las
edificaciones que actualmente presentan un estado deficiente, proporcionando espacios adecuados para el desarrollo de las
actividades educativas y del Programa de Alimentacion Escolar. La ejecucién de esta intervencién contribuira a mejorar las
condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y confort de la infraestructura educativa, favoreciendo la permanencia escolar,
fortaleciendo la calidad del proceso educativo y garantizando ambientes dignos para toda la comunidad educativa de la sede
Mitusefio.

Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de las disposiciones constituciones legales y vigentes y con el objetivo de satisfacer las

3
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necesidades basicas de la poblacion, y que es de interés general, se considera necesario y oportuno desarrollar el proyecto
denominado “CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA (LE.l.J.E.R.), SEDE
MITUSENO, EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”.

La alternativa planteada busca impactar positivamente en la poblacion estudiantil, asi como en la comunidad indigena del sector
Mitusefio Urania, a través de la construccion de dos bloques destinados para una nueva aula y una nueva cocida escolar, los
cuales estaran dotado de una estufa de lefia ahorradora.

La Administracion Municipal, a través de su plan de desarrollo "Recuperemos Mitd, 2024 — 2027", en cumplimiento de la estrategia
‘RECUPEREMOS LA INCLUSION SOCIAL Y LA CULTURAL" y del programa “CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA", ha priorizado la ejecucion de un proyecto de gran relevancia para
la comunidad cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA
(LE.LJ.E.R.), SEDE MITUSENO, EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”.

2. OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES

2.1. Naturaleza del objeto. Blenes | Servicios Ohfs Otro
Compraventa Prestacion - B
2.2 Tipologia. | o Suministro Consultoria & evidioa Obra | Seguros | Convenios | Arrendamiento
X
2.3 codigos UNSPSC
Clasificacion UNSPSC Descripcion |
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72141500 Servicios de preparacion de tierras
72151000 ﬁgfr:g:;os de construccion y mantenimiento de calderas y
72151100 Servicios de construccion de plomeria
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
72152900 Servicios de montaje de acero estructural

2.4. Objeto contractual.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES Y UNA COCINA ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA JOSE EUSTASIO RIVERA (LE.IJ.E.R.), SEDE MITUSENO,
EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES

2.5. Plazo de ejecucion.

El contrato tendra un plazo de ejecucion de TRES (03) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, contados a partir de la
fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

2.6 Formade pago

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 395% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se

4
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pagara contra liquidacion del contrato.

PAGOS:

La Entidad pagara a El Contratista el valor del presente contrato mediante pagos parciales y un pago final, asi:
o PAGOS PARCIALES:

La Entidad pagara a El Contratista el valor total del presente contrato, mediante Actas Parciales, conforme al cronograma de obra
establecido en el contrato, hasta completar un noventa y cinco (95%) del valor del contrato. Para tramitar el respectivo pago, se
debera:

1) Por parte de El Contratista debera allegar los siguientes documentos:

eLa factura o documentos equivalente conforme lo establece el Decreto 358 de 2020 y la Resolucion 000042 de 5 de mayo
de 2020.

eInforme parcial detallado de avance de las actividades propias de la ejecucion.

eSoporte que demuestren el estado de pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la
ejecucion del contrato, a través de cualquier modalidad de contratacion y/o vinculacion con el contratista, cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas vigentes.

2) Por parte de la Interventoria externa del contrato, es debera expedir los siguientes documentos:

e Certificacion de cumplimiento parcial
e nforme parcial de interventoria sobre las actividades realizadas por el contratista.
e Acta de Parcial

e PAGO FINAL:

La Entidad pagara a El Contratista un ultimo pago final equivalente al cinco (5%) del valor del contrato, al término de este, previa
entrega final y recibo a entera satisfaccion.

1) Por parte de El Contratista debera allegar los siguientes documentos:

eLa factura o documento equivalente conforme lo establece el Decreto 358 de 2020 y la Resolucion 000042 de 5 de mayo
de 2020.

enforme final detallado de avance de las actividades propias de la ejecucion.

e Soporte que demuestren el estado de pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la
ejecucion del conftrato, a través de cualquier modalidad de contratacion y/o vinculacion con el contratista, cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas vigentes.

2) Por parte de la Interventoria externa del contrato, debera expedir los siguientes documentos:
o Certificacion de cumplimiento final
eInforme final de interventoria sobre las actividades realizadas por el contratista.
e Acta de Recibo Final

3) Por parte de ambas partes, deberan remitir a la Secretaria de Obras Publicas del municipio:

e  Proyeccion del acta de liquidacion bilateral del contrato, para la revision y aprobacion correspondiente por parte del
municipio.

5

@ Calle 14 No. 14-29  [=Q contactenos@mitu-vaupes.gov.co @& www.mitu-vaupes gov.co



< Republica de Colombia
‘5’"—4 Alcaldia de Mitu

o : o Nit 8920998233-1

“4u OBRAS PUBLICAS

Los errores aritméticos seran susceptibles de correccion en cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del contrato.

En caso de existir saldos a favor de la entidad, esta procedera a deducirlos de manera directa, y sin que sea necesaria la mediacion
de autorizacion expresa o reclamacion judicial, de la cuenta de cobro final.

En todo caso, una vez recibida la respectiva cuenta de cobro, el Municipio de Mitl tendra 30 dias habiles para su revision,
verificacion y pago, periodo este en el que podra realizar las devoluciones y requerimientos a que haya lugar.

2.6.1. Liquidacion del contrato.
A la terminacion del plazo de ejecucion, las partes deben liquidar el contrato.

Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es objeto de liquidacion, la cual se efectuara bilateralmente dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de terminacion del plazo de ejecucion del contrato; en su defecto, unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo para efectuar la liquidacion bilateral de conformidad con lo establecido en el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion unilateral del contrato, el Municipio remitira por un término de diez (10) habiles un requerimiento para lograr la
liquidacion bilateral del contrato con la respectiva proyeccion del acto de liquidacion bilateral, caso en el cual el CONTRATISTA
deberd manifestar lo correspondiente a la aceptacién total o parcial del mismo, o su negacion respecto de esta proyeccion de
liquidacion, debiendo para los dos casos Ultimos allegar las modificaciones a que haya lugar.

Si en el término de requerimiento de los diez (10) dias habiles, el CONTRATISTA guardaré silencio, el Municipio procedera a dar
aplicabilidad a liquidacion unilateral del contrato mediante acto administrativo, el cual le sera notificado al CONTRATISTA en los
términos previstos en el articulo 54 y 56 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el articulo 9y 10 de la Ley 2080 de 2021.

Para todos los efectos se aplicara lo dispuesto sobre liquidacion contractual conforme lo indicado en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, articulo 60 de la Ley 80 de 1993, o noma que aplique, asi como en los términos que para tal efecto recomiende la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente.

2.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista ademas de los deberes consagrados en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, se obliga:

1. El Constructor asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice en optimas condiciones
técnicas.

2. El constructor debera realizar el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA, o del plan ambiental que le sea
aplicable segun normatividad vigente.

3. El Constructor asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice en 6ptimas condiciones

técnicas.

Sera obligacion primordial del Constructor, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones.

Todo elemento o material de construccion que vaya a ser implementado en la obra debera contar con la aprobacion por parte

de la Interventoria para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de

construccion, para lo cual la Interventoria podré solicitar al Constructor muestra de los diferentes materiales en el momento
que lo considere conveniente.

6. El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos
que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales.

7. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera siempre obligacion por parte del Constructor
el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda debera consultarla por escrito a la
Interventoria en forma oportuna.

8. Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar.

o
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9. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren esa especificacion y
los planos adjuntos.

10. Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutarlos frabajos a los que se refieren los planos y las
especificaciones, en la mejor manera posible.

11. Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguridad social, ARL, bonificaciones y demas
beneficios complementarios que ordena la ley, en tal forma que EL MUNICPIO DE MITU, bajo ningin concepto, tenga que
asumir responsabilidades por omisiones legales del Constructor.

12. El Constructor debera dar cumplimiento a la legislacion vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la
industria de la Construccion.

13. Una vez finalizada la obra el Constructor debera elaborar y entregar en original los planos RECORD de la misma.

14. Unicamente EL MUNICIPIO DE MITU a través de la interventoria, podra autorizar el cambio de especificaciones, obras
adicionales 0 modificaciones al disefio original, que impliquen reconocimientos econémicos para el Constructor.

15. Sera obligacion del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e idoneo, ademas
de contar con la experiencia suficiente para acometer de Iz mejor manera las labores encomendadas.

2.7.1 Obligaciones Administrativas
2.7.1.1 Soporte Computacional

EI CONTRATISTA debera contar con las herramientas computacionales y programas (software) compatibles con los de La Entidad
Contratante, que deben incluir como minimo lo siguiente:

o Procesador de palabra
» Hoja de Calculo
» Control de proyectos

El CONTRATISTA tendra la obligacion de apoyar con el suministro oportuno de informacion, en los formatos adecuados, en medio
magnetico e impreso, de toda la informacion relacionada con el avance fisico de las obras, el avance financiero, elaboracion y
presentacion oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demas que se requieran y en general de todo lo
requerido para que La Entidad Contratante disponga de Informacion completa y actualizada sobre las obras del contrato.

2.7.1.2 Bitacora

Se contara con una bitacora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deberan dejar anotado todo lo que sucede en Ia
misma cada dia (resumen de obra con observaciones).

En esta bitacora se dejaran consignados todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA.

La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y
solo tendran derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR, La Entidad Contratante. Una vez Terminada
la obra, esta bitacora debera ser entregada a La Entidad Contratante para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de
Obra

2.7.1.3 Presencia en obra

EI CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los frentes de obra, del ingeniero residente, inspector de obra y auxiliares de
ingenieria y de todo el personal requerido incluyendo las trabajadoras sociales (en caso de requerirse). La presencia del maestro
general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algin motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados,
domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de ingenieria.
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2.7.1.4 Reuniones y actas de obra

Con la periodicidad de por lo menos una vez al mes, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a La Entidad
Contratante, se haran reuniones donde se acordaran y detallaran los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberan asistir
representantes del CONTRATISTA, la INTERVENTORIAy la SUPERVISION. De cada reunion, se levantara un acta y sera fimara
por los que intervinieron en ella.

Se verificara estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del contrato. EI CONTRATISTA
debera cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento debera poder demostrar el cumplimiento de estos.

No se cancelara obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion expresa por parte de la
INTERVENTORIA. Esta autorizacion debera estar consignada en la bitacora corespondiente.

2.7.1.5 Obras adicionales

Cuando por algin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de comun acuerdo entre la
Entidad Contratante, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, se convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones
Correspondientes a través de una modificacion del contrato. Por ningin motivo se ejecutaran los trabajos sin haber sido
previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo,
seran a riesgo propio y por esta razon no podra hacer alguna reclamacion posterior. Antes de ello debe hacer uso del COSTO
INDIRECTO de imprevistos.

2.7.1.6 Seguridad industrial

El CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de la
Proteccion Social, asi como las normas vigentes de la Entidad Contratante corespondientes. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad Fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada
acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA informara, en primera instancia a La Entidad Contratante para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento. EI CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais e iguaimente con las normas vigentes de La Entidad Contratante correspondientes.

Adicionalmente el CONTRATISTA debe presentar los documentos que se sefialan a continuacion:

1. Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, debidamente aprobado por el Ministerio de la Proteccion Social de
Colombia.

Presentar el panorama de riesgos para el proyecto, conforme con las normas.

Requisitos minimos para su elaboracion.

Presentar el plan de induccion a desarrollar durante el proyecto el cual debe incluir 01 Charla diaria de cinco minutos que
incluyan temas relacionados con la seguridad industrial.

5. EICONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar la vigilancia de la misma.

Ealt ol

2.7.1.7 Aspectos presupuestales y financieros

1. El CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA, actas mensuales de recibo de obra ejecutada para su
aprobacion y tramite de pago en el plazo de los cinco dias habiles del mes siguiente y la interventoria aprobara en los 5 cinco
dias habiles siguientes a la entrega del contratista para que se formalice la cuenta, cuando no se genere pago se pasara
como avance.

2. EI CONTRATISTA debera radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes requeridos por la
INTERVENTORIA dentro de los plazos oportunos para su adecuado tramite.

3. El CONTRATISTA debera presentar un informe a la INTERVENTORIA sobre el manejo e inversion del anticipo hasta la
amortizacion total del mismo.
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4. EICONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA los soportes de las facturas para su aprobacion.
5. EICONTRATISTA deberéa pagar los impuestos a que haya lugar.
6. EICONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

2.7.1.8 Actividades relacionadas con la liquidacién del contrato

1. El CONTRATISTA elaborara en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de liquidacion final del contrato, en los términos
que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de La Entidad Contratante.

2. Para la liquidacion del contrato, e CONTRATISTA participara en la determinacion de las cantidades finales de obra
ejecutada, en la correccion de defectos y en la adecuacion final de las zonas de las obras.

3. EI CONTRATISTA elaborara el informe final de la obra el cual debe incluir los aspectos relevantes y destacados durante la
gjecucion, debidamente soportados al igual que planos record.

2.7.2 Obligaciones Técnicas
2.7.2.1 Servicios preliminares y complementarios

Las labores de replanteo de la obra, investigacion de interferencias, exploraciones de campo y ensayos de laboratorio de suelos y
elaboracién de planos de obra construida, se regiran por la especificacion correspondiente de la Entidad Contratante, estaran a
cargo del CONTRATISTA, no tendrén item de pago por separado y sus costos deberan estar incluidos en los precios unitarios de
los items correspondientes o en los gastos administrativos del contrato.

2.7.2.2 Certificacion de materiales y suministros

| Los suministros que realice el CONTRATISTA seran permanentemente controlados por la INTERVENTORIA. El
CONTRATISTA debera velar por su calidad, oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas correspondientes.

2. Todos y cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberan cumplir con las indicaciones
consignadas en las normas técnicas de La Entidad Contratante u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por
éste. El CONTRATISTA debera demostrar su procedencia mediante la presentacion de facturas que demuestren su compra,
si asi lo exige la INTERVENTORIA. De lo conirario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad
aprobados por La Entidad Contratante. La aprobacion de los materiales no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA por
la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendra item de pago por separado.

3. Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORIA exigira el
retiro y/o demolicion de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspendera la obra hasta que
el CONTRATISTA reemplace los materiales por ofros que cumplan con los requisitos exigidos por La Entidad Contratante y
entregue el certificado de conformidad.

2.7.2.3 Control de calidad de concretos y materiales pétreos

1. EI CONTRATISTA ser4 responsable por el control de calidad de los concretos y materiales pétreos que requiera la obra y por
los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas. También sera
responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma de
La Entidad Contratante o normas ICONTEC de los materiales, que de no existir sera la definida por la INTERVENTORIA del
proyecto. Dichas pruebas se realizaran en los laboratorios de La Entidad Contratante o aquellos que éste defina. Los costos
en que incurra el CONTRATISTA por este concepto deberan estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato
y no tendran item separados de pago.

2. La INTERVENTORIA verificara que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificara que los materiales utilizados
correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y debera dejar constancia escrita del sitio de instalacion.

2.7.2.4 Compromisos ambientales

@ Calle 14 No. 14-29 [5x4 contactenos@mitu-vaupes.gov.co @ www.mitu-vaupes gov.co




L. Republica de Colombia
==+ Alcaldia de Mitu

g ‘l‘ Nit: B92098233-1
“S~" TOBRAS PUBLICAS

1. Es responsabilidad del Contratista conocer las politicas y normas del Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993 y
decretos reglamentarios), asi como la Constitucion Politica de Colombia de 1991, el Codigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el
Codigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarics), el Codigo Minero Ley 685 de 2002, Ley 1382 de 2010 y sus
decretos reglamentarios, y demas disposiciones ambientales gubernamentales vigentes al momento de la ejecucion de las
obras.

2. El Contratista se responsabilizara ante El Municipio de Miti por el pago de sanciones decretadas por entidades
gqubernamentales por violacion de las leyes y disposiciones ambientales y mineras durante el periodo de construccion de las
obras.

3. Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas son responsabilidad del Contratista, quien debera
remediarlos a su costo.

4. Se prohibe estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el drea de trabajo, excepto por el personal de vigilancia
expresamente autorizado para ello.

5. El equipo mévil, incluyendo maquinaria pesada, debera operarse de tal manera que cause el minimo deterioro a los suelos,
vegetacion, cursos de agua y paisaje. Este control se hara de acuerdo con las recomendaciones del Interventor.

6. El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria a fin de evitar escapes de lubricantes o
combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire y organismos.

7. El Contratista debe establecer controles que permitan la verificacion del buen estado de funcionamiento de su maquinaria y
equipos por parte de la Interventoria.

8. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas establecidas por la CDA, la cual
tiene prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. La INTERVENTORIA vigilara y velara por el cumplimiento
de la misma por parte del CONTRATISTA.

9. Retiro de sobrantes y disposicion de materiales.

10. No se deben quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético (caucho, plasticos,
poliuretano, carton, etc.)

11. Los molinos, zarandas y mezcladoras de materiales de construccion deberan estar provistas de filtros de polvo o algun
sistema que permita evitar su formacion.

12. La ubicacién de los patios para aprovisionamiento de combustible y mantenimiento, incluyendo el lavado y purga de
maquinaria debera ser aislada de cursos de agua. Deberan alejarse por lo menos 30 mefros de la corriente de agua y 100
metros de cualquier nacimiento.

13. Las basuras y los residuos de tala y Roceria no deben llegar directamente a los cursos de agua, estos deben acarrearse y
disponerse adecuadamente en un sitio seleccionado para tal fin.

14. Las gravas no deben ser removidas de los lechos de los rios, o quebradas excepto en las zonas especificamente aprobadas
como fuentes de materiales.

15. Los campamentos y frentes de obra deberan estar provistos de recipientes apropiados para la disposicion de basuras
(canecas plasticas con tapa. Estas deben ser vaciadas diariamente en cajas estacionarias con tapas herméticas y llevadas al
relleno sanitario con periodicidad.

16. El Confratista, al finalizar la obra, debera desmantelar los campamentos, patios de almacenamiento, talleres y demas
construcciones temporales, disponer los escombros y los materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas
normas.

17. El material superficial 0 de descapote empleado para la obra y removido de una zona de préstamo debe ser apilado y
cubierto con plastico por el Contratista para ser utilizado en obras de restauracion.

18. El Contratista, segln lo especifique la Interventoria, deberé llevar a cabo la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, y
colocara sefiales para evitar que personal ajeno a las obras entre en las zonas de trabajo.

19. En las excavaciones superficiales, el Contratista debera tomar medidas que garanticen la seguridad del personal de la obra,
de la comunidad, de las construcciones existentes y de la obra misma.

20. El Contratista debe verificar periodicamente el estado de salud de los obreros y empleados.

21. Cuando en las excavaciones se encuentren yacimientos arqueoldgicos, restos fosiles u otro vestigio de interés
historico o cultural, se debe suspender de inmediato la actividad e informar a la entidad encargada de la supervision
ambiental quien decidira sobre la mejor forma de realizar el rescate del yacimiento.

El CONTRATISTA velara que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de las labores
U
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de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos debera hacerse en forma inmediata y directa desde la excavacion y
areas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestas
por el CONTRATISTA y aprobados por la autoridad ambiental competente. La INTERVENTORIA verificara que la disposicion de los
escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavacion sea aceptado como relleno, se
procedera como lo establecen los términos de condiciones de la obra.

2.7.2.5 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual

1. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la etapa de obra y hasta la entrega
de la misma, el personal relacionado y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales y de experiencia exigidas en el pliego de condiciones.

2. Si el contratista requiere cambiar el equipo profesional o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o

superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de la SUPERVISION, previo

visto bueno de la INTERVENTORIA. En todo caso, el contratista debera contar con los profesionales o técnicos requeridos
para cumplir con el objeto contractual y con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Vincular a la ejecucion de la obra personal no calificado, en lo posible a personas de la region o de influencia de la misma.

EL contratista debera confratar a su cargo y a su costo bajo su absoluta responsabilidad el personal suficiente e idoneo

necesario para la cabal ejecucion de la obra contratada dentro del plazo pactado, pero la entidad se reserva el derecho de

exigir el cambio del personal que considere.

5. Presentar para la suscripcion del acta de iniciacion al interventor o al municipio, los soportes que permitan acreditar que el
personal utilizado en la ejecucion del objeto contractual cumple con las calidades técnicas o profesionales y de la
experiencia exigida en el Anexo Técnico 1.

6. Para los profesionales del equipo de trabajo, se debera presentar la respectiva matricula o tarjeta profesional vigente, a
partir de cuya fecha de expedicion se iniciara el computo de la experiencia general del respectivo profesional.

7. Los posgrados se acreditaran mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podran
ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtencion del titulo.

8. La experiencia especifica se acreditara mediante certificaciones, actas de liquidacion o cualquier otro documento
proveniente del contratante, el interventor o supervisor en el cual conste la ejecucion y terminacion del contrato y que
contenga, la informacion necesaria para verificar los requisitos.

9. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal o los subcontratistas contra el municipio, por causa o con ocasion del contrato.

o e

2.7.2.6 Obligaciones relacionadas con la adecuacién del lugar de la obra

1. Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario, cuando se requiera.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del contrato,
asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

3. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra o alquilarlo, cuya ubicacion debera contar con la
aprobacion de la interventoria.

4. El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas residuales,
letrinas y deméas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de
aguas residuales existentes en cercanias del campamento. El contratista serd responsable ante las autoridades
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor
debido a su incumplimiento u omision.

5. Una vez terminada la obra, el campamento se retrard o demolerd y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si & ello hay lugar.

6. Instalar una valla informativa (6.0 x 4.0 mts) en el sitio donde se lleve a cabo la ejecucion del Proyecto, de acuerdo con la
informacion y modelo que debe ser suministrado por el Municipio

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las

especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos,
1T
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evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la
totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros.

2.8 INTERVENTORIA.
La ejecucion de las obras y su cumplimiento, serén vigilados a través de un interventor externo contratado por el municipio.

Nota: La entidad deja constancia que conforme a lo indicado en la Ley 1474 de 2011, articulo 83, las entidades publicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la corecta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun
corresponda. Siendo que la supervision se sefiala como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados, y podra para ello contratar personal de apoyo. La interventoria, de ofra parte, es el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona contratada para tal fin por la Entidad.

Lo anterior considerando igualmente que el citado texto normativo esta sometido a reglamentacion, por expresa disposicion.
La interventoria ser4 ejercida de manera externa contratada por el municipio.

El interventor debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier
momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de la celebracion del
mismo.

El Contratista debe acatar las ordenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y al interventor. No obstante, si el
Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia al MUNICIPIO DE MITU,
antes de proceder a ejecutar las ordenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de
dichas ordenes se derivan perjuicios para el MUNICIPIO DE MITU.

Si el Contratista rehiisa o descuida cumplir cualquier orden escrita por el interventor, éste le nofificara por escrito sobre el
incumplimiento de dicha orden, seialando especificamente las omisiones o infracciones exigiendo su cumplimiento. Si esta
notificacion no surte ningan efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, el interventor comunicara dicha situacion el
MUNICIPIO DE MITU, para que este tome las medidas que considere necesarias.

El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que lliegue a presentarse, como es el caso de atencion de
emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion del transito, entre ofros, incumpliendo asi el desarrollo normal de
las actividades programadas.

Asimismo, el interventor respondera por accion u omision en los términos sefialados en la ley 1474 de 2011 en especial lo
estipulado en los Arts. 82, 83 y 84, para lo cual tendré entre ofras las siguientes obligaciones y facultades:

1. Vigilar que se hayan cumplido efectivamente los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

2. Vigilar que se cumplan las obligaciones de caracter administrativo, técnico, financiero, legal y social del contrato objeto de
vigilancia.

3. Propiciar la generacion de soluciones efectivas y oportunas de las diferentes vicisitudes que se presenten a lo largo de la
ejecucion del contrato objeto de vigilancia.

4. Desarrollar las tareas de vigilancia con base en los términos establecidos en los actos administrativos precontractuales con
el fin de resolver conjuntamente dificultades de orden administrativo, técnico, financiero, legal y social.

5. Responder por los resultados de la gestion de vigilancia de la ejecucion contractual y por las decisiones de todo orden
tomadas durante |a ejecucion del contrato.

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista durante la ejecucion del confrato y su
liquidacion.

7. Verificar porque se cumpla con el lleno de las licencias y/o permisos exigibles y sean solicitadas por el contratista (en caso
12

Q Calle 14 No. 14-29 A contactenos@mitu-vaupes.gov.co @ www.mitu-vaupes.gov.co



4 Republica de Colombia
=4 Alcaldia de Mitu
oot

4 Nit: 8920982331
s

“n  OBRAS PUBLICAS

de requerirse) para la ejecucion del objeto del contrato.

8. Verificar siempre que el contratista objeto de vigilancia se cifia a los plazos durante la ejecucion del contrato.

9. Mantener permanente, efectiva y oportuna comunicacion con el contratista y con el municipio.

10. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias con
base en los postulados de la buena fe.

11. Velar por evitar que la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

12. Verificar el contenido de los informes de ejecucion del contrato objeto de vigilancia.

13. Verificar la veracidad del contenido de los informes de ejecucion del contrato objeto de vigilancia.

14. Comunicar al Supervisor o su delegado las observaciones que pudieren poner en riesgo la ejecucion del contrato.

FACULTADES:

1. Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.

2. Impartir instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones.

3. Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del contrato y en
general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucion del objeto contratado.

4. Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecucion del objeto pactado.

5. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del confrato apuntando a su optimizacion
financiera, técnica y administrativa.

6. Requerir al contratista los documentos necesarios para la liquidacion del contrato y vigilar permanentemente que las polizas
contractuales y post contractuales en valor y vigencia estén debidamente aprobadas.

2.9 SUPERVISION

La Supervision del contrato sera ejercida por el SECRETARIO DE OBRAS MUNICIPAL, quien, en todo caso, respondera por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en los articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

2.10 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS (Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014)

De acuerdo con las especificaciones de la obra a ejecutar se requiere:

ITEM | AUTORIZACION, PERMISO O LICENCIA | APLICA A CARGO DE
S| [ NO | CONTRATISTA MUNICIPIO

1 LICENCIA DE CONSTRUCCION X

2 LICENCIA AMBIENTAL X

3 AVAL AMBIENTAL! X X

4 DOCUMENTO AMBIENTAL X

5 PERMISO DE EXPLOTACION TEMPORAL X

6 PERMISOS Y  AUTORIZACIONES X

AMBIENTALES.

En caso de que, en el desamollo de la ejecucion contractual, se requiera el trdmite de una AUTORIZACION, PERMISO O
LICENCIA debera ser tramitado por el contratista.

2.11 LIQUIDACION.

El contrato se liquidara de conformidad con las formalidades dispuestas en el articulo 217 del Decreto 019 de 2012 que modifica el
articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 que modificé el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, es decir, bilateralmente dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de terminacion del plazo de ejecucion del contrato, y unilateralmente dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo para efectuar la liquidacion bilateral. No obstante, si vencidos los plazos para la liquidacion
bilateral y la liquidacion unilateral, y esta no se hubiere efectuado, podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (02)

13
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afos siguientes al vencimiento del término paras la liquidacion unilateral, sin perjuicio de la accion judicial de liquidacion.

3. MODALIDAD DE SELECCION, FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JUSTIFICACION

3.1. Modalidad de Licitacion Seleccion Abreviada Concurso de Méritos | Contratacion
5 publica M. Cuantia S.Inversa | Precalificacion | Abierto Directa
Seleccion. X

3.2 Fundamentos Normativos.

Constitucion Politica de Colombia.

Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Ley 1474 de 2011.

Decreto 1082 de 2015.

Decreto 019 de 2012.

Las estipulaciones del pliego de condiciones y las estipulaciones del contrato.
Ley 1882 del 15 de enero de 201

0 NeM

3.3 Justificacion.

La modalidad de seleccion asignada obedece a la naturaleza del objeto contractual y a la cuantia.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

4.1. Valor estimado.

Teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, la cantidad, unidad y el analisis de precios unitarios establecidos por El Municipio de
Mitd, se cuenta con un presupuesto oficial de SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 618.771.656,00) MCTE.

El valor final del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos derivados de la ejecucion entre otros los gastos de
administracion, salario y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, honorarios, asesorias en
actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilizacion del software, descuentos de ley, descuentos nacionales,
descuentos departamentales y descuentos municipales y de los impuestos a cargo del Contratista, las deducciones a que haya
lugar y en general todo costo en que incurra el Contratista para la ejecucion de este contrato, por consiguiente, el Municipio de Mitu
no reconocera valor alguno por reajustes efectuados por el Confratista en lo concerniente a costos, gastos, actividades adicionales
que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de presentacion de su oferta.

Para el valor de cada actividad de obra se realizo el andlisis de precios unitarios - APU, en donde se analiz6 EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA y COSTOS INDIRECTOS (AlU).

PRESUPUESTO OFICIAL
o | TTEMDE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALORUNITARIO | VALORTOTAL
PAGO
T |AULA 0 $ 402681024
11 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL (INCLUYE
0] wm [t e M2 10873 $7.762,00 $843.962.26
DESCAPOTE MANUAL _(NGLUYE ~CARGUE Y $175713.9
2 | 112 | {RANSPORTE DE SOBRANTES) M2 10873 §11.27300
3T 113 |EXCAVACION MANUAL EN GONGLOMERADO COMUN| _ M3 YR $ 13959000 $6.174.065.70
12
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INGLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO]
7 [ 714 |RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN W3 318 $188.150,00 $5.885.332,00
5 | 115 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE (2M) ML 53,20 $29613,00 $ 1575411 60
12 | CIMENTACION
5 | 121 |CONCRETO FC=2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 745 $140.425,00 $ 245041625
7T 122 | CONCRETO FC=3000 PSI PARA ZAPATAS M3 240 $3.333.028.00 $ 7,999,267 20
8| s [SF CIMENTACION 0.30X0.30 EN CONCRETO FC=| 4020 $31803500|  $12785.007,00
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 P9I, INCLIVE
o | nzs [ R e rackn KG 608,47 $1843800|  §11.218969,86
3 | ESTRUCTURA CONCRETO
0 T 737 | COLUMNA DE 0.30X0.30 M EN CONCRETO FG =3000P81 | ML %0 344581300 $12378.786.70
1| 132 g!s?‘”‘s AEREAS 0.30X0.30 M EN CONCRETO FC =300 41,60 $38531100|  $16.028.937,60
12| 133 ‘;‘S?AS AEREAS 0.15X0.30 M EN CONCRETO FC =3000 | 870 $ 192,655,00 $ 1,676.098,50
13| 134 ;’g’“s AEREAS 0.15X0.20 M EN CONCRETO FC <3000 \y 30,15 $128.437,00 § 3.872.375.55
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE
| 135 | e AMARRE Y FIGURACION KG 134073 $1843800|  $24720379.74
PLACA DE CONTRAPISO FG=3,000 PSI (E=0.10 M) ING.
AR LB el M2 7833 $40893600|  $32031.956.88
6 | 137 ALISTADO PARA PISOS CON MORTERO E=0,03M 7 783 $7121290,00 $9,500,645.70
PLACA DE ENTREPISO EN CONGRETO FC=3.000 P8I
| 188 e it ALl A CLL CT s DDA M2 10,01 $510.110,00 $5.106.201.10
ANDEN EN GONCRETO FC=3000 PSI E=0.10 M
B | 138 | LA bt osoLoackl M2 2% $ 374,625,00 $8.376.615,00
CONSTRUCCION DE SARDINEL EN CONGRETO DE 3000
19 | 1310 [ 5 MTS INGLUVE AGERD ML 41.16 § 226,683,00 $9.330.27228
14| MAMPOSTERIA MORTEROS Y PINTURA
MURO BLOQUE EN CONCRETO 40X20X10 SENCILLO
2 | 141 | N6l UYE ACERO DE REFUERZO Y DOVELA) W % $2673800|  $21.39046292
PANETE LISO MUROS 133 E= 30 OM (INGLUYE FILOS Y
0| wl e M2 236,23 $11403200|  $2682374736
ALSTADO _ PARA  PISOS  GON _ MORTZRO
AR ) M2 14,41 $ 140.699,00 §2.027 472,59
- T m;oug? VINILO TIPO 1 SOBRE MURO INTERIOR (MIN3 | - - — P—
PINTURA VINILO TIPO_KORAZA PARA MUROS
AR e el M2 196,63 $43.019,00 $ 8.458.825.97
25 | 146 |ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES W2 131560 $ 4555200 $5.996.74288
15 |ENGHAPES
SUMINISTRO E__ INGTALACION _DE _ CERAMICA
% | 151 |ANTIDESLIZANTE PARA PISO, COLORY TONALIDADDE | M2 67.20 $214560,00 |  $14418.432,00
FACIL MANTENIMIENTO - FORMATO LIBRE
py s glé@gmmo E INSTALACION DE GUARDA ESCOBADE| 1 i Ppmm—— m—
16 | CUBIERTA Y SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 GC (INCLUYE
TRt KG 72792 $4000800|  $29.12262336
SUMNISTRO E _INSTALACION DE TEJA TIPO
29 | 162 |ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA CAL | M2 125,05 $180.88800 |  $23745.49440
%
30 | 163 | BAJANTES AGUAS LLUVIAS & WL 16,08 $65.926,00 $1.060.08008
31 | 164 | TUBERIA SANITARIA PVC 6=2" ML 12.44 $45.782,00 $ 569.528,08
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANGUE TANGUE
PR o Al orpally o UN 1,00 $4.997.711,00 $4.997.711,00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE FLOTADOR BRONCE
§1 188 s faATes : UN 1,00 $ 753.592,00 $ 753.592,00
SUMINISTRO E_INSTALACION DE ELECTROBOMBA
3 | 167 |5 MERGIBLE PARA AGUAS CLARAS DE 1 HP, 220 V.| UN 1,00 $5.631.386,00 $ 5.631.386,00
15
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IMPULSOR TIPO VORTEX EN ACERQ INOXIDABLE AlS|
304, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, INTERRUPTOR
DE NIVEL TIPO FLOTADOR, SISTEMA DE SELLADO
MECANICO DE ALTA RESISTENCIA, COMPLETA Y EN
FUNCIONAMIENTO

35

168

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CCRTE
8=2"

UN

1,00

$108.088,00

$ 108.088,00

36

169

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CCRTE
6=1"

UN

1,00

$67.934,00

$67.934,00

37

16.10

PLACA DE CONTRAPISO FC=3.000 PSI (E=0.10 M) INC.
MALLA ELECTROSOLDADA

3,24

$ 408.936,00

$1.324.952,64

1611

PLACA MACIZA PARA TAPA DE CONTRAPISO FC=3.000
PSI (E=0.10 M) INC. MALLA ELECTROSOLDADA

2,89

$ 406.179,00

$1.173.857 31

1612

MURO BLOQUE EN CONCRETO 40X20X10 SENCILLO
(INCLUYE ACERO DE REFUERZQO Y DOVELA)

12,96

$226.738,00

$2.938.524 48

16.13

CAMA DE ARENA

2,34

$ 441.170,00

$ 1.032.337,80

44

16.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PRINCIPAL EN
LAMINA GALVANIZADA CAL 16, DESARROLLO 074M
(INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE)

ML

1220

$324.848,00

$3.963.145,60

42

16.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HIERRRO
FUNDIDO DE 65CM DE DIAMETRO

UN

1,00

$953.553,00

$ 953.553,00

1.7

CARPINTERIA METALICA

171

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN
PERFIL ALUMINIO

42,40

$1.110.132,00

$47.069.596,80

1.8

SISTEMA ELECTRICO

181

ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE (2F #8 AWG F1-F2 /
1N #8 AWG_NEUTRO / 1T #10 AWG_TIERRA / TUBERIA
CONDUIT TIPO PESADO 1 1/4%)

ML

26,94

$ 131.803,00

$3.550.772,82

45

182

ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE (2F #10 AWG F1-F2/
1N #10 AWG_NEUTRO / 1T #12 AWG_TIERRA / TUBERIA
CONDUIT TIPO PESADO 1°)

ML

11,35

$ 110.882,00

$1.268.510,70

183

TABLERO GENERAL 8 CIRCUITOS, CON PUERTA,
INCLUYE 1 BREAKER PRINCIPAL 2P=40A, 1 BREAKER
40 A'Y 1 BREAKER DE 30A

UN

1,00

$1.268.022,00

$1.268.022,00

47

184

TABLERO PARCIAL MONOFASICO 6 CIRCUITOS, CON
PUERTA. INCLUYE 2 BREAKER DE 20A Y 2 BREAKER DE
10A

UN

1,00

$ 1.066.570,00

$1.065.570,00

185

PARCIAL PARA ILUMINACION EN CABLE DE CU-LSHF
TXN®12(F)+IXN*12(N)+1XN°12(T), INCLUYE TUBO EMT
DE 1/2" Y ACCESORIOS

ML

25,56

$73452,00

$1.877.433 12

43

186

SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA
CONDUIT, PROPORCIONAL CAJAS Y ACCESORIOS DE
CONEXION

UN

8,00

$200.846,00

$1.678.768,00

187

LUMINARIA TIPO LED 1X18W y 1X100W, T8, 6E00K,
HERMETICA

UN

6,00

$236.251,00

$1.417.506,00

51

188

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 18W
REDONDQ 3000K

UN

2,00

$ 125.185,00

$250.370,00

52

189

PARCIAL PARA TOMAS EN CABLE DE CU-LSHF
1XN®12(F)+IXN°12(N)+1XN*12(T), INCLUYE TUBO PVC
DE 112" Y ACCESORIOS.

ML

24,18

$65.982,00

§1.595.444,76

53

18.10

SALIDA PARA TOMA MONOFASICA CON POLO A
TIERRA

UN

6,00

$ 206.034,00

$1.236.204,00

54

1.8.11

SUMINISTRO E INSTALACION TOMA MONOFASICA CON
POLO A TIERRA.

UN

6,00

$41.177,00

$247.062,00

55

18.12

SUMINISTRO E
SENCILLO

INSTALACION DE INTERRUPTOR

UN

1,00

$221.344,00

$221.344,00

1.8.13

PUESTA A TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO (INCLUYE
VARILLA DE COBRE D 5/8" X 24 MT Y CAJA DE
INSPECCION PLASTICA)

UN

1,00

$1.526.135,00

$1.526.135,00

COCINA

$209.790.432

ACTIVIDADES PRELIMINARES

0,00

57

52,29

$405.874,98

LOCALIZACION Y REPLANTEQ MANUAL (INCLUYE

M2

$7.762,00
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CARTERA Y PLANOS)
5 | 242 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE (2M) WL 3720 $29613.00 $1.101.603.60
DESCAPOTE MANUAL (INCLUYE CARGUE Y
8| 113 | euteoniiE smiiion M2 5229 $11.273,00 $ 569.465,17
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
60 | 214 |/NCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 1791 $139.590,00 $2.500.056,90
81 | 215 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN V3 1385 $188.15000 $2.606877,50
22| CIMENTACION
82 | 221 | CONCRETO FC= 2000 PS| PARA SOLADO E=0,05M W2 8,08 $140.425,00 S 113463400
63 | 222 | CONCRETO FC=3000 PSI PARA ZAPATAS W3 0.7 $3.333.028,00 $2.566 431 56
ot | 223 ﬁﬁ sD|E CIMENTAGION 0.25X0.25 EN CONCRETO FG=| 4. 850 o— oo
= | s géggﬁ ge CIMENTAGION 0.15%0.25 EN CONCRETO FG= | P o — P——
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE
6 | 225 |\ hVeRE b AMARREY FIGURAGION KG 26132 $18.438,00 $4.818.218,16
23| ESTRUCTURA CONCRETO
87 | 23.1 ] COLUMNA DE 0.30X0.30 M EN CONCRETO FC =3000PSI | ML 5.40 $344813,00 $2.206.803.20
PLACA DE CONTRAPISO FC=3.000 PSI (E=0.10 M) INC.
8| BB [ Y M2 27,09 $40893600|  $11.078076,24
89 | 233 | ALISTADO PARA PISOS CON MORTERO E=0.03M M2 77,00 $ 12129000 $3.085.746.10
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSl. INCLUYE
Bl 20 et bty P Racion KG 77,06 $ 18.438,00 $ 1.420.647.90
MESON EN CONCRETO FC=3.000 PSI SEGUN DISENO
M| 235 | E o \h NG DOBLE VALLAELEGTROSOLDADA M2 9,68 $517.075,00 $5.108.701,00
72 | 236 | ALFAJIA DE 0.10X0,30 CONGRETO 3000 PS| ML 5.9 $ 11603700 $690420.15
ANDEN EN CONCRETO FC=3000 PS| E=010 W
73 | 237 | (NOLUYE MALLA ELEGTROSOLDADA M2 16,85 $374.625,00 $6.312431.25
24___| MAMPOSTERIA MORTEROS Y PINTURA
MURO BLOQUE EN CONCRETO 40X20X10 SENGILLO
M| dms (R MotRo Pt RerUEREGY VL M2 63,62 $2673800|  $1442507156
PANETE LISO MUROS 13 E= 3.0 CM (INCLUYE FILOS Y
RIEITI o M2 12724 $11403200|  $14509431,68
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTERAS EN
76 | 243 |SUPERBOARD ESP=8MM INCLUYE TODOS LOS 784 $695.245,00 $5.450.720,80
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION)
25 | ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
PLATINA DE 25x25 4MM (INCLUYE PERNOS de 172°-
77 | 251 |ARANDELASTUERCAS) Y SOPORTES TRIANGULARES|  UN 5,00 $411679,00 $2.058.395,00
EGUN DISENO
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 GC (INCLUYE
7 | 252 | SiMNISTRO, MONTAJEY INTURA) KG 550,12 $4000800|  $2200920096
~[SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO
79 | 253 |ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA CAL.| M2 53,49 $18988800|  $10.457.109.12
2%
2.6 SISTEMA SANITARIO
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COWUN
80 | 281  |/INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 347 $ 139.590,00 $484.377,30
81 | 262 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN W3 266 $188,150,00 $500479,00
82 | 263 | CAMA DE ARENA M3 2.74 $441.170,00 $1.208.805,80
83 | 264 | TUBERIA SANTARIAPVC 6 ML 457 $83932,00 $3.740.849.24
84 | 265 | TUBERIA SANITARIA PVC 63" ML 271 $63354.00 $ 171.689.34
85 | 266 | TUBERIA SANITARIA PVC 62 ML 400 5 45,782,00 $183.128.00
86 | 267 | SALIDA SANITARIA PVC 6= 2" UN 2,00 579.348,00 $ 158.696,00
87 | 268 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3° N 100 $ 180.242,00 $160.242,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA
6 ] 18 || e OO, UN 1,00 $31,899,00 $31.899,00
EJECUCION DE TRAMPA DE GRASAS 80 X 80 X 80
INCLUYE (BLOQUE DE COCNRETO, CONCRETO 3000
8| 28 [ e R bE GrAmas, WORIEO o] ™ 1,00 $ 192347700 $1.923.477,00
DE REFUERZ0)
17
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27| SISTEMA HIDRAULICO Y AGUAS LLUVIAS
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
%0 | 271 |(NCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRQ) M3 0.19 $139.580,00 $26522,10
91 | 272 | RELLENO COMPAGTADO EN RECEBO COMUN W3 016 $188.150,00 $30.104,00
92 | 273 | TUBERIA DE PRESION RDE 21 8=1* PVC ML 6780 $32.488.,00 $2.205610,32
93 | 274 | TUBERIA DE PRESION RDE 21 6=3/4" PVC ML 5.04 $21.955,00 5 132.608,20
94 | 275 | TUBERIA DE PRESION RDE 21 6=1/2 PVC ML 775 $19.983.00 5 154.868,25
95 | 276 | PUNTO DE AGUA FRIA 8= 112" T UN 200 $ 10051200 5 201.024,00
- g:n:wsmo E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE | % e i A
oy ijingnsmo E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE | 0 —— ——
9 | 279 | TAPA DE REGISTRO PLASTICO 8'X8" (20CMX20CM) N 2,00 $55.098,00 $710.196.00
SUMINISTRO E_INSTALACION DE LAVAPLATOS
99 | 2710 |SOBREPONER 100X50 CM EN ACERO INOXIDABLE|  UN 100 $504.099,00 $504.099,00
(1ZQUIERDO)
SUMINISTRO E INGTALACION DE LAVAPLATOS HONDO
100 | 2741 | EN'ARERD INGXIDABLE DF 46 X8 (22cm at) UN 1,00 $ 1.349.203,00 $1.349.203,00
SUMINISTRO E_ INSTALACION DE  GRIFERA
MEZCLADORA PARA LAVAPLATOS, DE DOS MANCOS,
101 | 2742 |INSTALACION A 8" (203 mm) ENTRE CENTROS,| UN 1,00 $395371,00 $395.371,00
ACABADO CROMADO, INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS DE INSTALACION.
SUMNISTRO E _ INSTALACION DE _ GRIFERIA
MONOMANDO PARA LAVAPLATOS DE COCINA, CUELLO
FLEXIBLE ORIENTABLE, INCLUYE ACCESORIOS DE
1021 2743 | fACION, MANGUERAS FLEXIBLES DE CONEXiON, | UN 1.00 $640.099,00 $640.099,00
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN
SERVICIO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE TANQUE
08 | amm [SAVMSTE £ NSRS UN 2,00 $ 1.360.082,00 $2.720.164,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR T* CON
04| 275 [Ea e UN 2,00 $ 186.758,00 $373.516,00
78 | SISTEMA ELECTRICO
ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE (2F #10 AWG F1F2/
105 | 281 | 1N#10 AWG NEUTRO/ 1T #12 AWG TIERRA/TUBERIA| ML 19,60 $ 110.882,00 $2.173.287.20
CONDUIT TIPO PESADO 1)
TABLERO PARCIAL MONOFASICO 6 CIRCUITOS, CON
106 | 282 |PUERTA INCLUYE 2 BREAKER DE 20AY 2 BREAKERDE |  UN 1,00 $ 1.065,570,00 $1.065.570,00
10A
PARCIAL PARA ILUMINAGION EN CABLE DE CU-LSHF
107 | 283 | 1XNC12(F)+IXN"12(N)+1XN°12(T), INCLUYE TUBO EMT| ML 745 $73452,00 $547.217.40
DE 172" Y ACCESORIOS
SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERA
108 | 284 |CONDUIT, PROPORCIONAL CAJAS Y ACCESORIOS DE|  UN 4,00 $209.846,00 $839.384,00
CONEXION
100 | 285 h‘émé‘ﬁa TIPO LED 1X18W y 1X100W. T8, 6500K.| 4,00 $236.25100 $ 945.004,00
PARCIAL PARA TOMAS EN CABLE DE CU-LSHF
10| 286 | 1XNC12(F)+IXN*12(N)}+1XN°12(T), INCLUYE TUBO 2VC| ML 18,65 $65.982,00 $1.230.564,30
DE 172" Y ACCESORIOS.
11| 287 ?I‘E'—F’lgi PARA TOMA MONOFASICA CON POLO Al 4y 3,00 $ 206.034,00 $618.102,00
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA MONOFASICA CON
f2| 288 (o s e | UN 3,00 $41.477,00 $123.531,00
s R ggnmcﬁ%m E INSTALAGION DE INTERRUPTOR| i PRI T
PUESTA A TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO (INCLOYE
114 | 2810 |VARILA DE COBRE D 58" X 24 MT Y CAJA DE| UN 1,00 $1526.13500 $1526.135,00
INSPECCION PLASTICA)
28 | PINTURA
151 291 | PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MURO INTERIOR (VIN2 | __ M2 80,67 $39.776.00 $3.216685.12
18
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PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS
118 282 EXTERIORES (MIN 3 MANOS) _ M2 63,62 $43.019,00 $2.736.868,78
210 PISOS Y ENCHAPES

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CERAMICA
17 2101 | ANTIDESLIZANTE PARA PISO, COLOR Y TONALIDAD DE M2 22,48 $214.560,00 $4.823.308,80
FACIL MANTENIMIENTO — FORMATO LIBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN

18| 2102 |CERAMICA PARA MURO COLOR BLANCO FORMATO| M2 11,03 $ 206.418,00 $2.276.790,54
LIBRE
119 | 2103 g.gmghudtsmo EINSTALACION DE GUARDA ESCOBADE| 24,91 $55721,00 $1.388.010,11

211 CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTINA
METALICA ENROLLABLE (INCLUYE PINTURA, CHAPA,

M| A | eR LGS AACESORIOS BARA. &l M2 12,00 $126742300|  $15.209.076,00
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
SUMNISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN
12| I (S e M2 13,19 $1.11013200|  $14642641,08
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL
122 | 2113 | 2\ pEReIL ALUMINIO Y VIDRIO DE 4MM M2 5,86 $ 1.223.666,00 $7.170682,76
212 |ESTUFA
ESTUFA AHORRADORA DE LENA EN LADRILLO
REFRACTARIO, CONSTRUIDA SEGUN  DISEIOS
123 | 2121 | (NoUVE GHIMENEA, PARRILLAS Y ACCESORIOS EN| N 1,00 $11.73805800|  $11.738058,00
HIERRO FUNDIDO)
SUB-TOTAL BASICO DE OBRAS CON AlU $612.471.656,00
COSTOS TRAMITES AMBIENTALES $6.300.000,00
VALOR DIRECTO DE OBRA+AIU+AMBIENTALES $618.771.656,00

DESCRIPCION DE LOS COSTOS INDIRECTOS:

AlU: Es una estipulacion que puede pactarse en los contratos en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad de las
partes, en donde se debe evaluar los costos por los siguientes aspectos que afectan directamente la ejecucion del contrato;

A: Significa Administracion: en donde la administracion son los costos directos necesarios para el desarrollo de un proyecto
como: salario de cargos directivos y administrativos, gastos de oficinas, Honorarios, impuestos, pélizas entre otros.

I: Significan imprevistos; depende de la naturaleza de cada contrato y constituye el alea de negocio, es decir los riegos
normales en que incurre el contratista durante la ejecucion del contrato, el cual debe ser evaluado y cuantificado por el
confratista.

U: Significa Utilidad, es la ganancia que aspira obtener el contratista de obra con la ejecucion del contrato.

El contratista debe presentar el desglose del AlU, de acuerdo con el valor de la oferta y a las condiciones administrativas y
financieras de conformidad con la propuesta econdmica.

4.2, Variables o fuentes utilizadas y procedimiento.

El valor del presente proceso de seleccion esta sustentado en los Analisis de precios unitarios el cual hace parte integral del
proyecto, en donde los precios en cada una de las actividades 2 ejecutar de acuerdo al presupuesto oficial se fueron tomados de
acuerdo al historico de las obras desarrolladas en el Municipio los ultimos afios, en donde se tuvieron en cuenta factores como
transporte y trasiegos de los materiales y del personal de acuerdo a la distancia del lugar de ejecucion del proyecto, variabilidad en
los precios de los materiales de la zona y del cemento de acuerdo al nivel del caudal de los rios o disponibilidad de aviones y a la
variabilidad del precio del combustible en |a region.

4.3. Imputacion Presupuestal.
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La entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente proceso de confratacion, cuenta con el siguiente certificado
de disponibilidad presupuestal:

Numero Certificado Disponibilidad Fecha Certificado  Disponibilidad Valor Certificado de Disponibilidad

Presupuestal Presupuestal _ Presupuestal
26/08/2026 $662.085.672,00

La necesidad se encuenfra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.
5. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de Condiciones, de
acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran
como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los Proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
5.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segin lo
sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes de la
figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del
Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originaimente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

5.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) persona natural nacional 0 extranjera, b) persona juridica nacional o exfranjera.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley
80 de 1993.

Los Proponentes deben:
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Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién para
contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloria General de la
Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el cerfificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021.

o ow>»

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el certificado de
antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

52.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se acreditara de
acuerdo con las siguientes reglas:

5.2.1.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.2.1.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente, en
el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a freinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de
Contratacion.

¢. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la del
plazo del confrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad fiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del érgano
social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Coloml%if (contratos
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de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anonima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la matriz, se tendré en cuenta la fecha de constitucion de esta Gltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente constituida en Colombia,
se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacion del Registro
Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de méximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion
suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representacion
legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

l. Nombre o razon social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

I Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratacion.

Iv. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en la que se
sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del 6rgano social competente respectivo para

cada caso.
V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VL. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio més.
VIl Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal, el
Proponente 0 miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en el presente numeral; i) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y
vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma
individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
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Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representacion legal
(este altimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de confratacion) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion o régimen juridico de contratacion de la
Entidad.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia. junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

- Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedicion no mayor a freinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendréd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones

»  Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

« Laduracién deberé ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

« Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacion”,

- Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para confraer obligaciones en nombre de la sociedad
o Entidad.

« La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

«  El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.2.1.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Uniéon Temporal o Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo
de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el
Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los
proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de considerario conveniente, cuya
designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato
2B - Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran
para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el
acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identficacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del
suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional. Para efectos
de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros. La
sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo ?{ej la Entidad.
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En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes
sera ineficaz y, por tanto, carecer4 de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes cel Proponente Plural y en el caso del integrante persona juridica,
por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.2.2. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
5.2.2.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y
al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o
por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el
Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas exfranjeras con domicilio 0 sucursal en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.2.2.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los
certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de ciemre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de seguridad social
paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de reconocimiento de
pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pension tendran que
presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.2.2.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que fratan los numerales
anteriores.

5.2.3. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde
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acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

52.4. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda.

5.3. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos
validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacion del
Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades.

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias
o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente
acredite la experiencia de su matriz como en los casos de confratos de franquicia, la Entidad debe justificar dicha circunstancia en
los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el
RUP.

El &rea estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

. Area para construir/intervenir: 161,02m2
. Presupuesto Oficial: $ 618.771.656,00.

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y los
aspectos técnicos particulares.

5.31. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
Cuantias del procedimiento de contratacion: < 800 SMMLV
Acreditacion TIPO DE
dela ACTIVIDAD A CONTRATAR: EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA ;
Que hayan 1.1. PROYECTOS DE GENERAL | PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/Q
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contenidola | CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
ejecucion de Y/O RECONSTRUCCION DE CONSTRUCCION  Y/O AMPLIACION  Y/O
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe

ESPECIFICA | contemplar un area construida igual y/o superior al
(70%) del total de metros cuadrados del proceso
de seleccion, el cual coresponde a 161,02m2
1.5. PROYECTOS DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos
CONSTRUCC'GN YIO AMPUACION aportados como experiencia general debe
Y/O RECONSTRUCCION Y/O contemplar construccion ylo ampliacion  ylo
ADECUACION Y/O CONSERVACION reconstruccion y/o adecuacion y/o conservacion y/o
Y/O INTERVENCION Y/O intervencion y/o instalacion y/o mantenimiento y/o
INSTALACION Y/O ESPECIFICA | mejoramiento y/o modificacion u optimizacion y/o
MANTENIMIENTO Y/O rehabilitacion y/o remodelacion y/o reposicion y/o
MEJORAMIENTO Y/O reparacion locativa y/o restauracion y/o restitucion
MODIFICACION Y/U OPTIMIZACION ylo terminacion de sistemas de almacenamiento de
Y/O REHABILITACION YIO agua ylo sistema de bombas y/o sistemas de redes
REMODELACION Y/O REPOSICION contraincendio.
Y/O REPARAgION LOCATIVA Yfg % DE
RESTAURACION Y/O RESTITUCION 2 i
Y/O TERMINACION DE BATERIAS | DIMENSIO Walor0eFe
SANITARIAS Y/O REDES NANENIO
HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES | (Seginla
DE ALMACENAMIENTO Y/O magnitud
SISTEMAS DE BOMBEO Y/O REDES | féquerida en el 70%
CONTRA INCENDIOS DE proceso de
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | contratacion)
1.15. PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O
ADECUACION Y/O CONSERVACION
Y’%gﬁﬂggfgg 10 Por lo menos uno (1) de Io_s confratos validos
MANTENIMIENTO Y/O gportados ‘como experencia general debe
MEJORAMIENTO Y/O dgan)ostrar la intervencion de sistemas de coccion o
MODIFICACION U OPTIMIZACION similares en edificaciones.
REMggEﬁ%Tg:ngg%gggsﬁlON ESPECIFICA Nota: en caso de ‘requerirse va(igs de estas
YIO REPARACION LOCATIVA Y/O intervenciones, la entidad pg;lra solicitar ha;ta (2]
contratos aportados como validos en la experiencia
RESTAURACION Y/O RESTITUCION : S
general, para que se acredite la experiencia
Y/O TERMINACION DE REDES DE especifica de mayor relevancia para la Entidad
VAPOR Y/O REDES DE GASES Y/O '
REDES DE GAS NATURAL Y/O
SISTEMAS DE COCCION O
SIMILARES PARA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nota: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podra acreditar experiencia en una o mas actividades con un

contrato o con confratos distintos.
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B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes
Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del numeral 1.6.
En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor
aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en
el territorio nacional, se tendran en cuenta como méximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como méximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 - Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méaximo cinco (5) contratos, los cuales, seran
evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la
Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2212424 y 22124214 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, podré probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa
de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)
confratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la union temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (&) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En
todo caso no sera posible aportar més de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
tambien cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos
ylo empresas de mujeres, se probara mediante el diligenciamiento del Formato 13 - Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pliblica de infraestructura social.

. Deben haber terminado antes de |a fecha de ciemre del presente procedimiento de seleccion.

. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de
la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de
1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podré haber iniciado ejecucion antes
del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-98.

. Si el proponente relaciona un (1) unico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado,
gjecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entr6 en vigencia la
NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con posterioridad a
la expedicion de la NSR-10, el cual debi6 haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso
de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio colombiano,
teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que
se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, que
pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademéas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segin corresponda) donde se indique la
conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes
de las sociedades con menos de fres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona
juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan
transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion
por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos establecidos en el
Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucion de obras cuyo
objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios 0 campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion expresamente lo determine
como valido.
Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento de vias de circulacion
internas.
Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acuecuctos, diques, canales, plantas de tratamiento).
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Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a la
intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

Nota: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o servicios
adicionales a la obra publica, podra reemplazar come maximo una (1) de las actividades secundarias. Para esta
incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral
del documento base. En todo caso, deberé tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de tres actividades en
total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, deberé determinar si exige dos
actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional.

En ninglin caso debera entenderse que la inclusion de una actividad adicional equivale al procedimiento establecido para la
combinacion de experiencia. Para este Gltimo caso, se debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente
numeral.

5.3.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea vélida como
experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el
segmento [72)].

B. La Entidad contratante (inicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) confratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la
experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional, se tendré en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional
de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo
el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por
ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podra no acreditar experiencia. En este dltimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta
experiencia en la estructura plural no podré superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos que
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. del Pliego
de condiciones. Independientemente de €l o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada” de que frata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes,
magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en Unién Temporal, el
porcentaje de participacion del integrante ser4 el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para
la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.
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F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Union Temporal, el
valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP,
para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Union Temporal, la acreditacion del “% de dimensionamiento” se afectara
de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberé allegar el documento de
conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los
documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de los
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado
en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica 2 cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion para acreditar la experiencia segin detalle |a respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién Temporal, y dos
(2) o mas de sus integrantes conformen un Proponents Plural para participar en el presente proceso, dicho Confrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporie de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando
en el presente proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes intervenidas
debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencién al proyecto de
infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas
ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del proceso de seleccion que se adelante, la Entidad solo tendra
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego
de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13 del Pliego de condiciones. Para este caso, la fecha de
terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato.
Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13 del
Pliego de condiciones, para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http:/Mww.banrep.gov.coles/mercado-laboral/salarios), del afio comespondiente a la fecha de terminacion de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion, en los
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados.
De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en
cuenta para la evaluacion.
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el
Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos
vélidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Gltimos discriminan el
valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la
gjecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta
regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.

5.3.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes cddigos:

Segmentos Familia Clase Nombre |

72 10 15 Servicios de apoyo para la construccion

72 14 15 Servicios de preparacion de tierras

72 15 10 Servicios de construccion y mantenimiento de calderas y hornos
72 15 11 Servicios de construccion de plomeria

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos

72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de clasificacion
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3
- Experiencia.

5.3.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno o algunos, de los
documentos sefialados en la seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A.  Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o construida y demés condiciones de
experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer

su alcance, en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el caso de
Edificaciones.

31
QCaMe 14 No. 14-29 [ contactenos@mitu-vaupes.gov.co @ www.milu-vaupes.gov.co




< . Republica de Colombia
B4 Alcaldia de Mitd

} 1- ] Nit; 892099233
™  OBRAS PUBLICAS

F. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, es decir
conforme a la fecha de la suscripcion del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral 5.3.5 de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de
suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Lafecha de terminacion contractual de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega y/o
recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 5.3.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de
terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

I.  El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
5.3.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la contenida en
el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el confratante, el
contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.  Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.

B. Actade entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste el recibo a
satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Actadeinicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado en
el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la
empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al
cedente

G. Enlos casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien de interés cultural, este
debera ser acreditado de conformidad con la normativided vigente.

5.3.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo confrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de conlfratos suscritos con Entidades el Proponente debera aportar los
32

Q Calle 14 No. 14-29  [R4) contactenos@milu-vaupes.gov.co @ WWW.Mitu-vaupes.gov.co




_“a_ ; Repﬁblicq de Cotom_big
=4 Alcaldia de Mitu

S + Nit: 892099233-1

i~ TOBRAS PUBLICAS

documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la cual
debera estar suscrita por el representante legal del contratiste del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de
la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta certificacion debe contener
la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

|. Alcance de las obras ejecutadas en el confrato principal-

II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato principal. En
caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del confrato o ii) certificacion emitida por la Entidad,
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de
subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, |a acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito
entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un
particular,

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia derivada
de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no serén tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que, dentro de
su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto fales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de
acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita,
indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha
carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta
lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara la condicion
indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

5.3.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o
contador publico del proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

5.3.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
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La verificacion del nimero de confratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los cuales el proponente | Valor minimo a certificar
cumple la experiencia acreditada (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de confratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar
contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento
cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que
cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos
expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje minimo a
certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanaria en los términos
contemplados en la seccion 1.6.

5.4. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10 del Pliego de Condiciones:

Indicador f Férmula

i Activo Corriente
Liquidez :
Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento

Activo Total
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

i, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
(XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el namero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses, siempre y cuando la
utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
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El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera de acuerdo con los
indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditaré la condicién de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

5.5. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Confratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC2CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al cabital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el calculo del capital de
frabajo demandado, se haréa de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

g%df bapital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningan caso el capital de frabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi: .
CTProponente plural = 2 CT;

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal oignsorcio).

5.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y
organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional
Patrimonio
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Unidad Operacional

Rentabilidad del Activo (Roa) -
Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

i, Componente 1 del indicador;)

Indicador = —
(i, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de acuerdo

con los indicadores sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

5.7. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

5.7.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP vigente y
en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo con la informacion
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del
Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio 0 sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de esta
informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

5.7.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del pais
de origen. Los valores deben:; (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos  (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la nomativa del pais de
origen.

A.  Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompafiados por
el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo
con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Piblico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. ElFormato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias
entre la informacion consignada en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los
documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera el afio inmediatamente anterior, acompafiado del Informe de
Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente
a la prevista en este pliego.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por
una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originaimente en una moneda diferente a Délares de los Estados Unidos
de America, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccion 1.13. del Pliego de Condiciones.

5.8. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC).
Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual 0 K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo caso, si con
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el fraslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n)
suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

5.8.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y /o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado

CRPC =
Plazo estimado (meses)

5.8.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

E+CT+CF
CRP =CO:[-—-—————( o s )]——
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
cO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT - Capacidad Técnica
CF - Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion
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La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje
de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomaenda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente disponible en la pagina
: I -quias/ asi como el aplicativo para tal fin por

Coldmbla Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion financiera Capacidad de organizacion (CO)
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de
Menos de un (1) afio (*) Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio de
las Mipyme)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) 0 mas afios de informacion financiera es menor a USD125.000, el factor
(CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

| Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por
contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222
de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento de! cierre del Proceso de
Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron
los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de
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resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente: i) los
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de
los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado
en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma
auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el valor total en
pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 -
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de
Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

B Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto fotal estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Meno} oiguala Puntaje
0 3 60

3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los confratos inscritos
en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado
debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los
Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
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bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el
Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual - Capacidad residual debera ser presentada en Pesos
Colombianos, salvo donde se registre el valor del Confrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté
expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del
presente Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con base
en la siguiente formula:

indice de liquidez = 2=tve Corriente

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menorao g Puntaje
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30

1,01 1,50 39 -
1,50 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF)
exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero () y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la
Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacionel y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 ~ Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor Menorio Puntaje

oigual  igual
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1 5 20
10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
Proponente estéa obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha
de inicio de las obras del Confrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de
suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

| El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el
numero de dias por ejecutar en un Contrato es superior @ 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en
cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Il.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al Proponente
con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de
concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

lll.  Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades,
Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Siun Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del Contrato
dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para
cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en
la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 -
Capacidad residual firmado por la persona natural o €l representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

6. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Oferta economica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya impuesto una
0 mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los
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Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las
multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
0 sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad
con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

6.1. OFERTA ECONOMICA

La entidad indica que la forma de pago es por precios unitarios. El Anexo 1 — Anexo Técnico y el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial son concordante con la modalidad de pago seleccionada.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccion
aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Scbre 2y fimada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarén a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos,
tasas y confribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion
del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus célculos econdmicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos
en dichos documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de referencia, constituye una guia para la
preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos analisis de Precios Unitarios y el
precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el
Anexo 2 — Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar,

Los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratacion son:

Descripcién Porcentaje
Tasa Prodeportes y recreacion 2,50%
Estampilla - Industria y comercio 1,00%
Estampilla - Procultura 2,00%
Estampilla — Fondo de seguridad 5,00%
Estampilla - Proancianos 4,00%
Estampilla - Prosalud 1,50%
Estampilla — Justicia familiar 2,00%
Rete fuente cont obra publica 2,00%
Total 20,00%

6.1.1. AlU.

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre, la organizacion del constructor para poder
desarrollar la administracion, los imprevistos y utilidad o beneficic econémico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.
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El valor del A.L.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.LU. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El
porcentaje del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario
1~ Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la
‘A", dela“I"y de la “U", siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del Proceso de Contratacion en la
oportunidad establecida en el numeral 8.1. del Pliego de Condiciones.

6.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta economica, cuando exista un error que surja de un célculo
meramente aritmético cuando la operacion ha sido erdneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica y del valor
del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximaréa por
defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4
del Pliego de Condiciones.

6.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una corecta
ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio
del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodologico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la Entidad con posterioridad a la apertura del
Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacion de las ofertas econdémicas, para ello la Entidad debera determinar el
tiempo de traslado que otorgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.
Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacion de la Entidad o esta determine que alguna
oferta econémica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente
dentro del orden de elegibilidad del proceso.

6.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto  Meétodo

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor
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Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomaré los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM),  cerfificada por la  Superintendencia  Financiera de  Colombia (en su  siio  web:
https://www.superfinanciera.qov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al
informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas
economicas, verificard, si procede, determinara las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificialmente
bajos a que haya lugar, si es necesario, la Entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3.
Posteriormente, la Entidad definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

» Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que han sido rechazadas
y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija
para el dia habil siguiente. En caso confrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomara
la TRM que rija para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econémica el mismo seguird rigiendo aun cuando la Entidad deba
suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la Entidad debera verificar que el dia habil siguiente a
la fecha de apertura de las ofertas economicas no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el
proceso de definicion del método de ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Nomero Método

De0.0020.24 1 Mediana con valor absoluto
De0.252a049 2 Media geométrica
De0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se aplicaran
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, la Entidad podra
prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por
mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad
ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde
al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V;; V,..;..Vy,)
Donde:
» V;: Es el valor total comegido de cada una de lzs propuestas ¥’
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« m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

|. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se
encuentre en el valor de la mediana. Para las ofras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me -V, .
l} + Puntaje maxlmo]
Me

Puntaje = [{1 - i

Donde:
* Me: Es la mediana calculada con los valores de |as propuestas econdmicas validas.
» V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 7"

Il. Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las ofras propuestas, se utilizara la siguiente formula

Vite —

Puntaje = [{1 —

v
: } « Puntaje meiximo]
Vae
Donde:
* V. Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion para
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=3/Vi2V,aVye. 0V
Donde:
« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» V1:Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la propuesta
que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geomeétrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje maximo + (_1 - (—M;_:’ ))

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor fotal corregido de cada una de las propuestas ‘1"

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas

C. Media Aritmética Baja
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para
calificacion economica.
X_ (thn + i)
8T 3
Donde:
Vinin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
+ X Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas vélidas.
+ Xg: Es lamedia aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

r <{_ : | __\
Puntaje maximo » (1 - (BxTi)) Para valores menores o iguales a Xg
v
Puntaje = ¢ >
. Xz -V I\ _
Puntaje maximo « | 1 — o i Para valores mayores a Xp
\ B /

Donde:
* Xg: Es la media aritmética baja.
» V;: Es el valor fotal corregido de cada una de las propuestas “".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X—B, se tomaré el valor absoluto de la diferencia entre la media
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el méximo puntaje a la oferta economica habil para calificacion econémica de menor valor.

Viin = Minimo (Vy; Va5 .. Vi)
Donde:
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘i
« m: Es el nimero fotal de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
* Vmin: ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

rJ“H

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Funtaje maximo » V;,
Vi

Puntaje =

Donde:
* Vouin- ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "

6.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
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(ili) presentacion de un plan de calidad 10
(i) Criterio ambiental (15) 2
(ii) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que frata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor de
calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el
puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

6.21. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 10 puntos, al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto,
glaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima actualizacion de las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018, o la que las modifique 0 complemente, mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la
presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningln
certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas
sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

6.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES
La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacion:
6.2.2.1. CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcion del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran
opcionales para los Proponentes que producto del anélisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirios, por
lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el carécter de
obligacion contractual, Por lo tanto, ser objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este criterio, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:
I, Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos por el Contratista.

Il.  Laverificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.

. Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en obligaciones
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contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de
acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV.  Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del Contrato de
obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias
de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 12 A~ Criterio Ambiental,

debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste e! compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

Opci6n 1: Para Procesos de Contratacién cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los dos primeros rangos establecidos
en las matrices de experiencia de cada Subsector, asi:

Subsector Rango de cuantia en SMMLV

Educativo Entr2 0y 1,500 SMMLV
Salud Entre 0y 1,500 SMMLV
Cultura, recreacion y deporte Entre 0y 1,000 SMMLV
Institucional de Servicio Pablico Entre 0y 1,000 SMMLV
Institucional de Seguridad Pablica - (Inc. | Entre 0y 2,500 SMMLV
Sitios de reclusion)

Vivienda Entre 0y 1,500 SMMLV

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia
ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental
que corresponda.

ii) Contar con un programa de ftransporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e
indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como
por ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas,
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de
vehiculos y promover opciones de fransporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.

iiiy Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos
eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES)
generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que
la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestion de
residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

6.2.2.2. CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignaréa cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion del contrato al menos
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una (01) persona que pertenezca a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente debera
presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucion del contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los
siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Muijer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pensién establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, nagra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion, y miembros o exmiembros de la fuerza pulblica
comparecientes ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, 0 aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad
condicional o suspension provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

Subsector Rango De Cuantia Numero de personas

Educativo Entre 0y 1,500 SMMLV 1

L ]
Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de
este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculacion y planillas de aportes a seguridad social de
la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar |a condicion de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se
debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del Pliego de Condiciones, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la
calidad en la que se encuentra la persona.

Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante |a ejecucion contractual, la Entidad debera incluir una obligacion adicional a la
establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable,
el Proponente se esta comprometiendo con una aobligacion adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del
Decreto 1082 de 2015.

Nota: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas que
debido a su particular condicion fisica, psicolégica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una igualdad
real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en este documento tipo
debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Nota: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacion de una misma poblacion. Por ejemplo, obtener puntaje por el
concepto de “vinculacion de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condicion de
discapacidad por ser sujetos de especial proteccion constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el criterio social

6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por i)

49
@ Calle 14 No. 14-29  [RQ) contactenos@mitu-vaupes.gov.co @ Www. mitu-vaupes.gov.co




£ Republicq de Colom_big
B4t Alcaldia de Mitu
P,

Nit: 8920992331

L4

. —
RETIT0

OBRAS PUBLICAS

la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje
por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto | Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o 20
con Trato Nacional

Incorporacion  de  componente 5
nacional en servicios exiranjeros

6.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o
por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ji) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin
corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacion
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o
mediante la conformacion de un Proponente Plural podrén definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el
contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir Ia regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcidn 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

No. e
partida individual de
arancelaria cada bien

1. |CEMENTO N/A 18/08/2027 | 25232900000 |  33,38% 20

Fecha de Fecha de

No. Bien nacional relevante

inscripcion  vigencia participacion

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se
otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el
cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente
objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que
no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto
confractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el puntaje de manera
proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la
ejecucion del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 -
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Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad definira el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo con su
porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.

Participacion (%), » (Pmax)
L7 Participacién (%)

Pi =

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Numero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
Y Participacién (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada Proponente dependiendo de la
cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este
puntaje se aplicara la siguiente formula.

Puntaje proponente = Z P,
Jj=0
Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
%i-o B: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendra en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el
puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos o algunos de los
bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su
composicion debera estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015, de lo que dependera Ia franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que
les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje corespondiente:

Composicion del Proponente
Plural

Regla de prigen aplicable Puntaje aplicable

I . Promocion de  Servicios

. |oneamente - integrantes | pecreto 1082 de 2015 Nacionales 0 con Trato
Nacional (4.3.1)

Promocion de  Servicios

Nacionales o con Trato

Nacional (4.3.1)

Promocion de  Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Colombianos en asocio con
2. | extranjeros con trato nacional | Pecrete 1082 de 2015

La regla ce origen del pais con el
3 Unicamente  integrado  por | que se tenga acuerdo comercial 0

’ extranjeros con trato nacional | la del Decreto 1082 de 2015. Si el
Proponente Plural no especifica a
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cudl regla se acoge, se aplicara la
del Decretn 1082 de 2015.

Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen del | Incorporacion de
4, menos uno de los integrantes | Decreto 1082 de 2015, ni la de los | componente nacional en
es extranjero sin trato nacional. | paises de origen. servicios extranjeros (4.3.2)

6.3.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o i) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural exfranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita |a ejecucion del objeto contractual de
conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las camaras
de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A -~ Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en
los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia
para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados
en este numeral, segin coresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones
descritas, el Proponente Plural no obtendré puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

6.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato
mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por ofro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos

52
QCaHe 14 No. 14-28 54 contactenos@mitu-vaupes.gov.co @ Www. Mitu-vaupes.gov.co




< . Republica de Colombia
=+ Alcaldia de Mitu

+ Nit: 892098233-1

»J OBRAS PUBLICAS

academicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato 9B ~ Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocion de le incorporacion de componente nacional cuando el proponente que
presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtin ofrecimiento, el puntaje por este factor seré cero (0).
6.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el
nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los trminos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 ~ Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segn corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte
como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal, de la persona
juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.

6.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de
mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponents debio subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos
exigidos para probar esta condicion sera vélido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el
nimero de confratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendréan en cuenta para la asignacion
de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

53
@ Calle 14 No. 14-29 (g contactenos@nmitu-vaupes.gov.co () www.mitu-vaupes.gov.co




_ « . Repﬂblicq de Cotom_big
B4 Alcaldia de Mitu

} + Nit 892099233-1
“u~" TOBRAS PUBLICAS

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y fiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la
Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
6.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.24.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste
sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgaré si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de
expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Confratacion,
no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la informacion allegada por el proponente, con el
fin de establecer si efectivamente se trata de Gnicamente una aclaracion o actualizacién de fecha de expedicion del certificado
del RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

6.7. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de
los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. EI Proponente acreditara
este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccion
4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se
presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del articulo 2 de
la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados
en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de conformidad
con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se_:s ;‘)Iroﬁera una
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medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciar4 el
«Formato 10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona
juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que: lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el fitular
de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley
1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso
de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera
diligenciar el «Formato 10 B - Vinculacion de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en
el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en
condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del Gitimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los
pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas que no sean
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido
en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda,
diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador - Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el
numero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito
de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 0 mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de
Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a la
seguridad social del ultimo afio o del iempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en
el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de personas no
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beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero
de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciaré el «Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension
de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de
pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se deberé allegar el documento de identificacion
del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el namero fotal de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se
preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con la
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el «Formato 10D -
Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el Ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores
pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D - Vinculacién de poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del
total de la nomina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la nomina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia
de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular
de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara copia de
alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, i) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita Ia Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite
que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el
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«Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por
medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que
esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas
donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso
de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad
del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica
integrante del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el fitular
de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoriza de manera previa y expresa el fratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate,

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral
6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte
de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos,
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) en el Proponente Plural.
(b) el integrante del Proponente Plural de que frata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta.
(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal
de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a)
del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.1 3.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el
tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el
empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamarfio empresarial de grandes empresas junto con
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micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean
micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con ofras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con ofras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con
corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior,
para lo cual el Proponente persona natural y contador pablico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara
bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que
conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Flural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el

veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del Proponente
Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral
8;
(b) la Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta; y
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el
«Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados unicamenta por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad
de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias 0 medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean
micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento
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de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF en
las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que
més del cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por jovenes
egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participacion de al
menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una
persona juridica en las cuales se acredite participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF.
Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona natural, la
persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o més proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el
orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un numero entero a cada uno
de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (numeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigio el dia del
cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente
tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero asignado y el
residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia.
De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion
a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, |a Entidad garantizara el
derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores de desempate
de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios 0 accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la
oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV)..

7. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS
La Matriz 3 - Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta Matriz describe cada
uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es
el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.
7.1. AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el Cronograma del Proceso de Contratacion se llevara a cabo la audiencia publica de
asignacion de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podra precisar el
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contenido y alcance del Pliego de Condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos en
la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad y hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y
los interesados podrén presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia prevista para el efecto.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la
base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el Proponente debera
tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de
Riesgos que emanan del Confrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion que pueda influir
en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con
el Contrato ni le dara derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

8. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Xouordo Comercial Entidad Estatal Umbral Excepcion  Proceso de Contratacion
incluida aplicable cubierto
Chile S NO - NO
Alianza Pacifico México NO NO - NO
Pert S| NO - NO
Canada NO NO - NO
Chile S NO - NO
Corea NO NO - NO
Costa Rica S| NO - NO
Estados Unidos NO NO : NO
Estados AELC S NO : NO
Israel NO NO - NO
México NO NO - NO
El Salvador Sl Sl S NO
Triangulo Norte Guatemala S S NO Sl
Honduras NO NO - NO
Unién Europea S NO - NO
CAN S S NO Sl

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional
por reciprocidad recibiran este trato.

9. GARANTIAS
9.1, GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de |a oferta que cumpla con los parametros, condiciones
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y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el
término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion |

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
contrato de seguro contenido en una poliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

- Municipio de Mitd identificada con el NIT 892.099.233-1

Amparos La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

Tomador que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la Garantia
de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este
periodo la propuesta ser4 irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de
la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de |a oferta.

9.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
9.21. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento en original

a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Confrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion |
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
Asegurado/

beneficiario Municipio de Mita identificada con el NIT 892.099.233-1

Vigencia
Cumplimiento general del Contrato v el | Hasta la liquidacion del
pago de las multas y la clausula penal | Contrato
pecuniaria que se le impongan

Valor Asegurado
10% del valor del contrato de
acuerdo con el articulo
221231.12. del Decreto
1082 de 2015

Amparos, vigencia
y valores
asegurados
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Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | 5% del valor del contrato de

legales e indemnizaciones laborales del | (3) afios més. acuerdo con el articulo

personal que el contratista haya de utilizar 221231.12. del Decreto

en el territorio nacional para la ejecucion 1082 de 2015

del contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Plazo del contrato y cinco | 20% del valor del contrato de

ejecutadas entregadas a satisfaccion (05) afos mas acuerdo con el articulo
22123112, del Decreto
1082 de 2015

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de esta.

« Numero y afio del Confrato
Informacion « Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que
efectle la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de
la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y
se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de
las obras del Contrato o si Ia obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras, y su valor serd lo
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato.
Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
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de las reparaciones.
9.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la respensabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes

caracteristicas:
Clase Contrato de sequro contenido en una pdliza
Asegurados Municipio de Mitu identificada con el NIT 892.099.233-1, confratista

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tt » No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio. Cuando el confratista sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMLMV (articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015)
| Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de MitU identificada con ef NIT 892.099.233-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
Amparos del Contratista 0 Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener

como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
» Numero y afio del Contrato

Informacion « Objeto del Contrato

necesaria dentro de | e  Firma del representante legal del Confratista

la poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin
que en ningUn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantia
(nica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
10. CAPITULO IX. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

10.1. ANEXOS
Anexo 1 - Anexo Técnico
Anexo 2 - Cronograma
Anexo 3 - Pacto de Transparencia
Anexo 4 - Minuta del Contrato
Anexo 5 - Glosario
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10.2. FORMATOS

1. Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta
2. Formato 2 — Conformacion de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)
3. Formato 3 — Experiencia
4. Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
5. Formato 5 — Capacidad residual
6. Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
7. Formato 7 - Factor de calidad
8. Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad
9. Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.
10. Formato 10 - Factores de desempate
". Formato 11 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales
12. Formato 12 - Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado.
13. Formato 13 - Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres
14, Formato 14 — Acreditacion de Mipyme
10.3. MATRICES
1. Matriz 1 — Experiencia Sector Educacion
2. Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales
3. Matriz 3 — Riesgos
4. Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica de infraestructura social
104. FORMULARIOS
1. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial
OSCAR FABIAN MARTINEZ LA -
Secretaria de Obras Municigal
ACTUACION RESPONSABLE _~_FIRMA

Proyecto aspectos técnicos: Alejandra Leal Velasquez, Apoyo SOPM - CPS 333 DE 2026 s

Proyecto aspectos juridicos: Valentina Usme Gallo. Abogada CPS 335 del 2026 SOPM VM» T

Revision juridica: Sergio Enrique Gutiérrez Alvarez. Asesor juridico externo ey

Reviso y Aprobé: Oscar Fabian Martinez Bonilla. Secretario de Obras Publicas Municipal.
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