RESOLUCIÓN NO. 497 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA CONTRATACIÓN, TRAMITADA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-005-2026”.

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, en uso de sus facultades Constitucionales y legales y de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y, el Decreto 1082 de 2015 en especial con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.5. y,

CONSIDERANDO:

Que el **MUNICIPIO DE MAJAGUAL** requiere contratar el siguiente objeto contractual: **“**MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE”, de acuerdo a los estudios elaborados para tal efecto.

Que, para la selección del contratista en este caso, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto y la cuantía del presupuesto oficial previsto, es procedente la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con el literal b) numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, reglado en el Decreto 1082 de 2015.

El valor del contrato a celebrar se ha previsto en la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS/MCTE ($199.785.180,00),** incluido el valor del AIU, costos directos e indirectos.

El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado a continuación:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
260693	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$199.785.180

MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
NIT:892280057-6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número:260693

Hora del sistema:
9:33:46 a. m.
Página 1 de 2

Sección:	**ADMON. CENTRAL**	Fecha de Disponibilidad:	**30-sept-2026**
Unidad Ejecutora:	**DESPACHO DEL ALCALDE**	Fecha de vencimiento:	**31-dic-2026**
Vigencia Fiscal:	**2026**	Estado:	**Generado**
Solicitud CDP No.:	**4274**	Fecha Solicitud:	**30-sept-2026**

El suscrito responsable del presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los).siguiente(s) rubro(s) presupuestal(es):

ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO

CATALOGO DE GASTOS: C4301-1604-009-006 - construcción y servicios de la construcción — Situación: **CSF**

Tipo Rec.: 3603-SGP Deporte y Recreación vigencia actual — Recurso: **3603**

Código CCPET: 2.3.2.02.02.005.

Fecha de operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo por Comprometer	Valor bloqueado
30-sept-2026	94.785.180,00	0,00			
Total:	94.785.180,00	0,00	94.785.180,00	94.785.180,00	0,00

CATALOGO DE GASTOS: C4301-1604-009-011 - construcción, mantenimiento y reparación de espacios deportivos y recreativos — Situación: **CSF**

Tipo Rec.: 4113-Sobretssa al deporte — Recurso: **4113**

Código CCPET: 2.3.2.02.02.005.

Fecha de operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo por Comprometer	Valor bloqueado
30-sept-2026	105.000.000,00	0,00			
Total:	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00

MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
NIT:892280057-6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número:260693

Hora del sistema:
9:33:46 a. m.
Página 2 de 2

Sección:	**ADMON. CENTRAL**	Fecha de Disponibilidad:	**30-sept-2026**
Unidad Ejecutora:	**DESPACHO DEL ALCALDE**	Fecha de vencimiento:	**31-dic-2026**
Vigencia Fiscal:	**2026**	Estado:	**Generado**
Solicitud CDP No.:	**4274**	Fecha Solicitud:	**30-sept-2026**

El suscrito responsable del presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los).siguiente(s) rubro(s) presupuestal(es):

ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO

Resumen del año:	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo por comprometer	Valor bloqueado
	199.785.180,00	0,00	199.785.180,00	199.785.180,00	0,00

Objeto:	Para amparar: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.

DANY LUIS MENDOZA DIAZ
Responsable del Presupuesto

Que se publicaron los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones desde el **23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2026,** período en el cual **NO** se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

Que dentro de las fechas previstas en el cronograma NO se presentaron solicitudes para limitar el proceso a **MIPYMES.**

Que existen los presupuestos para dar Apertura al proceso y publicar el texto Definitivo del Pliego de Condiciones como quiera que se encuentran establecidos los requisitos técnicos, financieros, de experiencia y jurídicos que deberán cumplir los proponentes para participar y de igual manera los factores de calificación de las propuestas.

Que el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto No. 1082 de 2015, establece: "(...) La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante Acto Administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección (...)"

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la Apertura del proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía No. 005- 2026, para contratar el: **"**MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE", de conformidad con los estudios previos elaborados para tal efecto.

ARTICULO SEGUNDO. – El presente proceso NO está limitado a MiPymes.

ARTICULO TERCERO. – Fijar el siguiente cronograma para este proceso:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	23 DE OCTUBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Publicación estudios y documentos previos	23 DE OCTUBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	23 DE OCTUBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2026	SECOP I; [Correo electrónico] o en [ciudad], en la [dirección de la Entidad] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [número del Proceso de Contratación]
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	30 DE OCTUBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	30 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	3 DE NOVIEMBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

Publicación del pliego de condiciones definitivo	3 DE NOVIEMBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Plazo para manifestación de interés	DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I]
Realización del sorteo	9 DE NOVIEMBRE DE 2026 10:00AM	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]
Publicación de la lista de precalificados	9 DE NOVIEMBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	10 DE NOVIEMBRE DE 2026	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	11 DE NOVIEMBRE DE 2026 HASTA LAS 6:00 PM	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Plazo máximo para la expedición de Adendas	11 DE NOVIEMBRE DE 2026 HASTA LAS 7:00 PM	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Fecha de cierre **[PRESENTACIÓN DE OFERTAS]**	13 DE NOVIEMBRE DE 2026 8:00AM	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	13 DE NOVIEMBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Publicación del informe preliminar de evaluación	19 DE NOVIEMBRE DE 2026 8:00AM	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	25 DE NOVIEMBRE DE 2026	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	EN LOS TERMINOS DE LEY	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Firma del contrato	EN LOS TERMINOS DE LEY	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	EN LOS TERMINOS DE LEY	OFICINA DE CONTRATACIÓN, CALLE 5 No. 22-07, PRINCIPAL MAJAGUAL- SUCRE
Aprobación de garantías	EN LOS TERMINOS DE LEY	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

ARTÍCULO CUARTO. - Convocar a las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, para que realicen el control social al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran pertinente, recomendaciones escritas y oportunas a la entidad, a efectos de buscar la eficiencia institucional y la transparencia en los procesos administrativos.

ARTÍCULO QUINTO. - El valor del contrato a celebrar es por la suma d **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS/MCTE ($199.785.180,00),** incluido el valor del AIU, costos directos e indirectos.

El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado a continuación:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL

MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
NIT:892280057-6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número:260693

Hora del sistema:	
9:33:46 a. m.	
Página 1 de 2	

Sección: **ADMON. CENTRAL**	Fecha de Disponibilidad: **30-sept-2026**
Unidad Ejecutora: **DESPACHO DEL ALCALDE**	Fecha de vencimiento:**31-dic-2026**
Vigencia Fiscal: **2026**	Estado:**Generado**
Solicitud CDP No.: **4274**	Fecha Solicitud: **30-sept-2026**

El suscrito responsable del presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los).siguiente(s) rubro(s) presupuestal(es):

ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO

CATALOGO DE GASTOS: C4301-1604-009-006 - construcción y servicios de la construcción — Situación: **CSF**

Tipo Rec.: 3603-SGP Deporte y Recreación vigencia actual — Recurso: **3603**

Código CCPET: 2.3.2.02.02.005.

Fecha de operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo por Comprometer	Valor bloqueado
30-sept-2026	94.785.180,00	0,00			
Total:	94.785.180,00	0,00	94.785.180,00	94.785.180,00	0,00

CATALOGO DE GASTOS: C4301-1604-009-011 - construcción, mantenimiento y reparación de espacios deportivos y recreativos — Situación: **CSF**

Tipo Rec.: 4113-Sobretssa al deporte — Recurso: **4113**

Código CCPET: 2.3.2.02.02.005.

Fecha de operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo por Comprometer	Valor bloqueado
30-sept-2026	105.000.000,00	0,00			
Total:	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL

MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
NIT:892280057-6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número:260693

Hora del sistema:	
9:33:46 a. m.	
Página 2 de 2	

Sección: **ADMON. CENTRAL**	Fecha de Disponibilidad: **30-sept-2026**
Unidad Ejecutora: **DESPACHO DEL ALCALDE**	Fecha de vencimiento:**31-dic-2026**
Vigencia Fiscal: **2026**	Estado:**Generado**
Solicitud CDP No.: **4274**	Fecha Solicitud: **30-sept-2026**

El suscrito responsable del presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los).siguiente(s) rubro(s) presupuestal(es):

ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO

Resumen del año:	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo por comprometer	Valor bloqueado
	199.785.180,00	0,00	199.785.180,00	199.785.180,00	0,00

Objeto:	Para amparar: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.

DANY LUIS MENDOZA DIAZ
Responsable del Presupuesto

ARTÍCULO SEXTO. - Ordenar la publicación del presente acto administrativo junto con los documentos previos, el pliego de condiciones definitivo y la minuta del contrato en la página web del sistema electrónico para la contratación pública – SECOP - www.contratos.gov.co.

ARTÍCULO SEPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en el Municipio de Majagual, a los tres (3) días del mes de Noviembre de 2026.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO
LUIS GERMAN SAMPAYO MANRIQUE
Alcalde.
MUNICIPIO DE MAJAGUAL.

PROYECTÓ JURÍDICAMENTE: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S.