Desglose del AIU

Obras complementarias - Cancha La Floresta

San Juan del Cesar, La Guajira

Administración

Concepto	% CD	Valor (COP)
PERSONAL DE OBRA		
Dirección de obra	0,73 %	$ 560.203,99
Residencia de obra	2,75 %	$ 2.110.357,48
Subtotal personal de obra	**3,48 %**	**$ 2.670.561,47**
LOGÍSTICA		
Arriendo de oficina y servicios públicos	0,42 %	$ 322.309,14
IMPUESTOS PRESUPUESTADOS		
ICA	1,00 %	$ 767.402,72
Gaceta Municipal - Derecho de Facturación	0,50 %	$ 383.701,36
Contribución Deporte	1,50 %	$ 1.151.104,08
Estampilla Pro - Cultura	2,00 %	$ 1.534.805,44
Estampilla Bomberil	0,50 %	$ 383.701,36
Estampilla Pro - Adulto Mayor	4,00 %	$ 3.069.610,88
Estampilla Pro - Universidad	2,00 %	$ 1.534.805,44
Estampilla Pro - Fronterizo	2,00 %	$ 1.534.805,44
Estampilla Pro - Desarrollo departamental	2,00 %	$ 1.534.805,44
Estampilla Pro - Justicia familiar	2,00 %	$ 1.534.805,44
Estampilla Pro - Hospitales	2,00 %	$ 1.534.805,44
Contribución Especial por Contratación - Fondo de seguridad	5,00 %	$ 3.837.013,61
Subtotal impuestos	**24,50 %**	**$ 18.801.366,65**
Legalización del contrato	0,60 %	$ 460.441,63
Redondeo de rubros		$ 0,02
TOTAL ADMINISTRACIÓN	**29,00 %**	**$ 22.254.678,91**

Resumen del AIU y valor del presupuesto

Concepto	% CD	Valor (COP)
Costos directos de obra		$ 76.740.272,10
Administración	29,00 %	$ 22.254.678,91
Imprevistos	1,00 %	$ 767.402,72
Utilidad	5,00 %	$ 3.837.013,61
TOTAL AIU	**35,00 %**	**$ 26.859.095,24**
Redondeo de precios unitarios		$ 66,66
TOTAL OBRAS		**$ 103.599.434,00**
PGIO de La Floresta		$ 2.324.433,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO		**$ 105.923.867,00**