PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO MEDIA LUNA Y EL BARRIO ESTEBAN ZAPATA, EN BAGADO CABECERA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

COSTOS DE PERSONAL	A	B	C	D	E	F	G
			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN				VALOR TOTAL
CARGO/OFICIO (1)	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	TIEMPO TOTAL EN MESES	FACTOR MULT.	G= ((A+B)*C*D*E*F)
Director de Interventoria	$ 5,674,456.71	$ -	1	50%	11	1.68	$ 52,571,325.00
Ingeniero civil residente	$ 4,631,870.49	$ -	1	100%	10	1.68	$ 78,022,229.00
Especialista Estructura	$ 7,412,100.41	$ -	1	25%	10	1.68	$ 31,213,556.00
Topógrafo	$ 4,631,870.49	$ -	1	30%	10	1.68	$ 23,406,669.00
Cadenero I	$ 3,936,813.01	$ -	1	30%	10	1.68	$ 19,894,269.00
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)	**$ 205,108,048.00**

OTROS COSTOS	H	I	J	K
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN			VALOR TOTAL
	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	K=(I*J)
Arriendo de oficina con mobiliario, Incluye Computador, escritorio, silla y papeleria por cada puesto de trabajo	mes	$ 600,000.00	10	$ 6,000,000.00
Ensayos de laboratorio (Diseños de Mezcla, Proctor Modificado, Densidades, Cilindros de Concreto)	mes	$ 1,200,000.00	10	$ 12,000,000.00
Alquiler de equipos de topografía	mes	$ 1,200,000.00	10	$ 12,000,000.00
			SUBTOTAL OTROS COSTOS (2)	**$ 30,000,000.00**
			COSTO BASICO (1)+(2)+(3) = (4)	$ 235,108,048.00
			IVA = 19% * (4)	$ 44,670,529.00
			COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA	**$ 279,778,577.00**

CARLOS MARIO CUESTA CORDOBA
Secretario de Infraestructura

05 de Julio de 2026