COSTOS PLAN FORTALECIMENTO

OBJETO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE RAYA, HOLANDA Y MANIARE DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO -DEPARTAMENTO DE VICHADA

PLAZO TOTAL DEL FORTALECIMIENTO		4,00	MESES

A. COSTOS DE PERSONAL						
CARGO /OFICIO		CANT	SUELDO Y/0 JORNAL MENSUAL	MESES	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL						
ACUEDUCTOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE RAYA, HOLANDA Y MANIARE						
Profesional social		2	$ 4.100.000,00	4,00	100%	$ 32.800.000,00
Profesional Ambiental		2	$ 4.100.000,00	4,00	100%	$ 32.800.000,00
Profesional Juridico		2	$ 4.100.000,00	3,55	100%	$ 29.110.000,00
Profesional en alturas		1	$ 4.100.000,00	0,50	100%	$ 2.050.000,00
Traductor de etnia Sikuani		3	$ 2.330.000,00	4,00	100%	$ 27.960.000,00
				SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 124.720.000,00
			FACTOR MULTIPLICADOR			2,27
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 283.114.400,00

OTROS COSTOS DIRECTOS

B. GASTOS REEMBOLSABLES APOYO A LA GESTIÓN Y VIGILANCIA						
CONCEPTO		CANT	COSTO MENSUAL	MESES	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL
ACUEDUCTOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE RAYA, HOLANDA Y MANIARE						$ 199.436.499,00
Alquiler de Trasporte	mes	8,90	$ 5.500.000	4,00	100%	$ 48.950.000,00
Refrigerios para cada comunidad	unidad	3150	$ 15.000,00	4,0	100%	$ 47.250.000,00
kit para Control de calidad del agua bimensual (Pruebas rápidas) para saber concentración de cloro	unidad	70	$ 43.400,00	1,0	100%	$ 3.038.000,00
Kit de herramientas e insumo básicos para el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	unidad	10	$ 1.500.000,00	1,0	100%	$ 15.000.000,00
insumos quimicos Hipoclorito de Sodio al 15% (desifección)	litros	319	$ 4.301,00	4,0	100%	$ 1.370.523,00
insumos quimicos sulfato de aluminio	kilogramos	384	$ 8.909,83	4,0	100%	$ 3.421.376,00
Informes (Incluye: fotografias, papeleria, impresiones y fotocopias)	unidad	137	$ 60.000,00	4,0	100%	$ 8.220.000,00

COSTOS PLAN FORTALECIMENTO

OBJETO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE RAYA, HOLANDA Y MANIARE DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO -DEPARTAMENTO DE VICHADA

PLAZO TOTAL DEL FORTALECIMIENTO		4,00	MESES

Compra de equipamiento de oficina (16 articulos para conformar oficina), incluye Portatil, Pantalla, Teclado, Mouse, Impresora y accesorios, Escritorio, Silla ejecutiva Negro Ergonomica, Implementos de papeleria, Kit planta solar 600W 12VDC 670Whdia	unidad	3	$ 5.548.500,00	1,0	100%	$ 16.645.500,00
Suministro e Instalación Kit planta solar 600W 12VDC 670Whdia	unidad	3	$ 3.043.700,00	1,0	100%	$ 9.131.100,00
Carretilla 48 Litros Rueda Inflar Llanta de repuesto para Carretilla Neumática Reforzada 2 canecas de 20 litros con llave de paso	unidad	95	$ 468.000,00	1,0	100%	$ 44.460.000,00
Kit 20 Parches: De diferentes tamaños para cubrir variedad de agujeros. Pegamento o solución vulcanizante: Para adherir los parches a la cámara. Lija: Para raspar ligeramente la zona alrededor del pinchazo y facilitar la adherencia del parche. Inflador o bomba: Para volver a inflar la cámara después de la reparación. Estuche: Para guardar y organizar todos los elementos del kit.	Unidad	3	$ 150.000,00	1,0	100%	$ 450.000,00
Decoración Para crear diseños y patrones en las paredes. Inlcluye pintura, rodillos, brochas, espatulas y demas implementos necesarios	unidad	3	$ 500.000,00	1,0	100%	$ 1.500.000,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		**$ 199.436.499,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR		**1,0**
				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		**$ 199.436.499,00**

SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS		$ 482.550.899,00
IVA	19%	$ 91.684.671,00
COSTO TOTAL DE FORTALECIMIENTO		$ 574.235.570,00