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ACTUALIZACION ESTUDIO PREVIO

FUNDAMENTO JURIDICO DEL ESTUDIO PREVIO

INFORMACION DEL PROCESO DE

SELECCION
v Ley 80 de 1993. Modalidad De Seleccién
v Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, * Seleccién  abreviada

literal b).

v Decreto 1082/15. Articulo 2.2.1.1.2.1.1.
v Manuales expedidos por Colombia
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o G-EES-02- Estudio de Sector

o G-CBS-02- Codificaciéon de Bienes y
Servicios

0 M-DVRHPC-04- Requisitos habilitantes

0 M-ICR-01- Identificacién y Cobertura de
Riesgos

0 M-MACPC-05- Acuerdos Comerciales

0 Manual para el Manejo de Incentivos en
los Procesos de Contratacion

o Guia de Garantias en Procesos de

de menor cuantia

Fundamento Juridico Modalidad de
Seleccién

v Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral
2, literal b).

v Decreto 1082 de 2015, articulo
22.1.2.1.2.20.

Clase De Contrato

> De obra
Dependencia Ejecutora y/o
Superyvisora

o Secretaria de Planeacién vy

Obras publicas

Fecha de Elaboracién

Contratacién. 05 de NOVIEMBRE de 2026

| 5 OBJETO CONTRACTUAL: "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHI,
CUNDINAMARCA"

2, DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PRESENTE
PROCESO DE CONTRATACION

2.1. JUSTIFICACION

El municipio de Choachi cuenta con una poblacién de 258 personas con
discapacidad, quienes requieren espacios adecuados para el desarrollo de
actividades de atencién integral, estimulacién sensorial, fortalecimiento de
habilidades, rehabilitacion, inclusién social y mejoramiento de su calidad de vida. En
este sentido, el Centro Vida Sensorial constituye un escenario fundamental para la
implementacién de programas y estrategias dirigidas a esta poblacién, sus familias Yy
cuidadores.

No obstante, las condiciones actuales de la infraestructura evidencian la necesidad
de realizar obras de remodelacion que permitan optimizar los espacios fisicos, mejorar
las condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionalidad, asi como garantizar
ambientes adecuados para la prestacién de servicios orientados a la promocion de
la autonomia, la participacién social y el desarrolio integral de las personas con
discapacidad.

La presente intervencién encuentra sustento en la Constitucién Politica de Colombig,
especialmente en los articulos 13 y 47, que establecen la obligacién del Estado de
proteger especialmente a las personas que se encuentren en condicién de
vulnerabilidad y adelantar politicas de rehabilitacién e integracién social para las
personas con discapacidad. De igual manera, la Ley 361 de 1997 establece
mecanismos de infegracion social y eliminacién de barreras para esta poblacién: la
Ley 1145 de 2007 organiza el Sistema Nacional de Discapacidad; la Ley 1344 de 2009
incorpora al ordenamiento juridico colombiano la Convencién sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad; y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 determina las
disposiciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la
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poblacién con discapacidad, incluyendo la accesibilidad a los entornos fisicos y la
adopcidn de ajustes razonables por parte de las entidades publicas.

Asimismo, la remodelacién proyectada contribuye al cumplimiento de las
disposiciones relacionadas con accesibilidad universal, eliminacién de barreras
arquitectonicas e inclusion social, contempladas en la normatividad vigente y en las
politicas publicas nacionales y territoriales.

Por lo anterior, la remodelacién del Centro Vida Sensorial se constituye en una
necesidad prioritaria para la Administracion Municipal, toda vez que permitird
fortalecer la capacidad institucional para la atencién de los 258 personas en
condicion de discapacidad, residentes del municipio, garantizando espacios dignos,
seguros, accesibles y funcionales que favorezcan su desarrollo integral, la inclusion
social y el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

De conformidad con los articulos 13, 47 y 49 de la Constitucién Politica de Colombia,
corresponde al Estado garantizar la proteccién especial de las personas con
discapacidad, promoviendo acciones encaminadas a su rehabilitacion, inclusidon
social y mejoramiento de su calidad de vida. Asi mismo, la Ley 361 de 1997 establece
mecanismos de intfegracion social de las personas con discapacidad, mientras que la
Ley 1145 de 2007 organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y la Ley Estatutaria
1618 de 2013 dispone las acciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos de esta poblacién.

En el marco de estas disposiciones y de las competencias asignadas a la
Administracién Municipal, la Secretaria de Desarrollo Social y Econdmico adelanta
programas y estrategias dirigidas a la atencién integral de la poblacién con
discapacidad del municipio de Choachi, promoviendo espacios de inclusidn,
participacion, estimulacién sensorial, fortalecimiento de habilidades y desarrollo de
actividades que contribuyan al bienestar de los usuarios y sus familias.

Actualmente, el municipio cuenta con una poblacién de doscientas cincuenta y
ocho (258) personas con discapacidad registradas, quienes son beneficiarias de los
programas desarrollados en el Centro Vida Sensorial. Sin embargo, la infraestructura
presenta condiciones que requieren intervencién y adecuacién para garantizar
espacios seguros, accesibles y funcionales, acordes con las necesidades de esta
poblacién y con los criterios de accesibiidad universal establecidos en la
normatividad vigente.

Por lo anterior, se hace necesario redlizar la remodelacién del Centro Vida Sensorial
del municipio de Choachi, mediante la ejecucién de obras de mejoramiento y
adecuacién de la infraestructura fisica, con el fin de optimizar las condiciones de
atencién, fortalecer los procesos de inclusién social, garantizar entornos adecuados
para el desarrollo de actividades terapéuticas, recreativas y de estimulacidén sensorial,
y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad
y sus cuidadores.

La presente necesidad se encuentra arficulada con las metas y programas
contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y responde al compromiso
institucional de garantizar la atencién integral, la accesibilidad y el goce efectivo de
los derechos de la poblacién relacionada con discapacidad del municipio.

El municipio de Choachi, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales
orientadas a promover la equidad de género, la inclusién social y el fortalecimiento
del tejido comunitario, requiere adelantar la ejecucién del proyecto
“IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION VULNERABLE
2025-2027 EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI-CUNDINAMARCA” cuyo objeto contractual
es "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA", con el

propésito de garantizar espacios adecuados, seguros, accesibles y acordes con Ias
necesidades de la poblacién beneficiaria.
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2.2. POBLACION BENEFICIADA

_ CHOACHI

3. MARCO NORMATIVO

3.1.  REFERENTES CONSTITUCIONALES

La constitucion politica prevé en el articulo 2° como fines del estado: “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la constitucién; facilitar la
participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la nacién...".

Asi mismo, el articulo 209 Ibidem, establece que “La funcién administrativa estd al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracién de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracién pudblica, en todos sus érdenes,
tendra un control interno que se ejercerd en los términos que sefiale la ley.”.

De igual maneraq, el articulo 311 de la carta magna declara al municipio como la
“entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado le coresponde
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demds
funciones que le asignen la Constitucién vy las leyes."

3.2. REFERENTES LEGALES
Ley 80 de 1993 infroduce el Estatuto de Contratacién y sus decretos reglamentarios.

La Ley 80 de 1993 se establece que “Las actuaciones de quienes intervengan en la
contratacién estatal se desarrollardn con arreglo a los principios de fransparencia,

economia y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la funcién
administrativa.”

Por otra parte, en el articulo 3 Ibidem *“los servidores publicos tendrédn en
consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, Ias
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la confinua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines. Los
particulares, por su parte, tendrén en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las
entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una
funcién social que, como tal, implica obligaciones.” [aas)

La Ley 136 de 1994 regula la organizacién y funcionamiento de los municipios vy
desarrolla las competencias de sus autoridades para atender las necesidades
colectivas y procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacidn. En
concordancia con el articulo 311 de la Constitucién Politica, la entidad territorial
uede promover y ejecutar las obras pUblicas requeridas para el cumplimiento de sus
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fines y competencias, con sujecién a las apropiaciones presupuestales legalmente
disponibles.

Ley 1150 de 2007, articulo segundo sobre modalidades de seleccién, numeral 2 que
menciona (...) “Seleccion abreviada de menor cuantia. La Seleccién abreviada
corresponde a la modalidad de seleccién objetiva prevista para aquellos casos en
que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de Ia
conftratacién o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio puedan adelantarse
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién contractual.”(...) “La
confratacion de menor cuantia. Se entenderd por menor cuantia los valores que a
continuacién se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de
las entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales. Para Ias
entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios
minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 1.000 salarios minimos legales
mensuales." En donde establece que, para las entidades con un presupuesto anual
inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 280
salarios minimos legales mensuales, como es el caso del municipio de choachi para
la vigencia de 2026.

El articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015 sefala que los Estudios Previos son el
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato
deben permanecer a disposicién del pUblico durante el desarrollo del proceso de
confratacién.

4. CLASIFICADOR DE BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

4.1. PLAN DE DESARROLLO

CHOACHI, VAMOS POR MAS 2024-2028

VAMOS POR MAS BIENESTAR

41- Inclusién social y reconciliacién

Capacidad diversa: Pontenciando las capacidades vy
oportunidades para todos /4104-Atencion integral de
poblacién de situacién permanente de proteccién social
y/o familiar.

67 — Poner en funcionamiento el centro de vida sensorial
4104041 Centro de atencién integral para personas con
discapacidad construido.

Implementacion de acciones para el bienestar de la
poblacién vulnerable 2025-2027 en el municipioc de
Choachi, Cundinamarca

202500000003049

4.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

La obra objeto de la presente contratacion estdn codificadas en el Clasificador de
Bienes y Servicios UNSPSC, como se indica a continuacién:

SLF | FOMENEPAMIA | ciase | probleto

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
- 19 33 72103300 | pep A RACION DE INFRAESTRUCTURA
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
- o 27 P21 REPARACION DE INSTALACIONES
SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR,
DOTACION Y REMODELACION.
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
72 12 14 72121400 EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS.

72 15 36 72153600

5. MODALIDAD DE CONTRATACION

Por tratarse de un contrato de obra pUblica para el mejoramiento de instalaciones
existentes y encontrarse su presupuesto oficial dentro de la menor cuantia del
Municipio de Choachi para la vigencia 2026, la modalidad procedente es la
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con el articulo 2,
numeral 2, literal b), de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082
de 2015. En atencién a la naturaleza del objeto, se aplicardn los Documentos Tipo de
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de Obra PUblica de Infraestructura Social,
version 1 del 21 de agosto de 2025, adoptados mediante Resolucién 540 de 2025 de
Colombia Compra Eficiente, junto con la Matriz 1 — Experiencia del subsector Salud y
los demds documentos tipo fransversales y complementarios corespondientes. La
escogencia del subsector Salud se fundamenta en la destinacién funcional del Centro
de Vida Sensorial para el desarrollo de actividades terapéuticas, rehabilitacién y
estimulacién sensorial dirigidas a personas con discapacidad, sin perjuicio de que
tales servicios se complementen con acciones de inclusién y atencién social. Las
obras contemplan la adecuacién y mejoramiento de los espacios destinados al
desarrollo de dichas actividades y se coresponden con la actividad 1.2 de la Matriz
1 - Experiencia del subsector Salud. La clasificaciéon presupuestal del proyecto de
inversion en Inclusién Social y Reconciliacién no modifica por si sola la destinacién
funcional de la infraestructura que se intervendra.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecucion del presente proceso se ha previsto un presupuesto oficial
correspondiente al valor determinado en los estudios previos suscrito, suma que

incluye la totalidad de los costos directos e indirectos requeridos para la adecuada
ejecucion del contrato.

La contratacién se adelanta con el propésito de mejorar y adecuar los espacios
necesarios para el funcionamiento del Centro de Vida Sensorial del municipio de
Choachi, Cundinamarca, mediante la intervencién de las condiciones fisicas,
arquitecténicas y técnicas existentes, con el fin de disponer de un espacio seguro,

funcional, adecuado y apropiado para el desarrollo de las actividades dirigidas a la
poblacién beneficiaria.

Las intervenciones contempladas permitirdn recuperar y mejorar las condiciones
fisicas, mediante la ejecucién de actividades de adecuacién locativa, desmontaje
de elementos existentes, reparacién de superficies, instalacion y mejoramiento de
pisos y acabados, pintura, carpinteria metdlica, instalaciones eléctricas y redes de voz

y datos, de conformidad con los estudios, especificaciones técnicas y presupuesto
oficial del proyecto.
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El valor estimado del contrato asciende a SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ($63.729.643,52) M/CTE, de acuerdo con el presupuesto oficial y su
Formulario 1 - Propuesta Econémica, incluidos los costos directos e indirectos previstos
para la ejecucion de las actividades del proyecto. El presupuesto se incorpora en los
términos y valores que se relacionan a continuacién, sin alterar los items, sus
cantidades ni sus precios unitarios.

El presupuesto de obra objeto de del centro de visa sensorial presentado en el
“Formulario 1-Propuesta econémica™:

ITEM
.| DE CANT| VALOR
N°| oA DESCRIPCION UND| 0D UNITARIo | VALORTOTAL
o)
1| 1,1 |CERCAENTELA VERDEH=2.10| ML [13,59| $34.282 $ 465.892,38
DEMOLICION BALDOSA DE $13.166
I8 ) PISO H=0.02 M, INC RETIRO M2 | 53,48 $ 706.696,24
DEMOLICION MUROS EN $26.178
3| 1,3 | MAMPOSTERIA 0.15 M, INC M2 | 18,38 $ 481.099,00
RETIRO
DESMONTE MARCOS Y $ 26.090
4| 1.4 PUERTAS, INC RETIRO UN | 17,60 $ 459.184,00
5| 15 DESMONTE VENTANAS, INC M2 | 972 $18.338 $178.217.85
RETIRO
Subtotal $2.291.089,75
IMPERMEABILIZACION
11 INTEGRAL MORTER® SIKA M2 | 76,20| $25.130 | $1.914.906,00
2 2.2 E?ANETE LISOPLACAS 15, B22 | 13 | 53.48| $31.696 | $1.701.309.74
Subtotal $3.616.215,74
PUERTA VENTANA EN LAMINA $ 3.892.935,84
' | 31 | CAL18INC. ANTICORROSIVO | M2 | 1748 | $222.708
VENTANA LAMINA CALIBRE 18 $ 2.027.525,44
2| 32 ||NC. ANTICORROSIVO M2 943 | $215.008
ESTESTRUCTURA METALICA $ 11.790.434,88
TIPOS IPE- HEA, INCLUYE:
SOLDADURA, CORREAS,
CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS
DE AMARR, TORNILLERIA, 584 4
3| 3,3 |ANTICORROSIVO Y ESMALTE . | KG 4 $20.167
CONTEMPLA
TAMBIEN:FABRICACION,
SUMINISTRO Y MONTAJE. NO
INCLUYE , CONTRAVIENTOS,
TENSORES Y PLATINERIA
Subtotal $17.710.896,16
TUBERIA EMT 1-1/2" INC. $49.262 | $1.379.336,00
ACCESORIOS
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SALIDA TOMA DOBLE PVC $101.333 | $810.664.00
2| 42 | cCOMPLETA UN | 8,00
CIRCUITO RAMAL $12.206 | $341.768,00

3| 43 |2xN0.12AWG-CU-LH-FR-LS + ML | 28,00
1XxNo.12AWG(T)-CU desnudo
LUMINARIA LED LINEAL - 40W - $311.763 | $1.870.578,00
4 | 4,4 |4000K/6000K - P20- 120V -DE | UN | 6,00
SUSPENDER 120cmX4cm
SALIDA LAMPARA $151.095 $ 906.570,00
5| 4,5 |CONMUTABLE EMT UN | 6,00
COMPLETA. INC INTERRUPTOR

Subtotal
$5.308.916,00

1] 51 |ALISTADO PISOS 1:3 E: 0,04 M2 | 53,68 | $ 42231 $2.266.784,82
Subtotal $2.266.784,82

1| 61 |PISO VINILO TRAFICO PESADO | M2 [20,46| $81.976 | $1.677.294,54
BALDOSA INSTITUCIONAL $118.665 | $6.674.170,53
GRANO MARMOL P2:
2| &2 | pAYANDE FONDO BLANCO. | M2 |56.24
INCLUYE ALISTADO
Subtotal $ 8.351.465,07
11 71 lestuco Mo | ] g;., $14.202 | $1.844.496,82
2 | 72 |piNTURA EPOXICA o 12;,8 $24.205 | $3.143.644,95
Subtotal $4.988.141,77
1 | g1 |BANDEJA PORTACABLE ML | 1359 $182.030 | $2.473.787.70
" | ACERO GALVANIZADO 30x80 :
2 | 8,2 |CABLE TELEVISION RG6 ML [ 13,59 $6.290 $ 85.481,10
ACOMETIDA TELEVISION RG6 . $ 28.938 $ 393.267,42
83 |\NC TUBERIA 1" ML 113,59
CABLE DE FIBRA OPTICA $31.713 $ 430.979,67
4| 84 |50/125 MULTIMODO (INCLUYE | ML | 13,59
CERTIFICACION)
Subtotal $ 3.383.515,89

$
TOTAL COSTO DIRECTO 47.917.025,20
$
ADMINISTRACION 25%| 11 .979.256.30
$
IMPREVISTOS 3% | | 437.510,76
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UTILIDAD 5%| 2
2.395.851,26
$
SUBTOTAL A.L.U 33% | 15.812.618.32
VALOR TOTAL

6.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

2026000468
| 05/11/2026
| "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EL
| FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL
| MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA"

| SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL
| SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS
| CENTAVOS ($63.729.643,52) M/CTE. Fecha de expedicion:
05/11/2026. Fecha limite de utilizacién: 31/12/2026. Valor igual al
| presupuesto oficial del proceso.

6.3. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

El valor ofrecido por el proponente deberd comprender los costos directos e indirectos
y los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, retenciones y demds tributos
legalmente aplicables a la ejecuciéon contractual, de acuerdo con la normativa
nacional, departamental y municipal vigente. El IVA, cuando haya lugar, se causard
y discriminard conforme a la naturaleza de las actividades ejecutadas y al régimen
tributario del responsable, sin que ello autorice superar el presupuesto oficial ni
efectuar reconocimientos adicionales por ese concepto. La procedencia, base y
tarifa de los conceptos tributarios se determinardn conforme a la legislacién aplicable
y a los actos vigentes que los regulan. Los tributos y descuentos indicados a
continuacion se aplicardn Unicamente cuando legalmente correspondan.

® Gastos Administrativos: En este rubro se consideran todos los costos
administrativos en que puede incurir la organizacién y funcionamiento de un
confratista o gastos adicionales de administracién que implica asumir una o varios
contratos con las caracteristicas que tiene este tipo de procesos.

® Gastos Tributarios: Las personas juridicas o naturales que proyecten participar
en la presente convocatoria deberdn tener en cuenta los tributos locales y nacionales
contribuciones y tazas que se aplicaran al presente proceso asi:

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%
RTE ICA 1%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%
ESTAMPLILLA PRO-CULTURA 1,5%
FONDO DEL DEPORTE 1,5%
RETENCION EN LA FUENTE 2%
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%

7. FORMA DE PAGO
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El Municipio de Choachi, Cundinamarca, reconocerd y pagard las obras por el
sistema de precios unitarios, de acuerdo con las cantidades efectivamente
ejecutadas, medidas y recibidas a satisfaccion por la supervisién, sin superar el valor
contractual. Se pagard hasta el noventa por ciento (90 %) del valor total del contrato
mediante actas parciales de avance real de obra, de la siguiente manera: un primer
pago de hasta el sesenta por ciento (60 %) y un segundo pago de hasta el treinta por
ciento (30 %), previa aprobacién por parte del supervisor del contrato. El diez por
ciento (10 %) restante serd pagado una vez suscrita el acta de liquidacién del

respectivo contrato, conforme alas condiciones previstas en el contrato y en el Anexo
1 — Anexo Técnico.

El pago a el Contratista se efectuard dentro de los (10) dias hdbiles siguientes a la
presentacién de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo
a satisfacciéon de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la
certificacién de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de
la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo
1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Pardgrafo 1. El supervisor sélo aprobard el pago final de aguellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no aqjustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato. La Entidad hard las retenciones a que haya

lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre |la
materia.

El Municipio de Choachi, efectuard las deducciones a que haya lugar sobre cada
pago de conformidad con lo dispuesto en la legislacién vigente sobre la materia. Los

pagos seran cancelados al contratista en la Secretaria de hacienda, por el sistema
automatico de pago.

Condiciones aplicables a los pagos:

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista deberd acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes pardfiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando comresponda.

8. LUGAR DE EJECUCION

8.1. LOCALIZACION

El Centro de Vida Sensorial objeto de intervencién se encuentra ubicado en la Calle
3 No. 3-41, casco urbano del municipio de Choachi, Cundinamarca, de acuerdo con
la identificacién consignada en el Anexo 1 - Anexo Técnico.
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Figura 1.1. Localizacién del casco urbano de Choachi.

CORDENADAS: 4°31'42.24"N -73°55'22.98"0

DISTANCIA CHOACHI - BOGOTA |41 KM
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Figura 1.3. fotografia desde la vista frontal.

CORDENADAS: 4°31'42.24"N - 73°55'22.98"0

Esta fotografia se tomé desde una vista frontal del centro de vida sensorial.

5

Figura 1.4. Fotografia desde la vista lateral.

CORDENADAS: 4°31'42.24"N - 73°55'22.98"0

Esta fotografia se tomé desde una vista lateral del centro de vida sensorial.
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H

Figura 1.5. Fotografia desde el interior.

CORDENADAS: 4°31'42.24"N - 73°55'22.98"0

Esta fotografia se tomé desde una vista interior de la habitacién principal del
centro de vida sensorial.

Figura 1.6. Fotografia desde el interior.

CORDENADAS: 4°31'42.24"N - 73°55'22.98"0

Esta fotografia se tomé desde una vista interior de la habitacién secundaria del
centro de vida sensorial.
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9. PLAZIO

El plazo de ejecucién serd de UN (1) MES, contado a partir de la suscripcién del acta

de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales y contractuales de ejecucién.

El cronograma del proceso y el inicio del contrato se programardn de manera que las

actividades de obra se ejecuten y reciban a satisfaccién a mds tardar el 31 de

diciembre de 2026. La liquidacién se efectuard en los términos previstos en el contrato
la normativa aplicable.

10.  ALCANCE Y DESCRIPCION CONTRACTUAL

10.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Para garantizar la adecuada ejecucién del contrato, el contratista deberd
implementar los instrumentos, procedimientos y herramientas de gestién necesarios
para planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades constructivas previstas
en los estudios, especificaciones técnicas y demds documentos que hacen parte
integral del proyecto.

De conformidad con la certificacién expedida y suscrita por el secretario de
Planeacién y Obras Piblicas del municipio de Choachi, las intervenciones
contempladas para el Centro de Vida Sensorial no requieren licencia de
construccion. Esta certificacién deberd obrar en el expediente contractual, sin
perjuicio de las obligaciones del contratista en materia de seguridad, calidad

técnica, permisos y demds autorizaciones legalmente exigibles para actividades
particulares, cuando corresponda.

El contratista deberd establecer procedimientos de trabajo y mecanismos de control
que permitan garantizar la trazabilidad de las actividades ejecutadas, el adecuado
manejo de los recursos y la identificaciéon oportuna de cualquier situacién que pueda
afectar el plazo, el presupuesto, la calidad o el alcance del mejoramiento del Centro
de Vida Sensorial. Para tal efecto, podrd implementar y adaptar formatos, registros,
protocolos y demdas herramientas de control requeridas para la correcta ejecucion
del contrato, siempre que estos sean compatibles con las disposiciones contractuales
y las instrucciones impartidas por la entidad y la supervisién.

En consecuencia, los instrumentos implementados durante Ia ejecucidn del proyecto
deberdn permitir obtener informacién:

o Comprensible, cuando sea clara y de fécil interpretacién.

. Util, cuando contribuya a la toma de decisiones y al control de la ejecucién
contractual.

& Pertinente, cuando se encuentre directamente relacionada con las
actividades y objetivos del proyecto y sea registrada oportunamente.

. Confiable, cuando refleje de manera objetiva y verificable las condiciones
reales de ejecucién de la obra.

. Comparable, cuando permita verificar el avance de las actividades frente a

la programacién, las cantidades de obra, el presupuesto y las metas establecidas.
10.2.  COMPONENTES TECNICOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO

El contratista deberd ejecutar la totalidad de las actividades previstas para el
mejoramiento del Centro de Vida Sensorial, de conformidad con los estudios
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entregados por la entidad, las especificaciones técnicas del proyecto, el presupuesto
oficial y la normativa técnica vigente aplicable.

De manera general, las actividades constructivas comprenderdn:

1. Actividades preliminares y de implantacién, incluyendo la localizacién,
cerramiento del drea de intervencién, instalaciéon de sefalizacién, adecuacién de

areas provisionales y organizacién de los espacios destinados al almacenamiento de
materiales y equipos.

2. Preliminares, limpieza y adecuacién de la zona, incluyendo nivelacion y demds
actividades necesarias para preparar el drea de mejoramiento.
3 Demolicidn y desmontaje de elementos constructivos existentes, ejecutados de

forma manual o mecdnica segin las condiciones del proyecto, incluyendo el retiro
de acabados, elementos no estructurales y demds componentes contemplados, con
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, la
proteccion de elementos existentes y la adecuada clasificacién, transporte y
disposicién de los residuos producto de la demolicién.

4. Organizacion de elementos arquitectdnicos, de mamposteria, incluyendo
cerramientos, divisiones interiores y demds elementos previstos en el disefio
arquitectonico.

5, Ejecucion de acabados arquitectdnicos, incluyendo parietes, pisos, enchapes,
pintura, instalacién de puertas, ventanas, elementos de carpinteria metdlica o de
aluminio y demdas acabados especificados para la infraestructura.

6. Instalaciéon de aparatos, equipos y elementos complementarios, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del proyecto.
7. Pruebas, verificaciones y controles de calidad, incluyendo los ensayos de

materiales, pruebas de funcionamiento de las redes y demds controles necesarios
para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas de la obra.

8. Actividades de cierre y entrega, incluyendo la limpieza final, retiro de
materiales sobrantes, desmontaje de instalaciones provisionales, correccién de las

actividades que presenten deficiencias y entrega de la infraestructura en condiciones
-adecuadas de funcionamiento.

Durante la ejecucidn del contrato, el contratista deberd garantizar la adecuada
coordinaciéon entre las diferentes especialidades que intervienen en el proyecto,
evitando interferencias entre los componentes arquitecténicos, estructurales,
hidrosanitarios, eléctricos, de proteccién contra incendios y demds sistemas
incorporados en la edificacién.

Asimismo, deberd garantizar la calidad de los materiales y procesos constructivos
mediante la redlizacién de los ensayos y controles establecidos en las
especificaciones técnicas y en la normativa aplicable. De igual manera, deberd
implementar las medidas necesarias en materia de seguridad y salud en el trabagjo,
manejo ambiental, gestién de residuos de construccién y demolicidn, sefializacidn,
cerramiento y protecciéon del drea de intervencion.

El desarrollo de las actividades deberd efectuarse de manera coordinada y conforme
a la programacién aprobada, garantizando el mejoramiento del centro de vida
sensorial cumpla con las condiciones de calidad, funcionalidad, seguridad,
accesibilidad y durabilidad previstas en los estudios del proyecto.

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

° DEL CONTRATISTA
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones generales que asumird el contratista se establecerdn en el Anexo 5
- Minuta del Contrato, conforme a las cldusulas y opciones que resulten aplicables de
los Documentos Tipo de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de Obra PUblica de
Infraestructura Social. La minuta debidamente diligenciada y publicada hard parte
integral de los documentos del proceso y del contrato que se celebre.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Las obligaciones especificas asociadas a la ejecucién de las obras de mejoramiento
del Centro de Vida Sensorial serdn las consignadas en el Anexo 1 — Anexo Técnico y
en el Anexo 5 - Minuta del Contrato, de acuerdo con el objeto, el alcance, las
especificaciones técnicas y las actividades previstas en el presupuesto oficial y el
Formulario 1 - Presupuesto Oficial y Propuesta Econémica. Los compromisos derivados
de factores de calidad, criterios socioambientales, apoyo a la industria nacional y
demds ofrecimientos solo serdn exigibles en los términos previstos en los Documentos
Tipo. los formatos aplicables y la oferta efectivamente adjudicada.

° OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Las obligaciones a cargo del Municipio de Choachi se establecerdn en el Anexo 5 -
Minuta del Contrato, conforme a las previsiones aplicables de los Documentos Tipo y
a las condiciones particulares del proceso. Su contenido deberd ser concordante con
las disposiciones sobre supervisién, forma de pago y demés condiciones de ejecucion
previstas en el presente estudio previo, en el Anexo 1 — Anexo Técnico y en los

restantes documentos del proceso. La minuta diligenciada hard parte integral del
contfrato que se suscriba.

12.  CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

La seleccion de la oferta mas favorable se adelantard mediante los requisitos
habilitantes y factores de evaluacion establecidos en los Documentos Tipo de
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de Obra PUblica de Infraestructura Social,
version 1, adoptados mediante la Resolucién 540 de 2025 de Colombia Compra
Eficiente, en concordancia con los articulos 5 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.1.2.2.2 del
Decreto 1082 de 2015. El estudio previo no crea ni adiciona exigencias habilitantes,
criterios de calificacién o documentos de acreditacién distintos de los permitidos en
el Documento Base y las matrices fransversales o complementarias aplicables.

a. FACTORES DE VERIFICACION:

i. HABILITACION JURIDICA: El andlisis juridico no tiene ponderacién alguna y consiste en
un estudio que debe realizar el Municipio de Choachi para determinar si la oferta se
gjusta a los requerimientos minimos para participar, establecidos por la ley, en la

invitacion al oferente y/o el pliego de condiciones, con miras a establecer si tiene Ia
capacidad juridica para contratar.

i.HABILITACION FINANCIERA: El andlisis financiero no tiene ponderacién alguna y se
trata del estudio que debe realizar el Municipio de Choachi para determinar si la

oferta se ajusta a los requerimientos de la ley y el pliego de condiciones, con miras a
establecer si tiene la capacidad financiera para contratar.

i.HABILITACION TECNICA: El andlisis técnico no tiene ponderacién alguna ya que
consiste en el estudio que debe realizar el Municipio de Choachi para determinar si la
oferta se gjusta a los requerimientos técnicos establecidos en el presente estudio, en
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la invitacidén al oferente y/o el pliego de condiciones, con miras a establecer la
habilitacién técnica para contratar.

b. FACTORES DE PONDERACION:

Ademas de los requisitos habilitantes, el factor de selecciéon que permitird al Municipio
de Choachi identificar la oferta mas favorable se debe determinar de conformidad
con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 Ofrecimiento mds favorable del Decreto
Unico Reglamentario No.1082 de 2015, los requisitos ponderables de manera OBJETIVA
que permitan a la entidad seleccionar la oferta mas favorable.

No obstante, los factores de evaluacién, los requisitos exigibles a los proponentes para
la obtencion de puntaje, la metodologia de asignacién y ponderacidn de los factores
de calidad, precio, apoyo a la industria nacional y demds criterios previstos para la
seleccion de la oferta més favorable, serdn los establecidos en los Documentos Tipo

aplicables al presente proceso de seleccién, adoptados por Colombia Compra
Eficiente y la normativa vigente.

Para la experiencia del proponente se aplicard exclusivamente la Matriz 1 -
Experiencia, subsector Salud, actividad 1.2, junto con las reglas de acreditacién y
niumero de contratos contenidas en el Documento Base. De acuerdo con el
presupuesto oficial del proceso (inferior a 150 SMMLV), el factor de dimensionamiento
aplicable a esa actividad serd el cincuenta por ciento (50 %) de la magnitud técnica
pertinente, bajo las condiciones y alternativas autorizadas en la matriz. La capacidad
financiera y organizacional se verificard conforme a los indicadores, umbrales y reglas
de la Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales y del Documento Base, sin
modificarlos. Los factores de calidad, oferta econdémica, apoyo a la industria
nacional, emprendimientos y empresas de mujeres, Mipymes y criterios de desempate
se aplicardn Unicamente en los términos establecidos en dichos documentos tipo, sin
imponer acreditaciones adicionales.

En consecuencia, el detalle de los requisitos, condiciones de acreditacién,
metodologia de evaluacién, reglas de desempate y demds aspectos relacionados
con la calificacién de las ofertas se desarrollard en el pliego de condiciones, el cual
se elaborard con estricta sujecidn a dichos Documentos Tipo.

12.1. PERSONAL REQUERIDO.

El personal minimo requerido para ejecutar el contrato, incluidos los perfiles,
formacion, experiencia, dedicacién y condiciones de disponibilidad, sera el
establecido en el numeral correspondiente del Anexo 1 — Anexo Técnico, el cual
forma parte integral del presente estudio previo y de los demds documentos del
proceso. La Entidad verificard su cumplimiento en los términos y oportunidad
indicados en el Documento Base y la minuta contractual, sin introducir requisitos

habilitantes o criterios de evaluacion del personal diferentes de los permitidos por los
Documentos Tipo.

La acreditacion del personal destinado a la ejecucién contractual no se exigird con
la presentacién de la oferta cuando los Documentos Tipo prevean su comprobacion
posterior. En tal evento, se verificard por la supervision antes del inicio de la ejecucién,

con sujecién a las condiciones efectivamente establecidas en el Anexo 1 — Anexo
Técnico.

13.  ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO
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En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que
afectan la carga econdémica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4
de la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas
con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestidon contractual v la
finalidad de las partes en la contratacion.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién
econdmica y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro
contratista, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan
agrupados segun las categorias descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011,
de los acules a se anotan a continuacién, con una descripcién enunciativa de

eventos propios de cada categorig, sin perjuicio de haber considerado otros eventos,
que correspondan a dichas categorias:

RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la

fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de estos,
entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucién de actividades en
cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por
el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacién de
servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por
desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su
inclusion dependerd de la posibilidad de prevision de este.

RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes bdsicos: el riesgo de consecucién de financiacién
o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el
sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
enconframos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidn no sea el
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensién del
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se
presenta por la posibiidad de no obtencién del objeto del contrato como
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos.

RIESGOS TECNOLOGICOS
Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensién de servicios
publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que deben

ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato, asi como la obsolescencia
tecnoldgica.
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RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes
de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecolégicas exigidas y de la
evolucién de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la
ejecucién del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestiéon
de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las

obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las
partes.

RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten
el equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacién de zonas francas, planes de
ordenamiento territorial, expedicion de normas de cardcter técnico o de calidad,
entre otros.

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean
probables y previsibles, tales como cambios en la situacién politica, sistema de

gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucién
del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros,
huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad
podrd acudir a las autoridades competentes en la recopilacién de datos estadisticos
o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO
DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o voluntad del hombre,
que, aungue pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del
control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se
podrd acudir a las autoridades o entidades competentes en la recopilacién de datos

estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM,
etc.).

Para el ejercicio de fipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que
puedan tener un impacto sobre la ejecucién del contrato, por ejemplo, los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan
preverse.

13.1. MATRIZ DE RIESGOS

La Maitriz 3 - Riesgos, documento integral del proceso de contratacién, contiene la
fipificacion, estimacion, asignacién, medidas de fratamiento, responsables y
actividades de monitoreo de los riesgos previsibles relacionados con las etapas de
seleccion, contratacién y ejecucién de la obra. Su contenido se aplicard
conjuntamente con las reglas del Documento Base y del contrato, sin introducir
repartos de riesgos contradictorios.

CALLE 3 No 3-41 Teléfono 3204738170
www.choachi-cundinamarca.gov.co
CODIGO POSTAL 251620



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOACHI
Nit. 899999414-5

Pagina 19 de 26

14. GARANTIAS QUE AMPAREN UN POSIBLE RIESGO CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del proceso y del
contrato, el proponente y el adjudicatario constituirdn las garantias exigidas en el
Documento Base y en el Decreto 1082 de 2015, en las clases, valores, vigencias y
condiciones alli previstas. Las garantias de seriedad de la ofertq, cumplimiento,
salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, calidad de los
materiales y responsabilidad civil extracontractual se precisan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta

que cumpla con los parédmetros, condiciones y requisitos que se indican en este
numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada serd susceptible
de aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe de
evaluacion.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
de seguro contenido en una pdliza, (i) patrimonio
auténomo vy (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ La Alcaldia Municipal de Choachi, Cundinamarca,
beneficiario identificada con NIT 899999414-5

Los perjuicios derivados del incumplimiento del

Amparos ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso
de Contratacién. En caso de modificarse la fecha del
Vigencia cierre del proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso
de Contratacion.

® Para las personas juridicas: la Garantia deberd
tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se

Clase

Valor asegurado

Tomador exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera,
° Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser

otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
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quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la
misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccidn se modifica el cronograma, el proponente
deberd ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la
garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable,
de tal manera que el proponente no podrd retirar ni modificar los términos o
condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (5)
dias hdbiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird Ia
aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
Clase " e J = : :
contenido en una pdliza para Entidades, (i) patrimonio
auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ La Alcaldia Municipal de Choachi, Cundinamarca,
beneficiario identificada con NIT 899999414-5
Cumplimiento general | Hasta la 10% del valor
del Contrato y el pago | liquidacién del | del contrato
de las multas y la Contrato
cldusula penal
pecuniaria que se le
impongan
Amparos, Pago de salarios, Plazo del Equivalente al
vigencia y prestaciones sociales contratoy tres | (5%) del valor
valores legales e (3) afos mds. total del
asegurados indemnizaciones contrato y sus
laborales del personal adiciones si a
que el contratista haya ello hubiere
de utilizar en el teritorio lugar, con
nacional para la vigencia igual
ejecucion del contrato al plazo de
ejecucion del
contrato y de
tres (3) afios
mds, contados
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a partir de la
fecha de
perfeccionami
ento

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas entregadas
a satisfaccion

cinco (5) anos
contados a
partir de la
fecha del acta
de entregay
recibo final de
la obra

Equivalente al
cincuenta por
ciento (50%)
del valor total
del contrato
conuna
vigencia de
cinco (5) anos
contados a
partir de la
fecha del acta
de entregay
recibo fina

Calidad de los Hasta la Diez por ciento
materiales empleados | liquidacién del | (10 %) del valor
en la ejecucién de la Contrato total del
obra Contrato.

° Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse

con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno
de los integrantes.

° Para el contratista conformado por una estructura
plural (unién temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otforgada por todos los integrantes del Contratista, para lo
cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

Tomador

NUmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria

dentro de la *
podliza
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GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccidn y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de garantia de
Cinco (05) anos contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las
obras contados a partir de la fecha del recibo definitivo de las obras. El contratista
procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en
la comunicacién escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
senalados, la Entidad podrd hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en
el Contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a

terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante nofificaciéon escrita que le enviard dentro de los
treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Municipio de Choachi, Cundinamarca, NIT 899999414-5, y
el contratista.

. Para las personas juridicas: la Garantia deberd
tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Cadmara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del
representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

® Para el Conftratista conformado por una estructura
plural (unién temporal, consorcio): la garantia deberd ser

Asegurados

Tomador
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otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los
otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Los terceros afectados y el Municipio de Choachi,
Cundinamarca, NIT 899999414-5.

Beneficiarios

Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad por
las actuaciones, hechos u omisiones imputables al

A . ;

S confratista o a los subcontratistas autorizados, con la
cobertura y los amparos establecidos en el Decreto 1082
de 2015y el Documento Base.

° NUmero y afio del Contrato
o el ° Objeto del Contrato
; ° Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro
e ® En caso de no usar centavos, los valores deben
de la pdliza

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro
del mismo término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que

conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn
admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

15.  SUPERVISION

El MUNICIPIO ejercerd el control y la vigilancia de la ejecucidn a través de la
Secretaria de Planeacién Y Obras PUblicas o quien haga sus veces.

El Contratista debe acatar las érdenes que le imparta por escrito, y con copia a la
Entidad, el supervisor designado por el Municipio. No obstante, si el Contratista no estd
de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia a El
MUNICIPIO, antes de proceder a ejecutar las érdenes. En caso contrario, responderd

solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivan
perjuicios para El MUNICIPIO.
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Si el Contratista rehUsa o descuida cumplir cualquier orden escrita por la supervisién,
éste le nofificard por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando
especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta
nofificacién no surte ningun efecto dentro de un plazo 5 dias hdbiles, el supervisor

comunicard dicha situacién a El MUNICIPIO para que este tome las medidas que
considere necesarias.

16. ACUERDOS COMERCIALES

En atencién a lo dispuesto en la Seccidn IV Subseccién | del Decreto 1082 de 2015, se
realizé la verificacién de los acuerdos comerciales que aplican para el presente
proceso de contratacion, encontrédndose que:

Excepcié

No se N/A No
de Choachi  supera el
umbral
aplicable
Chile 1 para
| - obra/servici |
os de
- construccid
- Municipio = Nose = N/A | No
' de Choachi  supera el 3
- umbral
i | aplicable
Alianza Pacifico  México para
obra/servici |
os de
construccid
Municipio No se ‘ N/A No
de Choachi  supera el
umbral
aplicable
Perv para
. obra/servici
| osde
. _ - construccio
...... - R S . S - i
Municipio @~ Nose = N/A No
'de Choachi = superael |
- - umbral
‘ aplicable
Canada : para
' - obra/servici |
. osde |
construccié |
n |
Municipio No se | N/A _ No
' de Choachi  supera el 5
| umbral
- Chile aplicable
; para
obra/servici |
os de
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Corea

Costa Rica

Estados Unidos

- Estados AELC

- México

Tridngulo Norte

Bl Salvador |

Municipio
de Choachi

i Muniéipio
de Choachi

. Municipio
- de Choachi |

, Municipi'c'im i
| de Choachi |

Municipio

de Choachi

| 'MUnicipib

de Choachi

R Municipio y

construccié
n
No se
supera el
umbral
aplicable
para

obra/servici

os de

construccid |

n
No se
supera el
umbral
aplicable
para

. obra/servici

os de

construccié

No se
supera el
umbral
aplicable
para

obra/servici |

os de

construcci6é |

No se
supera el
umbral
aplicable
para

obra/servici

os de

construccié

n

supera el
umbral
aplicable
para

obra/servici -

os de

construccié

No se
supera el
umbral
aplicable
para

obra/servici |

0s de

- construccié

n
No se

N/A

i

T

N/A

T

 N/A

' Guatemala ' de Choachi | supera el

umbral

No

No

No

No

" No
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aplicable
para _
obra/servici |
osde
construccié |
Municipio No se . N/A No
de Choachi  supera el
umbral
; aplicable
Honduras . para
obra/servici
~ osde
- construccio
No se N/A No
supera el
umbral
Municipio e

. ! para :
de Choachi| obra/servici |

os de _
- construccié |
3 ] n Q _ |
De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, la entidad estd
obligada al cumplimiento de la Decisidén 439 de 1998 de |la Secretaria de la CAN.

- Unién Europea

Fuente: Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion. Colombia Compra Eficiente

17. DOCUMENTOS PREVIOS

Verificacion
Documento Dependencia Si N | N
o | A
:ggﬁliggi;?esel(; /Lir; ARTL g Secretaria General y de Gobierno ®|O|0O
Inclusion  en el Banco | Secretaria de Planeacién y Obras
Municipal de Programas vy | PUblicas. R|0O| 0O
Proyectos (BMPP)
Cotizaciones de soporte del | Dependencia Ejecutora y/o ol o
estudio de Mercado. Supervisora /

18.  AUTORIZACIONES Y RESPONSAB|£S DEL/PRESENTE’ESTUDIO PREVIO

Elaboré parte técnica: Juan Diego Carillo T. - PSAG Apoyo Ingenieria Civil Secretaria de Planeacion y Obras PUblicas

Revisé: Dahyr Santiago Borbon Garcia - Secretario de Planeacién y Obras Publicas

Elaboré parte juridica: Xiomara Alejandra Suarez — CPSP - Profesional Juridica Secretaﬁo 'Ee Planeacion y Obras PUblicas
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