GPR-027 Versión 1 20241230	Acto de apertura

320-2026 del 06 de Noviembre de 2026

Por la cual se ordena la apertura formal del proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de méritos abiertos, identificado con numero de proceso CMA-034-2026

LA GERENTE DE LA RAP AMAZONÍA

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la normativa vigente, en concordancia con el Manual de Contratación de la RAP Amazonía,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Planeación Territorial de la RAP Amazonía presentó solicitud para la apertura del proceso contractual con el objeto de **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOLITA Y VALPARAÍSO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**, previa identificación de la necesidad, formulación de los estudios previos y cumplimiento de los requisitos precontractuales establecidos en la normativa aplicable.

Que se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del presupuesto de la vigencia fiscal **2026**, garantizando la financiación del contrato, que corresponde a lo siguiente:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
7326 SPGR	04-11-2026	220.479.427.24
240	**04-11-2026**	220.479.427.24

Que persiste la necesidad de contratar el objeto: **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOLITA Y VALPARAÍSO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ,** para cumplir con los objetivos estratégicos de la RAP Amazonía en el marco de la planificación y desarrollo regional sostenible.

Que durante la publicación del proceso se recibieron solicitudes de limitación a Mipyme Departamental.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Primero: Ordenar la apertura formal del proceso de contratación bajo la modalidad de **CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS**, identificado con numero de proceso **CMA-034-2026 LIMITADO A MIPYME DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**; Para el cumplimiento del objeto **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOLITA Y VALPARAÍSO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**, con un presupuesto oficial de **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($220.479.427,27), ES DECIR, 125,92 SMMLV**, incluidos impuestos, amparado por el CDP LOCAL No. 0000000240 y 7326 SPGR, conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación de la RAP Amazonía y demás normativa aplicable.

Segundo: Establecer el siguiente cronograma del proceso contractual:

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	06 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	06 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	06 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	NO APLICA	[Enlace SECOP I]	L. 80/93 art. 30
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta las 07:00 del 09 de Noviembre de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta las 09:00 am 09 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Plazo máximo para expedir adendas	Hasta las 09:00 am 09 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	Hasta las 09:00 am del 11 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	09:01 am del 11 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	Fecha definida por la entidad.
Evaluación de las ofertas	11 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	19:00 del 11 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Hasta las 19:00 del 17 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación	18 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	11:00 del 18 de Noviembre de 2026	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	18 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.

Firma del Contrato	Del 18 al 25 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Entrega de garantías	Del 18 al 25 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.
Aprobación de garantías	Del 18 al 25 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la entidad.

Tercero: Designar como sede física para la consulta de documentos la oficina principal de la RAP Amazonía, ubicada en **CARRERA 4B NO. 15C-05, EDIFICIO JOHN WILLIAM LOZANO, BARRIO EL PORVENIR DE LA CIUDAD DE FLORENCIA - CAQUETÁ**, Florencia, Caquetá. Las publicaciones electrónicas estarán disponibles en el SECOP.

Cuarto: Invitar a las veedurías ciudadanas y demás organismos de control a participar en el seguimiento del presente proceso contractual, como garantía de transparencia y eficacia.

Quinto: Publicar esta resolución en el SECOP y en los canales oficiales de la RAP Amazonía para conocimiento público.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA
GERENTE DE LA RAP AMAZONIA

Proyectó:
Marlon Alain Mosquera Tejada
Abogado contratación RAP AMAZONIA

Versión	Fecha
1	202412330