ANEXO 2 - CRONOGRAMA PROCESO

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	10 de November de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	10 de November de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	10 de November de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	10 de November de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés	13 de November de 2026 Hasta las 5:00 P.M.	planeacion@chiscas-boyaca.gov.co	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Realización del sorteo	17 de November de 2026		Decreto 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Publicación de la lista de precalificados	17 de November de 2026		Decreto 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	13 de November de 2026	planeacion@chiscas-boyaca.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	17 de November de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para expedir Adendas	17 de November de 2026	SECOP I	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	19 de November de 2026 a las 8:30 am	Secretaria de planeacion del municipio de Chiscas	Fecha definida por la Entidad.
Acta de cierre de presentación de ofertas	19 de November de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Evaluación de las ofertas	19 de November de 2026	Secretaria de planeacion del municipio de Chiscas	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe de evaluación	20 de November de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	25 de November de 2026 Hasta las 5:00 P.M.	SECOP I	Ley 1882/18 art. 1
Respuesta a las Observaciones al Informe de evaluación	26 de November de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe de evaluación	27 de noviembre de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	27 de noviembre de 2026	SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato	27 de November de 2026	Secretaria de planeacion del municipio de Chiscas	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías	30 de November de 2026	Secretaria de planeacion del municipio de Chiscas	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	01 de December de 2026	Secretaria de planeacion del municipio de Chiscas	Fecha definida por la Entidad.