ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PELAYO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO DE LA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES PROTECTORES Y LIMPIEZA DE LA MALEZA FLOTANTE DEL SITIO DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDAL EL BALSAMO EN ELCORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO CÓRDOBA

VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS	$ 74.653.645,76				**ADMINISTRACIÓN**	**26%**
DURACIÓN DE ACTIVIDAD	0,5	MESES			**IMPREVISTOS**	**1,0%**
AUI CALCULADO	30%				**UTILIDAD**	**3,0%**
TOTAL VALOR AUI ADOPTADO	**30%**					

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL $	CANTIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL %	MESES	VALOR PARCIAL	% SOBRE COSTOS DIRECTOS
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO (Incluye Prestaciones sociales)					**1.404.517**	**1,88%**
Director de proyecto Ingeniero forestal	4.500.000	1	10,00%	0,5	221.766	0,30%
Tecnico profesional en gestion de Recursos naturales.	3.000.000	1	80%	0,5	1.182.751	1,58%
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS					**9.856**	**0,01%**
Costo de oficina, incluye servicios públicos	-	1	0%	0,5	-	0,00%
Papelería	200.000	1	10%	0,5	9.856	0,01%
OTROS COSTOS FIJOS					**955.626**	**1,28%**
Valla informativa del proyecto	379.126	1	100,00%	0,5	186.838	0,25%
Alquiler de Camioneta Tipo Pickup incluye conductor, combustible	5.200.000	1	30%	0,5	768.788	1,03%
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO					**16.983.704**	**22,75%**
Gastos de legalización y descuentos				17,50%	16.983.704	22,75%
					-	**0,00%**
				0,00%	-	0,00%
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**19.353.704**	**26%**

EDGARDO DE JESUS HERNANDEZ OTERO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA