ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX CULVERT EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA

			PLAZO TOTAL (meses)		4
CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL			
PERSONAL PROFESIONAL					
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 6,000,000.00		30%	$ 7,200,000.00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4,500,000.00		100%	$ 18,000,000.00
PERSONAL TÉCNICO					
1	TECNOLOGO SISO	$ 2,500,000.00		100%	$ 10,000,000.00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
OTROS COSTOS PERSONAL					
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 35,200,000.00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	$ 1.98
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	$ 69,696,000.00

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)

OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE OFICINAS					
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
OTROS COSTOS					
	ENSAYOS DE LABORATORIO		4.00	$ 427,006.00	$ 1,708,024.00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)	**$ 1,708,024.00**
				TOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 71,404,024.00**
				PROVISIÓN PARA AJUSTES = (D)	
				(1) SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) = (E)	**$ 71,404,024.00**
				(2) IMPUESTOS MUNICIPALES * (E) = (F)	**$ 7,995,535.00**
1	PROCULTURA			1.00%	$ 793,996.00
2	PRODEPORTE			2.00%	$ 1,587,991.00
3	ADULTO MAYOR			4.00%	$ 3,175,982.00
4	PROUNIVERSIDAD			1.00%	$ 793,996.00
5	PRO JUSTICIA - FAMILIAR			2.00%	$ 1,587,991.00
6	ICA			0.07%	$ 55,579.00
				SUBTOTAL 1: (E + F) = (G)	**$ 79,399,559.00**
				(3) IVA = 19% * (G) = (H)	**$ 15,085,916.00**
				TOTAL	**$ 94,485,475.00**



ABRAHAN LORA DURANGO
Secretario de Infraestructura