REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR

MUNICIPIO DE MORALES

PRESUPUESTO OFICIAL

Alcaldía de Morales-Bolívar 2024-2027

CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y SUBESTACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE CORCOVADO DEL MUNICIPIO DE MORALES

ANALISÍS DE COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)

TIEMPO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRA:	**12**	**MESES**

COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD)	**$ 6.899.824.936**	**7.860,33**	**SMMLV**

A. ADMINISTRACIÓN

1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

#	CARGO	CATEGORÍA	DEDICACIÓN MES	TOPE MÁXIMO SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	SALARIO MÁS PRESTACIONES
A			B	C	D	E = A * B * C * D
1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)						
1	DIRECTOR DE PROYECTO		50%	$3.500.000,00	1,58	$2.770.016,67
1	ING. RESIDENTE DE OBRA		100%	$2.500.000,00	1,58	$3.957.166,67
1	ING. AMBIENTAL ESPECIALISTA HSQ		70%	$2.500.000,00	1,58	$2.770.016,67
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	CONTADOR		20%	$2.000.000,00	1,78	$710.026,67
1	SECRETARIA		100%	$1.423.500,00	1,78	$2.526.807,40
					SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN	**$152.808.408,80**

2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES			DEDICACION	DURACION (MES)	COSTO/MES	VALOR ($)
1	ARRIENDO DE BODEGA		100%	12	$400.000	$4.800.000,00
2	PAPELERIA, PLANOS, VIDEOS		100%	12	$400.000	$4.800.000,00
					SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES	**$9.600.000,00**

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES	**$162.408.408,80**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**2,35%**

3. IMPUESTOS Y POLIZAS

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN	IMPUESTO
ESTAMPILLA PRO - CULTURA	1,00%
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00%
ESTAMPILLA SOBRETASA DEPORTIVA	2,00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,00%
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00%
ESTAMPILLA PRO – HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	1,00%
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,00%
ESTAMPILLA PRO-ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	3,00%
ESTAMPILLA PRO-ESTAMPILLA ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00%
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL	5,00%
SUBTOTAL IMPUESTOS	**22,00%**

CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y SUBESTACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE CORCOVADO DEL MUNICIPIO DE MORALES

ANALISÍS DE COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)

3.2 POLIZAS

DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR ($)
G. ÚNICA	CUMPLIMIENTO	$8.969.772.416,53	20%	12	0,20%	$4.163.424,00
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$8.969.772.416,53	5%	48	0,20%	$4.163.424,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$8.969.772.416,53	20%	60	0,20%	$20.811.322,00
R.C.E.	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - VIGENCIA	$8.969.772.416,53	10%	18	0,20%	$3.122.931,00
					SUBTOTAL GARANTÍAS	**$32.261.101,00**
					VALOR PÓLIZA	**$32.261.101,00**
					SUBTOTAL GARANTÍAS	**0,47%**
					TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**22,47%**
					A. ADMINISTRACIÓN	**24,80%**
					I. IMPREVISTOS	**1,00%**
					U. UTILIDAD	**5,00%**
					A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**30,80%**

Dado en Morales Bolivar, a los 07 dias del mes de enero de 2025

JOSE LUIS RODRIGUEZ NIEVE
INGENIERO ELECTROMECANICO
M.P. NS250-122441

JAVIER E. FONCECA FONCECA
SECRETARIO DE MINAS, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE