PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA NUMERO No. 0011 DE 2026

AVISO

LA ALCALDIA DE LETICIA, SE PERMITE INVITAR A LOS INTERESADOS APRESENTAR PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 0010 DE 2026, LA CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE UN PUNTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FÍSICAS, INSTALACIONES, ADECUACIONES Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE VISITANTES, EL CONTROL Y COBRO DEL INGRESO AL PUNTO DE CONTROL TURÍSTICO, Y LA DISPOSICIÓN DE ESPACIOS PARA LA EXHIBICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS Y PRODUCTOS CULTURALES LOCALES.

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE UN PUNTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FÍSICAS, INSTALACIONES, ADECUACIONES Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE VISITANTES, EL CONTROL Y COBRO DEL INGRESO AL PUNTO DE CONTROL TURÍSTICO, Y LA DISPOSICIÓN DE ESPACIOS PARA LA EXHIBICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS Y PRODUCTOS CULTURALES LOCALES.					
No.	**Actividades**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Parcial**
1	**CONSTRUCCION MODULOS.**				**53.693.718,31**
1,1	PARED EN SUPERBOARD DE 8 MM, SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILES EN HIERRO, VIGUETAS, ANGULOS, OMEGAS Y TORNILLOS).	M2	70,41	550.896,63	38.788.631,37
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE WPC TIPO EXTERIOR.	M2	12,63	358.645,30	4.529.690,14
1,3	VIDRIO DE SEGURIDAD 8 MM	M2	2,86	904.268,45	2.586.207,77
1,4	PUERTA TAMBORADA EN LAMINA DE SUPERBOARD 0,7 MTS X 2,00 MTS	UN	1,00	1.196.036,03	1.196.036,03
1,5	PISO EN MADERA CEPILLADA Y MACHIMBRADA.	M2	17,00	236.897,88	4.027.263,88
1,6	ESTUCO Y PINTURA TIPO A 2 MANOS	M2	70,41	36.442,11	2.565.889,14
2,0	**SISTEMA ELECTRICO**				**19.262.169,88**
2,1	ACOMETIDA ELECTRICA	ML	80,00	169.896,53	13.591.722,00

2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKERS	UN	1,00	1.124.311,50	1.124.311,50
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION PIN DE CORTE 20 KVA	UN	1,00	227.280,75	227.280,75
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 20 w	UN	6,00	266.640,38	1.599.842,25
2,5	POLO A TIERRA	UN	1,00	543.530,75	543.530,75
2,6	INTERRUPTOR DOBLE	UN	3,00	261.640,38	784.921,13
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO	UN	2,00	538.030,75	1.076.061,50
2,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W	UN	2,00	593.530,75	1.187.061,50
2,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR BIFASICO	UN	1,00	1.327.811,50	1.327.811,50
	VALOR PARCIAL				**72.955.888,19**
	AIU				**24.805.001,98**
	ADMINISTRACION	25%			18.238.972,05
	UTILIDADES	7%			5.106.912,17
	IMPREVISTOS	2%			1.459.117,76
	TOTAL OBRAS				**97.760.890,17**
3,0	**MOBILIARIO**				
3,1	PERSIANA PLASTICA PARA EXTERIOR DE 2,8 M X 3 MTS	UN	12,00	672.000,00	8.064.000,00
3,2	SILLA ERGONOMICA	UN	6,00	360.000,00	2.160.000,00
3,3	PARLANTE	UN	2,00	1.650.000,00	3.300.000,00
3,4	MICROFONO INHALAMBRICO	UN	2,00	225.000,00	450.000,00
3,5	CONSOLA DE SONIDO 8 CANALES	UN	1,00	1.280.000,00	1.280.000,00
3,6	POSTE SEPARADOR DE CONTROL DE FILA CON CINTA RETRACTIL	UN	8,00	322.000,00	2.576.000,00
3,7	SILLA TANDEM 3 UN.	UN	4,00	680.000,00	2.720.000,00
3,8	SILLAS PLASTICAS	UN	50,00	60.000,00	3.000.000,00
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INFORMATIVO, BIENVENIDOS A PUERTO NARIÑO DE 0,60 M X 4 M.	M2	2,40	1.200.000,00	2.880.000,00
	TOTAL MOBILIARIO				**26.430.000,00**
	VALOR TOTAL				**124.190.890,17**

OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas se encuentran contempladas en los análisis de precios unitarios, planos y diseños de los mismos, debidamente discriminados los cuales fueron obtenidos de conformidad con los precios de mercado. Cada actividad será pagada en la cantidad recibida a satisfacción por el supervisor del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($124.190.890,17), los cuales incluyen todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos en los que incurra el contratista en la ejecución del objeto contractual., **amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:** Se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número certificado disponibilidad presupuestal.	Fecha certificado disponibilidad presupuestal.	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
000898	1/10/2026	124.190.890,17

PLAZO ESTIMADO: veinte (20) días calendario , contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, entiéndase suscripción del contrato y aprobación de las garantías exigidas.

LUGAR DE EJECUCIÓN: PUERTO NARIÑO

FORMA DE PAGO: El Municipio de Puerto Nariño realizará los pagos del contrato de la siguiente manera:

UN PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR, EN LA QUE SE ACREDITE COMO MÍNIMO UN 50% DE AVANCE DE LA OBRA, PARA LO CUAL, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SALUD, PENSIÓN Y PAGOS PARAFISCALES.

UN SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y RECIBO DE LA OBRA A SATISFACCIÓN, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SALUD, PENSION Y PAGOS PARAFISCALES.

PARÁGRAFO: El Municipio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y Municipal, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	12 de noviembre e 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación estudios y documentos previos	12 de noviembre e 2026	[Enlace SECOP I]

Publicación del proyecto de pliego de condiciones	12 de noviembre e 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	20 de noviembre de 2026	SECOP I; contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co o en PUERTO NARIÑO - AMAZONAS, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación SAMC-0006-2026
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	20 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	23 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	23 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del pliego de condiciones definitivo	23 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo para manifestación de interés	25/11/2026 HASTA LAS 3:00 PM	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I] [En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP I y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente sección.]
Realización del sorteo	25/11/2026 A LAS 3:30 PM	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]
Publicación de la lista de precalificados	25/11/2026 A LAS 6:00PM	[Enlace SECOP I]
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional		PUERTO NARIÑO - AMAZONAS
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	25 de noviembre de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	26 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	26/11/2026 hasta las 6:59 pm	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	30/11/2026 a las 8:00 am	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	30/11/2026 a las 9:00 am	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación	1 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde: 2/12/2026 Hasta: 4/12/2026	[Enlace SECOP I]

Publicación del informe final de evaluación de la oferta	7/12/26	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	7/12/2026 a las 10:00	PUERTO NARIÑO - AMAZONAS
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	7/12/26	[Enlace SECOP I]
Firma del contrato	7/12/26	[Enlace SECOP I]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	9/12/26	PUERTO NARIÑO - AMAZONAS
Aprobación de garantías	9/12/26	[Enlace SECOP I]

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Proyecto de Pliego de Condiciones.

LUGAR FISICO Y ELECTRONICO: Los oferentes podrán consultar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos en la página web de contratación www.colombiacompra.gov.co

El presente aviso se firma a los doce (12) días del mes de noviembre de 2026.

EDILBERTO SUAREZ PINTO
Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

Proyecto: Fabian Guerra – Abogado Contratista
Reviso: Cristian Mauricio Segura Ruiz /Jefe Oficina Asesora Jurídica