REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE QUETAME
DESPACHO DE LA ALCALDESA

AVISO DE CONVOCATORIA
(ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2. DECRETO 1082 DE 2015)

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 014 DE 2026

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA POVITOS MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA.

Dirección: Carrera 4 No. 4-93 / Calle 3 No. 2-40- TELEFONO, correo electrónico: contratacion@quetame-cundinamarca.gov.co

CANTIDADES:

N°	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CANT
1	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,25
2	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	52,38
3	4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	4,95
4	4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	397
5	7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	33,00
6	11,40	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INC ACCESORIOS	ML	10,00
7	APU	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 4"	ML	33,00
8	1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	22,00
9	3,60	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	2,00
10	3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	24,00
11	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	4,72
12	19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	28,00

MODALIDAD DE SELECCIÓN: ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

PLAZO: VEINTE (20) DIAS CALENDARIO.

LIMITE ENTREGA DE PROPUESTAS: 23 de Noviembre de 2026. (8:30 Am), EN FORMA ESCRITA, DIRECCION ANOTADA, OFICINA CONTRATACION MUNICIPAL.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total para atender la presente selección abreviada es de **OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIETE PESOS M/CTE (**$ 83.204.807).

ESTA CONTRATACION NO ESTA COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR (VER TERMINOS DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA)

EN EL PRESENTE PROCESO NO HABRA LUGAR A PRECALIFICACION.

CRONOGRAMA:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	Noviembre 06 de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación estudios y documentos previos	Noviembre 06 de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Noviembre 06 de 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Noviembre 06 de 2026 -5.00 pm	SECOP I; contratacion@quetame-cundinamarca.gov.coo en Quetame, Cra 4 No. 4-93, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación SAMC-014-2026
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Noviembre 06 de 2026 - 5.00 pm	[Enlace SECOP I]
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	Noviembre 06 al 12 de 2026 - 5.00 pm	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	13 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del pliego de condiciones definitivo	13 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]

Plazo para manifestación de interés	13, 17 y 18 de Noviembre de 2026	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I] [En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP I y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente sección.]
Realización del sorteo	19 de Noviembre de 2026 - 8.00 am	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]
Publicación de la lista de precalificados	19 de Noviembre de 2026 - 9.00 am	[Enlace SECOP I]
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	n/a	Quetame, Cra 4 No. 4-93
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	19 de noviembre de 2026 - 10.00 am	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	19 de Noviembre de 2026 - 10.00 am	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	un dia antes del cierre	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	23 de Noviembre de 2026 - 8.30 Am	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	23 de Noviembre de 2026 - 8.45 Am	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación	23 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	**Desde: 24 de noviembre de 2026 Hasta:** 26 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	27 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	N/A	Quetame, Cra 4 No. 4-93

Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	30 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Firma del contrato	DOS DIAS HABILES	[Enlace SECOP I]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	DOS DIAS HABILES	Quetame, Cra 4 No. 4-93
Aprobación de garantías	DOS DIAS HABILES	[Enlace SECOP I]

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: Noviembre 13 de 2026 - 2.00 Pm.

Los interesados podrán consultar los documentos en WWW.CONTRATOS.GOV.CO

ELIZABETH SABOGAL VELASQUEZ
Alcaldesa de Quetame

Proyecto: WAR