Mejoramiento de las vías internas del corregimiento de Granada, mediante la intervención de la estructura vial y la construcción de obras de drenaje superficial, en el municipio de San Luis de Sincé, departamento de Sucre

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS (A.U.I.)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	% DE PARTICIPACIÓN	PRESTACIONES SOCIALES	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**PERSONAL DE OBRA**						
1,1	Director de obra.	Mes	0,5	77,41%	160,29%	$ 5.000.000	$ 3.102.168
1,2	Residente de obra #1	Mes	0,5	100,00%	160,29%	$ 3.500.000	$ 2.805.075
1,3	Residente Siso #1	Mes	0,5	80,00%	175,00%	$ 3.000.000	$ 2.099.888
						TOTAL PERSONAL DE OBRA	**$ 8.007.132**
3	**CAMPAMENTO Y GASTOS DE OFICINA**						
3,1	Registro y elaboración de planos record y papelería en general	Und	1			$ 1.000.000	$ 1.000.000
3,2	Valla Informativa	Und	1			$ 596.000	$ 596.000
3,3	Alquiler oficina	Und	1			$ 1.500.000	$ 1.500.000
						TOTAL CAMPAMENTO Y GASTOS DE OFICINA	**$ 3.096.000**
4	**ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD**						
4,1	Rotura por compresión de cilindros de mortero y hormigón	Und	2			$ 65.000	$ 130.000
4,2	Ensayos de clasificacion de suelos	Und	1			$ 55.000	$ 55.000
						TOTAL ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	**$ 185.000**
5	**COSTOS DE LEGALIZACIÓN**						
5,1	Pólizas.	%	0,5%			$ 161.259.028	$ 806.295
5,2	Estampilla adulto mayor.	%	4,0%			$ 161.259.028	$ 6.450.361
5,3	Estampilla procultura.	%	2,0%			$ 161.259.028	$ 3.225.181
5,4	Estampilla prodeporte.	%	2,5%			$ 161.259.028	$ 4.031.476
5,5	Justicia Familiar	%	2,0%			$ 161.259.028	$ 3.225.181
5,6	Pro Hospital	%	1,0%			$ 161.259.028	$ 1.612.590
5,7	Pro Universidad	%	1,5%			$ 161.259.028	$ 2.418.885
5,8	Electrificacion	%	0,5%			$ 161.259.028	$ 806.295
5,9	Fondo de Seguridad	%	5,0%			$ 161.259.028	$ 8.062.951
						TOTAL COSTOS DE LEGALIZACIÓN	**$ 30.639.215**

I	**ADMINISTRACIÓN.**	**26%**	**$ 41.927.347,00**
II	**IMPREVISTOS**	**1%**	**$ 1.612.590,00**
III	**UTILIDAD**	**5%**	**$ 8.062.951,00**
	TOTAL A.U.I.	**32,00%**	**$ 51.602.888,00**

MIGUEL DE LA OSSA LOBO
INGENIERO CIVIL
MP 08202-344353 ATL.