PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO EL GUAMO CON EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE LATA - MUNICIPIO EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Subbase Granular Clase C	m3	144,32	$ 251.808	$ 36.340.876
2	Excavaciones varias en material común en seco	m3	243,81	$ 34.080	$ 8.308.964
3	Concreto resistencia 21 MPa (D)	m3	145,88	$ 938.703	$ 136.936.115
4	Concreto piedra pegada. Resistencia 21 MPa	m3	66,42	$ 713.075,27	$ 47.362.459
5	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	7.442,32	$ 9.061	$ 67.436.201
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 296.384.615**
Administración (A)				24%	$ 71.132.308
Imprevistos (I)				1%	$ 2.963.846
Utilidad (U)				5%	$ 14.819.231
TOTAL AIU				**30%**	**$ 88.915.385**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 385.300.000**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 385.300.000), incluido AIU.