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ESTUDIOS PREVIOS

"INTERVENT_DRIA ESPECIALIZADA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO,
OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN TRECE (13)
MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

En cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del articulo 24 del Acuerdo No. 004 del 27 de
mayo de 2013, mediante el cual se adoptd el Manual de Contratacién de EDESA S.A, ESP., y en
concordancia con los principios de transparencia, economia, responsabilidad y planeacion establecidos en
la Ley BO de 1993, me permito presentar los estudios previos que hacen parte de |a etapa de planeacién
del proceso contractual.

De conformidad con el paragrafo segundo del articulo 24 del citado Manual, los estudios previos deben
establecer el objelo y la necesidad a satisfacer, las especificaciones técnicas, las condiciones del contrato,
su valor, plazo, lugar de ejecucién, forma de pago y obligaciones de las partes, asl como los demas
requisitos aplicables.

En tal sentido, se presentan los estudios mencionados con el propédsito de sustentar técnica, juridica y
econémicamente la contratacién requerida y dar inicio al proceso pertinente para atender la siguiente
necesidad:

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

De conformidad con el artlculo 9 de la Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios: "Es
derecho de los Usuarios: “9.7. Obtener de las empresas la medicion de sus consumos reales madianta
instrumentos tecnoldgicos apropiados, dentro de plazos y lérminos que para los efectos fije la comision
reguladora, con atencién a la capacidad tecnica y financiera de las empresas o las categorias de los
municipios establecidas porla Ley."

La misma ley en su articulo 146 expresa: La medicion del consumo, y el precio en el contrato; “La empresa
v el suscriptor o usuario lienen derecho a que los consumos se midan; a quo so empleen para ello fos
instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento
principal del precio que se cobre al suscriplor o usuario,”

El articulo 2.3.1.3.2.3.12 del Decreto 1077 de 2025 indica, “De la obligatoriedad de los medidores de
acueducto: De ser lécnicamente posible cada acometida deberd contar con su correspondiente medidor
de acueducto, el cual serd instalado en cumplimiento de los programas de micromedicién establecidos por
la entidad prestadora da los sarvicios publicos de conformidad con la regulacion expedida por la Comisién
de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Bésico, Para el caso de edificios de propiedad horizontal o
condominios, da ser lecnicamenle posible, cada uno de los inmuebles que lo consliluyan debera tener su
medidor individual. La entidad prestadora de los servicios publicos determinard el silio de colocacion de los
medidoras, procurando que sea de facil acceso para efeclo de su mantenimiento y lectura y podra instalar
los medidores a los inmuebles que no lo tienen, en esle caso el costo del medidor correrd por cuenta del
suscriplor o usuario.” :

La medicion del consumo de agua, no solo es una obligacion regulatoriamente establecida, sino que
permite la optimizacion en la prestacién del servicio de acueducto, operativa y comercialmente tanto de los
sistemas operador por EDESA S.A. E.S.P., como de aquellos municipios no operados, dando cumplimiento
a las directrices establecidas por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios (SSPD) y
generando beneficios como el control del consumo facturado e identificacién de pérdidas en el sistema.
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Los micromedidores permiten a las empresas facturar de forma precisa, con base en el consumo efectivo
de agua potable por parte de cada usuario, con lo cual:

« Evita cobros injustos por sobreestimaciones,
¢« Permite detectar consumos andmalos, fugas o fraudes.
+ Incentiva el uso eficiente del recurso hidrico.

Para las empresas prestadoras;

» La micromedicién mejora la eficiencia operativa,
= Permite una mejor gestién comercial y técnica,
¢ Ayuda a reducir pérdidas de agua (agua no contabilizada o no facturada).

En el Plan de Desarrollo de la Gobernacidn del Meta, "EL GOBIERNO DE LA UNIDAD 2024-2027", en el
pilar 3. Mas Vivienda y Saneamiento basico para las familias del Meta, se establece la linea estratégica
servicios publicos domiciliarios en donde se evidencia la necesidad imperante de garantizar el acceso
aquitativo y sostenible a servicios basicos de calidad para todaos los hahitantes del departamento del Meta.
En este sentido, la mejora de los servicios plblicos domiciliarios, como el acueducto, el alcantarillado y el
manejo de residuos solidos, es esencial para promover &l hienestar vy la salud de la poblacion, asi como
para contribuir & nuestro desarrollo econdmico, social y ambiental, entre estas se fortaleceran los
mecanismos de coordinacién entre las entidades prestadoras de servicios publicos v los municipios, para
la prestacién eficlente de estos serviclos, Los suscriptores de los municiplos operados por EDESA S A,
E.S.P en su gran mayoria pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, para quienes la capacidad adquisitiva de un
equipo de medida es reducida, considerando los precios del mercado, por eso apoyar a los usuarios
quienes carecen de este instrumento o tienen equipos de medicion que presentan deterioro, es una ayuda
importante para algunas familias metenses.

En este contexto, y con el propésito de materializar |las acciones encaminadas al fortalecimiento de la
medicién y control del consumo de agua, se hace necesario garantizar una adecuada vigilancia y
seguimiento a las actividades previstas en el proyecto. Por lo tanto, la EMPRESA DE SERVICIOS
FUBLICOS DEL META - EDESA S.A. E.5.P,, en cumplimiento de las funciones y competencias que le han
sido asignadas y en desarrollo de su mision institucional, requiere adelantar la contratacién de una
intarventoria tecnica, administrativa y financiera, de acuerdo con el alcance y las caracter(sticas del
proyecto, que permita realizar el seguimiento, vigilancia y control de la ejecucién del contrato de cbra
denominado “OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN TRECE
(13) MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META". La sjecucian del proyecto reviste especial
impertancia para EDESA S.A. E.5.P., en atencidn a su finalidad de contribuir al desarrollo y mejeramianto
de la infragstructura asociada a |a prestacién de los servicios publicos de agua potable y saneamiento
basico en el departamento del Meta, asl como a |la atencion de las necesidades de infraestructura
identificadas en los trece13 municipios y comunidades beneficiarias.

En consideracion a |a naturaleza, alcance, complejidad técnica, plazo, valor y condiciones particulares del
contrato de obra, resulta necesario que EDESA S A. E.5.P. cuente con una interventoria especializada e
independiente que permita realizar un seguimiento Integral a la ejecucién del proyecto, verificando que las
actividades desarrolladas por el contratista de obra se ejecuten de conformidad con el documento final del
Plan de Aseguramiento de la Prestacién del Servicio vigencia 2025-2026 , aprobado por el Ministerio de
Vivienda ciudad y Territorio asl como los estudios y disefios, especificaciones técnicas, planos,
presupuesto, cronograma, obligaciones contractuales y demés documentos que hacen parte integral del
contrato de obra al cual se ejerceran las funciones de |Interventoria contratada .
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En este contexto, la interventorfa constituye un mecanismo especializado de sequimiento, vigilancia y
control que permitird a la Entidad verificar de manera permanente el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista de obra, asi como identificar y comunicar oportunamente cualquier situacian técnica,
administrativa, financiera, social o de seguridad y salud en el trabajo que pueda afectar el normal desarrollo
del proyecto.

La interventoria debera realizar el seguimiento técnico a la calidad de las obras, maleriales, procedimientos
constructivos, cantidades ejecutadas, especificaciones, diseflos y normas técnicas aplicables; el
seguimiento administrativo al cumplimiento de las obligaciones contractuales, cronogramas, informes,
parsonal, equipos y documentacion; el seguimiento financiero a las cantidades ejecutadas, recursos,
pagos, anticipo, balance y demas aspectos econémicos; y el seguimiento juridico al cumplimiento de las
obligaciones contractuales, garantias, modificaciones, suspensiones, prarrogas y demas actuaciones que
se deriven de la ejecucion del contrato.

De igual manera, cuando corresponda de acuerdo con las caracteristicas y alcance del proyecto, se debera
realizar seguimiento a los componentes social v de seguridad y salud en el trabajo, verificando el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, la normatividad aplicable y los instrumentos
correspondientes.

La contratacion de la interventoria responde igualmente a la necesidad de prevenir, identificar, controlar y
gestionar oportunamente los riesgos asociados a la ejecucion del contrato de obra, entre ellos, posibles
incumplimientos de las especificaciones técnicas, deficiencias en la calidad de las obras, ejecucion de
cantidades no autorizadas, desviaciones presupuestales, retrasos en el cronograma, incumplimiento de
obligaciones contractuales, ambientales o soclales y demas situaciones que puedan comprometer el
cumplimiento del objeto, plazo, presupuesto y calidad del proyecto.

For lo anterior, EDESA S.A. E.S.P. requiere contar con una persona natural o jurldica con la capacidad
técnica, administrativa, financiera y juridica, asl como con la experiencia e idoneidad necesarias para
conformar un equipo interdisciplinaric que permita ejercer de manera integral las actividades de
interventoria durante la ejecucion del contrato de obra.

En consecuencia, la necesidad que se pretende satisfacer mediante el presente proceso de contratacion
consiste en disponer de una interventor(a integral, especializada & independiente que ejerza la vigilancia,
seguimiento, control y verificacion de la ejecucion del contrato de obra, procurando que este se desarrolle
conforme a las condiciones técnicas, administrativas, financieras, y sociales establecidas por EDESA S.A.
E.S.P., garantizando el adecuado uso de los recursos publicos y el cumplimiento de los fines previstos con
la ejecumén del proyecto.

En este sentido, la contratacion de la interventoria se constituye en un instrumento necesario para contribuir
al adecuado desarrollo del contrato de obra, fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de EDESA
8.A, E.§.P., prevenir la materializacion de riesgos y propender por |a entrega de abras que cumplan con
las condiciones de calidad, funcionalidad, oportunidad y demas requisitos establecidos en los documentos
contractuales.
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2. DEFINICION TECNICA PARA SATISFACER LA NECESIDAD

2.1 OBJETIVO

Realizar la interventoria especializada al contrato cuyo objeto es "optimizacion de la medicion y control del
consuma de agua en trece (13) municipios en el departamento del Mela", con el fin de garantizar al
cumplimiento de |as obligaciones contractuales, la correcta ejecucion de las actividades programadas, la
calidad de los bienes y servicios suministrados, la adecuada inversion de los recursos y el logro de los
resultados esperados en materia de eficiencia, control y gestién del consumo de agua paotable.

2.2 ALCANCE

La Empresa de Servicios Publicos del Meta — EDESA S A. E.5.P., en su calidad de Gestor del Plan
Departamental de Agua del Meta (PDA-Meta), formulo el Plan de Aseguramiento de la Prestacion de los
Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (PAPSP), vigencia 2025-2026, cuyo propasito,
entre otros, es articular las acciones previstas en el Plan de Desarrollo del Departamento del Meta
orientadas al fortalecimiento institucional y empresarial de los prestadores de los servicios pulblicos,
contribuyendo al mejoramiento de los indicadores asociados a la calidad, continuidad, medicion y control
del consumo, indice de agua no contabilizada y recaudo.

En el marco del PAPSP vigencia 2025-2026, EDESA S.A. E.S.P. proyecto la implementacion de acciones
en trece (13) municipios del departamento del Meta, correspondientes a Cabuyaro, Cumaral, Guamal, El
Dorado, Fuentedeoro, La Macarena, Mapiripan, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Puerto Rico, San Carlos
de Guaroa, San Juan de Arama y Uribe, municipios vinculadeos al Plan Departamental de Agua del Meta y
en los cuales EDESA S A. E.&.P. presta el servicio publico de acueducta.

Dentro de las acciones priorizadas en el PAPSP vigencla 2025-2026 se encuentra el proyecto
denominado "Optimizacién de la mediclén vy control del consumo de agua en trece (13) municipios del
departamento del Meta", cuyo alcance se orienta al fortalecimiento de los sistemas de medicién y control
del consumo de agua potable, con el propdsito de mejorar la confiabilidad de la informacién sobre los

consumos registrados, fortalecer los procesos comerciales y operativos y contribuir a |a gestion eficiente
del recurso hidrico.

Para el desarrollo del citado proyecto, el PAPSP vigencia 2025-2026 contempla dos (2) fases de
intervencion, correspondientes a las fases |l y Ill. La fase il comprende las acciones requeridas para la
optimizacion de la medicion y el control del consumo de agua en los trece (13) municipios beneficiarios,
para lo cual se requiere estructurar e implementar un proceso integral que permita garantizar condiciones
adecuadas de precisidn, confiabilidad y control de la medicién,

Por su parte, la fase |ll esta orientada a garantizar la operatividad, sostenibilidad y mejora continua del
sistema de medicion, mediante su adecuada integracién con los procesos comerciales y operativos de la
empresa prestadora del servicio de acueducto. Esta fase comprende, entre otras actividades, la
implementacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de medicién en las zonas y puntos
previamente priorizados en los trece (13) municipios beneficiarios.

En este sentido, el proyecto "OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA
EN TRECE (13) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" constituye una accién priorizada dentro
del Plan de Aseguramiento de |a Prestacion de los Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

~ PAPSP, vigencia 2025-2026, plan que fue formulado por el equipo del Gestor del Plan Departamental de
Agua del Meta.
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Es importante sefialar que el PAPSP vigencia 2025-2026 cuenta con concepto favorable del Viceministerio
de Agua y Saneamiento Basico — Direccion de Infraestructura y Desarrollo Empresarial — Subdireccién de
Desarrollo Empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante comunicado con
consecutivo 2025EE0041611 del 16 de julio de 2025. En cumplimiento de los lineamientos establecidos
para el Plan Departamental de Agua del Meta, el PAPSP fue presentado ante |os miembros del Comité
Directivo del PDA Meta, en la Sesién No. 54, realizada de manera virtual el dia 23 de septiembre de 2025,
instancia en la cual, por unanimidad de los miembros, se aprobé el Plan de Aseguramiento de la Prestacién
de los Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseoc — PAPSP, vigencia 2025-2026, asl como la
asignacion de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones — Agua Potable y
Saneamiento Basico del departamento del Meta, por un valor total de dos mil cuatracientos quince millones
ciento cuaranta y tres mil ochaciontos dos pesos M/Cte ($2.415.143.802).

De los recursos aprobados, dos mil doscientos selenta y dos millones seiscientos cinco mil cincuenta y
siele pesos M/Cte (32.272.605.057) corresponden a la ejecucidn del contrato de obra, mientras que cienta
cuarenta y dos millones quinientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco pesos Micte
($142.538.745) corresponden a la gjecucion del contrato de interventoria.

En consecuencia, la contratacion prevista se encuentra sustentada en las acciones y metas definidas en el
PAPSP vigencia 2025-2026 y tiene como finalidad ejecutar las actividades necesarias para la optimizacién
de la medicion y contral del consumo de agua en los trece (13) municipios priorizados, contribuyendo al
fortalecimiento de los procesos de medicién, facturaciéon, control de consumos y gestidn comercial de
EDESA S.A. E.S.P., asl como al mejoramiento de los indicadores asociados a la prestacion del servicio
publico de acueducto.

La Empresa de Servicios Pulblicos del Meta — EDESA S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor del Plan
Departamental de Agua del Meta (PDA-Meta) adelanto la expedicion de Certificado de Disponibilidad de
Recursos ante el Patrimonio Auténomo Consorcio Patrimonio Auténomo FIA quien administra los recursos
del PDA Meta, resultado de la gestién es |la expedicién del COR No. 1904 de fecha 10 de noviembre de
2026 porvalorde § 142.538.745 de la fuente: PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

Mediante radicado externo No. E 130-2-054-2026 de fecha 09 de abril de 2026 EDESA S.A. E.S.P., en su
calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua del Meta (PDA-Meta) solicito al Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio (MVCT) la modificacion No. 01 al Plan de Aseguramiento de la Prestacion de los
Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillade y Aseo (PAPSF), vigencia 2025-2026" solicitud que fue
recibida bajo radicado No. 2026ER00402200, el objetivo de la modificacion presentada es ajusta el
proyecto denominade "OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN
TRECE (13) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" . Frente al trAmite solicitado el Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) emite respuesta bajo radicado No. 2026EEQ029657 de fecha 21
de mayo de 2026.

En cumplimiento de los lineamientos establecidos para el Plan Departamental de Agua del Meta, el PAPSP
fue presentado ante los miembros del Comité Directivo del PDA Meta, en la Sesién No, 56, realizada de
manera virtual el dia 04 de junio de 2026, instancia en |la cual, por unanimidad de los miembros, se aprobd
la madificacién No.01 al Plan de Aseguramiento de |a Prestacion de los Servicios Publicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo — PAPSP, vigencia 2025-2026, resaltando que no era necesario |a actualizacion de
Certificado de Disponibilidad de Recursos expedido por el Patrimonio Auténomo FIA como quiera que las
modificacion aprobada no cambia al valor del proyecto citado,
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La interventor(a constituye la figura prevista por el |legislador para que las entidades estatales, mediante |a
celebraclén de un contrato con una persona natural o juridica especializada e independiente, ejerzan el
seguimiento técnico sobre contratos cuya naturaleza demande conocimientos especializados o cuya
complejidad, cuantia, alcance o extension justifiqguen un control permanente y especializado durante su
ejecucién.

En ese sentido, con el propésito de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de
corrupclén, garantizar la transparencia de |a actividad contractual y salvaguardar |os principios que orientan
la funcién administrativa, las entidades estatales tienen el deber de vigilar de manera permanente la
correcta ejecucion de los contratos estatales mediante el ejercicio de la supervisién o de la interventorl(a,
segun corresponda. En consecuencia, la Interventoria implica el saguimiento intagral al cumplimiento de
las obligaciones contractuales a cargo del contratista, verificando que la sjecucion se desarrolle conforme
a las condiciones pactadas, las especificaciones técnicas, los disefios, las normas legales y reglamentarias
aplicables y los documentos que hacen parte del contrato.

Bajo este contexto, la contratacidn de la interventoria resulta indispensable para ejercer el seguimiento,
control y vigilancia permanente sobre |a ejecucién del contrato derivado de |a Licitacién Plblica No. 001 de
2026, verificando que el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de medicion se
realicen conforme a las especificaciones tecnicas, las normas tecnicas v de seguridad vigentes, los
procedimientos operativos definidos, las condiciones de calidad exigidas por EDESA S.A. ES.P. y las
disposiciones ambientales, laborales y de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables.

La interventoria debera ejercer un control integral sobre los componentes técnicos, administrativos,
financieros, contables, juridicos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo del contrato, vetificando,
entre otros aspectos, |a calidad de los materiales, equipos y micromedidores suministrados; el cumplimiento
de las especificaciones tecnicas y de los procedimientos de Instalacidn; la carrecta ejecucion de las
actividades contratadas; el avance fisico y financiero del proyecto, el cumplimiento del cronograma; la
adecuada inversion de los recursos publicos; |a revisién y aprobacién de |as actas, Informes y soportes
contractuales; la validacion de las cantidades efectivamente ejecutadas; la gestidn de riesgos durante la
ejecucién y el cumplimiento de las obligaciones labarales, sociales y ambientales a cargo del contratista.

Asi mismo, la interventorla permitira identificar oportunamente desviaciones técnicas, administrativas o
financieras, emitir recomendaciones, requerir las acciones correctivas necesarias y suministrar a EDESA
S.A. E.S.P. informacién objetiva, verificable y oportuna para la toma de decisiones, contribuyendo al

adecuado desarrollo del contrato y a la mitigacién de riesgos que puedan afectar el cumplimiento del objeto
contractual,

En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza técnica del proyacto, |la especialidad de |las actividades
a desarrollar, la ejecucién simultdnea en trece (13) municipios del Departamento del Meta, el volumen de
recursos plblicos comprometidos y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principlos de
planeacién, responsabilidad, economia, eficiencia, transparencia y seleccidn objetiva, se hace necesaria la
contratacion de una INTERVENTORIA INTEGRAL que ejerza el control y vigilancia permanente sobre |a
gjecucion del proyecto "OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN
TRECE (13) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META", garantizando el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, |a calidad de las obras y suministros ejecutados, |la adecuada inversion de los
recursos publicos y el logro de los abjetivos previstos por la Entidad,
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2.3 DEFINICION TECNICA PARA SATISFACER LA NECESIDAD

Para satisfacer la necesidad anteriormente descrita, se requiere |la contratacién de una INTERVENTORIA
ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y
CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN TRECE (13) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META",
con el propésito de ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral sobre la ejecucién del contrato,
garantizando que las actividades se desarrollen de conformidad con las obligaciones contractuales, las
especificaciones técnicas, las normas legales y técnicas vigentes, los estandares de calidad aplicables y
las buenas practicas del sector. Lo anterior, en estricto cumplimiento del Manual de Supervisién e
Interventoria de EDESA S.A. E.5.P., en su version vigente, asl como de las demas disposiciones que
regulan la interventoria en la contratacian estatal.

La interventoria constituye un mecanismo de control y seguimiento previsto por el ordenamiento juridico
para garantizar |a correcta ejecucion de los contratos estatales, especialmente en aquellos que, por su
naturaleza técnica, complejidad, especializacién o magnitud, requieren conocimientlos especificos que
permitan verificar de manera integral el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el
contratista,

En este sentido, la labor del interventor trasciende la mera observacién de las aclividades desarrolladas
por el contratista, pues comprende el gjercicio integral y permanente de seguimiento, vigilancia, inspeccidn,
control y verificacién de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, juridicos y
ambientales del contrato objeto de supervisién. Lo anterior implica una actuacién activa y preventiva
encaminada a garantizar que la ejecucién contractual se desarrolle conforme a las especificaciones
técnicas, los estudios aprobados, el cronograma de ejecucién, el presupuesto contractual y las
disposiciones legales y regulatorias aplicables.

La ejecucién del contrato que se derive del proceso licitatorio 001-2026 requiere la contratacion de una
interventoria especializada debido a la importancia técnica, operativa y financiera de las actividades objelo
del contrato. La instalacién de medidores constiluye una actividad critica para garantizar la correcta
medicidn del consumo, la confiabllidad de la informacion comercial y la adecuada prestacion del servicio.

De acuerdo con lo anterior, s& requiere realizar el adecuado control y vigilancia de la ejecucion del proyecto
“OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN TRECE (13)
MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META", mediante la contratacion de una interventoria integral;
razén por la cual se requiere contratar los servicios de personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras de forma individual o mediante asociacién en consorcio o union lemparal, que se encuentren
debidamente inscritas en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio respectiva y
cumplan con las condiciones descritas en el presente estudio e invitacion,

231 Objetivo

Realizar la INTERVENTORIA ESPECIALIZADA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO,
OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN TRECE (13)
MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META para el seguimiento, control y vigilancia de manera
integral de los componentes administrativo, técnico, financiero, contable, social, y juridico del contrato de
obra correspondiente.
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2.4 ALCANCE DEL PROYECTO

Al contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones gue se enuncian en el presente
documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventorfa y/o de contratacién de la
Empresa y las que por naturaleza integren el contenido del mismo.

La INTERVENTORIA tendra como alcance ejercer el seguimiento, vigilancia, verificacién y control integral
de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, juridicos, ambientales y de seguridad y
salud en el trabajo durante |a gjecucion dal contrato cuyo objeto corresponde a la "OPTIMIZACION DE LA
MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN TRECE (13) MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTQ DEL META", con el fin de garantizar &l cumplimiento de las obligaciones contractuales,
la calidad de las actividades ejecutadas, la observancia de las especificaciones técnicas, la normatividad
aplicable, &l cumplimiento del cronograma y la adecuada inverslon de los recursos publicos.

Para ello, la interventaria realizara el seguimiento permanente a la ejecucion del contrato, verificara el
cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales, revisard y aprobard los documentos que
correspondan dentro de su competencia, emitird los conceptos y recomendaciones requeridos y alertara
oportunamente sobre cualquier situacion que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual,

La interventoria debera garantizar que todas las actividades, productos y entregables del contratista
ejecutor se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas, normas aplicables, lineamientos
instituclonales y obligaciones contractuales, asegurando la calidad y confiabilldad de la informacién
generada, asl como también cumplir con los siguientes alcances.

241 Componente de Suministro:

= Verificar que los micramedidores, registros, accesorios y demas elementos ofertados y
suministrados cumplan con las especificaciones tecnicas, caracteristicas funcionales y de
desempefio exigidas en los documentos del proceso contractual.

« Revisar y validar las fichas técnicas, catalogas, certificados de calidad, certificados de calibracion,
ensayos de laboratorio y demas documentacién técnica que respalde el cumplimienta de las
especificaciones del suministro.

» Verificar el cumplimiento de las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables, asi como
de las especificaciones contenidas en los estudios previos, el documenta técnico del proyecto y los
demas documentos contractuales.

« Supervisar |os procesos de inspeccién, recepcién, almacenamiento, manejo, cargue, transporte y
distribucion de los equipos hacia los trece (13) municipios, verificando que se conserven sus
condiciones de calidad & integridad.

« Verificar la correcta identificacion, rotulado, serial y trazabilidad de los micromedidores y demas
equipos suministrados.

= Realizar inspecciones fisicas y muestreos aleatorios para verificar el estado, cantidad y calidad de
los bienes entregados, dejando el correspondiente registro documental.

e Verificar que los materiales, registros, accesorios y demas componentes del sistema de medicién
sean compatibles con las especificaciones técnicas del proyecto y con las redes de acueducto
donde seran instalados.

« Ravisar y aprobar, cuando corresponda, las actas de recibo, inventarios, remisiones y demas
documentos relacionadas con |a entrega vy aceptacion del suministro.

= Informar oportunamente a EDESA S.A. E.S.P. sobre cualquier incumplimiento, defecto,

inconsistencia o no conformidad detectada en los bienes suministrados y efectuar el saguimiento
hasta su correccion
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24.2

Componente de Instalacién:

Revisar y aprabar el cronograma de instalacion presentado por el contratista, verificando su
coherencia con &l plan de trabajo, las metas del proyecto y la programacién definida para cada uno
de los trece (13) municiplos.

Verificar que la instalacion de los micromedidores, registros v accesorios se realice de conformidad
con las especificaciones técnicas del proyecto, la NTC-ISO 4064 (requisitos de instalacion de
medidores de agua), las recomendaciones del fabricante y las demas normas técnicas aplicables.
Supervisar que las instalaciones se ejecuten en los predios, sectores hidraulicos y cantidades
previstas en el contrato, conforme al cronograma aprobado y a las instrucciones impartidas por
EDESA 5.A. E.S.P.

Verificar la correcta ejecucion de las actividades complementarias a la instalacién, incluyendo el
reemplazo de accesorios, adecuaciones menores, orientacion del medidor, sentido del flujo,
accesibilidad, hermeticidad y demas condiciones que garanticen la precision de la medicion.
Supervisar |a realizacidn de las prusbas de funcionamiento, estanqueidad, calibracién (cuando
aplique) y sellado de los micromedidores, verificando su adecuado desempeiic antes de su puesta
en sarvicio.

Verificar la correcta identificacién y trazabilidad de cada micromedidor instalado, validando la
informacion correspondiente al nimero de serie, ubicacion, usuario, seclor hidraulico, fecha de
instalacién y demas datos requeridos por el proyecto,

Comprobar la calidad y consistencia de los registros fotograficos, bases de datos, formatos de
captura de informacién y demés soportes generados durante el proceso de inslalacion.

Revisar y aprobar las actas de instalacion, recibo y notificacién al usuario, verificando que se
encuentren debidamente diligenciadas, suscritas y soportadas conforme a los procedimientos
establecidos,

Identificar y reportar oportunamente a EDESA S.A. E.8.P. cualquier desviacion, no conformidad o
incumplimiento detectado durante la instalacién, efectuando el seguimiento a la implementacion de
las acciones correctivas correspondientes.

2.4.3 Componente de Gestion Social y Afencidn al Usuario:

Verificar la ejecucién del Plan de Geslidn Social y la estrategia de socializacién del proyecto en
cada uno de |0s trece (13) municipios, asegurando el cumplimiento de las actividades, cronogramas
y metodologias aprobadas,

Supervisar las jornadas de socializacion, informacion y sensibilizacion dirigidas a los usuarios,
verificando que se suministre informacion clara y suficiente sobre el alcance del proyecto, el
proceso de instalacién de los micromedidaores, sus beneficios y los derechos y deberes de los
usuarios.

Revisar y validar las actas, listados de asistencia, registros fotograficos y deméas soportes que
evidencien el desarrollo de las actividades de gestion social,

Verificar el adecuado diligenciamiento de las actas de instalacion, notificacion y aceptacion por
parte de los usuarios, asl como la entrega de la informacion y recomendaciones relacionadas con
el uso y cuidado de los micromedidares.

Hacer seguimiento a la atencién de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y demds
requerimientos presentados por los usuarios con ocasion de la ejecucion del contrato, verificando
que sean atendidos dentro de los términos establecidos y conforme a los procedimientos definidos.
Acompafar |la gestion y resolucion de las novedades o inconformidades relacionadas con la
instalacion, funcionamiento de los micromedidores y demas actividades del proyecto, verificando
la implementacion de las acciones correctivas cuando haya lugar,
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Informar oportunamente a EDESA S.A, E.5.P. sobre |las situaciones soclales o comunitarias gue
puedan afectar la ejecucién del proyecto y recomendar |las medidas necesarias para su adecuada
gestion.

Realizar |la caracterizacion de |la poblacion objeto del proyecto y elaborar el plan de gestion,
acompafiamiento, socializacién y sensibilizacién para la implementacién de la micromedicion,
Desarrollar visitas, reuniones y jornadas de socializaclon con los usuarios; registrar las actividades
realizadas y mantener una matriz de seguimiento de usuarios, compromisos, dificultades y casos
sociales identificados.

Elaborar informes periddicos y un informe final que consolide los avances, resultados, dificultades,
recomendaciones, cumplimiento de compromisos y lecciones aprendidas durante |a
implementacién del proyecto.

2.4.4 Componente de Contral de Calldad;

Verificar que los micromedidores, cajillas, registros, accesorios y demas materiales suministrados
cumplan con las especificaciones técnicas, normas de calidad y requisitos establecidos en los
documentos del proceso contractual.

Revisar y validar los certificados de calidad, certificados de calibracién inicial, ensayos de fabrica y
demas documentos que acreditan la conformidad de los equipos y materiales suministradas,
Realizar inspecciones y verificaciones aleatorias a los materiales y equipos recibidos e instalados,
comprobando su estado, funcionamiento e idoneidad para su utilizacién,

Verlficar que los procesos de instalacidon cumplan con las especificaciones técnicas,
procedimientos constructivos y estédndares de calidad definidos para el proyecto.

Identificar, registrar y reportar oportunamente las no conformidades detectadas durante el
suministro o la instalacion, efectuando el seguimiento a la implementacidn de las acciones
carrectivas por parte del contratista.

Emitir concepto técnico sobre la aceptacién, rechazo o repasicién de equipos, materialas o
instalaciones que presenten defectos, incumplimientos o no satisfagan las condiciones técnicas y
de calidad exigidas.

Verificar que Unicamente sean recibidos por EDESA S5.A. E.5.P. los suministros e instalaciones

gue cumplan con los criterios de calidad, funcionamiento y aceptacién establecidos
contractualmente.

2.4.5 Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de conformidad con la normatividad vigents y el Sistema de Gestion de 88T aplicable.
Supervisar la Implementacion de las med|das de prevencién y control de riesgos asociados a las
actividades de excavacién, manejo de redes hidraulicas, trabajos en via plblica, riesgos eléctricos
y demas peligros inherentes a la ejecucién del contrato.

Verificar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), la disponibilidad da
herramientas y equipos en condiciones seguras y el cumplimiento de los procedimientos de trabajo
seqguro par parte del personal del contratista,

Verificar la correcta sefializacién, demarcacion, aislamisnto y manejo de las dreas de intervencién,
con el fin de proteger a los trabajadores, usuarios y comunidad en general,

Supervisar el adecuado manejo, disposicion y retiro de escombros, materiales sobrantes y residuos
generados durante la ejecucion de las actividades, de conformidad con la normatividad ambiental
y de SST aplicable.

Informar oportunamente a EDESA S.A. E.S.P. sobre |as condiciones inseguras, actos inseguros o
incumplimientos Identificados, realizando el seguimiento a la implementacién de las acciones
correctivas por parte del contratista.
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2.4.6 Componente administrativo y contractual

Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, contractuales y de gestidn
a cargo del contratista, de conformidad con las condiciones pactadas y los documentos que hacen
parte del contrato.

Revisar y controlar el cumplimiento del cronograma de ejecucion, los hitos, metas y productos
contractuales, proponiendo las medidas necesarias para prevenir o corregir retrasos.

Verificar y controlar el cumplimiento del programa de obra, realizando el seguimiento a la
concordancia entre el avance fisico, el avance técnico y la ejecucién financiera del contrato, con el
fin de identificar oportunamente desviaciones y recomendar a EDESA SA ESP las acciones
correctivas a que haya lugar.

Elaborar, revisar y tramitar las actas e informes requeridos durante la ejecucion del contralo,
incluyendo las actas de inicio, seguimiento, suspension, reinicio, modificacién, recibo y terminacién,
cuando haya lugar.

Revisar y conceptuar sobre las solicitudes de modificacién, prorroga, suspension, reinicio, adicion
y demas actuaciones contractuales que se presenten durante la ejacucién,

Elaborar y presentar informes periddicos y especiales a EDESA S.A. E.5.P. sobre el estado de
gjecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones, los avances fisicos y las situaciones
relevantes identificadas.

Mantener un registro actualizado de las comunicaciones, observaciones, requerimientos,
instrucciones impartidas, no conformidades y acciones correctivas implementadas durante la
ejecucion contractual.

Identificar y reportar oportunamente los riesgos que puedan afectar el cumplimiento del objeto
contractual, formulando las recomendaciones y acciones preventivas o correctivas a que haya
lugar.

Verificar que el contratista mantenga vigentes las garantias, permisos, licenclas y demas requisitos
exigidos para la adecuada ejecucion del contrato.

2.4.7 Componente financiero:

Verificar la correcta ejecucidn financiera del contrato de obra, efectuando el seguimiento a la
inversién de los recursos conforme al presupuesto aprobado y a las condiciones contractuales,
Revisar y conceptuar sobre las solicitudes de pago presentadas por el conlratista, verificando la
correspandencia entre los valores cobrados, las cantidades efectivamente ejecutadas y los
soportes técnicos y administrativos que las respaldan.

Verificar la consislencia entre el avance fisico v la ejecucion financiera del contrato, identificandeo
oportunamente posibles desviaciones o inconsistencias.

Ravisar y aprobar, cuando corresponda, |as actas de recibo parcial y final como soporte para el
tramite de los pagos contractuales.

Realizar el seguimiento al cumplimienta de las obligaciones econémicas del contrato, incluyendo
la constitucion y vigencia de las garantlas, el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, cuando haya lugar.

Llevar control permanente del estado financiero del contrato, incluyendo la ejecucién presupuestal,
el saldo contractual, los pagos efectuados y el valor pendiente por ejecutar.

Analizar y conceptuar sobre las implicaciones financieras derivadas de modificaciones, adiciones,
prérragas, suspensiones o demds acluaciones contractuales que puedan afectar el equilibrio
econémico del cantrato.
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« Informar oportunamente a EDESA S.A. E.S.P, sobre cualguier situacién que pueda generar riesgos
financieros o afectar la adecuada ejecucidn de los recursos publicos, formulando las
recomendaciones correspondientes,

s Solicitar al Contratista de Obra el pago de los rendimientos generadoes por la cuenta y/o fiducla que
administre los recursos garantizando el pago oportuno y él envié de soportes requeridos por el
Consorcio Fiduciaria Patrimonio Auténomo FIA para legalizacidén de formatos de inversién de
recursos,

2.4.8 Componente amblental;

s Verificar el cumplimiento de las obligaclones ambientales establecidas en el contrato v en la
normatividad vigente,

v Supervisar el adecuado mansjo y disposicién de los residuos y escombros generados durante la
gjecucién del contrato.

s Verificar la implementacién de las medidas de manejo amblental definidas para el proyecto.

*+ Informar a EDESA 5.A. E.5.P. sobre cualquier incumplimiento o afectacion ambiental identificada
durante |a ejecucién del contrato.

3. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.3.3.1.4.1 dal Decreto 1077 del 2015, modificada por &l
decreto 1425 de 2019 y conforme al articulo 2.3.3.1.7.1 de mismo decreto los procesos de contratacion
que adelanten con cargo a los recursos aportados por los participantes en el marco de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Basico (PDA) seran
adelantados por el Gestor del Plan Departamental.

Por lo que |la modalidad de seleccién se establece en atencién al Decreto 4548 de 2009 “Por el cual se da
aplicacién al artlculo 14 de la Ley 1150 de 2007, en relacién con los gestores de los Planes
Departamentales para el Mangjo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata ef
artfeulo 91 de la Ley 11571 de 2007, el cual dentra de su Articulo 1° menciona:

"Articulo 1°. Los procesos de contratacion que se adelanten por el Gestor, en cumplimiento de las funciones
asignadas por el articulo 12 del Decreto 3200 de 2008, se rigen por el Estatuto General de Conlratacién de
la Administracidn Publica, en desarrollo de lo previsto en el artleulo 14 de la Ley 1150 de 2007. Lo anterior,
sin perjuicio del cumplimiento de las demés disposiciones previstas en el mencionado decrelo”,

En virtud a |o anterior, el presente proceso de contratacién se llevara a cabo por la modalidad de concurso
de meritos ablerto con fundamento en el articulo 2° numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el
articulo 219 del decreto 019 de 2012 v los articulos 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015y 2.2.1.2.1.3.2
modificado por el articulo 2 del Decreto 389 de 2021. Para la selacclon del contratista, la entidad aplicaré
los principios de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 v los
postulados que rigen la funcidn administrativa,

La Empresa de Servicios Publicos del Meta — EDESA S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor del Plan
Departamental de Agua del Meta (PDA-Meta), formulé el Plan de Aseguramiento de la Prestacién de los
Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Asea (PAPSP), vigencia 2025-2026, cuyo propdsito,
entre otros, es articular las acciones previstas en el Plan de Desarrallo del Departamento del Meta
orientadas al fortalecimiento institucional y empresarial de los prestadores de los servicios publicos,
contribuyendo al mejoramiento de los indicadores asociados a la calidad, continuidad, medicion y control
del consumo, Indice de agua no contabilizada y recaudo,
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Es importante sefialar que el PAPSP vigencia 2025-2026 cuenta con concepto favorable del Viceministerio
de Agua y Saneamiento Bésico — Direccién de Infraestructura y Desarrollo Empresarial — Subdireccion de
Desarrollo Empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante comunicado con
conseculivo 2025EE0041611 del 16 de julio de 2025. En cumplimiento de los lineamientos establecidos
para el Plan Departamental de Agua del Meta, el PAPSP fue presentado ante los miembros del Comité
Directivo del PDA Meta, en la Sesién No. 54, realizada de manera virtual el dfa 23 de septiembre de 2025,
instancia en la cual, por unanimidad de los miembras, se aprobé el Plan de Aseguramiento de la Prestacion
de los Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo — PAPSP, vigencia 2025-2026, asl como la
asignacion de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones — Agua Potable y
Saneamiento Basico del departamento del Meta, por un valor total de dos mil cuatrocientos quince
millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos dos pesos M/Cte ($2.415.143.802). De los recursos
aprobados, dos mil doscientos setenta y dos millones seiscientos cinco mil cincuenta y siete pesos M/Cte
($2.272.605.057) corresponden a la ejecucién del contrato de obra, mientras que ciento cuarenta y dos
millones quinientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco pesos Micte
(5142.538.745) corresponden a la ejecucién del contrato de interventoria.

La Empresa de Servicios Publicos del Meta — EDESA S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor del Plan
Departamental de Agua del Meta (PDA-Meta) adelanto |a expedicion de Certificado de Disponibilidad de
Recursos ante el Patrimonio Auténome Consorcio Patrimonio Auténomo FIA quien administra los recursos
del PDA Meta, resultado de la gestién es la expedicion del CDR No. 1904 de fecha 10 de noviembre de
2026 por valor de § 142.538.745 de la fuente: PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

Mediante radicado externo No. E 130-2-054-2026 de fecha 09 de abril de 2026 EDESA S.A. E.S.P., en su
calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua del Meta (PDA-Meta) solicito al Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio (MVCT) la modificacién No. 01 al Plan de Aseguramiento de la Prestacidon de los
Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (PAPSP), vigencia 2025-2026" solicitud que fue
recibida bajo radicado Neo. 2026ER00402200, el objetivo de la modificacién presentada es ajusta el
proyecto denominado "OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN
TRECE (13) MUNICIPIOS DEL DEFARTAMENTO DEL META" | Frente al tramite solicitado el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) emite respuesta bajo radicado No. 2026EE0029657 de fecha 21 de
mayo de 2026,

En cumplimiento de los lineamientos establecidos para el Plan Departamental de Agua del Meta, el PAPSP
fue presentado ante los miembros del Comité Directivo del PDA Meta, en la Sesién No. 56, realizada de
manera virtual el dia 04 de junio de 2026, instancia en la cual, por unanimidad de los miembros, se aprobé
la modificacion No.01 al Plan de Aseguramiento de la Prestacion de los Servicios Publicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo — PAPSP, vigencia 2025-2026, resaltando que no era necesario la actualizacion de
Certificado de Disponibilidad de Recursos expedido por el Patrimonio Autdnomo FIA como quiera que las
modificacién aprobada no cambia al valer del proyecto citado.

La Empresa de Servicios Publicos del Meta S.A. E.5.P., tiene un régimen especial para su contratacién con
base en lo dispuesto en |a Ley 142 de 1994 y la ley 689 de 2001 para aquellos procesos directamente
relacionados con los servicios publicos que se encuentran a su cargo. Ahora bien, como quiera que la
presente contratacion se realizara en atencidn a su calidad de Gestor dentro del marco definido en el Plan
Departamental de Aguas, la misma se adelantara con fundamento en lo dispuesto en las leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 v 1474 de 2011, 2040 de 2020 y en los decretos 4548 de 2009, 1082 de 2015 y 537 de 2020,

3.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P. evidencia que la necesidad se
encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026 de la entidad resolucién 114 de 2020,
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4, CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones del contrato se establecen de conformidad con lo dispueste en el numeral 1 Art. 24 del
Manual de Contratacion y contendrd los siguientes aspectos:

4.1 TIPIFICACION DEL CONTRATO
Contrato de Interventor(a.
4,2 OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA ESPECIALIZADA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO, OPTIMIZACION
DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN TRECE (13) MUNICIPIOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL META.

4.3 TERMINO DE EJECUCION

El término de ejecucién del contrato seré de SIETE (07) MESES contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, previo cumplimiento de los raquisitos de perfeccionamiento, legalizacion y gjecucion del contrato.

De no existir circunstancias imprevistas y que cuenten con justificacién técnica y objetiva, el acta de iniclo
debera suscribirse dentro de los siguientes quince (15) dlas calendario a la firma del contrato,

4.4 LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion del contrato se ejecutara en los trece (13) municipios beneficiados del proyecto que
tisne por objeto " OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN TRECE
(13) MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.”

Municipios beneficiados donde la Empresa Edesa S.A E.S.P presta el servicio de acueducto: Cabuyaro,
Cumaral, Guamal, El Dorado, Fuentedeoro, La Macarena, Mapiripan, Puerto Lleras, Puerto Concordia,
Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y Uribe . Ahora bien, es importante sefialar que
las instalaciones administrativas de EDESA SA ESP , se encuentran en Municipio de Villavicencio en el
Departamento del Meta.

4.5 OTRAS CONDICIONES

DOMICILIO

Para todos los efectos de esta convocatoria y de los contratos derivados de ella, se tendré
comao domicilio principal el Municipio de Villavicencio — Departamento del Meta,

GARANTIAS

Para asegurar el cumplimianto de las obligaciones adquiridas, el oferente deberd constituir
una garantla en los términos deberdn ser expedidas con estricta sujecion a los
requerimientos pravistos en el Acuerdo 004 de 2013 y demds normas sobre la materia.

INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA, mantendrd indemne a EDESA §.A. E.5.P de cualquler reclamacion
provanienta de terceras que tengan como causa las actuaciones del contratista o del
personal contratado por este. Asl mismo, el contratista se entiande como una entidad
independiente de EDESA 5.A. E.S.P, por tal razén las obligaciones que sutjan de los
negocios que este celebre con terceros proveedores para la ejecucidn del contrato serédn
de su absoluta responsabilidad y cumplimiento, y las consecuencias que de estas se
deriven seran asumidas inlegralments por e/ contratista.

RESPONSABILIDADES

EL INTERVENTOR con ocasitn de la celebracion y ejecucién del presente contrato

Diagonal 19 Transv, 23-02 Barrio el Nogal - Teléfonos: 6726764 — BB24472 — BB24421

e-mall; edesa@edesagsp.com.co, Villavicencio - Meta



1SO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META Al PL—-FT-20
EDESA S.A E.S.P. P;ff:_?" Version: 05
it Diciembre 23 de 2021
@d@‘fjﬂ ESTUDIOS FREVIOS ﬁE..c_',_E Pagina 15 d 76

DEL CONTRATISTA

respondard civil y penalmente por las obligaciones derivadas del misma y por las acciones
y omisiones que le fuaren impulables y qua causen daflo a EDESA S.A. E.S.P.

LEY 1882 {enero 15) de 2018 - ARTICULO 2. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de
1993, maodificado por ef articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedaré asl;

“Los consullores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del conirato de consultoria o
asesoria, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables
constitutivas de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a {ales contralos y
que causen daflo o porjuicio a las entidades, derivados da la celebracidn y ejocucidn de
canlratos respoclo de los cualas hayan ofercido o aferzan las aclividades de consultorfa o
asosorla incluyendo la elapa da liguidacién da los mismos.

Por su parte, los inlerventores, responderan civil, fiscal, panal y disciplinariaments, tanto
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del conltrato de interventorfa, como por
los hechos u omistones que le sean imputables y causen daflo o perjuicio a las enlidades,
derivados de la celebracién y ejecucion de los conlratos raspacto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de interventorla, incluyendo la etapa de liguidacién de los
mismaos siempra y cuando talas parjuicios provengan del incumplfimiento o responsabiiidad
directa, por parte del inlerventor, de las obligacionas que a esle le correspondan conforme
con ol contrato de interventorfa.”

Acerca del gjercicio y la responsabilidad de la interventoria de conlratos estatales, los
articulos 83 v 84 do la Loy 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orienfadas a
forialocor los mocanismos de prevencion, investigacion y sancién de aclos de corrupeion
y la efectividad del control de la gostion publica", sefala lo sigulente: "ARTICULO 83.
SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la
moralidad adminisirativa, de prevenir la ocurrencia de aclos deo corrupcidn y de tutelar la
fransparencia de |a actividad contractual, las entidades publicas ostan obligadas a vigilar
parmanentemante la correcta ejecucitn dol objoto conlratado a fravés de un supervisor
a un interventor, segln corresponda.

La interventorla especifalizada cansistird en el seguimignto técnico, administraliva,
Jjurldico, ambiantal, social y financiera al proyecto a la implementacién de la optimizacién
de fa medicidn y conlral del consumo de agua en los frece (13) municipios en el
departamento del meta, que sobre el cumplimiento del conirato que realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
dal contrato suponga conocimienlo espocializado en la maleria, o cuande la complejidad
o0 la extensién del mismo lo justifiqguen. No obstante, lo anterior cuando la enlidad lo
ancuentre juslificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrd contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o conlrato
dentro de la interventor(a,

Por regla qoneral, no serén concurrentes en relacién con un mismo coniralo, las
funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la enlidad puede dividir la
vigilancia del conplrato principal, caso en el cual, en el coniralo respectivo de
interventorla, se deberdn indicar las aclividades técnicas a cargo del interventor y las
demas gquedaran a cargo de la Enlidad a través del supervisar.

El contrato de Interventorfa serd supervisado directamente por la enfidad estatal.

PARAGRAFQ 2. El Gobierno Naclonal reglamentara la matera”. "ARTICULO 84,
FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUFPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La
supervisién e intaerventorla contraciual implica el seguimiento al efercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del
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contratista. Los interventores y supervisores estén facultados para solicitar infarmes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la gfecucién contractual, y seran
responsables por mantener informada & la enlidad conltralanie de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcidn tipificades como conductas
punibles, o que puedan poner o pangan en riasgo &l cumplimienta del conlrato, o cuando
tal incumplimienta se presente. (...)", (Subrayado y negrita fuera da/ texto original).,

El artfculo 53 de la Ley 80 de 1993, sobre la responsabilldad de los interventores dispuso
lo siguiante; "ARTICULO 53. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES,
INTERVENTORES Y ASESORES. Los consullores y asesores externos responderan
elvil, fiscal, penal y diseiplinariamente tanto por el cumplimiento de las abligaciones
derivadas del contrato de consultoria o asesorla, celebrado por ellos, como por los
hechos u omisionas que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones correspondientes a fales coniratos y que causen daflo o perjuicio & las
entidades, derivados de la celebracidn y ejecucion de contratos respecto de los cuales
hayan ejercido o ejerzan las actividades de consulforia o asesorla incluyendo la etapa
de liquidacién de los misrmos.

Par su parte, los Interventores, rasponderdn civil, fiscal, penal y disciplinariaments, tanto
por sl cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de intarventoria, como
por los hechos u omisiones que la sean imputables y causen daflo o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebracidn y efecucidn de los contralos respecio de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventorla, Incluyendo la elapa de
liguidacidn de los mismos slempre y cuando tales perjuicios provengan del
Incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventar, de las abligaciones
gue a este le correspondan conforme con el contrato de interventar(a”

Ahora bien, respecto a la responsabilidad disciplinaria de los intervenlores, el artlculo 44
de la Ley 1474 de 2011, establece que los particulares que cumplan labores de
Interventorla o supervision en los conlratos eslalales serdn sujetos disciplinables, y en
el evento que se trate de personas juridicas, la responsabilidad disciplinaria recaerd
sobre el representante fegal o sobre los miembros de fa Junta Directiva, En materia de
control fiscal serdn respansables fiscales los interventores cuando por el incumplimiento
de sus funciones de control v vigilancia sobre el confrato estalal, se ocasione un
detrimento patrimonial para la entidad estatal que, entre otros, puede Ser por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, como consecuencia de deficiencias
an la efecucién del objeto contractual, o por el incumplimiento de las condiciones de
calldad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado.

Nota: Se enflende por contratos eslalales los que celebren las entidacdes estalales
consagradas en el articulo 2° de la Ley 80 de 19934 y aquellas en las cuales el Estado
tenga participacicn superior al 50%, cualquiera sea la denaminaciéh que adopte, an
todos los drdenes y niveles.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Si de la ejecucién del presente contrato resultan estudios, Investigaciones,

descubrimisntos, invenclones, informacidn, mejoras, estudios y/o disefios, éstos
pertenecen a EDESA 5.A. E.8.F, de conformidad con lo establacido en el Artlculo 20 de
la Ley 23 da 1982, Asl mismo, el contratista garantiza que los trabajos y servicios
prestados a la entidad conlratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran
los derechos de propledad inteleciual o industrial o cualesquiera otros darachos legales
o cantractuales de terceros.

REGIMEN LEGAL
AMBIENTAL

El contralista se obliga a observar y dar cumplimienlo a las disposiciones !agé'le's Y
reglamentarias en materia ambiental, esto en concordancia con &l artfculo 42 del
Acuerdo 004 del 2013 del Manual de contratacidn de EDESA S.A. ES.P., laley 99 de
1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiants, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones ambientales y el Decreto 1076

Diagonal 19 Transy, 23-02 Barrio el Nogal - Teléfonos: 8726764 — 6824472 — 6824421

e-mail: edesa@edesaesp com.co, Villavicenclo - Meta




1S

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META =f e PL—-FT-20

edesa

EDESA S.A E.S.P. P%"ﬁ’““-- Versién: 05
L2} Diciembre 23 de 2021

ESTUDIOS PREVIOS B :
META Pagina 17 da 76

de 2015, Decreto Unico Reglamentaria del Sector Ambiente y Desarrollo Sostanible, Y
demas normas que las modifiquan, adicionen o sustituyan, en lo que resulle aplicable a
la gjecucion del contrato.

INCLUSION CLAUSULAS
EXORBITANTES O
EXCEPCIONALES

Que, en al marco de la Ley 689 do 2001 artlculo 31, asl coma la Resolucion N° 943 da
2021 emitida por la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Bésico
artlculo 1.4.3.1 literal b, se proceden a pactar las clausulas exorbitantes o excepcionales
a que se reliere el artlculo 14 de la Ley BO dp 1993, al tratarse de un Conirato de
Interventorla.

MULTAS Y SANCIONES

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Conliratista, se
causardn las siquientes multas:
Causales: no mantener en vigor, renovar, prorragar, obtener para la elapa siguients (en
caso de que e/ conlrato conlemple su elecucidn en etapas), corregir o adicionar las
Garantlas, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula respecliva de acuerdo
con el contralo o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al [0.5%) dal valor
diario del conlrato, por cada dla calendario de alraso en el cumplimiento. Si el interventor
no enirega la informacién completa que le salicite el superviser, que se relacione con el
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyeclo a efecutar, dentro
de los plazos y en los términas de cada requerimlento, siempre y cuando sean razonables
en funcion de la informacién exigida, se causard una multa equivalente al [0.5%] del valor
diario del confrato, Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de alraso, hasta
cuando el Inferventor demuestrs que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
supervisor.
= Por alraso imputable al Conlratista en la firma del acta de inicia o no iniciar la
efecucidn en la facha pactada, se causara una mufta diaria equivalente al 0,3% dal
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso, Igual sancidn se aplicard en
casa de que el Conlralista no inicie efactivamente con la efscucién dei contrato en la
facha acordada,
= Por alraso o incumplimiento del cronograma do obra, por omisién en sus fungiones
de prevencidn y seguimiento, se causard una mulla equivalente al 0.3% dal valor da
las aclividades dal confrato atrasadas, por cada dfa calondario de atraso.
= Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corragir a adicionar las Garanlias, en
los plazos y por los montos astablecidos en la cldusula de garantfas, de acuerdo con
of conlrata o sus modificaciones, se causard una muita equivalente al 0.5% def valor
del contrato, por cada dfa calendario de alraso en el cumplimiento.
= Siel Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el suparvisor, quo
se relacione con el abjeto del confrato o con el cumplimiento de las aclividades del
proyecto a efecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada reguerimiento,
slempre y cuando sean razonables en funcién de la informacién exigida, se causaré
una multa equivalenle al 0.5% del valor del contrato, Estas multas se causardn
sucesivamenle por cada dla de afraso, hasta cuando el Interventor demuesire que
corrifa el incumplimianto respactivo a salisfaccidn del supervisor.
= Por no entragar los soportes de formacitn académica y de experiencia del equipo
de frabajo discriminado en el estudio previo en el plazo definida por la Entidad, se
causard una multa equivalente al 0.5% del valar diario dal contrato por cada dia de
alraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
= Porincumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamianto jurfdico, el Interventor se haré acreedor a
una multa equivalente al [0.5%] del valor diario de! contrato, por cada orden
incumplida,
= Par cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa
del supervisar, al Interventor se le impondra una muita equivalente [0.5%] del valor
diario del contrato.

Pardgrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimienlo de 5US |
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abligaciones y, por lo tanto, no tienen el cardeter de estimacidn anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualguier forma de indemnizacion, en los términos
pravistos en &l artfculo 1600 del Cddigo Civil.
Paragrafo 2. En caso de gue el Conlratista incurra en una de las causales de multa, este
autariza a la Entidad Conlratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la cldusula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.
Paragrafo 3, El pago en cualguiar forma, incluyendo la deduccitn de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamente en las multas impuestas, no exonara al Contratista
de continuar con la ejecucidn del conirato ni de las demés responsabilidades y obligaciones
que emanen del conlralo.
Pardgrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrén imponer nugvas multas.
Pardgrafo 5. Para efeclos de la imposicidn de las multas el Salario Minimao Diario o Mensual
Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
Parégrafo 6. El monto de ninguna de /as sanciones asocladas a cada causal de multa,
aplicada de forma indspendiente, podra ser superior al 8% del valor del conlrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
parjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatario para efectos da imponer
nuevas multas.

CLAUSULA PENAL

£n caso da incumplimienta por parte del Conlratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por al cumplimienta imperfecto
o por la inefecucidn total o parcial de las obligaciones a su cargo contraldas en virtud del
presente acuardo, el Conlralista pagaré a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacidn anticipada de petjuicios,

Pardgrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguiré las cbhligaciones
coplraldas por el Confratista en virtud del presente contrato, En consecuencia, la
estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad da exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento ¢ la resolucidn dal contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacidn de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardlo o imperfecto de las obligaciones
a cargo del Conlratista.

Pardgrafo 2. £l Confratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada can las deudas que
exislan a su favar y que estén a carge de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier olro conlirato o convenia que s& haya suscrito entre las mismas partes, o
por cualquier otro conceplo.

Paragrafo 3, Esta misma sancidn se aplicaré en caso de declararse la caducidad del
conlrato.

CESION

El CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente la ejecucién del objelo
contractual sin el consentimiento y la aprobacién previa y escrita de EDESA S.A, E.S.P.
quien podra reservarse en forma discrecional las razones que fenga para negar la
autorizacion de la cesidn, La autorizacidn para subcontratar en ningin caso exohera al
CONTRATISTA de la raesponsabilidad ni dal cumplimiento da la totalidad de las
obligaciones derivadas de esle Conlrato. No habrd ninguna relacidn contractual entre el
Subcontratista y EDESA 5.A. ES.P., por lo cual el CONTRATISTA serg el Gnico
responsable de los actos, errores U omislones de sus subcontratistas y proveedores,

quienes carecerdn de fodo derecho para hacer reclamaciones ante la EDESA S.A.
ESP

NO VINCULACION
LABORAL

EL CONTRATISTA actuara con tatal aulonomla y por lo cual no contrae ningun vinculo
de caracter laboral con EDESA S.A, E.S.P. El presente conlralo no genera relacion
labaral alguna con el CONTRATISTA y en consecusncia tampoco el pago de
prestaciones soclales y de ningtin tipo de costos distintos al valor del contrato.
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LIQUIDACION

Se efectuard de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No 004 de mayo 27 de 2013,
normas gonerales de conlratacién de EDESA 5.A. E.S.P. La liquidacién del coniralo so
hara de coman acuerdo, procedimiento que se efectuard dentro del plazo fijado en el
pliago de condiciones y/o invitacion o convocatoria o en el respectivo contrato o a mas
tardar dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la terminacidn de ésfe, sin perjuicio
de que pueda realizarse deniro de los dos afios siguientes. En el acta de liguidacidn se
acordardn los ajusles, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, igualments, se
haran constar los acuerdos, conciliaciones a que lleguen la partes para poner fin a las
divergencias presenladas y poder declararse a paz y salvo. S/ el Conlralista no so
presenta a la liquidacidn, o las partes no llegan a acuerdo alguno sobre el confanido da
esla, la liquidacion se hara en forma directa y unilateral por EDESA S.A. E.S.P,
redianie acto debidamente motivado, esta Liquidacidn deberd realizarse siempre antes
del vencimiento de los términos de prascripcidn de las respeclivas acciones. El rdmite
de liguidacidn del contralo se sujetard a lo dispuesto en el arficulo 48 de Acuerdo No.
004 de 2013,

CADUCIDAD

TERMINACION,
MODIFICACION E
INTERPRETACION

UNILATERALES

EDESA S.A ESP. podrd doclarar la caducidad de este conlralo en caso de
incumplimiento de cualquiera de lss obligaciones coniractuales por parte del
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la efecucidn dol contrato y
evidencle que puada conducir a 5u paralizacién, o cuando EL CONTRATISTA incumpla
la obligacidn de no agceder a peticiones o amenazas de quienas aclien por fuera de la
lgy con el fin de obligarlos a hacer u omilir algin aclo o hecho. o celebre paclos o
acuerdos prohibidos. Declarada la caducidad: a) No habré lugar a indemnizacidn para
EL CONTRATISTA, quian se haré acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en
la Ley. b) Quedaran sin efecto los derechos no causados a favor del CONTRATISTA. ¢)
Se haran eleclivas la garantla a que haya lugar, las mullas previamente decreladas y
no hechas efectivas anles y la Clausula Penal Pecuniaria, d) Se suspendeorén los pagos
que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor dal CONTRATISTA,
Ejecutoriada la Resolucién de Caducidad, se daréd por terminado el conlralo y se
ordenard su fiquidacién en el estado en que se encuenire. En la liguldacidn se

consignardn las prestaciones a cargo ds /as partes.

Son aplicables al contralo las disposiciones que se encuentran consignadas en ol
acuerdo No 004 de mayo 27 de 2013, normas generales de confratagion de EDESA S.A,
E.5.F. vy se incorporaran en el conlrato dadas las caraclar/slicas (écnicas del contrato
ya gue con su efecucion se persigue ef mejoramiento en la calidad de los sarvicios de
acueducto y alcantarillado.

CAUSALES DE
TERMINACION

Eslo conlralo se dara por terminado en caso de ocurrir cualquiera de los siquientes
evenlos: 1) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no cause perjuicio
para EDESA 5.A. E.5.P. 2) Por daclaracién de caducidad o terminacién unilateral en
los términos previstos en el artfculo 40 dal Acuerdo 004 de 2013. 3) Por agotamienio
del objeta o vapcimionto del plazo. 4) Por fuerza mayor o caso fortuite que hagan
Iimposible conlinuar sy ejecucion. 5) Por na prorrogar sin justa causa la garantfa dentro
del (érmina que se le sefale para tal efacto.

En caso do lerminacién anlicipada se dard por terminado el Contrato, dejando
constancia de allo en Acta suscrita por las partes.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

5/ de la ejecucidn del futuro contralo resultan estudios, investigaciones,
descubrimientos, invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos pertenscen a
EDESA S.A. E.5.P., de conformidad con lo establecido en el Articulo 20 de la Lay 23
de 1982.

Asl mismo, el canlratista garanliza que los trabajos y servicios prestados a la entidad
conlratanle por ol objeto de este contralo no infringen ni vulneran los derechos de
propiedad intelectual o indusirial o cualesquiera ofros dorechos legalos o contracluales
de terceros.

DESCUBRIMIENTOS

Cualquiar cosa de inferés histérico o de olra naturaleza o de gran valor que se descubra
en la zona de las obras seré de propledad de la Nacidn Colombiana, El fuluro contrafisia
deberd nolificar a EDESA S.A. E.S.P acorca del descubrimienlo v seguir las
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Instrucclones que esta impartiese. __

INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA

El futuro coniratista es una entidad independiente de EDESA S.A. ES.P, y en
consacuencia, el conlratista no es su representanta, agente o mandatario, ni tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de
EDESA S.A. E.P.S, ni da tomar decisionas o iniciar acciones que generan obligaciones

8 §uU cargo.

4.6. SUPERVISION

EDESA S.A. E.S.P. sjercera el control y vigilancia de |la ejecucion del contrato a traves de la Direccion
Comercial, quien tendrd como funcidn verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista
interventor

4.7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del contrato es por de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 142.343.803,00) M/CTE, incluidos todos los
impuestos de ley, tasas, contrlbuciones locales y nacionales a que haya derecho, valor que fue estimado
en el proyecto y previamente aprobado como se indica en el siguiente cuadro:

No. OBJETO VALOR DE 0BRA . NT‘;’}:;,%%R i PLAZO
INTERVENTORIA ESPECIALIZADA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
SOCIAL Y FINANCIERA AL PROYECTO SIETE
1 | OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y| $2.272.604.739 | $142,343,803.00 (07)
CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA EN Meses
TRECE (13) MUNICIPIOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL META

NUMERO Y VALOR DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026,

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA SA ESP , desde el 4rea de la Direccién
Financiera expidid el dia dieciocho (18) de |unio de 2026 el Certificado de Disponibilidad Presupusstal
nimero 20260207 de la fuente 1.3.1.1.07 Cédigo CPC 83327 por valor de Ciento cuarenta y dos millones
quinientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco pesos M/Cte (5142.538,745), asl:

RUBRO | IMPUTACION VALOR

INTERVENTORIA ESPECIALIZADA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR

OBJETO, OPTIMIZACION DE LA MEDICION Y CONTROL DEL CONSUMO
2.340.03, .02, g : ; 538.745
1400.02055 | pg AGUA EN TRECE (13) MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO pgi, | 3142538745

META

A continuacién, se detalla el presupuesto oficial, asl:

Y T TR

T e T 0BT 08 PERBONAL | 7 e

DESGRIPCION | GATEGORIA | DEDICACION (HE’;'E; cna‘rnmaéaase POR | cosTopEDICADD | EM. VR, TOTAL
Diractor de i -
intarvantoria 4 15% 7 59.864.500 51,494,675 | 1,61 $15.798.715
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Inspeciar 1 8 100% 7 54.982.250 $4.982.250 | 1,51 £52.662.383
gﬂ‘ﬁ"’"a' 8 40% 7 54,982,250 $1.992.900 | 1,51 $21.064,053

SUBTOTAL PERSONAL $89.526.051
e COSTOS EQUIPD ¥ OFICINA ;
COSTO BASE
DESCRIFGIGN ”’,‘L',"ED&';EE cANTIDAD | TEMPO | poc INIDADDE | COSTO DEDICADO | FM. VR, TOTAL
(MESES) MEDIDA
Vehlculo
Campero, Pick
Z Up,
Camionata,
lodao coslo MES 0,51 7 %8.203.150 §6.152.,363 | 1,37 $30,090.590
1300- 2000
C.C, Modelo
2017-2019
(75%)
SUBTOTAL COSTOS EQUIPO Y OFICINA $30.090,530
SUB TOTAL $119.616.641
IVA 18% $22.727.162
TOTAL PRESUPUESTO $142.343.803

Nota 1: La estimacion del presente presupuesto se realiza segun el personal, equipo y tiempo requerido
para el desarrollo de este proyecto; y con base en los precios maximos de sueldos y demas gastos que se
pueden pagar para contratos de consulloria segun Resclucién 243 del 27 de mayo de 2021 de la Empresa
de Servicios Pablicos del Meta - EDESA 5.A. E.S.P. En citada Resolucidn seglin lo dispuesto en el numeral
8. de los considerandos se establecidé que el Anexo 4. Corresponde a “Precios de referencia tarifas
consultoria’, EDESA SA ESP, se acoge al Anexo No. 6. Precios de referencia para la contratacién de
servicios de consultoria e interventoria expedido por la Agencia para la Infraestructura del Meta- AIM segtin
lo dispuesto en la Resolucidn No, 100-37-021 de 2025 de fecha 03/02/2025

Nota 2: La presentacién del presupuesto en sus cantidades solo muestra dos cifras decimales, sin embargo
en algunas de las operaciones matematicas realizadas en Excel, s& contemplaron para su resultado lodas
las cifras decimales segun se requieran.

IMPUESTOS Y/O DEDUCCIONES

Dependiendo del valor y del contrato, de acuerdo con la informacién de la Direccién Financiera de EDESA
SA ESP, las siguientes son las deducciones aplicables para el presente proceso de seleccién que adelanta
EDESA S AE.S.F;
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valor UVT 52374

DESCUENTO . | PORCENTAIE|  OBRA | INTERVENTORIA |SUPERVISION/CPS| ARRIENDO | SUMINISTRO
PRODESARROLLO SR SN ISR NSRS SRUPUUNT. SOV RPN, SN SR SUS R, S
TURISMO % X X ! X X
CULTURA % X | X % X X
DEPORTE (N/A Persona Natural) % X ' T X X
ADULTO MAYOR (mas de 2600 UVT) % X I &
UNILLANOS [mis de 145 VT mensuales)| 1% X X X X X
HOSPITALES (base $4,902,534 - N/A ;
persona Natural) 1% i 1 b
FOSE 5% X | —— e
RETENCION i B sobh N a8 | 330% 0%
RETEICA $/N ACUERDO MUNICIPAL BAAXIMO 10*1000: MAYIMO 10°1000| MAXIMO 101000 [MAXIMO 10° 1000{MAXINO 10*1000
RETEVA 15% del (VA 15% dal VA 15% dellvA | 15%del VA

4.8 GIRO Y PORCENTAJE DE ANTICIPO
La Entidad entregara el Anticipo bajo las sigulentes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y |a aprobacion de las garantias exigidas en el Proceso
de Contratacién,

El inicio de la Interventoria o &l cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas, en ningln caso, a la entrega del Anticipo.

EDESA S5 A. E.S.P, girara al contratista un anticipo equivalente al treinta por clento (30%) del valor
contractual, condicién que fue tenida en cuenta por la entidad debide a la ubicacién geogréfica de la
obra y por ende donde se deben prestar los servicios de interventoria, anticipo que sera entregado
por EDESA S.A E.S.P. al CONTRATISTA una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucién del contrato, y cumplido los siguientes requisitos para el manejo del Anticipo.
La Entidad entregara el Anticipo bajo las sigulentes condiciones: El Anticipo se tramitara previa firma
del contrato y la aprobacién de las garantias exigidas en el Proceso de Contratacién. El inicio de Ia
interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estédn supeditadas,
en ningun caso, a la entrega del Anticipo. La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara
los programas de inversion del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo,
el Interventor dara apertura a una cuenta de ahorros suscrita por el consorcio, cuenta que debera ser
verificada por el supervisor del contrato. Por consiguiente, el supervisor del contrato velara porque en
todo momento el desembolso del Anticipo corresponda a una inversién del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversién del Anticipo aprobado. Los rendimientos financieros que genere &l
anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en |a cuenta que para el efacto
se indique las circulares del Min Haclenda, Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad
indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo
otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervision
verificar el cumplimiento de esta obligacién. Si al momento de liquidarse. E| CONTRATISTA no podra
destinar los fondos del anticipo a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto
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del contrato aprobado en el plan de inversién de anticipo, so pena de declaratoria del siniestro bajo el
amparo de buen manejo y correcta inversién de anticipo

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de las actividades ejecutadas,
situacion gue debera ser controlada por el supervisor. La cuota de amortizacién se determinaré
multiplicando

el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del
contrato. Sin embargo, el Interventor podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacidn
total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, situacion que
debera ser controlada por el supervisor, mediante las actas parciales de las actividades de interventorfa
ejecuta,
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4.9 FORMA DE PAGO

EDESA S.A. E.S.P. cancelara a traves de pagos parciales de conformidad con actas de avance de las
actividades ejecutadas suscritas por las partes, teniendo que presentar su primera acta parcial de minimo
al treinta por ciento (30%) del valor ejecutado del contrato y amortizacion del mismo porcentaje entregado
en calidad de anticipo.

Previo a la liquidacidn, el contratista debera adelantar un acta parcial, que no supere el ochenta por ciento
(80%) del contrato, en la cual debe amortizar el total del anticipo.

El ditimo pago, correspendiente a |a liquidacion, debera ser del veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, previo visto bueno de la intarventoria sobre el cumplimiento del ohjsto contractual. Asi mismo,
debera incluir dentro de su informe el acta de visita final, en la que conste la participacion de todas las
partes y la aprobacion de las mismas.

Para el Ultimo pago, se debera adjuntar el acta de liquidacién, debidamente firmada por las partes vy por el
Interventor, el contratista debera presentar el certificado bancario de los rendimientos financieros, junto
con los demas documentos gue se exijan.

Los pagos se adelantardn previa presentacién de la factura de venta que cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 617 dal Estatuto tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligadas
a facturar.

Las facturas o su equivalente deberén corresponder a las actividadss desarrolladas en la respectiva acta,
a las cuales se le descontara el porcentaje proporcional o el que se aplique, correspondiente al anticipo,
como amortizacion de este, hasta completar el monto total. Estas facturas o su equivalente deberan ir
acompafiadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las
actividades ejecutadas.

Los pagos corraspondientes deberan contar con el previo VoBo del Interventor y la certificacion de recibo
a satisfaccién de las obras entregadas, Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera
exigir al contratista |a acreditacién sobra el cumplimienta de sus obligaciones frente al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 788 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007,
1122 de 2007 y 1753 de 2015. Sin el cumplimiento de tales requisitos, |a factura o cuenta de cobro se
entenderd como no presentada. Los errores aritméticos seran susceptibles de correccion en cualguier
tiempo, hasta la liquidacién final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se
realizarén an al Acta de Liguidacion,

Para cada pago el contratista deberé radicar en EDESA 5. A, E.S.P. la factura correspondiente cumpliando
con las condiciones para realizar los desembolsos.

El interventor designado solo aprobard el pago de aquellas actividades que sean comprobables vy
efectivamente soportadas y que, en consecusncla, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1: Notificar al PATRIMONIO AUTONOMO FIA, a través de la coordinacién de PDA de EDESA
S.A. ES.P. una vez efectué la consignacion o transferencia de los recursos carrespandientes a
rendimientos a por parte del contratista de obra y de los rendimientos del interventor, a las cuentas del
PATRIMONIO AUTONOMOQ FIA, donde se indique la fecha, valor girado, banco de origen, concepto y

adjuntar soporte de la transaccién para proceder a legalizar mediante el formato de inversion de aportes
del Consorcio Fla.
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Paragrafo 2, El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efeclivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contralo.

Paragrafo 3. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, el contratista
debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago, conforme a las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que
los modifiquen, complementen o sustituyan.

410 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefaladas en la invitacion y demas documentos del Proceso y de las establecidas en el Manual de

interventoria y/o de contrataciéon segin corresponda, vigente durante la ejecucidén del contrato, el
Interventor se obliga a: '

1. Ejercer la interventoria integral de los componentes técnico, administrativo, financiero, contable,
jurldico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del contrato objeto de seguimiento.

2. Dar cumplimiento al Manual de Supervisién e Interventoria de EDESA S A, E.S.P., asl como a las
demas disposiciones legales y contractuales aplicables.

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas vigentes, procedimientos
constructivos y estandares de calidad aplicables al suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de los micromedidores y demas componentes del proyecto.

4. Realizar el seguimienlo permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales del
contratista, verificando, entre otros aspectos, la vigencia de las garantias, el cumplimiento del
gronograma de ejecucion, la disponibilidad del personal minimo requerido, la ejecucion fisica y
financiera del contrato y el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y de seguridad
social.

5. Revisar, verificar y emitir cancepto sobre el recibo parcial y final de las actividades ejecutadas,
constatando que estas se desarrollen de conformidad con las especificaciones técnicas del
proyecto, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Sanearmiento Basico (RAS), cuando
resulte aplicable, las demas normas técnicas vigentes y las condiciones establecidas en el contrato.

4.10.1 Obligaciones de Caracter General

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacian.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con el estudio previo, en la invitacién
realizada por |a entidad y demas Documentos del Proceso.

4, Dar aconocer a la Entidad cualguier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrate o sobre sus obligaciones.

5, Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el presente estudio previo, en los plazos acordados con la Entidad.
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7. Dar cabal cumplimiento al pacte de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de
la oferta. [

8. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del
contrato,

9. Comunicarle de manera oportuna (esto es, actuando con inmediatez) a la Entidad circunstancias
politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas, ambientales o de cualguier tipo, que pueda afectar
la ejecucion de este contrate.

10. Durante la ejecucidn del contrato debera abservar las leyes y los reglamentos relatives con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP),
11, Informar los cambios en la composicidn del capital social de la persona juridica cada vez gue
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las actividades
de la sociedad; su pertenancia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
Sucursal de sociedad extranjera, asl como la informacién relevante de (ndole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esté en proceso da liguidacion |a persona juridica o sus representantes
legales, socios o accionistas.

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labar,

13. Ejecutar el contrato con el Persanal requerido y ofrecido en el proceso contractual. En caso de
requerir el camhbio de personal, por razones que deben gquedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (03) dlas contados a partir de que &l Interventor
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional evaluable debe cumplir con
los requisitos minimos descritos en el estudio previo.

14, Realizar sus entregables {comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiane o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o
naturales y libre de cloro elemental.

15. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de aflliacién y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la lay y oportunamente. Dabera
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta
segun la farma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producids
a |o largo de la ejecucion del contrato,

17. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por |la Entidad.

18. Acreditar el cumplimiento de la formacidn académica y la experiencia del equipo de trabajo definido
en el estudio previo en los plazos acordados con la Entidad.

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma que lo
medifique, complemente o sustituya,

20. Establecer que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cuantificacion estén
definidas y coincidan con lo programado,
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21, Conocer el contrato de obra, sus condiciones y requerimisntos.
22. Coordinar con los contratistas las actividades preliminares del contrato.
23. Exigir, recibiry aprobar en el plazo estipulado: Programacion de trabajos, organigrama del personal
de némina y contratado, frentes, equipos y plan de inversién de los anticipos del contrato de obra.
24, Verificar que los contratistas de obra vinculen el personal de conformidad con la normatividad
vigente sobre la materia.
25. Suscribir junto con los conlratistas de obra, las actas de iniciacion del contrato correspondiente.
26. Abrir y llevar conjuntamente con los contratistas y/o residentes de interventoria y obra, una
memoria (Bitacora), anotar las acciones diarias, la celebracién periédica de comités técnicos o
administrativos, |os conceptos u observaciones,
27. Exigir a los contratistas el inicio de los trabajos en las fechas programadas.
28. Advertir de manera oportuna a EDESA, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto
si la causa es imputable a los contratistas por incumplimiento o desacato de érdenes.
29, Organizar en caso de considerarlo necesario, comités técnicos de obra y/o administrativos para el
contrato, con participacién del contratista y/o sus profesionales en sitio, el supervisor, los profesionales
gue hayan elaborado los estudios técnicos del proyecto, asesores y consultores.
30. Exigir la calidad establecida contractualmente de actividades, materiales, productos & ltems de
obra,
31. Aprobar o reprobar la iniciacién y/o terminacién de los items contratados en el proyecto.
32, Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los items de obra, conforme a mediciones
diarias o periddicas de los Items ejecutados y dejar constancia escrita de las actuaciones.
33. Verificar directa y continuamente en las actividades, |a calidad y cantidad del personal, de acuerdo
a lo establecido en la propuesta.
34. Verificar directa y continuamente en la obra, que los contratistas dispongan de la maquinaria, o
equipos y el correcto funcionamiento de estos, elementos y construccion de productos o entregables,
y verificar que los contratistas de obra cumplan las normas de seguridad industrial, higiene,
ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental y urbano, las obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y parafiscal. Constatar respecto del personal que vinculen los
contratistas de obra;

a. Preferentemente contratacion de personal de la regién.

b. Inscripcion oportuna al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo

estipulado en el contrato y en |a propuesta y exigir las constancias de pago mensual.

¢. Liguidacién mensual (o quincenal) de la némina.

d. Presentacién del finiquito de las liquidaciones de su personal.

@. Alencidn a sus reclamaciones.

f.  Cumplimiento de las normas de seguridad para operar vehiculos, maquinas y herramientas
(euando aplique).

g. Sefializacién en aspectos de seguridad industrial, ete, (cuando aplique).

h. Reporte de los accidentes de trabajo ala EPS y a la ARL, dentro de |as 24 horas siguientes.

i. Cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional.
35. Solicitar a los contratistas de obra, informes mensuales sobre el cumplimiento de la
programacion, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos e
inversion de los anticipos.
36. Elaborar, acorde con los cortes mensuales de la obra, las actas de recibo parcial, las cuales
suscribiran juntamente con el contratista e interventor.
37. Exigir el cumplimiento de las programaciones de las actividades contratadas, pudiendo
modificarse de comiin acuerdo con los contratistas de obra, cuando por razones técnicas o, la
naturaleza de la misma, se haga necesario, pero sin madificacién el plazo pactado en el contrato.
Cualguier modificacion se informara a EDESA S.A. E.S.P., adjuntando la programacion de las
actividades,
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38, Resolver lag consultas que formulen |os contratistas de obra y hacer las observaciones
necesarias, Las dudas que no pueda absolver las remitira oportunamente para consulta y decision
a EDESA S A E.SP.

39. Remitir oportunamente a EDESA S.A. ES.P, los estudios modificatorios al contrato como
adicionales al plazo, mayores cantidades o complementarias o adicionales con la debida
justificacién, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.

40. Estudiar las solicitudes de ampliacién del plazo, junto con los documentos técnicos que la
justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

41, Remitir la solicitud justificada de suspensién temporal del contrato por fuerza mayor o caso
fortuito y suscribir conjuntamente con los contratistas de cbra y la Supervision de EDESA el acta
de suspension temporal de cada contrato de requerirse.

42, Suscribir, junto con el contratista de obra, y la Supervision las actas de reiniciacion, dejando
constancia del tiempo de suspensién temporal o paralizacion y del vencimiento final del contrato,
43, Estudiar la revisidn o actualizacién de precios, para aprobacién de EDESA o de la Supervision
y elaborar el acta que contenga los ajustes, cuando a ello hublere lugar.

44, Elaborar y firmar canjuntamenta con los contratistas de obra y supervisor delegado por EDESA,
el acta de recibo final del contrato.

45, Presentar informes mensuales de Interventoria sobre la ejecucién del contrato de obra objeto
de la vigilancia, incluyendo resefia fotografica o documento audiovisual, anexos, ensayos de
laboratorio y los que solicite la Supervision y el contrato.

48, Presentar el informe final sobre la interventor(a del contrato, incluyendo resefa fotografica o
documento audiavisual, y los que salicite la Supervisién y el contrato.

47. Llevar un control técnico que debera contener copia de todos los documentos derivados del
segulmiento, camo son:

Analisis de precios unitarios de actividades no previstas.

Cuadro de control de ajustes.

Acta de cambio de especificaciones,

Informe de interventor(a.

Acta de fijacidn de precios no previstos cuando se presente

Analisis unitarios de los items contratados.

Correspondencia.

Actas de comite tecnico o de obra.

Equipo y personal utilizado por cada contratista de obra.

Informe ejecutivo sobre |as actividades ambientales y técnicas del contrato,

48, Elaborar y aprobar la liquidacian que debe presentar los contratistas de obra y en desarrollo de
ello, verificar:

a, Actas de Recibo Final, acompafadas de |a respectiva factura de los contratistas de obra,
las cuales deberan ser firmadas por los contratistas, la interventoria y el supervisar
designado por EDESA.

b. Verificar que se hayan amortizado la totalidad del anticipo,

¢. Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato de obra.

d. Acta de Liquidacién del contrato de obra, los cuales deberan ser firmadas por los
contratistas, la interventoria y el supervisor designado por EDESA.

e. Verlficar las modificaciones a los amparos de estabilidad dal servicio.

f. Cumplimiento de las obligaciones de saguridad social integral.

49, Garantizar que los ejecutores del contrato mantengan vigentes las pdlizas y demas
obligaciones contractuales durante el desarrollo del proyecto.

50. Dar concepto a EDESA S.A. E.5.P, en relacidn con los posibles cambios en el contrato que
puedan surgir en el desarrollo del prayscto.

51. Adoptar medidas que tiendan a solucionar eventuales controversias.

TSSO ™0 ap oo
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52. Revisién y Aprobacién de los documentos que soporten las solicitudes de los pagos que realice
EDESA, de los Contratistas de cada Proyecto.

53. Informar inmediatamente se detecte las irregularidades que se puedan presentar en el
desarrollo del contrato.

54. Responder por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Interventoria, como por los
hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen dafo o perjuicio EDESA derivados de
la celebracion y ejecucién del contrato respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las
funciones de interventoria.

55. Acreditar, en las oporlunidades que asl se requiera, de conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda.

56. Indemnizar y/o asurmir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contralado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del
mismao,

57. Dar observancia a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

58. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracidn,
ejecucién y liquidacién del contrato.

59, Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas por el
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. En caso de realizar ajuste a los mismos, debera presentar la
justificacién que soporta dicha solicitud y |a respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea
de inferior calidad, requerimientos y obligaciones.

60. Dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 0175 de 2025 expedido por el Gobierno
Nacional, el cual fue regulado por EDESA S.A. E.S. P, mediante circular No. 006 del 23 de abril de
2025, en lo que respecta al pago del impuesto al timbre con causa al hecho generador, esto
mientras subsistan las condiciones que fueron acordadas por el Gobiarna Nacional.

81.Cualquier cosa de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la
zona de las cobras serd de propiedad de la Nacion Colombiana, El contratista deberd notificar a
EDESA S.A, E.S.P de manera INMEDIATA, quien a su vez notificara al Instituto Colombiano de
Antropologla e Historia (ICANH)

4.10.2 Obligaciones de Caricter Administrativo

Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas en el presente estudio previo, serdn obligaciones
de caracter administrativo a cargo del INTERVENTOR, minimo las siguientes:

1.

Realizar reuniones conjuntas con el contratista de obra, la supervisién de la interventoria, las cuales
deberan ser por lo menos una (1) reunidén mensual, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y
elaborar las actas que documenten el estade del misme, ademas debera asistir a todas las reuniones
que se convoguen por parte de la supervision donde se estime necesaria su asistencia.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos
necesarios para ello.

Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguiriento al cumplimiento
del plan de trabajo y al cronograma acordado con el Interventor.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad
vigente).

Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacién del mismo, el personal
profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar alguno
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de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil igual o
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en el estudio previo,
sin perjuicio de |a regulacién especlfica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo
principal. En todo caso, el interventor deberé aprobar, praviamente, el reemplazo.

8, Afiliar al sistema de seguridad social al personal minimo ofertadeo y requerido en &l presents estudio

revio.

7. ;‘\sumlr. por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucién |la interventor(a, quedando claro que no existe
ningdn tipo de vinculo laboral de tal personal con EDESA, ni responsabilidad en los riesgos que se
deriven de esa contratacion.

8. Responder por cualguier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve su personal o sus subcaontratistas contra EDESA, par causa o con ocasién del contrato.

9. Sugiero gue incluyan la obligacién del componente del anexo ambiental (el cual s muy extenso y se
elimind de los anexos que acompafian la propuesta) para que sea el interventor como experto el que
realice la verificacién de cumplimiento de componente ambiental.

10. Aplicar los formatos de calidad que disponga EDESA en cada uno de los tramites administrativos que
se encuentren vigentes y disponibles en |la pagina web de la entidad,

4.10.3 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual

El contratista debera ofrecer y garantizar el personal solicitado en el presente estudio previo.

Paragrafo. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual seran objeto de especial verificacion por el interventor y/o supervisor del contrato y su
incumplimiento, Incluida la ausencia injustificada de una o varias de |as personas que hacen parte del
equipo de trabajo, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes. Asl mismo,
los reportes de pagos de seguridad social y de aportes parafiscales que soporte el futuro contratista
deberan corresponder al personal que presente en su propuesta y este reporte deberd realizarse
conforme a las reglas del cadigo sustantive de trabajo y/o la regulacién contractual que corresponda.

4.11 OBLIGACIONES DE EDESA S.A. E.S.P.
En cumplimiento del objeto del contrato EDESA S.A. E.S.P. sa compromete a:

Suministrar oportunamente la informacién necesaria para el éptimo desarrollo del objeto del cantrato.

Expedir el registro presupuestal para el contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas,

Evaluar y aprobar a través del supervisor del contrato los informes que entregue el contratista dentro

del tismpo establecido para tal fin,

5. Cancelar el valor del contrato de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato, siempre v
cuando el supervisor certifique el cumplimianto del objeto contractual.

6. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrolio del
cantrato, sin perjuicio de la autonomla propia del INTERVENTOR.

7. Las demas estipuladas en el Acuerdo 004 de 2013, normas generales de contratacion de la Empresa

y las demas normas que se desprenden de la naturaleza del contrato,

P =
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412 CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO

La determinacion del presupuesto oficial y el anlisis de los precios de mercado se soportan en el Plan de
Aseguramiento para la Prestacion de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, vigencia 2025-
2028, el cual cuenta con concepto favorable del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Asl mismo,
EDESA S A. E.S5.P. elabord a través de la Direccion Comercial el presupueslo detallado del presente
proceso con fundamento en la metodologia institucional para la estructuracién de contratos de consultoria
e interventoria, los valores de referencia vigentes y el alcance técnico del proyecto, garantizando la
razonabilidad del presupuesto oficial y su correspondencia con las condiciones del maercado.

Nota 1: La estimacién del presente presupuesto se realiza seglin el personal, equipo y tiempo requerido
para el desarrollo de este proyecto; y con base en los precios maximos de sueldos y demds gastos que se
pueden pagar para contratos de consultoria segin Resolucién 243 del 27 de mayo de 2021 de la Empresa
de Servicios Publicos del Meta - EDESA S.A, E.S.P. En citada Resolucién segn lo dispuesto en el numeral
8. de los considerandos se establecid que el Anexo 4. Corresponde a “Precios de referencia tarifas
consultorfa®, EDESA SA ESP, se acoge al Anexo No. 6. Pracios de referencia para la contratacion de
servicios de consultoria e interventoria expedido por la Agencia para la Infraestructura del Meta- AIM segun
lo dispuesto en la Resolucion No. 100-37-021 de 2025 de fecha 03/02/2025

Nota 2: La presentacidn del presupuesto en sus cantidades solo muestra dos cifras decimales, sin embargo
en algunas de las operaciones matematicas realizadas en Excel, se contemplaron para su resultado todas
las cifras decimales segun se requieran.

5 SOPORTES TECNICOS

ANEXAR
COMPONENTE S| NO | N/A OBSERVACIONES
ESTUDIOS Y DISENOS !
Mermorias técnicas (informe de diagndstico X N.A
y disefio) £
Estudio Topografico (informe, carteras) X | NA,
Estudio de suelos (incluye informe X N.A
qaoctecnico) il
Disefio estructural (informe, célculos) X N.A.
Especificaciones Técnicas (construccian y X | NA
equipos) il
PLANOS X Por tratarse de una' interventorla no
requiere planos
Topografia (vias y pavimentos, redes
existentes, cafos y rios, localizacidn, X
sondeos-suelos, predios) o
Redes de acueducto (planta, perfiles y
detalles constructivos) )
Redes de alcantarillado (planta, perfiles,
areas aferentes y detalles constructivos) A
Estructurales (geometria, despiece de
hierros) ”
PRESUPUESTO a2l .
Presupuesto oficial X Documento en fisico
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ANEXAR
COMPONENTE Si NO | N/A OBSERVACIONES
Analisis de precios unitarios X
4G, 3 | Por tratarse de una interventoria no
BRI AR AL T Al | requiere soclallzaclén, - No obstante,
"VISITA TECNICA %’SCBIALIZACIQN‘ ‘X |-ayudard para coordinar y apoyar |a
TR sl R ot i AN B IR et gocializacion que reslice en contratista
SR e e de obra.
Radicacién de entrega de disefios al X
municipio (1ra socializacién del proyecto)
Acta de socializacion del proyecto
LICENCIAS Y PERMIBDS (MFAL Y et % |'Por. tratarse de una interventoria no
NACIONAL) kAl " | requiere permisos ni licencias.
Licencia de construccion X
Permisos de ocupacion de vias y espacio ”
publico (incluye plan de manejo de trafico) |
Permiso de escombreras _ "
Permiso de rotura de vias urbanas . X L _
Permiso de intervencién de via nacional "
| (ANI)
Sy S PV i i o .+ | Por tratarse de una interventoria no
"?‘E.RVIDUME.BES Y PRED'DS" do A requiere permisos de servidumbres.
Autarizacién paso de tuberia X
Certificado de tradicién y libartad con .
afectacién de servidumbres
Certificado de tradicién y libertad del predio g
:adqmrldo
. | Por tratarse de una interventoria no
"‘PERMIBDB AMBIENTALES A requlere permisos ambientales,
Licencia ambtental (|ncluye estudio de
impacto ambiental) *
Concesién de Aguas (superficial / %
_subterranea) _
Ocupacion de cauce y ronda de cafio X |
Aprovechamiento forestal X
Plan de Saneamiento y Mangjo de
Vertimientos — PSMV *
Permiso de Vertimientos (incluye Flan de
Gestion del Riego) * L
CERTIFICACIONES X | NA :
Centificado de Oparaclbn y Mantenlmlentn X
Certificacién ~ el proyecto no asta en zona
deriesgo y esta acorde con el uso del suelo b4
y el EOT/PBOT/POT
Certificacién de concordancia con el Plan
de Desarrollo Municipal 3
Certificado de que el proyecto atraviesa de %
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ANEXAR
C
OMPONENTE S NO | N/A OBSERVACIONES

privados

Certificado de viabilidad de conexian del X

proyecto

Certificado de Viabilidad ambiental del X

proyecto

VIABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA

Decrato de priorizacion y aprobacidn de
proyecto de inversion con cargo al sistema X
general de regalias,

La fuenle de recursos del proyecto es
Sistema General de Padicipaciones
Agua Potable y Saneamiento Basico
~ Meta. Por tanlo, NO APLICA
Cerlificado de Registro en el Banco de Teniendo en cuenta la fuenle de
Programas y Proyectos Departamental. financiacién del proyecto NO APLICA

Decrato No. 101 del 9 de abril de 2025,
“Por medio del cual se adicionan
recursos al presupuesio del sistema
general de regalias bienio 2025-2026
del Departamento del Meta”.

Resolueion No. 114 de 2026, de fecha
Resolucién de incorporacion de recursos X 09 de marzo de 2026 "por medio de la
cual se adiciona la disponibilidad inicial,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar
vigencia 2025 al presupussto de
ingresos y do gaslos de la empresa de
servicios publicos del meta EDESA SA
ESP para la vigencia fiscal 2026"
CCPET 2.3.40.03.1400.02.055 Fuente
1.3.1.1.07 Valor $142.538.745
Certificade de Disponibilidad de
Recursos para adquirir compromisos
No 19604 de fecha 10 de noviembre de
2025, por valor $142,538.745 expedido
por el Consorcio Patrimonio Auténomo
X FIA (Consorcio Financiamiento de
Inversiones en Agua)

Certificado de Disponibilidad de
Presupuestal CDP

Certificado de Disponibilidad de
Recursos No, 20260207 de fecha 18 de
_junio de 2026 por valor $142.538.745

 OTROS ‘ .
Otras certificaciones Se remite como anexos, los
documentos que hacen parte del Plan

de Aseguramiento de la Prestacion del
Servicio vigencia 2025-2026,

Oficio de Consecutivo Na.
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ANEXAR OBSERVACIONES

sl NO [ N/A

COMPONENTE

2025EE0041611 de fecha 16 de julio da
2026 (14 Folios)

Comité Directivo de PDA Meta No. 54
de fecha 23 de septiembre de 2025 (14
Folias)

Oficio de Consacutivo No.
2026EE0029657 de fecha 21 de mayo
de 2026 (13 Folios)

Comité Directivo de PDA Meta No, 56
de fecha 04 de junio de 2026 (22 Folios)

& ESTUDIOS DEL SECTOR

La Empresa de Servicios Plblicos del Meta EDESA S.A. E.5.P, realizé el correspondiente analisis
econdmico del sector con el fin de establecer el contexto del proceso de contratacion a realizar, el cual se
adjunta al presente documento de manera flsica y magnética,

7 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Para participar en el procesa y seleccionar al contratista, el proponente debera cumplir con los requisitos
de su capacidad juridica, las condiciones de experiencia, técnica, financiera, organizacional y capacidad
residual, los cuales seran definidos en el estudio previo.

7.4 CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

La capacidad juridica, las condiclones de experiencia, capacidad financiera, y de organizacion de los
proponentes invitados, seréan verificados en calidad de requisitos habilitantes para |a participacién en el
praceso de seleccién y no se les otorgaran puntaje, de conformidad con los pliegos definitivos en Ia licitacién
publica,

7.4.1  Juridicos
7.1.1.1 Carta de presentacion de la propuesta

La ¢carta de presentacion de |a propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el Anexo Juridico
“Carta de Presentacion de la Propuesta” y sera firmada por el proponente. Si la propuesta es presentada
por una persona jurldica, en unidn temporal o consorcio, debera venir suscrita por el representants legal,
debidamente facultado en los términos de ley, quien debera anexar copia legible de la cedula y si es
Ingeniero civil, sanitario y/o ambiental anexar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria - COPNIA.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no parmitir &l gjarcicio llegal de |a Ingenieria,
la persona natural, proponente individual o integrante de la estructura plural, que pretenda participar en el
presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero civil, sanitario y/a ambiental. El requlisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019,
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De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente
individual persona juridica o el representante legal o apoderado de |la estructura plural, no posee titulo de
ingeniero civil, sanitario/o ambiental, la oferta debe ser avalada por un ingeniero civil, sanitario y/o
ambiental, para lo cual debera adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profasional expedida por el COPNIA, vigente a la fecha de clerre de este proceso de seleccion.
El requisito de |a tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto
2106 de 2019.

El aval del ingeniero civil, sanitario y/o ambiental de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace
parte integral del Anexo juridico No, 1 = Carta de presentacién de la oferta, cuando el proponente deba
presentarlo.

La carta de presentacion de la propuesta, y debe contener (i) la manifestacidn acerca del conocimiento y
aceptacion del pliego de condiciones y sus adendas cuando a ello hubiere lugar, (ii) manifestacion de no
encontrarse incurso el proponente, sus socios o directivos, en alguna de las causales de inhabilidad &
incompatibilidad para contratar, sefialadas en la Ley Colombiana, (iii) el nombre o razén social, la direccién,
el numero telefonico, y por lo menos una (1) direccion de correo electranico del proponente, (iv) indicar el
término de validez de la propuesta, el cual no podra ser inferior a noventa (90) dlas, contados a partir de la
fecha de cierre, (v) manifestacién expresa de que se acepta la forma de pago sefialada en el pliego de
condiciones,

IMPORTANTE: La carta de presentacion debe venir firmada por el Representante Legal junto con su
nambre y nimero de documenta de identificacion.

La carta de presentacién de la propuesta vendra acompafada en caso de personas juridicas, de la
fotocopia de la cédula de ciudadania de quien haga las veces de representante legal, en caso de consorcios
o uniones temporales, de cada uno de los integrantes.

La carta de presentacion de la propuesta vendra acompanada en caso de personas naturales o juridicas,
de la fotocopia del Registro Unico Tributario, en caso de consorcios o unlones temporales, de cada uno de
los integrantes, y debera manifestar que la informacién de su RUT esta vigente a la fecha de cierre del
proceso de seleccién,

Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta sera abonada por un profesional nacional
colombiano debidamente matriculado en el pals conforme a las normas vigentes.

Las propuestas que no sean entregadas junto con la carta de presentacion debidamente suscrita, se
entenderan como no presentadas, de ello se dejara constancia en el acta de cierre.

- APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento
en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el
que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficienles para actuar,
obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del proceso y en la suscripcion del contrato,
No obslante, la simple entrega fisica o radicacion de la oferta en |a Entidad puede realizarla cualguier
persona, sin necesidad de poder o autorizacion,

El apoderado que firme |la oferta podré ser una persona natural o juridica que en todo caso debe tener
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia y debe estar facultado
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para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar
en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de
Contratacion que trata este Pliego; (il) responder a los reguerimientos y aclaraciones solicitados por la
Entidad; (iil) recibir las natificaciones a que haya lugar (iv) suscribir el contrato en nombre y representacion
del adjudicatario, asi como el acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo
apoderado comln y, en tal caso, hastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado
por la totalidad de los integrantes con los requisitos de autenticacién, Legalizacién y/o Apostilla y traduccion
exigidos en el Codigo de Comerclo y en el Cadigo General del Proceso de Colombia, incluyendo los
establecidos en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podré conferirse en el
mismo acto de constituclén del Proponente Plural.

7.1.1.2 Garantia de seriedad de la propuesta

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condicionas y requisitos que se indican en este numeral,

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada seré susceptible de aclaracion por el
Propanente o de conformidad con lo solicitado por EDESA S.A. E.5.P.

La garantia debera ser expedida con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el Acuerdo 004 de
2013 y demas normas sobre |a materia,

El proponente debera constituir a favor de EDESA S5 A, E.S.P, una garantia de seriedad bajo cualquiera de
las formas permitidas por la ley, a saber, de acuerdo a |as siguientes caracterfsticas;

Cualquiera de |as clases permitidas en |a ley, a saber: () Contrato de seguro contenido en una
Clase poliza, (Il Patrimonio autanoma y (iii) Garantia Bancaria, Deber4 ser expedida a favor de entidades
estatales.! S—
’Qgggﬁé‘f‘;ﬁ; Empresa de Servicios Publicos del Meta S.A, E.S.P. EDESA S.A, E.S.P, NIT. 822.006.587-0,
La garantla de seriedad de la propuesta cubrird la sancién derivada del incumptinﬁiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:
a2, La no ampliacién de la vigencia de |a garantia de seriedad de la propuesta cuando el plazo
para la adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea
Amparos inferior a tres (3) meses.

b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las
propuestas.

¢. Lano suscripeion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

d. Lafalta de otorgamienta por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del cantrato. — .

Noventa (90) dias contados a partir de la fecha y hora flladas para &l cisrre del presente proceso

Vigencia de contrataclén.

S| EDESA SA ESP llegare a prorrogar los términos de clerre y adjudicacién o del

1 En el marco de la Ley 689 de 2001 articulo 31, asl como la Resolucion N.° 943 de 2021 emitida por la
Comisién De Regulacién De Agua Potable Y Saneamiento Basico - CRA articulo 1.4.3.1 literal b, se
proceden a pactar las clausulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el articulo 14 de la Ley 80
de 1993, al tratarse de un Contrato de Obra
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Caracteristica’ Condiclén
perfeccionamiento del contrato, exigira la ampliacién del término de la garantia de seriedad de la
propuesta.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del praceso de seleccién

e Para las personas jurldicas: |la garantia debera tomarse con el nombre o razdén social y tipo
socletario que figura en el certificado de existencia y representacian legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que |a sociedad podra denominarse de esa manera.

« Para los proponentes plurales; la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
ptorgantes de la misma.

Tomador

La Garantia de Seriedad debe estar debidamente firmada por el tomador / afianzado, (persona natural, por
el representante legal de la persona juridica o por el representante legal del consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura).

La presentacién de la garantia a nombre de Asegurado / Beneficiario o Tomador/Afianzado diferente del
sefalado en este numeral, asi como la falta de firma en la garantia de seriedad, o errores en la vigencia,
el objeto, el valor asegurado o |a participacién sera objeto de correccion, y podré allegarse a mas tardar el
Ultirmo dia hébil de publicacién del informe de evaluacion, de lo contrario la propuesta serd evaluada como
no habil Juridicamente. No se aceptan fotocopias de la garantia de seriedad. La no presentacion de la
garantia sera causal de rechazo.

El proponente debera presentar junto con la Garantia de Seriedad, |a certificacién del pago de la prima
correspondiente,

La garantia de seriedad sera devuelta a los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, una vez
se haya perfeccionado el contrato, de ser pedidas por estos.

7.1.1.3 Garantia de seriedad de la propuesta- Diferencial

Caracteristica Condicién

Cualquiera de Jas clases permitidas en la ley, a saber: (i) Contralo de seguro contenido en una
Clase poliza, (ii) Patrimonio auténomo y (iii) Garantla Bancaria. Debera ser expedida a favor de entidades
gstatales.?

Asegurado/ ; L .
Gadehetaila Empresa de Servicios Publicos del Meta 5.A, E.S.P. EDESA S.A. E.S.P. NIT, 822,008,587-0.

La garantia de seriedad de la propuesta cubrira la sancidn derivada del incumplimiento del

ofrecimiento, en los siguientes eventos: .

e. La no ampliacién de la vigencia de |a garantla de seriedad de la propuesta cuando el plazo
para la adjudicacion o para suscribir el contrato es prorragado, siempre que tal prérroga sea
inferior a tres (3) meses.

f. El reliro de la propuesta despuéds de vencido el plazo fijado para la presentacién de las
propuestas.

g. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

Amparos

2 En el marco de la Ley 689 de 2001 articulo 31, asi como la Resolucion N.° 943 de 2021 emitida por la
Comisién De Regulacién De Agua Potable Y Saneamiento Basico - CRA artlculo 1.4.3.1 literal b, se
proceden a pactar las clausulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el articulo 14 de la Ley 80
de 1993, al tratarse de un Contrato de Qbra
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Caracteristica Condicion
h. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantfa de cumplimiento
del contrata.

Noventa (90) dlas contados a partir de |a fecha y ﬁafgﬁj'ﬁdaé ‘para el cierre del presente proceso
de contratacién.

Vigencia S| EDESA S.A. ESP, ‘llegare a prorrogar los términos de clerre y adjudicacién o del
perfeccionamiento del contrato, exigira la ampliacién del término de la garantia de seriedad de la
propuesta. ‘

“Valor Asegurado | Cinco por ciento (5%) del presupuesto oficlal del proceso de seleccion

# Para |las personas jurldicas: la garantla debera tomarse can el nombre o razén social y tipo
socletario que figura en el certificado de existencla y representacién legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
58 exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

= Para |os proponentes plurales: |a garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacidn, gulenes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Tamador

7.1.1.4 Certificado de existencia y representacion legal

Los oferentes que tengan |la calidad de personas jurfdicas deberan presentar el certificado de ex|stencia y
representacion legal, o sus documentos equivalentes en caso de personas juridicas extranjeras, expedido
dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar
ofertas, donde evidencie que el objeto social permite ejecutar el contrato objeto del presente proceso de
seleccion. En caso de prorroga de dicha fecha, esta certificacion tendra validez con la primera fecha de
cierre.

Asl mismo, en tal documento, debera constar que |a duracion de la sociedad no es inferior a |a duracion
del contrato objeto del presente proceso de seleccién y un (1) afio mas,

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporalés, cada uno de sus integrantes que sea parsona juridica
debera cumplir individualmente con estas condiciones.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera contar con el documento de autorizacion expresa del érgano competente desde el momento
mismo de |a presentacion de la oferta, en el cual conste que esta debidamente facultado para presentar la
propuesta y para firmar el contrato en caso de resultar adjudicatario hasta por el costo oficial total estimado.
En el evento en que no se presente este documento con la oferta, el Comité Evaluador podra solicitarlo.

7.1.1.5 Acreditacion de la existencia y representacldn legal

La existencia y representacion |egal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

Personas Naturales
Deben presentar los sigulentes documentos:

A. Cédula de ciudadania,
B. Cerificado de Matricula mercantil emitido por la Camara de Comerclo, cuya actividad permita el
desarrollo del objeto del contrato, se exceptia para el gjercicio de profesiones liberales.
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Personas Juridicas
Deben presentar los siguientes documentos:
A, Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacidn. En caso de modificarse la fecha de clerre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacién lagal la fecha originalmente establecida en la invitacién a
presentar propuestas.

b. Que el objelo de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el abjeto del
presente proceso de contratacian.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a |a del plazo del contrato y un (01) aflo mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacidn suficiente
olorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada caso,

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de

Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el

lerritorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

—h

I. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Proponentes Plurales: Los proponentes plurales deberan presentar el documento de constitucién del
consorcio o unién temporal, con cada una de las firmas de |as personas naturales o del representante legal
de las persanas juridicas que los conforma, en el cual consta por [0 menos:

A, Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unién Temporal o consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso que no
exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracién.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion debera quedar
definida en la conformacion del consorcio o la unién temporal, de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se reguieran para la presentacién de la oferta, para la suscripcion y
ejecucion del contrato, asl como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion.

C. Aportar fotocopia de la cédula de identificacion del representante principal y suplente de la
estructura plural.
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio

adiclonal. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso
de contratacién.

E. E| proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumaloria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.
F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el

consenlimiento previo de la entidad.
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G. En caso de que uno (1) o méas de los integrantes no aporten experiencia él o dichos integrantes,
podran tener una participacion no mayor al veinte por ciento (20%) del preponente plural.
H. Deberan especificar la forma en la que el consorcio o union temporal presentara la facturacién a

EDESA S.A.ESP.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del propanente plural y en el
caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera
de los anteriores.

Cuando en el dacumento de conformacién de la unién temporal no se discriminen los términos y
porcentajes de la participacion en la propuesta y en su ejecucién de cada una de sus integrantes, se
entandera que su participacion es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones,
EDESA S A E.S.P, las aplicara por igual a todos los integrantes,

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucién del
consorcio o unién temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados,

Ademds, los representantes legales de las personas juridicas de cada uno de los paricipantes en el
consorclo o en la union temporal, deberan estar debidamente facultados para la constitucion de consorcios
y/o uniones temporales,

Extranjeros: Si se trata de personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante
documentos expedidos dentro de los sels meses anteriores al cierre del proceso de contratacién,
en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en
Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberan
mantener dicho apoderado, como minimo, por al término de vigencia del contrato que se desprenda
del Proceso de Seleccion y un afio mas. No tendran la obligacién de acreditar apoderado si, de
conformidad con las normas legales vigentes, tlenen obligacién de constituir sucursal en Colombia
para efectos de la ejecucién del Contrato.

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de palses parte de |a “Convercién sobre la
abolicién del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros’, personas juridicas de origen
extranjero, tengan o na domicilio en Colombia a través de sucursales, se someterdn en todo caso a la

legislacion colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacién deberén cumplir con las siguientes
condiciones:

e Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un documento
expedido por la autoridad competente en el pals de su domicllio, con un término no mayor a dos
(2) meses anteriores a |a fecha de cierre, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el
hombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad
para comprometerla Juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefale expresamente que &
representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer
a8 LAEMPRESA através de su propuesta. Tendra validez en Calombia con la sola Apaostilla.

¢ Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, sl interesado debera velar
porque la autoridad que autentica, certifique sobre |a existencia de la saciedad y sobre la extensién
del objeto social, decurnento éste que se debera apostillar.

= Enelevento en el cual, en un Estado Parte de la Convencién, la autaridad ante quien se autentican
los documentos no tenga la facultad de certificar sobre |a existencia de la sociedad y sobre sl
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ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podra solicitar dichas certificaciones anta la
autoridad compelente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, eslas certificaciones
deberan a su vez ser apostilladas por |a autoridad del Estado donde emana el documento.

s 35| no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la
sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con |as leyes del respectivo pals, el interesado
podra acudir ante el Cénsul Colombiano quien padré certificar gue tuvo a la vista las pruebas de la
existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo pals. En
este caso, como la Convencién no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes
diplomaticos o consulares, debera seguir el tramite ordinario de legalizacién, o sea que el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia abonaré la firma del Consul.

e Acreditar la duracién de la persona juridica la cual debe extenderse por el plazo del contrate, su
liquidacién y un (1) afio mas, contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente
relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona Jurldica la celebracion
y ejecucion del mismo, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

» Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facullado para presentar la propuesta, participar
y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de seleccién,
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran asi como el contrato ofrecido,
suministrar la informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el
presente estudio previo, asl como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Adicionalmente, deberd acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para
presentar propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Nota: Todos los documentos otargados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberan
presentarse legalizados en concordancia con la normatividad vigente. En el evento de documentos
expedidos por autoridades de palses miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerira Gnicamente
la Apastilla.

El certificado de Existencia y Representacion Legal debe ser allegado en original o descargado por internet.

7.1.1.5 Certificado de inscripcién, clasificacién y calificacién en el Registro Unico de Proponentes.

La inscripcion del proponente, debe estar vigente y el Certificado de Inscripcidn, Clasificacion y Calificacion
en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio debera haber sido expedido dentro de los
treinta (30) dias calendario anteriares a la fecha de presentacion de la propuesta y la informacion inscrita
en el RUP debera estar en firme de acuerdo con lo descrito en el articulo 15° Documentos necesarios para
la Contratacidn; del Manual de Contratacion de EDESA S.A. ESP. en tanto define "los demas requisitos
que se consideren necesarios en cada caso para el buen desarrollo de |a actividad contractual.”

Para efectos de evaluacién, la firmeza de la inscripciédn condiciona la validez de la propuesta, por tanto,
dicho requisito puede acreditarse hasta antes de |a adjudicacién, sin embargo, mientras la inscripcién no
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esté en firme la propuesta no serd evaluada, conforme al artlculo 18° paragrafo primero; del Manual de
Contratacion de EDESA S.A. ESP.

7.1.1.6 Certificacién de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad
social y aportes parafiscales

PERSONAS JURIDICAS

El proponente persana jurldica debe presentar Anexo Juridico 2 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representanta legal,
bajo la gravedad del juramento, cuanda na se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

No se exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asl lo acredite,

Cuando la persona juridica esta exonerada en los terminos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el Formato & — Pagos de seguridad social y aportes |egales.

Esta misma pravision aplica para las personas jur(dicas extranjeras con domicilio o sucursal en Calombia,
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

La proponente persona natural debe acreditar |a afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud vy
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pado de la
correspondienta planilla,

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse |a facha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de
afiliacion la facha originalmente establecida en el pliego de condiclones.

La persona natural que re(ina los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por invalidez
0 anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite v, ademas la afiliacién al sistema de salud,

Esta misma previsién aplica para |las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan
los antariores numerales.
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SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva
de EDESA S.A. E.S.P,, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion,
bajo la gravedad de juramento.

7.1.1.7 Certificado de antecedentes disciplinarios

La empresa consultard los antecedentes disciplinarios de los proponentes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacién, esta consulta se realizara para cada uno de los integrantes que sean
personas naturales o jurldicas del Consorcio o Unién Temporal, seqln el caso.

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que algun
integrante del Consorcio o Unién Temporal presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliguen
inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta sera rechazada.

En todo caso, no podra presentar propuesta quien tenga vigente, en firme y debidamente ejecutoriado fallo
de responsabilidad disciplinaria, pues dicho proponente o integrante de proponente sera rechazado.

7.1.1.8 Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloria General de la Republica

La empresa consultara los antecedentes fiscales de los proponentes en la pagina web de la Contralor(a
General de la Repulblica, esta consulta se realizara para cada uno de los integrantes que sean personas
naturales o jurldicas del Consorcio o Unién Temporal, segun el caso.

En caso que el proponente aparezca reportado en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria, su
propuesta sera rechazada.

En todo caso, no podra presentar propuesta quien tenga vigente, en firme y debidamente ejecutoriado fallo
de responsabilidad fiscal, pues dicho proponente o integrante de proponente sera rechazado,

7.1.1.9 Certificado judicial vigente

La empresa consullara los antecedentes judiciales de los proponentes en la pagina web del ministerio de
defensa — Policla nacional, esta consulta se realizara para cada uno de los integrantes que sean personas
naturales o juridicas del Consorcio o Unién Temporal, segln el caso.

En caso que en el cerificado de antecedentes judiciales conste que el proponente o que algtin integrante
del Consorcio o Unién Temporal presenta antecedentes judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para
contratar con el Estado, su propuesta sera rechazada.

En todo caso, no podra presentar propuesta quien tenga vigente, en firme y debidamente ejecutoriado fallo
de responsabilidad penal, pues dicho proponente o integrante de proponente sera rechazado.
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7.1.1.10 Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policia
Nacional.

La empresa consultard los antecedentes de medidas correctivas RNMC de los proponentes en el portal de
Servicios al Ciudadano de la pagina web de la policla Nacional de Colombia, esta consulta se realizara
para cada uno de los integrantes que sean personas naturales o juridicas del Consorcio o Unién Temporal,
segun el caso.

En caso que en el certificade de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que algun
integrante del Consorcio o Unién Temporal presenta infraccion en la Ley 1801 de 2016 vigente que
impliguen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta seré rachazada,

7.1.1.11 Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos

La empresa consultara los antecedentes Deudores Alimentarios Morosos de los proponentes en la pagina
web https:/imwww.redam.gov.co/, esta consulta se realizard para cada uno de |os integrantes que sean
personas naturales o juridicas del Consorcio o Unian Temporal, segun el caso.

En caso que en el certificado de antecedentes conste que el proponente o que algin integrante del
Consorcio o Unién Temporal presenta antecedentes como deudor alimentario vigente que impliquen
inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta sera rechazada.

En todo caso, no podra presentar propuesta quien tenga vigente, en firme y debidamente ejecutoriado fallo
como acreedor de alimentos, pues dicho proponente o integrante de proponente sera rechazado,

Lo anterior, en cumplimiento del articulo 6 numeral 1 de la Ley que indica que “(...) El deudor alimentario
moroso solo podra contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones
alimentarias, Esta Inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actle como
representante legal de |a persona juridica que aspira a contratar con el Estado. {...)".

7.1.1.12 Certificado de inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delltos sexuales
cometidos contra menores de 18 afios

La empresa consultara el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidas contra menores de 18
afios, conforme a la Ley 1918 de 2018, del representante legal del proponente en el portal de consulta de
la pagina web de la policia Nacional de Colombia, esta consulta se realizard para cada uno de los
integrantes del Consarcie o Unién Temparal, bien sean personas naturales o representantes legales de las
personas juridicas.

En caso que en el certificado de consulta de inhabilidades conste que el proponente o que algln integrante
del Consorcic o Unidn Temporal presenta infraccion a la Ley 1918 de 2018 vigents gue implique inhabilidad
para contratar con el Estado, su propuesta sera rechazada.

7.1.1.13 Compromiso anticorrupcion

Los Proponentes deben suscribir el Compromisa Anticorrupcion (Anexo jurldico Na. 3), en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcién. Si se
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier
otra persona que en el Proceso de Contratacion actue en su nombre, habra causal suficiente para el
rechazo de la Oferta o para la terminacién anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con
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posterioridad a la adjudicacién de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales,

En caso de que EDESA §S.A. E.S.P advierta hechos constitutivos de corrupcién de parte de un proponente
durante el proceso de seleccién, sin perjuicio de |las acciones legales a que hublere lugar, rechazara la
respectiva propuesta. Para ello el proponente asume los siguientes compromisos:

« No ofrecer ni dar sabornos ni ninguna olra farma de halago, ni permitir que nadie, bien sea empleado
de la compaiiia o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su
nombre, a ninguna persona al servicio de EDESA S.A E.S.P, en relacion con la propuesta, con el
proceso de contratacian, ni con la ejecucidn del contrato que pueda celebrarse como resultado de
sU propuesta,

= |mpartir instrucciones a tndos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera ofros
representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de |la Repliblica
de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de seleccidn y la relacion
contractual gue podrla derivarse de ella.

= Los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales derivadas del presente
proceso, no provendran de actividades ilicitas tales como el lavado de activos, testaferrato, trafico
de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contrarien las
leyes de |la Repliblica, la moral o las buenas costumbres.

Asi mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que
tengan por objeto la colusién en los procesos o los que tengan como efecto |a distribucion de adjudicaciones
de contratos, distribucion de concursos o fijacidn de términas de las propuestas, son sancionables por la
Superintendencia de Industria y Comercio,

7.1.1.14  Registro Unico Tributario

Los proponentes persona natural o juridica (Nacional o Extranjera), los integrantes de consorcios y uniones
temporales deberan presentar junto con la propuesta el Registro Unico Tributario, en caso de ser
autorretenedor, debera indicarlo y anexar copia del documento gue acredite tal condician (Resaolucian),
expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para crear la base de datos de
terceros del area financiera de la empresa, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion del contrato.

La carta de presentacion de |a propuesta vendra acompafiada en caso de personas naturales o juridicas,
de |a fotocopia del Registro Unico Tributario, en caso de consercios o uniones temporales, de cada uno de

los integrantes, y deberd manifestar que la informacién de su RUT esta vigente a la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

7.1.1.15 Aspectos relacionados con el reporte de NO multas Objeto de verificacion como requisito
habilitante

Las multas o sanclones se verificaran de acuerdo con la informacién que presente el proponente en &l

Anexo juridico No, 4 "Declaracién sobre Multas y Sanciones’, respecto de los tltimos cinco (05) afios
anteriores a la fecha del cierre.

Tratandose de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes, diligenciara el Anexo juridico
No, 4 "Declaracion sobre Multas y Sanciones”,
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Paor Canflicto de interés EDESA S.A. ESF, inhabilitara la oferta del contratista que incurra en algunas de
las siguientes conductas;

e Haber sido objeto de imposicién de cinco (8) o mas multas durante la ejecucion de uno o varios
contratos durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales.

s Haber sido objeto de declaratorlas de incumplimientos contractual en por lo menos dos (2) contratos
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades astatales.

¢ Haber sido objeto de imposicién de dos (2) multas y un (1) incumplimiente durante una misma vigencia
fiscal con una o varias entidades estatales.

e Este requisito sera verificado con el registro Unico de proponentes.

El proponente que no informe u oculte multas o sanciones impuestas, que se encuentren debidamente
ejecutoriadas dentro del término establecido anteriormente, incurrird en causal de rechazo.

7.1.1.16 Declaracién de no estar Incluldo en las listas nacionales e internacionales de lavados de
activos

El Representante legal debe anexar declaracién expresa bajo la gravedad del juramento que se entendera
prestado con la suscripcion de la declaracién de que la empresa, ni él estan incluidos en listas nacionales
o internacionales de lavado de activos. Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de
sus integrantes debera presentar el documento respectivo.

7.1.1.17 Copia de la tarjeta milltar

La proponente persona natural (HOMBRE) o el representante legal de la Persona Jurldica, en farma
individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales deberan acreditar que tiene resuelta su
situacion militar de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 y 42 de |la Ley 1861 de 2017.

7.1.2 Capacidad financiera

La Capacidad Financiera y Organizacional serén valoradas verificando la informacion del proponente
consignado en el Registro Unico de Proponentes RUP, informacién que debera encontrarse en firme y
debidamente renavado, al momento de presentacion de la propuesta conforme lo dispuesto en el articulo
221 del Decreto 019 de 2012,

De esta forma el oferente acreditara el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los indicadores a
corte al 31 de diciembre de 2025.

Para sefialar |la propuesta como habil financieramente, el proponente deberd cumplir come minimo los
siguientes indicadores:

| INDICADORES 3

INDICE DE LIQUIDEZ | Mayoroigual a 1.89 _

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0.46 .

RAZON DE COBERTURA DE ;

INTERES _ Mayor o igual aﬂ2.94 )
CAPITAL DE TRABAJO i Mayor o igual al 30% del valor del presupuesto oficial

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal - Teléfonos; 6726764 — 8824472 — 6824421
e-mall: edesa@edesaesp com.co, Villavicencio - Meta




: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META ol PL-FT =20
H EDESAS.A E.5.P. #*';P" Varalén: 05
. :‘:‘%\1 Diciembre 23 de 2021 _
Ed@@‘j ESTUDIOS FPREVIOS META Pagina 47 do 76
INDICADORES

PATRIMONIO Mayor ¢ igual al 50% del valor del presupuesto oficial

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO Mayor o igual a 0.16

RENTABILIDAD DE ACTIVOS Mayor o igual a 0.07

Paragrafo 1: En el evenlo que se presenten uniones temporales o consorcios el analisis se hara
ponderando los componentes de los indicadores de la siguiente manera:

(i) Indicador = (componente 1 integrante 1 * % _participacién) + (componente 1 inteqrante 2 *
“%participacion)

(Componente 2 integrante 1 * % participacién) + (componente 2 integrante 2 *
Yeparticipacion)
Eje: para el caso (2 integrantes de Unién o consorcio) seria:

(i) Indicador = (Activo corriente integrante 1 * Y%participacién) + (Activo corrlente integrante 2*
%participacién)

(Pasivo corriente integrante 1° % participacién) + (Pasivo corriente integrante 2*
Yoparticipacion)

Paragrafo 2: En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios y para el calculo exclusivo
de los indicadores de capacidad financiera y organizacional, se tomara del resultado hasta el segundo
decimal y se eliminan los demas; es decir sin factores de redondeo,

Paragrafo 3: En el evento que, en el calculo del indicador, se encuentren denominadores en cero Yy puesto
que no permite |a operacion matematica; se procedera a tomar como cumplido el indicador sefalando la
palabra "indefinido”. Para el caso de consorcios y uniones se tomara como cumplido el indicador en caso
de que los demas integrantes no tengan utilidad operacional negativa y el calculo sobrepase el minimo
reguerido.

7.1.3 Condiciones de experiencia

Sera habil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos:

La experiencia se evaluara a partir de la informacién presentada por el proponente, para lo cual debera
acreditar maximo dos (02) contratos, debidamente terminados, recibidos a satisfaccion y liquidados, y cuyo
objeto esté relacionado con interventorias a obras de saneamiento basico y/o agua potable, De los
contralos aportados para acreditar la experiencia, por lo menos uno (1) deberd corresponder a la
interventoria de un contrato de obra de agua potable cuyo objeto u alcance tenga actividades relacionadas
con el suministro e instalacion de medidores de agua potable de %"; actividad que debera estar
expresamente acreditada en la certificacién del contrato o en los documentos idéneos que soporten la
experiencia aportada.

La sumatoria del valor ejecutado de los contratos aportados para acreditar la experiencia debera ser igual
o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso, expresado en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), Asl mismo, los contratos aportados deberan encontrarse
clasificados en los siguientes cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas
(UNSPSC):
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Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de.

i) la Informacién consignada en el RUP para aquellos que estén obligades a tenerlo,

ii) la presentacion del Anexo Técnico — Experiencia del proponents requisito habilitante para todos los
proponentes, vy,

iif) los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral siguiente, cuando
se requiera la verificacion de informacion del proponente adicional a |a contenida en el RUP.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacion contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

El cumplimiento de estos requisitos garantiza que el oferente seleccionado cuente con la capacidad técnica
y experiencia comprobada para asegurar la correcta gjecucién del contrato dentro de los estandares de
calidad, sequridad y sostenibilidad requeridos.

7.1.3.1 Acreditacion de la Experiencia

Para efectos de la evaluacian, se verificara de acuerda can el RUP, junto con la informacion presentada
por &l proponente en el Anexo correspondiente, en el que acredite la experiencia requerida y las
condiciones minimas sefaladas en el numeral. Para la acreditacién de la experiencia debera presentar
el contrato, acta de recibo final y el acta de liquidacion. No se aceptaran documentas emitidos por el
mismo proponente, ni certificaciones, ni subcontratos que deriven de un contrato principal con entidades
publicas o empresas de servicios publicos domiciliarios.

La valoraclon de la documentacién aportada para efectos de demostrar las candiciones requeridas para
la experiencia general y especifica se sujetara a las siguientes reglas especiales:

a. Para efectos de la valoracion de la experiencia del proponente, el valor total de los contratos que se
aporten para acreditar la experiencia serd aquel que tuvo a la fecha de la terminacion del contrato y
para |la conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se dividira el valor total
ejecutado del contrato a la fecha de terminacion en el valor del salario minimoe mensual legal vigente
del afio de terminacion.

Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizarla el valor del salarioc minimeo
mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad con la siguiente tabla:

SMMLY SMMLV
Afio (COP §) Afio (COPS)
2000 260,100 ~ [2013 589,000
2001 _ 286,000 | 2014 616,000
2002 306,000 _ 2015 644,350
2003 332,000 2016 889,455
2004 ‘ 358 000 2017 737,717
2005 381 500 2018 781,242 N
2006 T 408,000 2019 828,116 _
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SMMLV SMMLV
Afio (COP §) Afo (COP $)

2007 433,700 2020 877,802

2008 461,500 2021 908.526

2009 496,900 2022 ' 1,000,000

3010 515,000 2023 1,160,000

2011 535,600 2024 1,300,000

2012 566,700 2025 1.423.500

b. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicar lo siguiente: se converlira en délares
americanos (USD) y este valor se convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la
tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del contrato.

Nota: Si el contrato que reporta el proponente persona natural, juridica, consarcio o unién temporal, no
se encuentra reportado en el RUP, la entidad no lo tendrd en cuenta para efectos de evaluacién y por
ende serd declarada no habil la propuesta técnica.

7.1.4 Personal profesional basico requerido

El proponente debera garantizar el equipo minimo de personal profesional y la dedicaciéon minima,
aclarando que este personal y dedicaciones minimas, no exime al contratista de su responsabilidad de
suministrar el equipo de personal profesional adicional con las dedicaciones que estims convenientes, de
conformidad con su cronograma y su experiencia en general, y que sean requeridas para cumplir con los
plazos y especificaciones técnicas del contrato, sin que esto impliqua costos adicionales para el proyecto.
Para el presente proceso el proponente debera presentar la certificacién de compromiso del equipo de
trabajo principal.

Para la acreditacién de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo principal deberan
presentar la matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente)
y certificaciones de los proyectos de su participacion con la informacién y expedicién requerida de acuerdo
a estos términos para su evaluacién.

Adicionalmente deberan presentar copia de la cédula de cludadania, el respectivo cerlificado de vigencia
de la matricula profesional en el que se indique la carencia de antecedentes disciplinarios de caracter
profesional, carta de intencidn de prestar los servicios y diligenciar el Anexo técnico para acreditacién de
personal profesional (AD-CN-FT-15),

Nota: Cuando se presenten experiencias simultédneas, (tiempos traslapados) no se realizara doble
contabilizacion para la experiencia especifica, salvo que se refiera a experiencia en proyectos, para lo cual
la certificacion respectiva debera expresar el tiempo de dedicacion, en |as cuales la sumatoria no debe ser
superior al 100%.

Para acreditar la experiencia, los integrantes del equipo profesional propuesto deberan presentar la
correspondiente certificacion de experiencia.

Las cerlificaciones de entidades plblicas deberdn ser expedidas por el contratante, su representante o por
el interventor o supervisor del contrato.

Las cerificaciones de entidades privadas o pardiculares deberan ser expedidas por la empresa o
representante legal el cual deberéd anexar copia de contrato y/o un comprobante de pago, entiéndase este
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ultimo el documento que acredite su relacién laboral como cuenta de cobro, factura y/o soportes de pago
de salud, pensién y/o ARL que demuestren su vinculacién con la entidad privada que lo certifica.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrada), asl como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos y/o actas de grado o certificados de obtencidn del titulo
correspondiente. El proponente que ofrezca persanal con tltulos académicos otorgados en el exterior no
requerira acreditar la convalidacion y homologacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacién
Nacional, pero debera acreditar el tramite de consularizacion o apostille cuando éste provenga de uno de
los paises signatarios de la Convencidn de l.a Haya del 5 de octubre de 1961,

7.1.4.1 Planta equipo principal minima de personal profesional

La estimacion del presente presupuesto se realiza segun el personal, equipo y tiempo requerido para el
desarrollo de este proyecto; y con base en los precios maximos de sueldos y demas gastos gue se pueden
pagar para contratos de consultoria segin Resolucidn 243 del 27 de mayo de 2021 de la Empresa de
Servicios Plblicos del Meta - EDESA S A, E.S.P. En citada Resclucién seglin lo dispuesto en el numeral
8. de los considerandos se establecio que el Anexo 4. Corresponde a "Precios de referencia tarifas
consultoria”, EDESA SA ESP, se acoge al Anexo No. 6. Precios de referencia para la contratacién de
servicios de consultoria e interventoria expedido por la Agencia para la Infraestructura del Meta- AIM seguin
lo dispuesto en la Resolucién No. 100-37-021 de 2025 de fecha 03/02/2025

Descripcién Personal Cantldad Categoria Dedicacién
Director de Interventoria 1 4 . U "
Residente de Interventoria 1 8 100%
Profesional Social _— 1 8 40%

El personal requerido para el desarrollo de |a interventor(a debera cumplir con la dedicacion exigida y con
una experiencia general y especifica de acuerdo con los siguientes requerimientos segln aplique para los
profesionales descritos en el cuadro anterior, dejando claro que los que no estén mencionados no hacen
parte del equipo de trabajo.

CARGO e REQUISITOS MINIMOS

Experiencia General: Ingeniero Civil © Ingeniero Sanitario, con una experiencia
profasional general no inferior a diez (10) afios, contados a partir de la fecha de
expedicién de la matricula profesional y hasta |a fecha de cierre del preseante
proceso de seleccion, adicionalmente, debera acreditar titulo de posgrado en
Hidraulica obtenido con anterioridad a |a fecha de cierre del presente proceso.

DIRECTOR DE Experiencia Especifica: (i). Acreditar experiencia de cinco (03) afios como director
INTERVENTORIA | &" contr_atos de interventoria relacionados con obras del sector de agua potable y/o
saneamiento basico. (i) Acreditar experiencia como director en maxima dos (2)
contratos de interventorla relacionados con contratos de obra cuyo objeto o alcance
sea el suministro e instalacian de medidores de agua potable de %", (ili). Al menos
uno (1) de los contratos aportados deberd corresponder a un contrato de
interventoria cuyo valor sea igual o superior al cien por ciento (100%) del
Presupuesto Oficial del presente proceso, expresado en salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV). ]
RESIDENTE DE Experiencia General: Ingeniero civil o sanitario o ramas afines, no menor de seis (6)
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CARGO REQUISITOS MINIMOS
INTERVENTORIA | afos contados a partir de la fecha de expedicién de la malricula profesional y hasta

el cierre del presente proceso. Con posgrado en éreas afines a la ingenieria.

Experiencia Especifica: Acreditar como minimo tres (3) proyectos como residente
de interventoria en el sector de agua potable y/o saneamiento basico. Asl mismo en
una (1) certificacion deberd correspander a un (1) proyecto que sea mayor o igual a
100% Presupuesto Oficial expresado en SMMLV.

Experiencia General: Psicdlogo y/o trabajador social, no mener de cinco (05) afios
contados a partir de la fecha de expedicidn del titulo profesional y hasta el cierre del

PROFESIONAL presente proceso.
SOCIAL DE

y/o saneamiento basico.

INTERVENTORIA | Experiencia especifica: Acreditar experiencia en un (1) proyecto come profesional
social en contrato de interventorfa o contrato de obra en el sector de agua potable

7.1.4.2 Equivalencias entre estudios vy experiencias
DECRETO 1083 DE 2015 CAPITULO 5 ARTICULO 2.2.2.5.1 EQUIVALENCIAS

El oferente podra complementar la experiencia especifica de los profesionales de acuerdo a las
equivalencias que apliquen al cargo o funciones afines al tipo de objeto a contratar:

« Titulo de postgrado en la modalidad de especializacidn.
* Titulo de Postgrado en la modalidad de maestria
* Titulo de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdectarado

Las equivalencias mencionadas anteriormente deberan acreditarse con el correspondiente titulo
profesional segln sea el caso,

7.1.4.3 Incorporacion de criterios hahilitantes diferenciales en favor de los emprendimientos y
empresas de porsonas con discapacidad.

EDESA S.A. E.5.P. dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 0287 del 19 de marzo de 2026, el
cualen suarticulo 2.2.1.2.4.2.7.1. Dispuso COMPRAS PUBLICAS ACCESIBLES. Las Entidades Estatales,
independientemente de su régimen de contratacian, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deberdn incorporar en los contratos que
celebren criterios que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a los bienes, obras y
servicios a contratar. Estos criterios deberan ser determinados en los estudios y documentos previos, a
partir de las normas legales, reglamentarias y técnicas que resulten aplicables, procurando la mayor
cobertura posible de las categorias de discapacidad definidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Asl |las cosas, y atendiendo a las directrices legales realizé andlisis de inclusién de criterios habilitantes
diferenciales para personas que contaran con algun tipo de discapacidad, evidenciando que para el item
de personal minimo, es posible garantizar el acceso de |a poblacién, haciendo que el proceso de seleccion
pueda ser accesible para |la poblacién discapacitada, encontrando que la oferta académica para
profesiones liberales se garantiza, en términos de competencia, tal y como se evidencia en censo realizado
por la alcaldia de Bogota donde se evidencia la pluralidad de posibles paricipantes
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7.1.4.4 CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES

Experiencia General: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, con una

Director de experiencia profesional general no inferior a ocho (08) afios, contados a
interventoria (1) partir de la fecha de expedicién de la matricula profesional y hasta |a fecha
Habilitante de cierre del presente proceso de seleccién, adicionalmente, debera
diferencial acreditar titulo de posgrado en Hidraulica obtenido con anterioridad a la
Discapacitado fecha de cierre del presente proceso.

Experiencia Especifica: (i). Acreditar experiencia de tres (03) afios como
Dirsctor en contratos de interventoria relacionados con obras del sector de
agua potable y/o saneamiento basico. (ii) Acreditar experiencia como
Director en maximo dos (2) contratos de interventorfa relacionados con
contratos de obra cuyo objeto o alcance sea el suministro e instalacién de
medidores de agua potable de ¥4". (il). Al menos uno (1) de los contratos
aportados debera corresponder a un contrato de interventorfa cuyo valor sea
igual o superior al cien por cienta (100%) del Presupuesto Oficial del
presenta procaao expresado en salarios minimos mensuales legales
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Residente de Experiencia General: Ingeniero civil o sanitario o ramas afines, no menor de
interventoria (1) tres (3) afios contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula
Habilitante profesional y hasta el cierre del presente proceso. Con posgrado en
diferencial cualguier disciplina antes del cierre del presente proceso,

Discapacitado
Experiencia Especifica: Acreditar como minimo cuatro (2) proyectos como
residente de interventoria en el sector de agua potable y/o saneamiento
basico. Asl mismo en una (1) cerificacién debera corresponder a un (1)
proyecto que sea mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial expresado en
SMMLYV.

Profesional social | Experiencia General: Psicdlogo y/o trabajador social, no menor de tres (03)
de interventoria (1) | afios contados a partir de |a fecha de expedicion del titulo profesional y hasta
Habilitante el cierre del presente proceso.

diferencial
Discapacitado

Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesion liberal, Esta circunstancia se acreditara
mediante la copia de cedula de ciudadania, la cedula de extranjeria o el pasaparte, el cerificado de
discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccion Sacial, asi como
el titulo profesional correspondiente,

Personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de interés o cuotas
de participacién pertenezcan a personas con discapacidad y los derechos de propiedad hayan pertenecido
a eslas durante al menos el tllime afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccian.

8 PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debe formular su propuesta econdmica en el formato dispuesto por la entidad en el presente
proceso, la cual deberd presentar en medio fisico, de acuerdo con las siguientes reglas:

Debera tener en cuenta para cada aclividad o producto;
a. Personal profesional, administrativo, técnico y/o auxiliar
b. Costos directos

c. IVA

d. Valor total de la propuesta

+ Debera incluir la totalidad de las actividades o productos requeridos para la ejecucién del contrato.

= Debers expresar todos los valores en pesos colombianos,

« Debera ajustar todos los valores a sin decimales, es decir redondeados al cera (0).

« Debera presentar el desglose del factor mulliplicador (FM) definido en la(s) propuesta(s) econdmica(s)
de la(s) interventoria(s) el cual serd parte integral del contrato como herramienta para la vigilancia,
seguimiento y control del mismo.

« Debera considerar el plazo de ejecucion de la interventoria.

« Debera considerar la forma y el sistema de pago establecido en el presente proceso.

* Debera considerar las variables econdmicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de

las condiciones previstas en el presente proceso. El Proponente deberd tener en cuenta que las

variables, asi como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulacién de la
propuesta econdmica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y por tanto seran por su cuenta

y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de

las variables durante la ejecucion del contrato,
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Deberé tener en cuenta la informacién contenida en la descripcidn general del objeto de la interventor(a.
s Debera considerar la distribucién de rlesgos contractuales previsibles contenida en el presente proceso.
Debera tener en cuenta todos los costos que se requieran para la correcta ejecucion del objeto del
contrato derivado del presente proceso, entre ellos, los generados por el transporte del personal, equipo,
al drea de trabajo para |a realizacién de las actividades, alojamiento, manutencién, costos y gastos de
viaje, etc. Del mismo modo, deberd considerar las condiciones, climaticas, ambientales y de orden

pliblico del area del proyecto.

« Deabera tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la denominacién gue
asuman o del nivel territorial del que provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebracion,
ejecucion y liguidacidn del caontrato objeto del presente proceso de seleccion, seran de su cargo

exclusivo.

» Elvalor de la propuesta no podra ser inferior al 82% ni mayor al 100%.

9 CRITERIOS CALIFICABLES PARA LA SELECCION DEL CONTRATISTA

Concepto . Puntaje maximo
Experiencia del Proponente 485
Equipo de trabajo (Personal basico requerido) 48
Apoyo a la industria nacional 1 .
Vinculacién de personas con discapacidad | 2
_Emprendimientos y empresas de mujeres 025
Mipyme 0,25
Total 100
9.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - 48,5
Puntaje por experiencla en proyectos
Concepto : ' Unidad de Puntaje Puntaje Puntaje
s S RALETCN medida minimo adiclonal T
23,5 puntos 3 puntos 26,5 puntos
A quien acredite | A guien acredite
interventoria a|interventorla a
un contrato de |dos contratos de
obra de agua|obra de agua
Interventoria a potable que | potable que
contratos da haya incluido | hayan Incluido
obra cuyo objeto dentro de su|dentro de su
Experiencia | o alcance sea el ; » | alcance alcance
dalp suministro e me?'dmas de 1a actividades actividades
proponente |instalacién  de L relaclonadas con | relacionadas con
medidores  de el suministra e|el suministro e

agua potable de
v

instalacién de
medidores de
agua potable de
4"

instalacién  de
medidores de
agua potable de
lf/ill
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Puntaje por experiencia en proyectos
Concepto Unidad de Puntaje Puntaje Puntaje
Expeﬂencl_a medida minimo adicional maximo
20 puntos 2 puntos 22 puntos
A quien acredile | A quien acredite
gue la suma de|que la suma de
i los contratos | los contratos
CEI.:FE”E'HGIE Contratos valor del aportados, sea|aportados, es
propanente ejecutados contrato igual al 100% |igual al 150%
Presupuesto Presupuesto
Oficial Oficial
expresado en|expresado en
SMMLV SMMLV
Puntaje Puntaje Puntaje
Requialio minimo adicional maximo
Puntaje que se asignara a quien cumpla con la
totalidad de lo establecido 43,5 puntos S punios 48,5 puntos
9.2 EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL BASICO REQUERIDO)
Experiencia especifica como:
Cargo Unidad de Puntaje Puntaje Puntaje
SxparCnc medida minimo adicional maximo
Director de 40 puntos 8 puntos 48 puntos
contratos de Sumatoria  de|Sumatoria  de
interventoria contratos contratos
relacionados aportados igual | aportados,
con contratos de| , al 100% del|mayor al 150%
Director de | obra cuyo objeto % Prgzz;;tfesto Presupuesto del Presupuesto
interventoria | o alcance sea el (PO) Oficial Oficial
suministro e expresado  en|expresado en
instalacion de SMMLV. SMMLYV.
medidores de
agua potable de
10
Puntaje Puntaje Puntaje
Requisit !
bl minimo adicional maximo
Puntaje que se asignard a quien cumpla con la
totalidad de lo establecido 40 puntos i 45 punias

9.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por. i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por i) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningtn
caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
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Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 1.0
Incorporacion de componente nacional en servicios 0.5
s extranjeros.

9.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademés de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colomblana o par un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimao de personal colombiano, gue se
desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacién colombiana, un servicio es colomblano si es prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculacién de un porcentaje
minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran determinar si aplican las reglas
previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asl lo manifestard con el
diligenciamiento de la opcidn 2 del "Formato 7A — Promacién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.
En el caso gue no se escoja la opcién 2 del "Formato 7A — Promocién de Servicios Nacienales o con Trato
Nacional”, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacién para el otorgamiento de puntaje no
habra bisnes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Froponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %),
sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de |a incorporacién de personal colombiane requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su compasicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacianales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria
nacianal,

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asl como la franja de puntaje correspondiente:

No. Composicion del Proponente ' Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
Plural
1. Unicamente integrantes | Decreto 1082 de 2015 Promocién de Servicios
colombianos Nacionales o con Trato
Nacional
2. Colombianos en asocic con | Decreto 1082 de 2015 Promocion de Servicios
extran/eros con Trato Nacional Nacionales o con Trato
Nacional
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Composicién del Proponente
Plural
3 Unicamente  integrado  por|La regla de origen del pals | Promocidén de Servicios
extranjeros con Trato Nacional | con el que se tenga acuerdo | Nacionales o con Trato
comercial o la del Decreto | Nacional
1082 de 2015 Si el
Proponente Plural no
especifica a cual regla se
acoge, se aplicard la del
Decreto 1082 de 2015.
4. Proponente Plural en el que al | No aplica la regla de origen | Incorporacion de
menos uno de |os integrantes es | del Decreto 1082 de 2015, ni | componente nacional en
extranjero sin Trato Nacional. la de los palses de origen. servicios extranjeros
(4.4.2)

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

9.3.2 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta un (1) punto a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el anexo, v,
ademas, aportar alguno de los siguientes documentos, seguin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién
del objeto contractual de conformidad con la ley,

C.  Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberé diligenciar el Anexo.

Fara que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie Ia opcién 2 del "Formato 7A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de; a) los Estados mencionados en la seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al
Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
Para esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Naclonales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podré subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional,

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a |a industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Propenente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el Anexo, Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendré puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato
Nacional,
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9.3.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cero coma cinco (0.5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional
o a los Proponentes Plurales en los que al menes uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que se comprometan a Incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por clento (90 %) del
personal técnico, operativo y profesional de origen celombiano.

Por otro lado, el Proponenta que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera demostrar |la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En
este sentido, para acreditar los tltulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolucién
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que reconace el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Anexo, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en |a ejecucion del contrato més del noventa por ciento (30 %) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombianeo, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad tinicamente otorgaré el puntaje por promocién de la incorparacién de componente nacional cuando
el Proponente que diligencie el Anexo no haya recibido puntaje alguno por promacion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional,

El Anexo salo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por
incorparar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el gue al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar
del, diligencie el Anexo, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del Pliego de Condiciones ni por el
regulado en este numeral,

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor serd de cera (0).

9.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara dos (2) puntos al proponente que acredite el numero minimo de personas con discapacidad
de acuerdo con el nimero total de trabajadores de |a planta de su personal en los términos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6, del Decreto 1082 de 2015 (adicianada por el Decreta 392 de 2018 y medificado par el
Decraeto 287 de 2026). ARTICULO 22.1.24274. PUNTAJE ADICIONAL EN FAVOR DE LOS
EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Para esto debe presentar: i) el Formato - Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por |la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun correspanda en el cual certifique el ndmero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de clerre del
praceso de seleccion i) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente a la fecha de ciarre del proceso de saleccién.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del propanente
plural gue cuente con mayor participacion en el proceso de seleccion.

El Formato de vinculacion de personas con discapacidad, en el caso de los proponentes plurales, debe
suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona juridica que aporte coma minimo el
cuarenta por ciento (40%) de |la experiencia requerida para el proceso de contratacion.
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9.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero coma veinticinco (0,25) puntos al proponente que acredite Ia calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14, del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente. Para que el propanente obtenga este puntaje debe diligenciar el FORMATO — ACREDITACION
DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y aportar la documentacion requerida. Si el
proponente debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién
sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos
aportados para demostrar |la experiencia salicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion
de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion. Tratandose de proponentes
plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en
el Consorcio o en la Unién Temporal. La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para
Mipyme.

9.6 MYPIME Domiciliada en Colombia (0,25/100)

La Entidad otorgara un puntaje de cero coma veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2,2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Asl las cosas, para obtener el puntaje, la entidad verificara el tamafio de la empresa
en el Registro Unico de Proponentes. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, este sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el niimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los Indices de la Capacidad financiera y organizacional.
Sin embargo, el certificada no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra
cero (0) puntos por este factor de evaluacién. Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si
por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién temporal

9.7 Criterios de Desempate

En caso de presentarse empate en |a ponderacion definitiva de dos o mas ofertas, se aplicara los criterios
definidos en el Articulo 35 de la ley 2069 de 2020, en el orden enunciado a continuacion:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Preferir la propuesta de |la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de
la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constiluido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

3, Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en |a ley
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente
que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una paricipacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley,

Diagonal 18 Transv. 23-02 Barrio el Nogal - Teléfonos: 6726764 — 6824472 — 6824421
e-mail. edesa@edesaesp.com.co, Villavicencio - Meta

\}'L



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META Fhnh PL-FT-20
EDESA S.A. E.S.P. ﬂ“\%\ Varsian: 05
= A 4
d I s | Diciembre 23 de 2021
eCe9d ROT 3 : META Pagina 80 de 76

10.

11,

12.

13.

que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra,

afrocolomblana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracién o reincorporacion ¢ de |la persona

juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, o, la de un proponente plural constituido por

personas en proceso de reincorporacion, y/o personas jurldicas en las cuales participe o participen

mavyoritariamente,

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos

una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincarporacién o reintegracion, o una

persona juridica en la cual participe o participen mayaoritariamente, y, que tenga una participacién de

por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la

persona en proceso de reincorporacién o reintegracién, o la persona juridica aporte minimo el

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia

o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas,

socios o representantes legales sean empleados, socios o accienistas de los miembros del proponente

lural, -

ﬁplicar los formatos de calidad que disponga EDESA S.A. E.5.P. en cada uno de los tramites

administrativos que se encuentren vigentes y disponibles en la pagina web de la entidad.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente

plural constituide por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido per micro y/o pequefias empresas,

cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable con

corte a 31 de diciembre del afio anterior, por o menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos

realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del

oferente, realizados durante el afo anterior; o, |a oferta presentada por un proponente plural siempre

que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacién mutual gue tenga una

participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacién

mutual aporte minimo &l veinticinco por ciento {25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni

la MIPYME, cooperativa o asociacidn mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean

empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interes Colective o

Sociedad BIC, del segmento MIPYMES,

Como dltima opcion, se utilizara el método aleatorio de sorteo, que se describe a continuacion:

a. En presencia del comité evaluador y los Representantes Legales o delegados de los interesados,
se verificard el nombre de los proponentes en la lista de los empatados.

b. Un funcionario de EDESA S.A. E.S.P, depositara las balotas segun el nimero de propenentes
empatados, en una bolsa no transparente totalmente desocupada.

c. El representante legal de cada uno de los proponentes o su delegado, segln el orden acordado
entre ellas, iniciara con el retiro de |a primera balota y asl sucesivamente hasta el retiro de todas,

d. El proponente que saque la balota con mayar ndmero se ubicard en el primer lugar, vy el oferante
que obtenga la balota con el segundo nimero mas alto se ubicard en el segundo lugar y asl
sucesivamente; procedlendo inmediatamente a dar |lectura del nombre del proponente ganador.

PARAGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial, definidos por el Decreto 957
de 2019, priorizando aquellas gue sean micro, pequefias o medianas,

PARAGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el
oferente deberd acreditar una antigliedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un

afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculades desde el momento de
constitucién de la misma,
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CRITERIOS DE DESEMPATE

ACREDITACION

1. Preferir la ofata de bienes o servicios
nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

Para la acreditacion del ofrecimiento de bienes y
servicios nacionales prestados por una persona
juridica constituida en el pals, se hara a través del
cerlificado de existencia y representacian legal, en el
cual se verificard, si el domicilio de la persona jurldica
esta dentro del territorio nacional,

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de
familia, mujeres victimas de Ila violencia
intrafamiliar o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por mujeres cabeza
de familia, mujeres victimas de viclencia
intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales
participe o participen mayoritariamente,

-La condicién de Mujer Cabeza da Familia v la
cesacion de la misma, se acreditard mediante
declaracién notarial, en |a que conste las
circunstancias basicas de la misma, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 82
de 1993

- Segun el articulo 21 de |la Ley 1257 de 2008, Las
situaciones de violencia que dan lugar a la atencion
de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditaran con la
medida de proleccién expedida por la autoridad
competents, sin que puedan exigirse requisitos
adicionales que dan lugar a la atencion de las mujeres,
sus hijos e hijas, se acreditaran con la medida de
proteccion expedida por la autoridad competente.
-Segln los articulos 16 y 17 de la Ley 1257 de 2008, |a
medida de proteccion la debe impartir el comisario de
familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta
de este el juez civil municipal o promiscuo municipal, o
la autoridad indigena — en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades indigenas.

-La medida de proteccién se debe emitir en una
providencia motivada. Por lo tanto, este documento
permite acreditar la situaciéon de mujer victima de
violencia intrafamiliar.

-En el caso de las personas jurldicas, la paricipacién
se acredita con el correspondiente certificado de
existencia y representacién o con los documentos
estatutarios respectivos. Para el proponente plural
ademas se debe aportar el acta de constitucion en la
gue se evidencie la participacién de sus miembros.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente
gue acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por clento (10%) de
su némina esta en condicién de discapacidad a la
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un proponente plural, el integrante
del oferente que acredite que el diez por ciento
(10%) de su nédmina estd en condicién de
discapacidad en los té&rminos del presente
numeral, debe tener una participacién de por lo
menos el veinticinco por ciente (25%) en el
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura y aportar minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta,

La persona natural, el representante legal de Ila
persona juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda,
certifique el numero total de trabajadores vinculados a
la planta de personal del proponente o de sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

El proponente debera acreditar el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo sefialado en el certificado
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe
estar vigente en la fecha del cierre del proceso de
seleccion
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4, Preferir la propuesta presentada por el oferente
que acredite |a vinculacian en mayar proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la
pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensién
establecido en la Ley.

La persona natural, el representante legal de la
persana jurldica o el revisor fiscal, segln corresponda,
certificara, bajo la gravedad de juramento, el ndmero
total de trabajadores vinculados a la planta de personal
del propanente o sus integrantes que cumplan con lo
agul sefalado a la fecha de cierre del proceso de
seleccién,

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente
que acredite, en |as condiciones establecidas en la
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su
némina perienece a poblacidén indigena, negra,
afrocolomblana, raizal, palanquera, Rom o gitanas.

El proponente deberd acreditar que por lo menos el
10% de sus trabajadores pertensce a estas
poblaciones, allegandoe la correspondiente certificacion
de la pertenencla a las poblaciones indigena, negra,
afrocolomblana, raizal, palenquera, Rom o gitanas,
expedida por el Ministerio del Interior.

8. Preferir la propuesta de personas en proceso de
reintegracion o reincorporacién o de la persona
jurldica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituida por personas en proceso de
reincorporaciéon, y/o personas juridicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente.

El proponente deberd allegar certificacién del proceso
de Reintegracion o reincorporacién de las personas o
de la persona juridica en la cual participe o particlpen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido  por personas en  proceso  de
reincorporacion, y/o personas jurldicas en las cuales
participe o participen mayoritariamente, expedida por
La Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion
- ARN

7. Preferir la oferta presentada por un proponente

plural siempre que: (a) esté conformado por al
menos una madre cabeza de familia y/o una
persona en proceso de reincorporacién ©
reintegracién, o una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, y, que
tenga una participacion de por lo menos &l
veinticinco por ciento (25%) en el proponente
plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona
en proceso de reincorporaciéon o reintegracién, o la
persana jurfdica aporte minimo el veinticinco por
clento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (¢) ni la madre cabeza de familia o
persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona jurldica, nl sus
accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o acciohistas de los miembros
del proponente plural.

La acreditacidn, de acuerdo al literal (a) serd de la

siguiente manera:
- La condicion de Mujer Cabeza de Familia y
la cesacién de la misma, se acreditara
mediante declaracién notarial, en la que conste
las circunstancias basicas de la misma, lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2 de |la Ley 82 de 1993.
- Allegar certificacion del proceso de
Reintegracidn o reincorporacian de la persona
o de la persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, expedida por La
Agencia para la Reincorporacién y la
Normalizacidn = ARN,
- Documento de conformacién del praponente
plural, en el que se evidencia su participacién
de par lo menos el veinticinco por ciento (25%)
en el praponante plural,

La acreditacién de acuerdo al literal (b) sera de la

siguiente manera;
-La condicién de Mujer Cabeza de Familia y
la cesaciéon de la misma, se acreditara
mediante declaracion notarial, en la que conste
las circunstancias bésicas de la misma, lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2 de |a Ley 82 de 1993
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- Allegar certificacion del proceso de
Reintegracién o reincorporacién de la persona
o de |a persona jurfdica en la cual participe o
participen mayoaritariamente, expedida por La
Agencia para la Reincorporacién y Ia
Normalizacion — ARN.
- Certificado de experiencia y/o contratos que
acrediten el 25% de |a experiencia acreditada
en la oferta.
La acreditacion de acuerdo al literal (c) serd de la
siguiente manera:
- Medianle el cerlificado de existencia y
representacion o con los documentos
estatutarios respectivos. Para el proponente
plural ademas se debe aportar el acta de
constitucion en la que se evidencie Ia
participacién de sus miembros

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o
cooperativas o asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por Mipymes,
cooperativas o asociaciones muluales.

El proponente debe acreditar su condicién de Mipyme
o cooperativas o asociaciones mutuales con el
certificado de existencia y representacion legal.

8. Preferir la oferta presentada por el proponente
plural constituido por micro y/lo pequefas
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

El proponente plural debe allegar el cerdificado de
existencia y representacién legal de sus mlembros, en
el cual se evidencie estar constituido por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales,

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo
con sus estados financieros o informacidn contable
con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo
menos el veinticince por ciento (25%) del total de
pagos realizados a MIPYMES, cooperalivas o
asociaciones mutuales por concepto de
proveedur(a del oferente, realizados durante el afo
anterior; o, |la oferta presentada por un proponente
plural siempre que: (a) esté conformado por al
menos una MIPYME, cooperativa o asociacion
mutual que tenga una paricipacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la
MIPYME, cooperativa o asociacién mutual aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; v (c) ni la
MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros
del proponente plural

El oferente acreditara con la presentacion del Registro
Unico de proponentes, estados financieros con corte a
31 de diciembre del afio anterior.

Para la oferta presentada por un proponente plural:

La acreditacion, de acuerdo al literal (a) sera de la
siguiente manera:

- Mediante el certificado de existencia y representacion
legal de los integrantes del proponente plural

La acreditacién de acuerdo al literal (b) serd de la
siguiente manera:

- Certificado de experiencia y/o contratos que acrediten
el 25% de |a experiencia acreditada en |a oferta.

La acreditacion de acuerdo al literal (c) sera de la
siguiente manera;

- Mediante el certificado de existencia y representacion
o con los documentos estatutarios respectivos. Para el
proponente plural ademas se debe aportar el acta de

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal - Teléfonos: 6726764 - 6824472 - 6824421
e-mail: edesa@edesassp.com.co, Villavicencio - Meta

|74



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META s e PEeFl®
@ EDESA S.A. E.S.P. PR Version: 05
R 17 8, 4
. Diciembre 23 de 2021
edesa ESTUDIOS PREVIOS A3

META Péagina 64 de 76

CRITERIOS DE DESEMPATE . o ACREDITA‘Q[Q_N ;oo
constitucion en la que se evidencie |a participacién de

sus miembros

11. Preferir las empresas reconocidas y | se acredita con el certificado de existencia vy
establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés | representacion legal de la sociedad en el que conste
Colectivo o Socledad BIC, del segmento | que redne los requisitos del articulo 2 de la Ley 1,901
MIPYMES. de 2018. Esta norma establece que «Tendran la
denominacién de sociedad BIC todas aquellas
compaflas que sean constituidas de conformidad con
la legislacién vigente para tales efectos, las cuales,
ademas del heneficio & interés de sus accionistas,
actuaran en procura del interes de |a colectividad y del
o medio armblente»

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el | Sorteo por balota,

oferente, método que debera haber sido pravisto
previamente en los Documentos del Proceso.

NOTA: La informacién referaente a la aplicacion de los factores de desempate debera ser aportada por el
oferente dentro de su oferta y no podra requerirse por la entidad, ni aportarse por el proponente con
posterioridad a la fecha de cierre, por ser un factor de ponderacién de las ofertas.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del termino que se haya sefalado, quedara
a favor de la entidad contratante, en calidad de sancidn, el valor del depdsito o garantia constituidas para
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cublertos por el valor de los citados depésitos o garantias.

En este evento, la empresa mediante acto administrativo debidamente motivado, podra contratar, dentro de los
cinco (5) dlas calendarios siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su
propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

10 TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

La empresa con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus propias actividades,
consideran que los riesgos que pueden presentarse que afecten la ejecucion del presente proceso contractual
es el establecido en el anexo de riesgos, elaborado por la entidad.

Por consiguiente, el proponente debera tener en cuenta para la elaboracién de la propuesta los riesgos
expuestos y los demds riesgos que se puadan presentar y que le sean previsibles de acuerdo a la carga de
sagacidad, prevision, diligencia y cuidado que le asiste como proponente al preparar |a propuesta. En
consecuencia, el oferante debe culdar sus intereses previendo, mirando al future y contemplanda las vicisitudes
por las que pueda pasar su contrato, y por lo tante precaverse contra trastornos eventuales, ajustando |a
propuesta a esas contingencias.

La matriz de riesgos previsibles identificados, realizada por la entidad, se publicara con los estudios y
documentos previos e invitacién, donde se estiman, tipifican v asignan los riesgos previsibles identificados, con
el fin que sean revisados por los interesados. En consecuencia, los interesados deberan en esta etapa
presentar por escrito sus solicitudes de revisién a fin de que sean analizadas por la Empresa, en todo caso la
Empresa se pronunciara motivadamente sobre su pertinencia. Vencido este plazo para discutir y revisar los
riesgos previsibles identificados de conformidad a la cronologia del procesa, no se aceptard ninguna
observacién que pretenda modificar los mismos, plasmados en el presente estudio previo. La presentacién de
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propuesta implica la aceptacién por parte del proponente de la distribucién de riesgos previsibles efectuada por
la entidad en el presente esludio previo.

EDESA S.A. E.S.P. adopla para los procesos establecidos y reglamentados por el Acuerdo 04 de 2013, lo
sefialado por Colombia Compra Eficiente a través del Manual M-ICR-01 establecid el Manual para la
Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién, estipulando a su vez la matriz propia
que le resulta aplicable.

Respecto de los riesgos en la contratacion, establece el Manual M-ICR-01 que,‘Las Entidades Estatales para
reducir la exposicion del Proceso de Contratacion frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar,
debe estructurar un sistema de administracién de Riesgos teniendo en cuenta, entre olros, los siguientes
aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicacién y firma del contrato como resultado del Proceso de
Contratacion; (b) los eventos que alteren la ejecucién del contrato; (e) el equilibrio econémico del contrato; (d)
la eficiencia del Proceso de Contratacién, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que
motivo el Proceso de Contratacion; y (e) la reputacion y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar
el bien o servicio. Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: (i) proporcionar un mayor
nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratacion; (i)
mejorar la planeacion de contingencias del Proceso de Contratacién; (iii) incrementar el grado de confianza
entre las partes del Proceso de Contratacion; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre otros."

En tal sentido, y para efectos de administrar los riesgos y de minimizar su ocurrencia, la entidad debe efectuar
un analisis correspondiente a, "1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratacién. 2.
Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratacién. 3. Evaluar y calificar los Riesgos. 4. Asignar y
tratar los Riesgos. 5. Monitorear y revisar la gestién de |os Riesgos".

10.1  TIPOS DE RIESGOS

Se entiende que constituyen riesgos asociados a la contratacion todos aquellos eventos que pueden generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratacién o en la ejecucién
de un contrato. El riesgo serad previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en
condiciones normales,

Dentro de |a obligacién que tiene la entidad de realizar un anélisis que incluya la tipificacion, valaracién y
asignacidn de riesgos previsibles involucrados en la contratacion, se tendra en cuenta la clasificacion de riesgos
contenida en el documento CONPES 3714 de 2011, y atendiendo las recomendaciones contenidas en el
Manual Gula para la Identificacion y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente, tenemos
la siguiente valoracién de riesgos asociados al proceso de contratacion:

_No. Riesgo Definicién
{ Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacian de los
1 Economicos ; s i h
precios de los insumos, desabaslecimiento y especulacién de los mismos, entre otros
Son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales y de cambios en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato, Por ejemplo los
paras, huelgas, actos terroristas, elc,

2 Sociales o
Faliticos

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto
3 Operacionales oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacidn y tecnolégicos, equipes humanos o técnicos Inadecuados o Insuficientes

Son (i) el riesgo de consecucion de financiamiento o riesgo de liquidez para obtener

. ; recursos para cumplir el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras
4 Financieros i :
establecidas para la oblencidn de los recursos tales como: plazos, tasas, garantlas,
refinanclaciones, ete.
5 Regulatorios Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion

ecandmica del contrato el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
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No.

Rlesgo

Definleidn

mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regallas, pensional)

De |a naturaleza

Son los eventos naturales pravisibles en los cuales no hay intervencién humana que
puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo: temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros

Ambientales

Son los derivados de las obllgaciones legales reglamentarias de caracter amblental, asi
como de licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de
monitoreo y cantrol entre otras

8

Tecnolégicos

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacidn de voz y de datos,
suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnolagicos o estandares que
deben ger tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnoldalca

10.2

PROBABILIDAD

Al respecto dispone el Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente que los riesgos se deben clasificar
seglin su probabilidad determindndose estos como,

Categoria _ Deflnicién ___ _ | Valoracién (1-5) _|
Raro Puede ocurrir excepcionalmente 1
Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 2
Posible | Puede ocurrir en cualguier momento futuro 3
Probable Probahlemente va a ocurrir 4
Casi cierto COcurre en la mayoria de las circunstancias 5
10.3 IMPACTO

Al respecto dispone el Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente que el impacto de |os riesgos |os cuales

se deben valorar segun el impacto que tienen estos de ocurrir, determinandose en su aspecto cualitativo vy
cuantitativo segun el caso, asl,
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Realizada la evaluacién vy calificacién de los riesgos asociados al proceso de contratacion, debe estaplece (a
asignacion del mismo, ya sea a una de |as partes contratantes en su totalidad, o compartido entre las mismas:

el riesgo serd asignado a la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, sea por su experiencia, canocimienta
o papel dentro de la ecuacién contractual.
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10.5 MITIGACION

La miligacion del riesgo hace referencia al tratamiento para evitar o reducir su probabilidad; tratamiento que
implica la adopcion de medidas para tratarlo y minimizarlo, en esta labor debe darse un monitoreoc permanente
a cargo de |a entidad para tomar las medidas contingentes necesarias. Segun la categoria del impacto que
pueda producir el riesgo, asl serd la medida o accién de mitigacién del mismo; el monitoreo estara a cargo del

Interventor.
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11 GARANTIAS

Para cubrir cualquier hecho constitutiva de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir de la firma del contrato y
requerird de su aprobacién. Esta Garantla tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristical

Clase

i Condicién’’ oA iy
Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdéliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria,

Asegurado/
beneficiario

Empresa de Servicios Publicos del Meta S.A. E.5.P. EDESA S A, E.S.P. NIT.

822.006.567-0

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Cumplimiento general del
contrato vy el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se e
impongan

Vigencia

lgual al tiempo de
ejacucion del
contrato y cuatro (4)
meses mas,

Valor/Asegurado .
La cuantia de este amparo debe
ser equivalente al veinte por diez
(10%) del valor del contrato de
acuerdo con lo dispuesio en &l

articulo  2.21.2.3.1.12, del
Decreto 1082 de 2015].

Buen manejo y correcta
inversion del Anticipo

Hasta la liquidacion
del contrato

cien (100%) de la suma recibida
a titulo de anticipo, de acuerdo a
lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.3.1.10. del Decreto 1082
de 2015].

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal que
el Interventor haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato.

Plazo del contrato v
tres (3) afos mas.

Diez (10%) del valor total del
contrato el articulo
2.2.1.2.3.1.13. del Decreto 1082
de 2015].

Calidad del servicio

por los perjuicios derivados
de la deficiente calidad del
sarvicio prestado.

con una vigencia de
cinco (5) afios,
contados a partir
del acta de recibo a
satisfaccion por
parte de EDESA
SA ESP en
cumplimiento  del
paragrafo del
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

treinta por ciento (30%) del valor
del contrato de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo
221.2.3.1.15 del Decreto 1082
da 2015]

« Para las personas Juridicas; la Garantia debera tomarse con el nombre o razan
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacidn
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Tomador

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal - Teléfonos: 6726764 — 6824472 — 6824421
e-mail: edesa@edesaesp.com.co, Villavicencio - Meta
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Caracteristica

Condicion

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de algunc de los
integrantes del Consorcio o de la Union Tempaoral.

« Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal a
Consorcio): la Garantla deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual relacionaran claramente los integrantes, su identificacion y

porcentaje de participacidn, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de
esta.

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

Nimero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
raclamaciones que efectie la Entidad, asl como a ampliarlas en los eventos de adicion, suspension y/o prorroga
del contrato. El no restablecimisnto de la Garantla por parte del Interventar o su no adicién o prérroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sanclonatorios a que haya

lugar.

11.2 Serledad de la Oferta:

El proponente debera constituir a favor de EDESA 8.A, E.S.P, una garantia de seriedad bajo cualquiera de las
formas permitidas por la ley, a saber, de acuardo a las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Clase

Condicion
Cualguiera de las clases permitidas en la ley, a saber: (i) Contrato de seguro conlenido en una
pdliza, (Il) Palrimonio auténomo y (ill) Garantla Bahcaria. Deberé ser expadida a favor de entidades
eslatales?

Asegurado/
beneficiario

Empresa de Servicios Publicos del Meta S.A, E.S.P. EDESA 5. A. ES.P. NIT, 822.006.587-0.

Amparos

La garantla de serledad de la propuesta cubrird Ja sancion derivada del incumplimiento del

ofrecimienta, en los siguientes eventos!
i, La no ampliacidn de ls vigencia de la garantia de seriedad de la propuesta cuando sl plazo

para la adjudicacion o para suscribir el contrato s prorogado, siempre que tal prérroga sea
infarior a tres (3) meses.

. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
propuestas.
k. La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del adjudicalario.

I Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del cantrate,

Vigencia

Noventa (90) dias contados a partir de Ja fecha y hora fijadas para el cierre del presente proceso
de contratacion,

8/ EDESA S.A. ESF, llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicacidn o del
perfecclonarniento del contrato, exigird fa ampllacién del término de la garantia de setledad de la
propuesta.

Valor Asegurado

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

__Tomador

Para las personas jurldicas: la garantla deberd tomarse con el nombre o razon social y lipo

3 En el marco de la Ley 689 de 2001 articulo 31, asl como la Resolucion N.° 843 de 2021 emitida por la Comisidn De Regulacidn De Agua
Patable Y Saneamiento Bésico - CRA arlicula 1.4.3.1 literal b, se procaden a pactar las clausulas exorbilantes o excepcionales a que se
refiere el artlculo 14 de la Ley B0 de 1993, al tratarse de un Conlrate de Qbra

Diagonal 18 Transv. 23-02 Barrio el Nogal - Teléfonos; 6726764 ~ 6824472 — 6824421

a-mail’ edesafeadasaren nom cn Villavieansla - Mata
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Caracteristica ‘ Condicidn
societario que figura en el certificada de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documenlo se exprase
gue la sociedad podré denominarse de esa manera,

Para los proponentes plurales: la garantla deberd ser atorgada por lodos los inlegrantes del
proponente plural, para lo cual se deberd ralacionar claramenta los integranies, su identificacién y

porcantaje de participacién, quienas para todos los efectos serdn los olorgantes de la misma.

La Garantla de Seriedad debe estar debidamente firmada por el tomador / afianzado, (persona natural, por el
representante legal de la persona jurldica o por el representante legal del consercio, union temporal o promesa
de sociedad futura),

La presentacién de la garantia a nombre de Asegurado / Beneficiario o Tomador/Afianzado diferente del
sefialado en este numeral, asl como la falta de firma en la garantia de seriadad, o errares en la vigencia, el
objeto, el valor asegurado o la participacién sera objeto de correccién, y podra allegarse a mas tardar el dltimo
dia habil de publicacién del informe de evaluacién, de lo contrario la propuesta ser4 evaluada como no habil
Jurfdicamente. No se aceptan fotocopias de |a garantia de seriedad. La no presentacién de la garantia sera
causal de rechazo.

El proponente deberd presentar junto con la Garantia de Seriedad, la cerificacién del pago de la prima
correspondiente,

La garantia de seriedad sera devuelta a los proponentes
11.3  Ampliacidn de las garantias
Las garantias tendran vigencla a partir de su expedicion y se ampliaran por:

Acta de iniciacién de la interventoria.

Suspension y posterior reinicio del plazo de ejecucién.

Por adiciones y/o prorrogas del Contrato.

Acta de recibo,

: Cualquier actuacidn que deba ser informada al garante, en tanto afecte la dindmica y lo pactado en el
acuerdo de voluntades,

O B L

EL CONTRATISTA entregara a EDESA S.A. E.S.P, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion, modificacién del contrato o a la acluacion susceptible de registrarse en la pdliza, sequin sea el
caso, las garantias exigidas. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
contratista,

11.4 Restablecimiento de las garantias

EDESA S.A. E.5.P, restablecera |a pdliza de garantia de cumplimiento cuando el contratista incumpla su
obligacién de obtenerla, ampliaria o adicionarla, para lo cual, a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma
del contrato que se le adjudique, autoriza expresamente a EDESA S.A. E.S.P, para retener y descontar los
valores respectivos de la garantia, de los saldos que hubiere a su favor, cuando sin que por ello se entienda
que EDESA S.A. E.S.P, asume la responsabilidad de la ampliacién de los amparos y pago de |as primas, los
cuales son responsabilidad del contratista.

Diagonal 19 Transv, 23-02 Barrio el Nogal - Teléfonos: 6726764 — 6824472 — 6824421
e-mail: edesa@edesaesp.com.co, Villavicencio - Meta
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La no constitucian, ampliacion o adicién de la garantia de cumplimiento genera un incumplimiento por parte del
contratista de sus cbligaciones contractuales, que faculta a EDESA S.A. E.S.P, para que haga efectiva la
aplicacion de multas,

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificade sin la autorizacién expresa de EDESA S A E.S.P.

Para constancia, se firma un ejemplar, en Villavicencio a los veinticinco (25) dias del mes de agosto de 2026,

oDl

CAROLINA DIAZ LOZANO
Directora Comercial EDESA S AE.S.P,

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal - Teléfonos: 6726764 — 8824472 — 6824421
e-mail: edesa@edesaesp.com.co, Villavicencio - Meta




