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CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-009-2026 

ANEXO 1  

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

«INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA 
CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE – FASE I, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR» 

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

Problema a solucionar: 

Descripción de la situación existente con respecto al problema. 

El municipio de Magangué, reconocido como la segunda ciudad del departamento de Bolívar, enfrenta una crisis 

crítica en materia de saneamiento básico. Actualmente, la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario es 

alarmantemente baja, alcanzando apenas al 18% de la población total. Esta deficiencia estructural deja a la gran 

mayoría de los habitantes, específicamente al 82% restante, sin acceso a redes formales de recolección, debido a 

que la la infraestructura existente, lejos de ofrecer una solución, se encuentra en un estado de deterioro avanzado, 

ya que no permite avanzar en proyectos nuevos para el aumento de cobertura de este servicio. 

La problemática de saneamiento básico en el municipio de Magangué no solo representa una deficiencia de 

cobertura, sino una crisis sanitaria y ambiental de gran escala, cuya magnitud se evidencia a través de tres factores 

críticos que limitan el desarrollo del territorio: 

Déficit crítico en la cobertura del servicio (18% de cobertura): La magnitud del problema comienza con la brecha de 

acceso al servicio de alcantarillado sanitario. Con una cobertura limitada a solo el 18% de la población, el 82% 

restante de los habitantes no cuenta con un sistema formal de recolección de aguas residuales. Esta realidad obliga 

a una gran parte de la ciudadanía, especialmente en los barrios sin acceso, a realizar vertimientos directos en cunetas 

de aguas lluvias y vías públicas. Este fenómeno transforma el espacio urbano en focos permanentes de 

contaminación biológica y química, afectando la salubridad pública y degradando los cuerpos de agua que rodean al 

municipio, lo cual eleva los índices de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas en la población degradando 

las condiciones de salubridad y dignidad humana. En conclusión o como regla general las redes existentes presentan 

en su estructura y funcionalidad: 

Alto grado de deterioro y obsolescencia de la infraestructura existente: La poca infraestructura existente presenta un 

nivel de deterioro avanzado y un incumplimiento sistemático de los estándares del Reglamento Técnico del Sector 

de Agua Potable y. Saneamiento Básico (RAS). Las redes actuales, compuestas por materiales obsoletos como 

gres, asbesto cemento y mortero, han superado su vida útil, lo que conlleva fallas recurrentes 

Criticidad operativa del Colector Principal: La problemática alcanza su punto máximo en el colector principal, 

componente estructural que actúa como eje primordial del sistema al recoger y transportar la totalidad de las aguas 

residuales actuales y futuras de las distintas cuencas del municipio. Este colector se encuentra en un estado de 

colapso funcional debido a: 

• Baja capacidad hidráulica: Las redes actuales son incapaces de transportar los caudales de aguas 

residuales totales generados por la población actual, lo que deriva en constantes obstrucciones. 
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• Deficiencias en el trazado: Se han identificado tramos críticos con contrapendientes que impiden el normal 

desarrollo del flujo, propiciando la acumulación de sólidos, sedimentos y la formación de taponamientos 

recurrentes. 

• Rebosamientos: El colapso estructural y la falta de capacidad del sistema provocan rebosamientos 

frecuentes de aguas negras, las cuales afloran a la vía pública, aumentando exponencialmente los riesgos 

de enfermedades. 

• Impacto acumulativo: Al ser el punto de convergencia de todas las cuencas sanitarias, cualquier falla o 

rebose en este colector multiplica el impacto negativo sobre la salud pública y el medio ambiente, 

convirtiendo a esta infraestructura en la prioridad más urgente para evitar un colapso sanitario total en 

Magangué. 

Impacto: 

El proyecto de “EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL 

MUNICIPIO DE MAGANGUE – FASE I, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” es una iniciativa clave con un impacto 

profundo en la vida de las comunidades vulnerables de la región. Esta intervención no solo busca mejorar la 

infraestructura existente, sino también transformar las condiciones de vida, garantizando el acceso equitativo a 

servicios esenciales para el desarrollo y bienestar de la población como se describe a continuación. 

Mejora en la Salud Comunitaria 

La reducción de enfermedades transmitidas por el agua y el suelo mejorará la salud general de la comunidad, 

reduciendo la carga sobre el sistema de salud local y mejorando la calidad de vida de los residentes. 

Aumento del Valor de las Propiedades 

La disponibilidad de servicios de alcantarillado puede aumentar el valor de las propiedades en la zona, incentivando 

el desarrollo urbano y la inversión. Esto puede atraer nuevos negocios y residentes, contribuyendo al crecimiento 

económico del municipio. 

Mejora de la Infraestructura 

La construcción y optimización del sistema de alcantarillado mejorará la infraestructura existente, asegurando un 

entorno más saludable y sostenible para la comunidad. Esto puede atraer inversiones en otros servicios públicos y 

mejoras en la infraestructura, contribuyendo al desarrollo integral del municipio. 

Creación de Empleo 

La construcción y mantenimiento del sistema de alcantarillado generarán empleos directos e indirectos, 

contribuyendo al desarrollo económico del municipio y mejorando las oportunidades de empleo para los residentes. 

Mejora de la Calidad de Vida 

Un entorno más saludable y sostenible mejorará la calidad de vida de los residentes, atractivo para nuevos residentes 

y negocios, y contribuyendo al desarrollo socioeconómico del municipio. 

Mejora en la Calidad de Vida 
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La implementación de un sistema de alcantarillado sanitario eficiente tendrá un impacto significativo en la calidad de 

vida de los residentes del municipio de Magangué. 

Mejora de la Higiene y el Saneamiento 

La disponibilidad de un sistema de alcantarillado eficiente mejorará las condiciones de higiene y saneamiento, 

contribuyendo a un entorno más limpio y saludable para la comunidad. 

2 DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO  

El municipio de Magangué es un municipio colombiano localizado a orillas del río Magdalena, en el departamento de 

Bolívar, más específicamente “está situado en la confluencia de los ríos Grande de la Magdalena, Cauca y San Jorge 

frente a la isla de Mompox cuya extensión aproximada es de 2.930 km2; esta enorme isla fluvial se configura gracias 

a la bifurcación del río en el municipio del Banco donde forma dos brazos, Loba al occidente y Mompox al oriente, 

que se unen luego en la Boca de Tacaloa al norte de la cabecera municipal de Magangué, pertenece a la región del 

CORPES de la costa Atlántica y a la subregión del Bajo Magdalena”.  

Esta localidad es conocida como "La Ciudad De Los Ríos", ya que en este lugar del país desembocan los ríos Cauca 

y San Jorge en el Magdalena. Fue fundada en 1610 por Diego de Carvajal, y refundada un 28 de octubre de 1776 

por el militar español Antonio de la Torre y Miranda. 

. Magangué es uno de los 692 municipios ubicados en la cuenca del Río Grande de la Magdalena con 257.000 Km2, 

la cual representa el 22.8% de la superficie total del país; a su paso por este municipio, el río ha recibido las aguas 

que drenan un alto porcentaje de la zona andina; parte de los sedimentos que arrastra en su recorrido se depositan 

en las planicies de inundación que periódicamente reciben estos aportes y constituyen el soporte de una rica y diversa 

comunidad vegetal y animal. 

El municipio de Magangué por su ubicación está sometido a inundaciones periódicas siendo su cabecera municipal 

y la parte sur del municipio la más vulnerable, con mayores amenazas por inundaciones frecuentes o prolongadas. 

Otro riesgo está relacionado con los incendios, que en varias oportunidades han afectado no sólo la ciudad sino 

también algunos de centros corregimentales. 

La cabecera municipal de Magangué es la segunda más poblada en el Departamento de Bolívar después de 

Cartagena y es “la cuarta ciudad intermedia, que no es capital, más poblada de la región Caribe. Tiene uno de los 

puertos fluviales más diversificados sobre el río Magdalena, ya que moviliza carga general y al granel, minerales, 

hidrocarburos, productos agrícolas y ganado. Además, es el puerto que comunica a los departamentos de Sucre y 

Córdoba con este río. 

Para la ciudad de Magangué se denota “una alta pobreza asociada a bajos niveles de educación, alta informalidad y 
deficientes servicios públicos y estado de la vivienda. A su vez, el desempeño fiscal del municipio fue bajo e incluso 
crítico en tres años (2007, 2008 y 2011). Las finanzas públicas dependen en un gran porcentaje de las transferencias 
nacionales, ya que sus recursos propios son escasos. Sin embargo, se percibe la mejora desde el 2012 en varios 
indicadores del desempeño fiscal, como la capacidad administrativa y fiscal. La economía del municipio, basada en 

el comercio y el transporte, ha perdido dinamismo y predominan las actividades económicas informales. 

Sírvase lo anteriormente expuesto, como contexto general del proceso de análisis poblacional del municipio que se 

aborda a continuación. 

 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-40 Página 2-4 de 24 

Versión No. 1 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL 
A LAS OBRAS PARA LA EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 
EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE – FASE I, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1 

 

CENSO DE POBLACIÓN SEGÚN DANE 

El municipio objeto de análisis cuenta con información poblacional DANE disponible para su consulta en su portal 
web. 

A continuación, se muestran los datos de los últimos censos poblacionales, reportados por el DANE. 

Tabla 1: Datos censales según DANE - cabecera municipal de Magangué 

AÑO Población 
(hab) 

1964 27354 

1973 36906 

1985 52154 

1993 68230 

2005 79656 

2018 92316 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROYECTO 

Debido a los límites de la zona a intervenir, la población directamente beneficiada con la elaboración de este proyecto 

corresponde a los habitantes de los barrios Jose Antonio Galán, Santa rita, San pedro claver,Florida 3, Villa Sol, 

Nueva Esperanza, Los Alpes, Miraflores, San Markanda y Las Delicias del municipio de Magangué. 

Población inicial año 2027 es de 15.943 habitantes. 

Población año futuro 2052 es de 24.228 habitantes 

Figura 1. Localización geográfica general del municipio. 
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. 

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

El proyecto " EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL 

MUNICIPIO DE MAGANGUE – FASE I, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" responde a la necesidad disminuir la 

brecha de acceso a servicios públicos, alineándose normativamente con el Plan de Desarrollo Nacional (2022-2026) 

bajo el pilar de ordenamiento territorial en torno al agua, el Plan de Desarrollo Departamental (2024-2027) "Bolívar 

Me Enamora" y el Plan de Desarrollo Municipal de Magangué. Este proyecto busca mitigar parte del rezago histórico 

en el saneamiento básico del municipio, el cual presenta una cobertura actual del orden de 18%. 
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Ilustración 1: ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

• 24.98 KM DE REDES EXISTENTES. 

• 4923 USUARIOS. 

• 18% COBERTURA. 

• NO EXISTE SISTEMA DE TRATAMIENTO 

• 35 VERTIMIENTOS DIRECTOS A CUERPOS DE AGUA 
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. Ilustración 2: Distritos sanitarios o cuencas de drenaje 

 

Ilustración 3: Esquema de identificación de las áreas con y sin redes de alcantarillado sanitario 
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El municipio de Magangué, conocido como "La Ciudad de los Ríos" está ubicado en la confluencia de los ríos 

Magdalena, Cauca y San Jorge, presenta en su casco urbano una topografía fuertemente irregular y quebrada, que 

dificulta el saneamiento básico integral del municipio. Las cotas más altas del terreno se ubican sobre la calle 16, y 

desde allí el nivel disminuye progresivamente hacia el noreste y suroeste, donde se encuentran los cuerpos de agua. 

Esta particularidad topográfica impide que exista una uniformidad en el drenaje natural, conformando zonas 

completamente aisladas entre sí y haciendo imposible la construcción de un sistema de alcantarillado unificado que 

funcione exclusivamente por gravedad. 

Debido a los desniveles existentes señalados y la incapacidad de un drenaje unificado, el Plan Maestro de 

Alcantarillado del municipio determinó que la única solución de ingeniería viable es la división del territorio en ocho 

(8) cuencas o distritos sanitarios independientes. Este esquema exige que las aguas residuales de cada cuenca 

fluyan por gravedad hacia su punto más bajo, donde obligatoriamente debe existir una Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales (EBAR). Estas estaciones son necesarias para impulsar los caudales superando los desniveles del 

terreno hasta un colector central, que finalmente conducirá las aguas residuales a una estación de bombeo general 

y posteriormente a su sitio de tratamiento futuro. Esta complejidad topográfica demanda mayores inversiones 

estatales, siendo la principal limitante para extender el servicio a todos los sectores. 

Al respecto se aclara que el Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Magangué se estructuró formalmente a 

través del contrato de consultoría No. AB-C-004-2014, suscrito entre Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. y la firma 

contratista M&E Ingeniería Ltda. Este plan, que contó con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos y un 

plazo de ejecución de 12 meses, tuvo como alcance principal la elaboración de los estudios y diseños definitivos 

para dar solución integral al histórico rezago sanitario de la ciudad. Para ello, el contrato exigió el desarrollo de un 

diagnóstico profundo de la situación, levantamientos topográficos, la estructuración del Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV), el diseño de las redes y estaciones de bombeo, así como la formulación final de 

presupuestos, manuales y pliegos para posibilitar la futura construcción de las obras. 

. Actualmente, el sistema de recolección de Magangué es sumamente precario y obsoleto. Las redes instaladas están 

construidas en materiales como Gres, Asbesto Cemento (AC) y PVC, con diámetros que oscilan entre las 8 y las 24 

pulgadas. Estas tuberías están unidas por cámaras de inspección (manholes) mayormente de 1.20 metros de 

diámetro y desembocan en un colector final de Asbesto Cemento de 22 pulgadas. 

El sistema existente transporta las aguas hacia tres (3) estaciones elevadoras, cuyo estado es crítico: dos (2) de 

ellas se encuentran fuera de servicio, mientras que la única operativa presenta deficiencias varias que requieren un 

plan de intervención. Debido a estas limitaciones, la cobertura formal de las redes de alcantarillado no supera el 18% 

del territorio. La cual, en algunos sectores bajos de la población incluye redes de alcantarillado que no cumplen a 

cabalidad con los requisitos de un sistema de recolección de aguas residuales. 

A estos bajos niveles de cobertura se le suma la inexistencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR). ha conllevado a las cunetas de aguas lluvias actúan como canales abiertos que vierten las aguas servidas 

de manera directa a las ciénagas y cuerpos de agua que rodean la localidad, generando una grave contaminación 

ambiental. 

A estos bajos niveles de cobertura se le suma que el actual alcantarillado sanitario del municipio no cuenta con un 

sistema de tratamiento y que el 82% de la población carece de un sistema formal de recolección que los obliga a 

disponer sus vertidos en áreas públicas, dando origen a múltiples vertimiento ubicados en las Ciénagas y otros 

cuerpos de agua que rodean la localidad. Esta situación contribuye a incrementar enfermedades gastrointestinales, 

respiratorias y dermatológicas, aumentando los gastos en atención en salud para la población afectada. 

Por otra parte, desde la perspectiva social y demográfica, se destaca que esta crisis sanitaria afecta directamente a 

más de 100 mil habitantes, los cuales según el Geoportal DANE corresponden a una población en condiciones de 
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vulnerabilidad, reflejadas en un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 29,40% y una alta tasa de 

desempleo que alcanza el 28,18%. 

Por todo lo anterior, el servicio de alcantarillado es uno de los verdaderos problemas que presenta el municipio de 
Magangué a causa de la topografía irregular existente y el rezago en cobertura e infraestructura que ha predominado 
históricamente en la ciudad. Uno de las principales limitantes para extender este servicio a todos los sectores, es el 
desnivel existente entre cuencas de drenaje; situación que conlleva a implementar soluciones de ingeniería más 
complejas que demandan mayor respaldo estatal e inversión de recursos públicos 
 
DISEÑO DEFINITIVO 
 
Ante la crítica magnitud de la crisis sanitaria y ambiental expuesta, resulta imperativo iniciar de manera prioritaria la 

ejecución del proyecto de extensión y renovación de redes de alcantarillado. Si bien el Plan Maestro de Alcantarillado 

(PMA) contempla una intervención integral estructurada en ocho cuencas sanitarias y su correspondiente sistema de 

tratamiento, la urgencia de la problemática actual exige una estrategia de ejecución por fases. 

En este sentido, la presente intervención se concentra en la Cuenca 3, cuya ejecución se constituye como el eje 

neurálgico del sistema. Este alcance contempla la renovación del colector principal diseñado no solo para recolectar 

el 100% de los caudales actuales, sino con la capacidad hidráulica necesaria para integrar la demanda de cuencas 

futuras, la construcción de la Estación de Bombeo (EBAR) de la Cuenca 3 y la extensión de redes en el barrio La 

Florida para la erradicación de vertimientos directos a cuerpos de agua. 

Finalmente, esta solución se ha proyectado bajo criterios de modularidad, es decir, que mediante la gestión y 

consecución de recursos adicionales, será posible integrar progresivamente a este sistema los barrios La Florida, 

Villa Sol, San Martín, Samarkanda, José Antonio Galán y Nueva Esperanza, permitiendo consolidar un incremento 

en la cobertura efectiva del servicio superior al 30%. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

    

Cunetas transportando aguas servidas en la zona en cuestión, sectores de la calle 12 y calle 15 
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Cunetas transportando aguas servidas en la zona en cuestión, sectores de la calle 13, carrera 24 

En síntesis, las obras planteadas son siguientes obras: 

• Redes de recolección y bombeo local: Instalación de tuberías en PVC estructural (predominantemente de 

8 pulgadas) que recogen las aguas negras de los barrios y las llevan a una Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales (EBAR) exclusiva para la Cuenca 3 para una capacidad de 145 lts. 

• Redes de impulsión locales: Construcción de líneas de impulsión en PVC que impulsan las aguas residuales 

desde cada EBAR hasta el colector principal. 

• Construcción del Colector Principal: Instalado a lo largo de la calle 16, recibirá el flujo de todas las cuencas. 

Estará conformado por tuberías de PVC estructural de 20” a 36” de diámetro e incluirá pozos de inspección 

(manholes) con profundidades de hasta 5,4 metros. 

 

.  
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CONCLUSIONES. 
 
Al analizar los aspectos relacionados anteriormente en este documento, se puede concluir lo siguiente: 
 

• La intervención en la Cuenca 3 constituye el eje neurálgico del sistema de alcantarillado, ya que su diseño, 

fundamentado en una capacidad hidráulica proyectada para la demanda actual y futura, garantiza la 

viabilidad del Plan Maestro a largo plazo bajo un modelo de ejecución por fases. 

 
La implementación de esta solución técnica que integra la construcción de la EBAR, redes locales y el nuevo colector 
principal permite un enfoque modular. Esto asegura un incremento efectivo en la cobertura del servicio superior al 
30%, facilitando la incorporación progresiva de barrios vulnerables como La Florida, Villa Sol y San Martín entre 
otros. 
 
Causas 

Causas directas: 

• Intolerabilidad del sistema de alcantarillado de la población 

• Baja cobertura del sistema de alcantarillado 

Causas Indirectas: 

• Aumento de la población existente en el municipio los cuales requieren acceso al servicio público. 

• La descarga incontrolada de aguas residuales afecta los cuerpos de agua, generando la necesidad de 

implementar medidas de tratamiento. 

• Aumento de enfermedades gastrointestinales población mayor afectada, la niñez y adulto. 

Efectos generados por el problema 

Efectos directos: 

• Disminución de enfermedades gastrointestinales población mayor afectada, la niñez y adulto. 

• Desarrollo socioeconómico de la población. 

• Mejora de la salud pública de la comunidad 

Efectos indirectos: 

• Conservación del medio ambiente del municipio. 

• Incremento en la calidad de vida comunitaria 

Análisis técnico de la alternativa. 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Las establecidas en el Formulario 1-Formulario del Presupuesto Oficial y en los demás documentos del proceso. 

a.  Principales Ítems de pago:  

Las establecidas en el Formulario 1-Formulario del Presupuesto Oficial y en los demás documentos del 

proceso. 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la 
sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato 
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3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Las establecidas en el Formulario 1-Formulario del Presupuesto Oficial y en los demás documentos del 
proceso. 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 
2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en la Resolución 330 del 2017, por 
la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya 

4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la 
sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato 

de Interventoría”.  

5 FORMA DE PAGO  

El Contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de Consultoría que la Entidad pagará 
de la siguiente manera: 

• AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., pagará al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas 
mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance físico de las obras contempladas 
en el Contrato de obras al que se le va a realizar la interventoría, que deberán ser debidamente 
aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 
%) del valor del mismo.  

• El último pago del valor del contrato, corresponderá al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hará 
efectivo con la presentación de las actas de recibo y de liquidación final. Cada acta mensual deberá 
ir acompañada de por lo menos doce (12) fotografías, donde se muestre el avance de cada una 
de las obras. 

Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. 

El contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados. 

La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al supervisor dentro de los 
CINCO (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  

El Contratista previo a la realización del primer pago deberá cancelar el valor de las estampillas e impuestos 
equivalente al valor Contrato.  

El Contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el valor 
total del corte correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha solicitud: 

a) Factura 
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b) Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal según sea el caso, 
para las personas jurídicas 

c) Planillas de pago de seguridad social para personas naturales. 

d) RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN. 

e) Certificación bancaria (para el primer pago). 

f) Informe de avance (según se determine contractualmente). 

g) Memorias de cálculo (según se determine forma de pago contractual). 

h) Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago. 

La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al interventor dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  

La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los trámites para 
desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada al Plan Anualizado 
de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y suficiente con el 
fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta ejecución del 
contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está́ solicitando capital de trabajo, el 
cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y los recursos necesarios para 
ejecutar la obra hasta el primer avance, más el tiempo que se demore su pago por parte de la Entidad.  

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

En los términos de la ordenanza 384 del 11 de diciembre de 2024, la causación del pago de impuestos, estampillas 

o contribuciones, se realizará dentro de los 10 siguientes a la suscripción del contrato. 

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

Las especificaciones técnicas de construcción aplicables, son las determinadas por el consultor de los estudios y 
diseños contratados por Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, las cuales se publican como anexo de estos pliegos de 
condiciones como Especificaciones Generales y Especificaciones particulares las cuales se complementan y se 
pueden consultar en la página web www.colombiacompra.gov.co, contratacionadb@gmail.com y en nuestras oficinas 
ubicadas en Marbella, cra 3 #46-57 oficina 1701 edificio laguna 46, Cartagena – Departamento de Bolívar 
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El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la 
Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los 
estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los 
estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación 
de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 
estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El 
Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de 
obra para consideración de la Entidad contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y 
diseños de la obra deberán ser tramitados por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la 
Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas 
tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría.  

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se establece 
según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad 
analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños 
realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al 
Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  

7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán 
verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecución del contrato. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 
de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo 
profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por 
ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado 
profesional puede suplirse con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las 
regulaciones aplicables para cada profesión. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o jurídica 
con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el 
valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 
contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el 
caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto 
tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 
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g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) 
de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones 
contractuales. 
 

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador 
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud 
de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos 
de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del Contrato”. Se 
aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del 
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la 
Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de 
medios virtuales.  

7.1  PERSONAL CLAVE EVALUABLE:  

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de 
puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de 
verificación de experiencia definidas en este documento.  

7.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO ADICIONAL AL CLAVE EVALUABLE 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal Clave Evaluable 
indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 1 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

CON UNA 
DEDICACIÓN 

DEL 50% 

INGENIERO 
CIVIL O 

SANITARIO 

 

10 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL A 
PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN 
Y APROBACIÓN 
DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA COMO 
DIRECTOR O 
COORDINADOR O 
GERENTE EN 
INTERVENTORIAS 
DE PROYECTOS DE 
AGUA POTABLE Y/O 
SANEAMIENTO 
BASICO 

2 1 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 

INGENIERO 
CIVIL O 

SANITARIO 
 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL A 
PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA COMO 
RESIDENTE O 
DIRECTOR O 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

CON UNA 
DEDICACIÓN 

DEL 100% 

Y APROBACIÓN 
DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

COORDINADOR  EN 
INTERVENTORIAS 
DE PROYECTOS DE 
AGUA POTABLE Y/O 
SANEAMIENTO 
BASICO 

3 1 

ESPECIALISTA 
HIDRAULICO 

CON UNA 
DEDICACIÓN 

DEL 40% 

INGENIERO 
CIVIL O 

SANITARIO 

POSGRADO 
EN AREA 

HIDRAULICA 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL A 
PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN 
Y APROBACIÓN 
DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA COMO 
ASESOR 
HIDRAULICO  EN 
INTERVENTORIAS 
DE PROYECTOS DE 
AGUA POTABLE Y/O 
SANEAMIENTO 
BASICO 

4 1 

ESPECIALISTA 
EN 

ESTRUCTURA 

CON UNA 
DEDICACIÓN 

DEL 40% 

INGENIERO 
CIVIL  

POSGRADO 
EN 

ESTRUCTURA 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL A 
PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN 
Y APROBACIÓN 
DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA COMO 
ASESOR 
ESTRUCTURAL  EN 
INTERVENTORIAS 
DE PROYECTOS 
OBRAS CIVILES 

5 1 

ESPECIALISTA 
EN 

GEOTECNICA 

CON UNA 
DEDICACIÓN 

DEL 40% 

INGENIERO 
CIVIL O ING. 

GEOTECNISTA 
 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL A 
PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN 
Y APROBACIÓN 
DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA COMO 
ASESOR EN 
GEOTECNICA  EN 
INTERVENTORIAS 
DE PROYECTOS 
OBRAS CIVILES 

6 1 

ASESOR 
ELECTRICO 

CON UNA 
DEDICACIÓN 

DEL 40% 

INGENIERO 
ELECTYRICISTA 

 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL A 
PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN 
Y APROBACIÓN 
DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA COMO 
ASESOR 
ELECTRICISTA  EN 
INTERVENTORIAS 
DE PROYECTOS 
OBRAS CIVILES 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

7 1 

PROFESIONAL 
SISO 

CON UNA 
DEDICACIÓN 

DEL 100% 

TECNICO O 
TECNOLOGO 

EN SISTEMA DE 
GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

N/A 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL A 
PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN 
Y APROBACIÓN 
DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA COMO 
TECNICO O 
TECNOLOGO EN 
SISTEMA DE 
GESTIÓN EN 
SEGURIDAD SALUD 
EN EL TRABAJO EN 
INTERVENTORIAS 
DE PROYECTOS DE 
OBRAS CIVILES O 
ARQUITECTURAS 

8 1 

TRABAJADOR 
SOCIAL 

CON UNA 
DEDICACIÓN 

DEL 100% 

TRABAJADOR 
SOCIAL, O 

SOCIÓLOGO, O 
PSICÓLOGO 

N/A 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
GENERAL A 
PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN 
Y APROBACIÓN 
DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA COMO 
TRABAJADOR 
SOCIAL EN 
INTERVENTORIAS 
DE PROYECTOS DE 
AGUA POTABLE Y/O 
SANEAMIENTO 
BASICO 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución 
del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el 
cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado 
de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable 
en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante 
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá 
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno 
de los profesionales debe aportarse la información exigida. 

7.3 MAQUINARIA Y CONDICIONES TÉCNICAS VINCULADAS AL PROYECTO PARA SEGUIMIENTO O 

IMPLEMENTACIÓN DEL INTERVENTOR 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en 
los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido 
por la Entidad. 
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8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor 
de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las 
condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 
Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se 
establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento 
del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 
de los territorios legalmente constituidos, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir 
en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de los 
interesados:  

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de obra 
según disponga la Entidad.  

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, mejoramiento y conservación de 
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías 
de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y 
todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres 
y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas 
labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.  

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 
El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio 
en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas, las cuales 
deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a 
la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de agua, canales 
de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 
reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas 
por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el 
ordenador del gasto, y en los casos que se requiera un permiso ante la autoridad competente. Situación que será 
vigilada y supervisada por el Interventor.  

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las 
encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las 
obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las 
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consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según 
corresponde para el Interventor.  

10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de 
estricta verificación por parte de la Interventoría.  

La Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, lo establecido en el 
parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, el cual 
indica: “PARÁGRAFO 2°. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural 
será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala 
conducta.” 

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  

El interventor debe estar en comunicación con la oficina de planeación municipal para solicitar los permisos 
pertinentes para el cabal cumplimiento en la ejecución de las obras. 

12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  

N/A 

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

13.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE INTERVENTORÍA PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 

Los proyectos de interventoría para el sector de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la Entidad 
deberá adelantar el procedimiento general de interventoría definido en el artículo 35 de la Resolución 330 de 2017 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

13.2 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA  

El Interventor debe tener en cuenta el Manual de Supervisión, el Manual de Interventoría, el Plan de Gestión Social 
de Obra y el Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la entidad que serán publicados en el SECOP, así como 
las incluidas a continuación: 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas 
en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  

14 GENERALIDADES 

1. Descripción general del Contrato de obra.  

2. Objeto del contrato.  
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3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, 
prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad.  

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos 
de Contratación, entre otros.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso de haber sido 
entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. 
Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de 
servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de 
corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma 
contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas 
por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. 
Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de 
pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no afecten el 
plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, 
administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban 
implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y 
su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  
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9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás 
información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, 
de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y 
fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 
elemento de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico que haga parte del contrato, resaltando el 
antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados por el 
Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el 
período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos 
de laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación 
al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en 
su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan 
relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, 
Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de 
precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la interventoría e indicar la 
modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el 
valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el Contratista a 
los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente 
aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no cumplir 
con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 
contrato. Además, deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista de obra. 

20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no 
conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación de 
la acción a tomar. En este capítulo también debe describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el 
tratamiento de no conformidades en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas 
por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o 
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frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico; indicando 
valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria 
final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, 
determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según 
sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  

4. INFORMACIÓN SOCIAL 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de gestión 
social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 
contrato.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos 
o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la 
Interventoría. Además, deben relacionarse las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la 
Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de obra correspondiente (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 
propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales 
empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de 
las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 
Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de 
vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de obra como del 
Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo 
con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema 
General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-40 Página 16-23 de 24 

Versión No. 1 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL 
A LAS OBRAS PARA LA EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 
EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE – FASE I, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1 

 

laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad Social 
Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo con la 
naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de 
pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el respectivo informe.  

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

17. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista 
de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

18. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista 
de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

19. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista 
de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

20. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista 
de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

21. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista 
de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

22. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista 
de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
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En constancia, se firma en Cartagena julio de 2026. 
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