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MUNICIPIO DE GÁMBITA, SANTANDER 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

 

 

ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

 

 

 

PROCESO N°:     SA-MC-012-2026 

  

 

 

OBJETO:  “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA 

VIAL URBANA, INCLUYENDO OBRAS DE PAVIMENTACIÒN Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS 

EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER”. 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL:  TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON 

TREINTA Y TRES CENTAVOS ($362.459.214,33) MCTE. 

 

PLAZO DEL CONTRATO:  DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO 

(31) DE DICIEMBRE DE 2026 

 

SEPTIEMBRE DE 2026. 
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SA-MC-012-2026 

ANEXO 1 

“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA VIAL URBANA, INCLUYENDO OBRAS DE 

PAVIMENTACIÒN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS EN EL MUNICIPIO 

DE GAMBITA, SANTANDER” 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Producto de las condiciones climáticas de la región, especialmente las fuertes lluvias y los períodos prolongados de 

precipitación, sumado al tránsito constante de vehículos y al desgaste natural de la infraestructura, la red vial y los 

sistemas de alcantarillado del municipio de Gámbita, Santander, han presentado un deterioro progresivo que afecta 

las condiciones de movilidad, drenaje y seguridad de la población. Estas situaciones se evidencian principalmente 

en el deterioro de la superficie de rodadura, aparición de baches, pérdida de material, afectaciones en cunetas y 

demás elementos de drenaje, así como en el colmatamiento, deterioro y deficiencias de algunos tramos de la red de 

alcantarillado. 

El municipio de Gámbita cuenta con una importante red de vías urbanas que facilita el desplazamiento de la 

comunidad, el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios básicos y el desarrollo de las diferentes 

actividades económicas y sociales del territorio. Por esta razón, resulta necesario adelantar periódicamente 

actividades de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial y de alcantarillado, con el propósito de atender 

oportunamente los puntos críticos, garantizar condiciones adecuadas de movilidad y drenaje, y evitar que las 

afectaciones existentes continúen aumentando y generen mayores costos de intervención. 

De igual manera, las condiciones topográficas y climáticas del municipio hacen necesario contar con sistemas 

adecuados para la conducción y evacuación de las aguas lluvias y residuales, evitando su acumulación sobre las 

vías y la consecuente afectación de la estructura de las mismas. En este sentido, las actividades de mantenimiento 

de alcantarillado permitirán mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje, reducir los riesgos de socavación 

y deterioro de las vías, por lo tanto, el proyecto de mantenimiento vial y de alcantarillado busca mejorar las 

condiciones de transitabilidad, seguridad y funcionalidad de la infraestructura municipal, garantizando una adecuada 

prestación de los servicios asociados a la movilidad y al saneamiento básico, así como mejores condiciones para los 

habitantes de Gámbita. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

En la actualidad, las principales vías del municipio de Gámbita presentan un avanzado estado de deterioro, debido 

principalmente al tránsito constante de vehículos livianos y de carga, así como al desgaste natural de la 

infraestructura y a la falta de intervenciones de mantenimiento oportunas. Una de las zonas que presenta mayores 

afectaciones y que será objeto de intervención corresponde a la calle 5, entre carreras 6.ª y 7.ª, donde se evidencian 

daños significativos en la capa de rodadura, incluyendo fisuras, rupturas y deterioro de algunas de las losas que 

conforman la estructura del pavimento. Estas afectaciones se encuentran asociadas al uso continuo de la vía y a las 
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cargas generadas por el tránsito vehicular, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra construida en concreto 

hidráulico rígido. 

De igual manera, como consecuencia de las fuertes y recurrentes precipitaciones registradas en el municipio, 

sumadas a la limitada capacidad de drenaje de la red de alcantarillado existente, se han presentado problemas de 

acumulación y evacuación de aguas lluvias en la esquina ubicada en la intersección de la calle 5.ª con carrera 6.ª. 

Esta situación genera inundaciones y encharcamientos que afectan directamente las condiciones de movilidad y 

seguridad del sector, además de ocasionar impactos sobre las viviendas aledañas, el centro de salud y los 

establecimientos comerciales ubicados en el área. 

La persistencia de estas condiciones puede contribuir al incremento progresivo del deterioro de la estructura vial y 

de las edificaciones cercanas, especialmente durante los períodos de mayor precipitación. Por lo anterior, se hace 

necesario ejecutar obras de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial, complementadas con acciones 

de mejoramiento del sistema de drenaje y alcantarillado, con el fin de garantizar una adecuada evacuación de las 

aguas, prevenir nuevas afectaciones y mejorar las condiciones de seguridad, movilidad y bienestar de la comunidad. 

a. Localización: 

La vía objeto de la intervención se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio de Gámbita, Santander, 

específicamente sobre la calle 5ª, entre las carreras 6ª y 7ª. El mantenimiento vial se realizará en el tramo 

correspondiente a la carrera 6ª, entre las calles 4ª y 5ª. 

 

 
 Figura 1.1. Localización de la vía a intervenir  - vista satelital Google maps  
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Figura 2. Localización vista satelital Google maps 

     Tramo a intervenir 

 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

GENERAL PARTICULAR 

        PRELIMINARES     

  1.1     
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL  

KM 0.1 

  1.2     
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50M. DISTANCIA 
ENTRE POSTES 2.50 M 

ML 164 

        PAVIMENTACION VIAL     

  2.1     
DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBREHASTA 5 KM.) 

M2 525.65 

  2.2     
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO 

M2 525.65 
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MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM 

  2.3     
CONCRETO MR 4.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM 
(MR 40 NORMAL). (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). 

M3 105.13 

  2.4     
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO  
60000 PSI 420 MPA 

KG 3,154.00 

        MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO      

  3.1     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=12" (INCLUYE EXCAVACIÓN) 

ML 32.00 

  3.2     
DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

UND. 2.00 

  3.3     
SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.60 
X 1.20 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA EN ACERO TRÁFICO 
PESADO). 

UND. 2.00 

        MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES Y ACOMETIDAS     

  4.1     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA GAS DE 
1" 

ML 12.00 

  4.2     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA 
RED DE SUMINISTRO. 

ML 12.00 

 

a.  Ítems de pago:  

 Los ítems de pago corresponderán a las actividades y productos definidos en las actividades a desarrollar, según el 

alcance aprobado por la Entidad Estatal. 

Los pagos se efectuarán con base en avances físicos verificados y aprobados por la Entidad, previa entrega de los 

informes técnicos y financieros correspondientes. 

Cada ítem de pago incluirá la totalidad de los costos directos e indirectos asociados a su ejecución (materiales, 

equipos, transporte, personal, administración, imprevistos, utilidades, impuestos, licencias y certificaciones), sin que 

puedan reconocerse valores adicionales distintos a los previstos en el contrato. 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la 

sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

Plazo de Ejecución: Desde la firma del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2026 
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5. FORMA DE PAGO 

La Entidad pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales de acuerdo con las cantidades de obra 

realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 90% del valor y el 

10% restante del valor a la liquidación del mismo. 

La entidad no realizará entrega de anticipo, teniendo en cuenta que, de conformidad con el análisis del sector, las 

entidades estatales en su gran mayoría realizan pagos parciales sujetos al avance de ejecución, en contrataciones 

similares al presente proceso y de igual forma la entidad ha manejado esta forma de pago en contratos similares, en 

los cuales estas condiciones has sido satisfactorias. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

El presente proyecto contempla la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y 

de alcantarillado en el municipio de Gámbita, Santander, con el propósito de recuperar las condiciones de 

funcionalidad, seguridad y transitabilidad de las vías intervenidas, así como mejorar el sistema de drenaje y 

evacuación de aguas lluvias en los sectores que presentan deficiencias. 

Las actividades previstas estarán orientadas a la recuperación de los elementos deteriorados de la vía, adecuación 

y mejoramiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado, manejo y disposición adecuada de los materiales 

producto de las obras y demás actividades necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Al tratarse 

de intervenciones sobre infraestructura existente y localizada dentro del casco urbano del municipio, las actividades 

deberán desarrollarse atendiendo las disposiciones establecidas en el ordenamiento territorial, las normas técnicas 

aplicables y las medidas de seguridad y manejo de tránsito requeridas para garantizar la movilidad de peatones y 

vehículos durante la ejecución de las obras. 

Normativa Técnica, Legislación y Permisos Aplicables 

Para el desarrollo de las actividades de obra, el Contratista estará obligado a cumplir de forma estricta con la 

siguiente normativa vigente y aplicable en la República de Colombia: 

 Normas Técnicas y Constructivas: Para el mantenimiento y reparación de pavimento rígido en concreto 

hidráulico son: INVIAS (Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras), NTC 550 (Concretos. 

Elaboración y curado de especímenes de concreto) y NTC 673 (Concreto). 

 

 Normativa alcantarillada: Resolución 0330 de 2017 – RAS 

Adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Es la 

referencia técnica principal para sistemas de acueducto y alcantarillado e incluye criterios para diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de los sistemas. También se debe aplicar la NTC 1500 – Código 

Colombiano de Fontanería 

a. Materiales 
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Las especificaciones técnicas se encuentran establecidas en los ítems correspondientes a cada una de las 

actividades, las cuales deberán ser revisadas y aprobadas por el supervisor del proyecto. 

No obstante, todos los materiales que sean propuestos y utilizados para la ejecución de las obras deberán 

cumplir, según corresponda, con los siguientes lineamientos mínimos generales y criterios de calidad: 

a. Cumplimiento normativo 

 Los materiales deberán cumplir las Normas Técnicas Colombianas (NTC), las Normas ICONTEC, y las 

normas técnicas internacionales equivalentes (ASTM, ACI, ISO, entre otras). 

 Los materiales hidráulicos y sanitarios deberán cumplir con el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

 Los elementos estructurales deberán responder a los parámetros establecidos en la Norma de INVIAS 

b. Calidad y certificación 

 Todos los materiales empleados deberán ser nuevos, de primera calidad y certificados por el fabricante 

o proveedor autorizado. 

 No se permitirá el uso de materiales reciclados, deteriorados o que no cumplan las especificaciones 

aprobadas. 

 El contratista deberá presentar fichas técnicas, certificados de conformidad y ensayos de laboratorio 

de los materiales antes de su instalación. 

c. Condiciones de durabilidad y sostenibilidad 

 Los materiales seleccionados deberán garantizar resistencia a la intemperie, humedad y desgaste, 

acorde a las condiciones climáticas del municipio de Confines. 

 Se priorizará el uso de materiales sostenibles, de bajo impacto ambiental y de fácil mantenimiento. 

 En la medida de lo posible, se fomentará la adquisición de materiales producidos localmente, siempre 

que cumplan con los estándares técnicos requeridos. 

d. Condiciones generales de almacenamiento y manejo 

 Los materiales deberán almacenarse en áreas protegidas, limpias y secas, garantizando su integridad 

hasta el momento de uso. 

 El contratista deberá implementar procedimientos de control de calidad y trazabilidad durante el 

transporte, almacenamiento e instalación de materiales. 

 Los residuos generados deberán gestionarse conforme al Plan de Manejo Ambiental y a la normatividad 

vigente sobre residuos de construcción y demolición (RCD). 

e. Validación y aprobación 

Durante la fase de estudios y diseños, el contratista deberá especificar en los documentos técnicos los 

materiales propuestos, sus características y referencias normativas. 
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Estos deberán ser revisados y aprobados por la supervisión antes de su adquisición y uso en obra, garantizando 

que cumplan con las condiciones técnicas, de seguridad y de durabilidad establecidas. 

Pruebas y ensayos 

Para garantizar la calidad, durabilidad e idoneidad de los materiales que se emplearán en el mejoramiento de la 

infraestructura objeto de este contrato, el Contratista estará obligado a realizar, a su propio costo y bajo la 

supervisión, los siguientes ensayos de laboratorio: 

• Ensayos de Resistencia a la Compresión del Concreto (NTC 673): Debido a que el proyecto contempla la 

construcción de placas de concreto para la zona de antejardín, andenes y el alistado de pisos en mortero para 

la oficina de la Alcaldía, se exigirá la toma de cilindros de concreto de acuerdo con la norma NTC 550. Se 

deberán fallar series de cilindros a los 7, 14 y 28 días de curado para verificar que el concreto cumpla con la 

resistencia de diseño especificada en los planos (mínimo 3.000 PSI para placas y andenes). No se autorizará el 

recibo ni el pago de las estructuras de concreto hasta que los reportes de laboratorio certificado confirmen la 

resistencia requerida. 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

 Planos de los espacios a modificar en las edificaciones a intervenir. 
 

 Actividades y cantidades a ejecutar, según presupuesto presentado. 
 

 Especificaciones técnicas de las actividades proyectadas.  
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el 

contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como 

criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 

de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un 

mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 

profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 

con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
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e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para 

la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones 

a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su 

costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

 Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o ingeniero de transporte y vías, con posgrado en Gerencia de 

Proyectos y/o Gerencia de Obras o afines.  

 Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o de transporte y vías. 

 Un (1) Profesional en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo. 

 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia:  
 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Director de Obra 

 

Ingeniero Civil y/o ingeniero de 

transporte y vías, con posgrado en 

Mínimo diez (10) años de ejercicio 

profesional debidamente 

certificado, contados a partir de la 

fecha de la expedición de la 

matrícula profesional. expedida por 

el Consejo Profesional respectivo, 

 

Seis (6) meses como director de 

obra y/o gerente de obra en 

contratos de obras correspondiente 
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Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Gerencia de Proyectos y/o 

Gerencia de Obras o afines. 

 

Dedicación: 50%. 

vigente a la fecha de cierre de este 

proceso de selección. El requisito 

de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019. 

a infraestructura del sector 

transporte. 

 

 

Residente de Obra 

 

Ingeniero Civil y/o ingeniero de 

Transporte y vías 

 

Dedicación: 100%. 

Mínimo diez (10) años de ejercicio 

profesional debidamente 

certificado, contados a partir de la 

fecha de la expedición de la 

matrícula profesional. expedida por 

el Consejo Profesional respectivo, 

vigente a la fecha de cierre de este 

proceso de selección. El requisito 

de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019. 

Seis (6) meses como residente de 

obra en contratos de obras 

correspondiente a infraestructura 

del sector transporte. 

Residente SISO. 

 

Profesional en salud ocupacional 

y/o seguridad y salud en el trabajo. 

 

Dedicación: 50%. 

Mínimo cinco (05) años de ejercicio 

profesional debidamente 

certificado, contados a partir de la 

fecha de la expedición de la 

matrícula profesional. expedida por 

el Consejo Profesional respectivo, 

vigente a la fecha de cierre de este 

proceso de selección. El requisito 

de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019. 

Seis (6) meses como SISO en 

contratos de obras correspondiente 

a infraestructura del sector 

transporte. 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Una (1) Mezcladora de Concreto de 1 bulto, con dedicación del 100% 
2. Una (1) Volqueta capacidad 7m3 modelo 2005 en adelante con dedicación del 100% 
3. Herramienta menor. 
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La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la 

selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales 

cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar 

las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin 

de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo 

al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas 

establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 

aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes 

de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar 

que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, 

de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a 

presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del 

proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de 

las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

 

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de 
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, 
vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y 
las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
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En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención 

de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas 
usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se 
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes 
de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos 
mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el 
interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto 
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá 
retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza 
y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 

señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos 

dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

1. Autorización para intervenir la vía pública 

Si los trabajos afectan la circulación vehicular o peatonal, se requiere autorización de la autoridad de tránsito 

competente y la implementación de la señalización correspondiente. 

La Ley 769 de 2002 establece que, cuando una obra altera la circulación de una vía pública, debe obtenerse 

previamente la autorización correspondiente y presentarse el respectivo plan de señalización y desvíos cuando 

aplique se debe tener en cuenta la siguiente lista de chequeo. 

 Cierre parcial o total de una vía. 

 Excavaciones sobre la calzada. 

 Reparación de alcantarillas que obligue a restringir el paso. 

 Instalación de tuberías que atraviesen la vía. 

 Trabajos que requieran maquinaria ocupando la calzada. 

 autorización o comunicación a la autoridad de tránsito  
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 plan de manejo de tránsito/señalización, según el caso. 

 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

El Contratista de Obra se supeditará a las guías, manuales y especificaciones técnicas generales vigentes emitidas 

por los ministerios rectores de los sectores social, cultural y de justicia en el país, las cuales complementan las 

normas constructivas tradicionales: 

 Intervención de la infraestructura vial: Las actividades de demolición, preparación de la superficie, 

suministro y compactación de material de afirmado, colocación de acero de refuerzo y construcción o 

reposición de losas en concreto hidráulico deberán ejecutarse de acuerdo con los planos, diseños, 

especificaciones técnicas y normas aplicables. Se deberá garantizar el cumplimiento de los espesores, 

niveles, pendientes, alineamientos, resistencia del concreto, ubicación del acero y correcta ejecución de las 

juntas, con el fin de asegurar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad del pavimento. 

 Intervención de la red de alcantarillado: La instalación, reposición y mantenimiento de tuberías, sumideros 

y demás elementos de la red deberán ejecutarse garantizando su correcta alineación, nivelación, pendiente 

y conexión. Antes de realizar rellenos o cubrir las instalaciones, se deberán efectuar las inspecciones y 

pruebas necesarias para verificar su adecuado funcionamiento, estanqueidad y continuidad hidráulica. 

 Manejo de infraestructura y redes existentes: Antes de iniciar excavaciones, demoliciones o cualquier 

actividad que pueda afectar redes de servicios públicos, el Contratista deberá verificar su localización y 

condiciones. Las intervenciones deberán ejecutarse de manera controlada, evitando daños sobre redes de 

acueducto, alcantarillado, energía, gas, telecomunicaciones y demás infraestructura existente. Cualquier 

afectación deberá ser informada inmediatamente a la supervisión. 

 Seguridad, movilidad y manejo del área de trabajo: Debido a que las obras se desarrollarán principalmente 

en el casco urbano del municipio, el Contratista deberá implementar cerramientos, señalización preventiva, 

manejo temporal del tránsito y pasos seguros para peatones. Las excavaciones y zonas intervenidas 

deberán permanecer debidamente protegidas y señalizadas durante todo el tiempo que representen un 

riesgo para la comunidad. Asimismo, se deberá garantizar el acceso, en la medida de lo posible, a viviendas, 

establecimientos comerciales y demás equipamientos ubicados en las áreas de intervención 

 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Para el desarrollo del proyecto “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA VIAL 

URBANA, INCLUYENDO OBRAS DE PAVIMENTACIÒN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Y ACOMETIDAS EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER”, se deberán tener en cuenta: 

 

a. Manuales y guías de referencia 

 

 Guías de accesibilidad y urbanismo inclusivo aplicables a equipamientos sociales. 

 Manuales de seguridad y salud en el trabajo para obras de construcción. 
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b. Apéndices técnicos y anexos 

 

 Planos referenciales y esquemáticos 

 Especificaciones técnicas de materiales y equipos recomendados. 

 

c. Normas y estándares complementarios 

 

 Normas colombianas relacionadas con construcción, electricidad, hidráulica, sismo-resistencia, INVIAS, 

accesibilidad y sostenibilidad ambiental aplicables al proyecto. 

 Protocolos para manejo de residuos de construcción. 

 

d. Consideraciones de uso 

 

 Estos documentos son de carácter informativo y técnico, orientados a facilitar la correcta ejecución de las 

obras. 

 

e. Actualización y control 

 

Los documentos técnicos adicionales podrán ser actualizados por la entidad durante el proceso de contratación y 

ejecución, siempre notificando formalmente a los proponentes o contratista. 

 

En constancia, se firma en Gámbita, a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2026. 

 

 

Original Firmado 

______________________________________________ 

RUBEN GIL MENDOZA  

Secretario de Planeación y desarrollo 

 


