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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

OBJETO: CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL
CASCO URBANO DL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El casco urbano del municipio de Cumaribo, Vichada, cuenta actualmente con un sistema de alcantarillado sanitario que se
encuentra en funcionamiento en buen estado en la mayor parte de su extension y en otras con estados regulares o con
deficiencias, alcanzando una cobertura aproximada del 74%. Sin embargo, persiste un déficit del 26% del 4rea urbana que aun
no dispone de este servicio esencial, situacion que afecta directamente a los habitantes de dichos sectores, quienes no cuentan
con un sistema adecuado de disposicién de aguas residuales o, en algunos casos, carecen totalmente del mismo.

Con el fin de cerrar esta brecha en la prestacion del servicio y garantizar el acceso equitativo al saneamiento basico, el presente
proyecto tiene por objeto la CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
SECTOR DEL CASCO URBANO DL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA.

Las obras contemplan la extension de la cobertura hacia las zonas no atendidas, la optimizacion de conexiones domiciliarias,
asegurando la adecuada recoleccion y conduccion de las aguas residuales. De manera complementaria, se prevé la
construccion de pozos de inspeccion, acometidas y obras accesorias que garanticen la funcionalidad integral del sistema.

Con la ejecucion de este proyecto, la administracion municipal “Construyendo paz y progreso 2024-2027" busca avanzar hacia
la universalizacion del servicio de alcantarillado, reducir los riesgos sanitarios y ambientales asociados a la falta de cobertura, y
mejorar de manera significativa la calidad de vida de la poblacion urbana de Cumaribo.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localizacion:

El presente proceso de contratacion de obra publica, se ejecutara en el casco del municipio de Cumaribo Vichada,
especificamente en las siguientes vias;

o Calle 6entre carreraty 5

o Callebaentrecarrera8, 7,6,5y4
e (Carreradentrecalle 7y6

e Carrera5entrecalleay 7

o Carrerabentrecalle6y7

e Carrera7entrecalle6y7

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA
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Figura 1.1. Ubiacion casco urbano del municipio de Cumaribo Vichada.
4°26'46.71"N,69°47'40.32"0

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades u obras a ejecutar son |as siguientes:

Codigo | ITEM DESCRIPCION UN CANT, VIUNITARIO | V/PARCIAL
construdata g
: =R PRELIMINARES B A o e 1§ 1.414231.019.00
11 Loca!i;aciényreplanteo de tuberia (nuc}ec:: ml 80350 | & 8.836.00 | $ 7.099.726.00
iCumanbo)
S22l ENCANACIONEE ¥ REBEENG /diac Bl - Sealmie. o s sl
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Excavacion manual en material comun 0 a

27006009 | 2.1 am {nucleo Cumaribo) m* | 252734 | $  98.80200 $  249.706.434.00
Rellenos con material tipo arena (nucleo .

27008000 22 Ciimaribo) m 57450 | $ 187.03800| $§  107.453.7¢9.00
Relleno con material tipo base granular

35008002 | 2.3 |compactado con vibrocompactador -| m® | 20891 |$ 320.906.00| § 68,920.662.00
material de la zona (nucleo Cumaribo)

10008001 | 2.4 | Relleno con material comun compactado m* | 130047 | $ 361.480.00| $  470.092.233.00

10008002 | 2.5 | Cargue manual de material de excavacion | m* | 84341 |§ 4814100 § 40.602.721,00

22001001

3.1

" Acometida domiciliaria alcantarillado 6" x 8
m (nucleo Cumaribo)

88.00

$ 1.030.984.00 | $

90.726.592,00

22002023

32

1 de 0n1.20 m, en concreto

Tuberia alcantarillado pve 8". suministro e
instalacion (nucleo Cumaribo)

impermeabilizado 28.0 mpa (4000 psi),
2=0.20 m, incluye acero refuerzo figurade

840.35

§ 137.599.00 | §

115.631.320.00

22003021 | 441 420 mpa (4200 kglcm2, grado 60) y ml 16.26 § 2786.891.00| 45.314.848.00
escalera tipo gato en barras #8 (nucleo
Cumaribo)
Tapay aro en h.d d = 60cm para pozo de
22003032 | 4.2 in jon (nucleo Cumaribo) und 11.00 $ 1.019.130.00 | § 11.210.430.00
Placa circular base para pozo de
ingpeccion d=1.20 m, en concreto
22002014 | 4.3 |impermeabilizado 28.0 mpa (4000 psi), | und 1100 |$ 790.673.00| § 8.697.403.00
=020 m, incluye cafiuelas (nucleo
Cumaribo)
Caja de inspeccion 70 x 70 en ladrillo
22003002 | 44 tolete (nucleo Cumaribo) und 88.00 $ 203244000 §  178.854.720.00
Placa cubierta para pozo de inspeccion
d=1.20 m, en concreto impermeabilizado
22003002 | 45 280 mpa (4000 psi), 6=0.20 m Incluye und 11.00 $ 1.810.921.00 | § 18.920.131.00
acero de refuerzo (nucleo Cumaribo)
% | TOTAL COSTO DIRECTO $ 1.414.231.019.00
29% | 2a. Administracion $ 410.126.996.00
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‘ 1% [ 2b. Imprevistos 'ls 14,142.310.00
| 5% | 2¢. Utilidad $ 70.711.551.00
| - 35% | 2. TOTAL AlU $  494.980.857.00

100% | 3. TOTAL $ 1.909.211.876.00

a. Principales items de pago:

Con relacion al presente literal, la entidad ha determinado que los item de pago son los expresados en la anterior tabla
de presupuesto de obra, por tanto se deberan tener en consideracion todos los anteriores item.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la seccion 1.1,
del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.
En todo caso el contrato resultante del presente proceso de seleccion tendrd un plazo de ejecucion de TRES (03) MESES
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

5. FORMA DE PAGO

EI MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato asi:

El pago respectivo se hara con SUJECION AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC): De conformidad con la Ley 80 de 1993,
la Ley Organica del Presupuesto y sus reglamentos, las sumas que la ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar, se realizaran
asi y con la correspondiente documentacion.

PAGOS PARCIALES HASTA UN NOVENTA POR CIENTO (90%) de acuerdo al porcentaje de ejecucion de la obra, previo
informe dei coniraiisita, y dei intervenior, y respectivas actas. Los pagos parciaies se reaiizaran de ia siguiente manera:

-un primer pago parcial una vez se haya superado el 30% de avance de obra, previo cumplimiento de las obligaciones del
contratista y la presentacion de los soportes respectivos.

-un segundo pago parcial una vez se haya llegado al 60% del avance de obra, previo cumplimiento de las obligaciones del
contratista y la presentacion de los soportes respectivos.

-un tercer pago parcial una vez se haya llegado al 90% del avance de obra, previo cumplimiento de las obligaciones del
contratista y la presentacion de los soportes respectivos.

Todos los pagos deberan ser refrendados por el Contratista, el Interventor y el supervisor, dichas actas corresponden al avance
de obra del objeto contractual y deberan presentarse al municipio. El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la
cantidad de obra ejecutada en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste,
pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por |a Interventoria y la Supervision, para lo cual debera adjuntar toda la
documentacion exigida para el pago.

B). Un pago final equivalente al Diez (10%) por ciento restantes del valor del contrato una vez ejecutado el 100% de obra, previa
aprobacion de la garantia de calidad y ampliacion de aquellas a que hubiere lugar, suscripcion del acta de recibo ejecucion a
satisfaccion del contrato suscrita por parte del supervisor, presentacion de la paz y salvos originales (proveedores y empleados)
y suscripcion del acta de terminacion y de liquidacion. Asi como actualizacion de polizas y toda la documentacion requerida para
los pagos parciales.

CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL CASCO
URBANO DL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA.

. _ MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA
| Cédigo | CCE-EICP-IDI-12 _ Version 1




_ ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
_ LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Cédigo _ CCE-EICP-IDI-12 | Pagina | 5de 10
Versién No. | 1

PARA LOS PAGOS PARCIALES DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.
1. Documento de reconocimiento y pago.

2. Factura Comercial que contenga lo estipulado en el articulo 617, modificado por los articulos 40 de la Ley 223 de 1995,
articulo 64 Ley 788 de 2002, Paragrafo adicionado por el articulo 45 de la Ley 962 de 2005 del Estatuto Tributario para el
momento del pago se exigira la expedicion de la factura electronica validada por la DIAN (si aplica), de acuerdo con las fechas
determinadas en el calendario de implementacion establecido por la DIAN mediante Circular Externa No. 000007 del 24 de
Qctubre de 2022.

Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios 4270 de 2008 y 3327 de
2009 y en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

“De conformidad con el Decreto 2155 de 2021 por el cual se reglamenta el articulo 616-1 del Estatuto Tributario y demas normas
que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el Asociado generara y pondra a disposicion del municipio de Cumaribo las facturas
electronicas junto con la copia de la Resolucion de autorizacion expedida por la DIAN, a traves del correo electrénico del
Supervisor del Contrato, que sera informado con anticipacion a la generacion de las facturas, notas crédito y/o notas débito,
para su respectiva revision y aceptacion o rechazo de la misma.

En caso de que el contratista o prestador del servicio cuente con la responsabilidad 52 ~ Facturador electronico (Emisor) en su
RUT, debera remitir la factura electronica, nota débito electronico o nota crédito electronico al buzén dispuesto por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico: siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co, de acuerdo a los lineamientos y parametros
establecidos en la Circular CR-016 del 09 de marzo de 2021.

3. Planilla (en estado pagado) de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos Laborales) y
Aportes Parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), junto con
certificacion expedida por el representante legal y revisor fiscal (cuando aplique), confirmando el cumplimiento de dichos pagos
a la fecha de radicacion de la factura.

4, Certificado de paz y salvo suscrito por el representante legal y revisor fiscal (cuando aplique), donde acredite el cumplimiento
de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la ejecucion del objeto contractual.

5. Certificacion de cumplimiento expedida por la supervision y el interventor
6. Actualizacion de la garantia Unica debidamente aprobada por la Oficina Asesora Juridica.
7. Informe de interventoria y supervision.

8. Informe del contratista con sus respectivos soportes (registro fotografico, planillas, memorias de calculo, copia de la bitacora,
certificados de calidad, ensayos de laboratorio, efc.).

9. Informe plan de seguridad y salud en el trabajo.

SOPORTES PARA PAGO FINAL.

a). Acta de Recibo final de la obra, en la cual se debe dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual, firmada por el
Supervisor y el CONTRATISTA, donde constara la conformidad con las condiciones en las que se ejecutd el objeto contractual,
la fecha en la que se recibe y el valor del objeto contractual.

b). Informe final del contratista acompafiado de los correspondientes soportes (fotografico y demas que el supervisor requiera).
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c). Se requiere acta de terminacion y ACTA LIQUIDACION, deben estar aprobadas (FIRMADAS) por el SECRETARIO DE
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, Y CONTRATISTA, se tramitaran previa presentacion de los documentos requeridos
para cada pago parcial, y actualizacion de polizas.

ESTOS DOCUMENTO ES OBLIGATORIO Y COMPRENDE A TODAS LAS PERSONAS INDEPENDIENTEMENTE DE SU
VINCULACION CON EL CONTRATISTA.

En caso de estar exonerado de cancelar los aportes parafiscales de conformidad con el articulo 25 de Ley 1607 de 2012,
Adicionado por el articulo 19 Ley 1739 de 2014 y art. 7 del Decreto 1828 de 2013 la persona comprobara con el pago de los
contratos de trabajo de sus empleados que deberan coincidir con los nombres que se encuentren dentro de las planillas de
pago.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando
la fuerza mayor y el caso fortuito.

PARAGRAFO SEGUNDO: DERECHO A TURNO: Debera tenerse en cuenta lo establecido en el Articulo19 de la Ley 1150 de
2007, que adiciont el numeral 10 al articulo 4 de la ley 80 de 1993, para lo cual se respetara el derecho a turno, de acuerdo a
la orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. Sélo por razones de interés publico, el jefe de la entidad.
podra modificar dicho orden dejando constancia de tal actuacion. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de
presentacion por parte de los confratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los
contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro sera publico. Lo
dispuesto en este numeral no se aplicara respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma
incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos requeridos para el pago, el término para
el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el
ultimo de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista
y no tendran por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO TERCERO: El supervisor verificara el pago de los aportes y demas requisitos a que se refiere este pliego para
autorizar el pago derivado del Contrato. Los demas documentos adjuntos difieren del valor del presente estudio de acuerdo a
directrices de la entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para para el pago al contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente contrato. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma la totalidad de los
documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista
y no tendra por ello derecho de intereses o compensacion alguna. Lo mismo se predicara cuando el CONTRATISTA no elabore
y presente las respectivas facturas o cuentas de cobro al Municipio.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan ser los que se
exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento
industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. Ef proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
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b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y
disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo
previsto por la entidad para la revision de estudios y disefios todo esto teniendo en cuenta si aplica para el presente proceso, si
el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la
entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios
deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora
en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a.  Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato ¥y
no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b.  Siel contratista ofrece dos (2) 0 més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos
debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

¢.  Elcontratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios

e. ElContratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. Enladeterminacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.,
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
» No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:
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a. Requisitos del personal

Conforme a la Resolucion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que la modifique
0 la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién
y experiencia:

ANEXO 1- ANEXO TECNICO

Un (1) director de obra ingeniero o arguitecto con titulo profesional
Un (1) residentes de obra ingeniero con titulo profesional.

Un (1) profesional en seguridad y salud en el trabajo hseq.

Un (1) profesional en ingenieria ambiental,

Veinticuatro (4) '

| 8de 10

director de obra ingeniero o arquitecto Doce (12) meses
con fitulo profesional, 50% de

dedicacion

residentes de obra ingeniero con fitulo | Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
profesional, 100% de dedicacion

profesional en seguridad y salud en el | Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
trabajo hseq, 100% de dedicacion

Profesional en ingenieria ambiental, | Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
50% de dedicacion

b. Magquinaria minima del Proyecto

Para la ejecucion del proyecto de construccion de redes de alcantarillade en el municipio de Cumaribo, Vichada, se hace
necesario contar con un equipo basico de maquinaria que permita realizar de manera eficiente y segura las actividades de
excavacion, instalacion y relleno de las tuberias, garantizando la calidad de la obra y el cumplimiento de las especificaciones

técnicas.

En este sentido, la maquinaria minima requerida comprende:

¢ Retroexcavadora: equipo fundamental para la apertura de zanjas en las cuales se instalaran las tuberias de

alcantarillado, asi como para realizar maniobras de carga y descarga de materiales.

« Volquetas: destinadas al transporte de material excavado y escombros desde el frente de obra hasta los sitios de

disposicion autorizados, asi como para el acarreo de material de préstamo necesario para el relleno.

« Cargador frontal: requerido para apoyar las labores de cargue de material a las volquetas, asi como para la

manipulacion de agregados y apoyo logistico en la obra.

« Compactador vibratorio tipo plancha o rodillo liviano: indispensable para la compactacion de las capas de relleno

de las zanjas, asegurando la estabilidad estructural y evitando asentamientos diferenciales.

* Motoniveladora: utilizada para nivelar y perfilar el terreno en zonas de acceso y en las areas donde se requiera

restituir la via intervenida.
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Este conjunto de maquinaria constituye el equipo minimo indispensable para garantizar la adecuada ejecucion del proyecto,
facilitando el movimiento de tierras, la disposicion de materiales, la correcta instalacion de la red y la compactacion final de las
superficies, cumpliendo con las condiciones técnicas y ambientales exigidas para este tipo de infraestructura.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan
con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras
e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las
explotara en su calidad de constructor y/o silas adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio
de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar
impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable ala obra.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de Ia oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi como verificar que estas se
encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda
garantizar la utilizacion para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas
por el proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto deben
ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segin la normativa aplicable. los permisos
de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias
internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se
haya explotado por el constructor através de las autorizaciones temporales; ylas demas que considere necesarias parael buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que
puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o
zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por &l
0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran
cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagiie, redes de servicios publicos,
etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso
correspondiente ante la autoridad competente.
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10, SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requerides para colocar y mantener 1a sefializacion
de obra y las vallas informativas, |a iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion
en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro
del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para el presente numeral no se hace necesario ninglin permiso o licencia.
12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Para el presente numeral no se hace necesario incluir notas técnicas especificas para el proyecto
13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES:

Para el presente numeral no sera necesario documentos técnicos adicionales.

En constancia, se firma en Cumaribo Vichada, g40s 04 dias del “;' se fle 2026,

/A

in ﬁ L. EDVARDO WRUZ TGR%E
Pro¥egiondl universitario de obras public

Proyecto y reviso: arg, Serg s Garcia nifio.
contratista apoyo spim.
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