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[Número del Proceso de Contratación] 

ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRITCOS EN AFIRMADO DE VIAS TERCIARIAS DEL 

MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto denominado  MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRITCOS EN AFIRMADO  DE 

VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”, consiste 

en el mejoramiento de puntos críticos de vías priorizadas localizadas en zona rural del municipio 

de Momil, a través de la conformación de la calzada existente con maquinaria amarilla tipo 

motoniveladora, adicionalmente, se suministrará material de afirmado específicamente en los 

puntos críticos de las vías, este será humectado con el uso de Carrotanque y compactado 

mecánicamente con Vibrocompactador.  

El tramo a intervenir tiene una longitud total de 2.670m, el cual se encuentra ubicado en la vía El 

Floral con las parcelas de Pereira (2.230 m) y la vía que comunica San Miguel con San Mateo 

(440m) donde se realizarán 12.594m2 de conformación de calzada y 1.889.10 m3 de afirmado.  

1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Las vías terciarias que comunican los corregimientos con las veredas en el municipio de Momil, 

están conformadas en gran parte por material de afirmado; las cuales presentan un deterioro 

importante a lo largo de su recorrido debido a la falta de mantenimiento y a la fuerte ola invernal 

que se presenta en todo el territorio desde hace varios meses; lo cual, limita la movilidad de la 

población por estas importantes vías ocasionando aislamiento y dificultades de acceso a 

servicios básicos como salud, educación y comercio, además, se aumentan los costos de 

transporte en general, afectando la economía local. Así mismo, se incrementan los riesgos de 

accidentes, deterioro a los vehículos y el entorno, y dificultan la implementación de proyectos 

sostenibles de los pobladores aledaños a estas vías. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esto afecta negativamente el desarrollo social y económico de la 

población, limitando la interacción comunitaria y la eficiencia logística, y perjudica especialmente 

a sectores como la agricultura, la ganadería y la educación, entre otros. 

1.1 ESTADO ACTUAL DE LAS VIAS A INTERVENIR   
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 La Tabla 1, muestra de manera detallada y simplificada la problemática descrita anteriormente. 

EFECTOS 

INDIRECTOS: 

Difícil acceso a la cabecera municipal y corregimientos vecinos. 

EFECTOS 

DIRECTOS: 

Dificultad en la movilidad de vehículos 

PROBLEMA 

CENTRAL: 

DIFICULTAD DE LA MOVILIDAD EN LAS VÍAS RURALES DEL 

MUNICIPIO DE MOMIL 

CAUSAS DIRECTAS: Constante paso de vehículos pesados, dejan las vías en mal estado 

zCAUSAS 

INDIRECTAS: 

Tránsito de vehículos pesados en el terreno mojado (temporada de 

lluvias) 

 

a. Localización: 

El proyecto se encuentra localizado en zona rural del municipio de Momil, imagen 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Localización municipio de Momil en el departamento de Córdoba 
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Imagen 2. El Floral - Parcelas de Pereira 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. San Miguel – San Mateo 

 

 

2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Excavación de la Explanación M3 2.598,50 

Conformación de calzada existente M2 12.519,00 

Afirmado M3 1.890,80  

Transporte en material común de la explanación KM-M3 2.598,50 
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a. Ítems de pago:  

El pago del ítem será de forma unitaria para cada una de las actividades en m2 y/o m3 según corresponda  

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo de ejecución del contrato será de DOS (02) MESES, contado a partir de la suscripción del acta 

de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

4. FORMA DE PAGO 

Un pago anticipado del 50 % del valor del contrato y el restante se realizará a través de actas parciales 

de acuerdo con los trabajos realizados y recibidos a satisfacción, siendo que el acta final no inferior al 

10% del valor del contrato y acta de liquidación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago de cada acta se 

deberá constatar el pago de los aportes parafiscales y la seguridad social, por parte del CONTRATISTA, 

correspondiente al periodo del plazo contractual ejecutado, anexando copia de los formularios y soportes 

pertinentes, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: El Municipio efectuará los pagos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 

radicación de la respectiva cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente 

firmadas por las partes y por el supervisor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de 

venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de 

personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el 

régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 

a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 

de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. 

• Agua – und lt 

• Afirmado – und m3 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

• Presupuesto oficial (Actividades, cantidades, unidades, valores unitarios).  
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 • Análisis de precios unitarios. 

 • Localización 

6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del 

proceso de contratación] 

a. Un (1) Ingeniero Civil – Director de obra 

b. Un (1) Ingeniero Civil – Residente de obra 

b. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Director de obra Debe acreditar título profesional como 

Ingeniero Civil con posgrado en 

Gerencia de Proyectos con mínimo cinco 

(5) años de experiencia general 

contados a partir de la fecha de la tarjeta 

profesional. 

Haberse desempeñado como Director 

de OBRA o INTERVENTORÍA mínimo 

en dos (2) contratos de 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO 

O MANTENIMIENTO RUTINARIO O 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 

RECONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 

PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN 

DE CARRETERAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS 

O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS. 

Residente de obra Debe acreditar título profesional como 

Ingeniero Civil con mínimo tres (3) años 

de experiencia general contados a partir 

de la fecha de la tarjeta profesional. 

Haberse desempeñado como Residente 

de OBRA o INTERVENTORÍA mínimo 

en dos (2) contratos de 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO 

O MANTENIMIENTO RUTINARIO O 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 

RECONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 

PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN 

DE CARRETERAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS 

O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS. 

c. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Carrotanque de agua (1000 Galones) 

 2. Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton o similar. 

 3. Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 7 Ton o similar. 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 
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requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 

contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 

deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

8. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

9. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 

de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 

incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

11.1. PREDIOS: Las vías donde se realizarán las obras pertenecen a zonas de uso público del Municipio 

de Momil, conforme al certificado que se anexa al expediente contractual.  
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11.2. LICENCIAS: Para la ejecución del objeto contractual no se requieren licencias, conforme a la 

certificación evidenciada anexa a este documento. 

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Para el presente proceso aplican las Especificaciones Generales de Mantenimiento de INVIAS vigentes. 

12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

No se requerirán documentos técnicos adicionales como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, 

requeridos para la ejecución del contrato. 

En constancia, se firma en Momil, a los venticuatro (24) días del mes de septiembre de 2026. 

 

 

______________________________________________ 

Vanessa Paola Castro Suarez 
Secretario de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


