
1

Vr. Parcial

3,000.00

240.00

150.00

109.00

Total 3,499.00

2

Vr. Parcial

497.02

Total 497.02

3

Vr. Parcial

16,567.23

Total 16,567.23

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 20,563.25

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU
DIA 464,068.00 0.0357

Mano de Obra

207 DURMIENTE 0.05X0.05X3M ORDINARIO ML 3,000.00 1.0000

216 ESMALTE SINTETICO GAL 60,000.00 0.0040

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 24.01

ACTIVIDAD: LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA 

U.M. M2

GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 16,567.23 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

242 HILO POLIPROPELINO - ROLLO X 50 MTS RLL 5,000.00 0.0300

327 PUNTLLA CON CABEZA 1" LB 5,450.00 0.0200



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

7,625.00

1,090.00

96,000.00

11,690.00

50,739.00

9,168.01

Total 176,312.01

2

Vr. Parcial

662.69

Total 662.69

3

Vr. Parcial

22,089.64

Total 22,089.64

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

CODIGO: 24.02

ACTIVIDAD: CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN.

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

252 LISTON MADERA COMUN 2.0 X 4.5 CM ML 2,500.00 3.0500

327 PUNTLLA CON CABEZA 1" LB 5,450.00 0.2000

334 REPISA ORDINARIO 0.05X0.10X3M ML 16,000.00 6.0000

346 TACO MADERA DE 2" X 3" ORDINARIO ML 7,000.00 1.6700

351
TEJA DE ZINC ONDULADA No 10 (3.05X0.80M) 

CORPACERO
UN 39,030.00 1.3000

4 MORTERO 1:3, ARENA LAVADA M3 458,400.55 0.0200

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 22,089.64 3.0000

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.0476

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

DIA

Transporte

Total Costos Directos Actividad: 199,064.34



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

2

Vr. Parcial

205,500.00

4,381.29

Total 209,881.29

3

Vr. Parcial

73,021.50

73,021.50

Total 146,043.00

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

HR

Materiales

Total Costos Directos Actividad: 355,924.29

HR

Transporte

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

155 CUADRILLA DE DEMOLICION  2 MACHINEROS DIA 292,086.00 0.2500

29 CUADRILLA 1: 2 AYU
DIA 292,086.00 0.2500

CODIGO: 24.03

ACTIVIDAD: DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

U.M. M3

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

128 COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM HR 102,750.00 2.0000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 146,043.00 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

2

Vr. Parcial

2,190.64

Total 2,190.64

3

Vr. Parcial

73,021.50

Total 73,021.50

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 75,212.14

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.2500

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 73,021.50 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

DIA

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 24.04

ACTIVIDAD: DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

2

Vr. Parcial

205,500.00

4,381.29

Total 209,881.29

3

Vr. Parcial

73,021.50

73,021.50

Total 146,043.00

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 355,924.29

HR

Transporte

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

155 CUADRILLA DE DEMOLICION  2 MACHINEROS DIA 292,086.00 0.2500

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.2500

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

128 COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM HR 102,750.00 2.0000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 146,043.00 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

HR

Materiales

U.M. M3

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 24.05

ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

2

Vr. Parcial

226,050.00

4,819.42

Total 230,869.42

3

Vr. Parcial

80,323.65

80,323.65

Total 160,647.30

4

Vr. Parcial

18,713.50

Total 18,713.50

Total Costos Directos Actividad: 410,230.22

390 VOLQUETA DE 5 Y 6  M3 VIAJE DE 1 A 5 KM VJ 71,975.00 0.2600

Transporte

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

155 CUADRILLA DE DEMOLICION  2 MACHINEROS DIA 292,086.00 0.2750

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.2750

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 24.06

ACTIVIDAD: DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

128 COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM HR 102,750.00 2.2000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 160,647.30 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

HR

Materiales

U.M. M3



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

2

Vr. Parcial

1,139.14

645.00

Total 1,784.14

3

Vr. Parcial

37,971.18

Total 37,971.18

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 39,755.32

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.1300

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 37,971.18 3.0000

77
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE 

ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS
DIA 2,150.00 0.3000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

DIA

Materiales

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 24.07

ACTIVIDAD: DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

2

Vr. Parcial

257.62

Total 257.62

3

Vr. Parcial

8,587.33

Total 8,587.33

4

Vr. Parcial

5,758.00

Total 5,758.00

Total Costos Directos Actividad: 14,602.95

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.0294

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 8,587.33 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

DIA

Materiales

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 24.08

ACTIVIDAD: DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACIÓN MANUAL,  INCLUYE RETIRO

390 VOLQUETA DE 5 Y 6  M3 VIAJE DE 1 A 5 KM VJ 71,975.00 0.0800



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

178,000.00

30,000.00

1,122,461.63

30,000.00

35,600.00

300,456.00

707,200.00

2,766,600.00

56,000.00

780,600.00

20,400.00

45,000.00

Total 6,072,317.63

2

Vr. Parcial

55,688.16

Total 55,688.16

3

Vr. Parcial

1,856,272.00

Total 1,856,272.00

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 7,984,277.79

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 4.0000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 1,856,272.00 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

76 AMARRES UN 255.00 80.0000

90 BISAGRA COMÚN 3" UN 3,750.00 12.0000

346 TACO MADERA DE 2" X 3" ORDINARIO ML 7,000.00 8.0000

351
TEJA DE ZINC ONDULADA No 10 (3.05X0.80M) 

CORPACERO

UN 39,030.00 20.0000

334 REPISA ORDINARIO 0.05X0.10X3M ML 16,000.00 44.2000

345 TABLA CHAPA ORDINARIO (0,03x0,30x3M) ML 8,700.00 318.0000

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 8.0000

328
RECEBO CLASE B COMPACTADO > 2 Gra/m3  PARA 

AFIRMADO, INCLUYE EXPLOTE Y CARGUE

M3 64,200.00 4.6800

3
CONCRETO 1:2:4 MEZCLADO EN OBRA 2500 PSI, 

17.5MPA, CLASE E

M3 550,226.29 2.0400

320 PORTA CANDADO 4" UN 15,000.00 2.0000

238
GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMÁS 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

GLB 2,000.00 89.0000

252 LISTON MADERA COMUN 2.0 X 4.5 CM ML 2,500.00 12.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 24.09

ACTIVIDAD: CAMPAMENTO DE 36 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC.



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

2

Vr. Parcial

2,015.00

1,095.32

Total 3,110.32

3

Vr. Parcial

36,510.75

Total 36,510.75

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 39,621.07

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.1250

Mano de Obra

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 24.10

ACTIVIDAD: DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

323 PULIDORA MANUAL CON DISCO DE CORTE HR 15,500.00 0.1300

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 36,510.75 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

DIA

Materiales



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

2

Vr. Parcial

515.24

645.00

Total 1,160.24

3

Vr. Parcial

17,174.66

Total 17,174.66

4

Vr. Parcial

7,197.50

Total 7,197.50

ACTIVIDAD: DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

DIA

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35

CODIGO: 24.11

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 17,174.66 3.0000

77
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE 

ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS
DIA 2,150.00 0.3000

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.0588

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

390 VOLQUETA DE 5 Y 6  M3 VIAJE DE 1 A 5 KM VJ 71,975.00 0.1000

Transporte

Total Costos Directos Actividad: 25,532.40



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

280,000.00

15,000.00

43,450.00

10,750.00

72,800.00

615,000.00

1,876,000.00

58,150.00

Total 2,971,150.00

2

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

3

Vr. Parcial

11,290.37

Total 11,290.37

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

CODIGO: 24.12

ACTIVIDAD: RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

107 CERCO ORDINARIO 3M 10X10 ML 7,000.00 40.0000

207 DURMIENTE 0.05X0.05X3M ORDINARIO ML 3,000.00 5.0000

352
TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 

LUMINEX
ML 8,690.00 5.0000

89 BASTIDOR AMARILLO 0.04 X 0.04 X 3M ML 2,150.00 5.0000

93 BREAKER GE MONO ENCHUF. 60A 120 - 240V UN 18,200.00 4.0000

94 CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 1/0 AWG ML 8,200.00 75.0000

95 CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 2/0 AWG ML 13,400.00 140.0000

96 CAJA 3 POLOS DE CORTACIRCUITO UN 58,150.00 1.0000

Materiales

Equipos

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

ML

Equipos

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

341 SUB-CONTRATO ELECTRICO % 2,971,150.00 0.3800

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

ML

Transporte

Total Costos Directos Actividad: 2,982,440.37



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

517,500.00

Total 517,500.00

2

Vr. Parcial

27,844.08

Total 27,844.08

3

Vr. Parcial

928,136.00

Total 928,136.00

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

CODIGO: 24.13

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=30M

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

360
TUBERIA-REGISTROS DE CORTE-ACCESORIOS- 

LIMPIADOR
GLB 517,500.00 1.0000

Materiales

Equipo

DIA

Transporte

Total Costos Directos Actividad: 1,473,480.08

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 928,136.00 3.0000

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 2.0000

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

Total  $                             -   

2

Vr. Parcial

 $                     515,24 

 $                     645,00 

Total  $                  1.160,24 

3

Vr. Parcial

 $                17.174,66 

Total  $                17.174,66 

4

Vr. Parcial

 $                  7.197,50 

Total  $                  7.197,50 

Total Costos Directos Actividad:  $                                        25.532,40 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

390 VOLQUETA DE 5 Y 6  M3 VIAJE DE 1 A 5 KM VJ 71,975.00 0.1000

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.0588

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 17,174.66 .03

77
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE 

ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS
DIA 2,150.00 .3

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 24,14

ACTIVIDAD: DESMONTE DE CORREAS Y/O CERCHAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

2

Vr. Parcial

2,920.57

Total 2,920.57

3

Vr. Parcial

97,352.26

Total 97,352.26

4

Vr. Parcial

18,713.50

Total 18,713.50

Total Costos Directos Actividad: 118,986.33

390 VOLQUETA DE 5 Y 6  M3 VIAJE DE 1 A 5 KM VJ 71,975.00 0.2600

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.3333

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 97,352.26 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

DIA

Materiales

ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL EN TIERRA DURA H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO

U.M. M3

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 25.01



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

577,737.60

Total 577,737.60

2

Vr. Parcial

3,435.53

Total 3,435.53

3

Vr. Parcial

114,517.83

Total 114,517.83

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 695,690.96

M3

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 0.1877

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 114,517.83 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

3
CONCRETO 1:2:4 MEZCLADO EN OBRA 2500 PSI, 

17.5MPA, CLASE E
M3 550,226.29 1.0500

Materiales

U.M. M3

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 26.01

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA SOLADOS DE PISO DE 2500 PSI



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              898.583,32 

 $                15.000,00 

 $                  6.541,50 

 $                48.000,00 

 $                  8.700,00 

Total  $              976.824,82 

2

Vr. Parcial

 $                21.964,00 

 $                  1.873,95 

Total  $                23.837,95 

3

Vr. Parcial

 $              732.133,20 

Total  $              732.133,20 

4

Vr. Parcial

Total  $                             -   

Total Costos Directos Actividad:  $                                   1.732.795,97 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 1.2

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)
%

 $                   732.133,20 
.03

364 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA DIA  $                     46.500,00 0.0403

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

345 TABLA CHAPA ORDINARIO (0,03x0,30x3M) ML 8,700.00 1.0000

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 1.4700

334 REPISA ORDINARIO 0.05X0.10X3M ML 16,000.00 3.0000

2
CONCRETO MEZCLADO EN OBRA 4000 PSI, 280KG/CM2, 

CLASE C
M3 855,793.64 1.0500

207 DURMIENTE 0.05X0.05X3M ORDINARIO ML 3,000.00 5.0000

U.M. M3

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 26,02

ACTIVIDAD: CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              898.583,32 

Total  $              898.583,32 

2

Vr. Parcial

 $                47.250,00 

 $                  9.151,67 

 $                11.625,00 

Total  $                68.026,67 

3

Vr. Parcial

 $              305.055,50 

Total  $              305.055,50 

4

Vr. Parcial

Total  $                             -   

Total Costos Directos Actividad:  $                                   1.271.665,49 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 0.5

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

364 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA DIA 46,500.00 .25

Equipo

232 FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL GLB 10,500.00 4.5000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   305.055,50 .03

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1
CONCRETO MEZCLADO EN OBRA 4000 PSI, 280KG/CM2, 

CLASE C
M3 855,793.64 1.0500

ACTIVIDAD: ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

U.M. M3

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 26,03



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

9,148.98

5,953.18

89.00

5,760.00

1,740.00

2,080.00

199.80

Total 24,970.96

2

Vr. Parcial

1,506.36

930.00

Total 2,436.36

3

Vr. Parcial

50,212.14

Total 50,212.14

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 77,619.46

M3

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 0.0823

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 50,212.14 3.0000

364 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA DIA 46,500.00 0.0200

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

8 ALAMBRE NEGRO C. 17 KG 7,400.00 0.0270

Materiales

345 TABLA CHAPA ORDINARIO (0,03x0,30x3M) ML 8,700.00 0.2000

72 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 KG 10,400.00 0.2000

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 0.0200

334 REPISA ORDINARIO 0.05X0.10X3M ML 16,000.00 0.3600

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 0.0160

233

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 

FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE 

SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y 

AMARRE.

KG 8,504.55 0.7000

ACTIVIDAD: ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI DE A=15CM, E=5CM CON 2D=1/4" Y FLEJES EN ALAMBRÓN NO. 10

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 27.01



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

16,080.00

14,400.00

4,020.00

7,843.29

38,883.16

68,036.40

18,668.00

845.50

3,200.00

21,750.00

312.00

740.00

Total 194,778.35

2

Vr. Parcial

2,900.00

4,079.81

3,720.00

Total 10,699.81

3

Vr. Parcial

135,993.74

Total 135,993.74

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 341,471.90

KG

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 0.2229

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

364 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA DIA 46,500.00 0.0800

Equipo

324 PULIDORA MANUAL ELECTRICA MONOFASICA 110V DIA 29,000.00 0.1000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 135,993.74 3.0000

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

7 AGUA LT 60.00 5.2000

8 ALAMBRE NEGRO C. 17 KG 7,400.00 0.1000

334 REPISA ORDINARIO 0.05X0.10X3M ML 16,000.00 0.2000

345 TABLA CHAPA ORDINARIO (0,03x0,30x3M) ML 8,700.00 2.5000

236 GRANITO BLANCO,  NEGRO, GRIS No 2 BT 35,900.00 0.5200

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 0.1900

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D

M3 571,811.12 0.0680

233

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 

FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE 

SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y 

AMARRE.

KG 8,504.55 8.0000

14
ARENA LAVADA, SJG INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGUE Y 

TRANSPORTE URBANO
M3 67,000.00 0.0600

18 CEMENTO GRIS (Compra por bulto de 50kg) KG 603.33 13.0000

103 CEMENTO BLANCO KG 1,072.00 15.0000

108 CERCO ORDINARIO 3M 10X10 UN 32,000.00 0.4500

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 27.02

ACTIVIDAD: MESONES FORRADOS EN GRANITO PULIDO E=10CM, A=65CM D=1/2" CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS. CONCRETO 3000 PSI



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

7,140.00

91,489.78

68,036.40

2,912.00

740.00

Total 170,318.18

2

Vr. Parcial

13,225.80

19,900.00

3,206.74

1,162.50

5,100.00

23,925.00

Total 66,520.04

3

Vr. Parcial

106,891.45

Total 106,891.45

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 343,729.67

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 0.1752

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

388 VIGUETA METALICA FORMALETA DIA 425.00 12.0000

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.5000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 106,891.45 3.0000

364 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA DIA 46,500.00 0.0250

232 FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL GLB 10,500.00 1.2596

284 PARAL METALICO DE 3M DIA 995.00 20.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

8 ALAMBRE NEGRO C. 17 KG 7,400.00 0.1000

Materiales

233

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 

FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE 

SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y 

AMARRE.

KG 8,504.55 8.0000

79 ANTISOL BLANCO (20KG) KG 13,000.00 0.2240

188 DESMOLDATOC (16KG) UN 238,000.00 0.0300

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 0.1600

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 27.03

ACTIVIDAD: PLACA MACIZA PARA TANQUE E=15CM D=1/2" C. 20CM CONCRETO 3000



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

7,140.00

600,401.68

21,780.00

35,600.00

116,160.00

Total 781,081.68

2

Vr. Parcial

18,905.00

21,100.08

1,860.00

9,570.00

Total 51,435.08

3

Vr. Parcial

703,335.96

Total 703,335.96

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 1,535,852.72

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 1.1528

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

364 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA DIA 46,500.00 0.0400

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.2000

284 PARAL METALICO DE 3M DIA 995.00 19.0000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 703,335.96 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

334 REPISA ORDINARIO 0.05X0.10X3M ML 16,000.00 7.2600

Materiales

253 LISTON PARA FORMALETA ML 3,000.00 7.2600

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 8.0000

188 DESMOLDATOC (16KG) UN 238,000.00 0.0300

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D

M3 571,811.12 1.0500

U.M. M3

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 27.04

ACTIVIDAD: COLUMNAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

4,760.00

600,401.68

18,000.00

890.00

4,800.00

Total 628,851.68

2

Vr. Parcial

995.00

30,694.68

1,162.50

9,570.00

Total 42,422.18

3

Vr. Parcial

1,023,156.15

Total 1,023,156.15

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 1,694,430.01

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 1.6770

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

364 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA DIA 46,500.00 0.0250

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.2000

284 PARAL METALICO DE 3M DIA 995.00 1.0000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 1,023,156.15 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

334 REPISA ORDINARIO 0.05X0.10X3M ML 16,000.00 0.3000

Materiales

253 LISTON PARA FORMALETA ML 3,000.00 6.0000

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 0.2000

188 DESMOLDATOC (16KG) UN 238,000.00 0.0200

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 1.0500

U.M. M3

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 27.05

ACTIVIDAD: VIGAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

10,464.00

107.03

222.00

Total 10,793.03

2

Vr. Parcial

73.46

Total 73.46

3

Vr. Parcial

2,448.79

Total 2,448.79

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 13,315.28

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.0077

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 2,448.79 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

8 ALAMBRE NEGRO C. 17 KG 7,400.00 0.0300

Materiales

262 MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.16 mm. (2,35x6,00) No 5 UN 130,800.00 0.0800

54 SEGUETA UN 3,850.00 0.0278

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 27.06

ACTIVIDAD:
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

13,151.66

50,176.85

890.00

4,800.00

23,182.50

19,140.00

740.00

Total 112,081.01

2

Vr. Parcial

8,290.00

995.00

1,319.67

1,860.00

9,570.00

Total 22,034.67

3

Vr. Parcial

43,989.00

Total 43,989.00

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 178,104.68

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 0.0721

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.2000

Equipo

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 43,989.00 3.0000

364 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA DIA 46,500.00 0.0400

126 COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO. DIA 829,000.00 0.0100

284 PARAL METALICO DE 3M DIA 995.00 1.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

8 ALAMBRE NEGRO C. 17 KG 7,400.00 0.1000

Materiales

338 SIKADUR 32 PREMIER KG 154,550.00 0.1500

345 TABLA CHAPA ORDINARIO (0,03x0,30x3M) ML 8,700.00 2.2000

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 0.2000

334 REPISA ORDINARIO 0.05X0.10X3M ML 16,000.00 0.3000

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D

M3 571,811.12 0.0230

233

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 

FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE 

SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y 

AMARRE.

KG 8,504.55 5.9000

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 27.07

ACTIVIDAD: COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

5,644.80

115.50

222.00

Total 5,982.30

2

Vr. Parcial

73.46

Total 73.46

3

Vr. Parcial

2,448.79

Total 2,448.79

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 8,504.55

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.0077

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 2,448.79 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

8 ALAMBRE NEGRO C. 17 KG 7,400.00 0.0300

Materiales

399 Acero PDR-60 SIN FIGURAR KG 5,376.00 1.0500

54 SEGUETA UN 3,850.00 0.0300

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, 

ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE.

U.M. KG

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 28.01



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

13,600.00

165.00

25.00

33.00

630.00

Total 14,453.00

2

Vr. Parcial

87.00

126.32

205.50

143.55

Total 562.37

3

Vr. Parcial

1,272.10

2,938.55

Total 4,210.65

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 19,226.02

DIA

Transporte

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.0040

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 0.0077

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

520 SOLDADOR ELECTRICO 220 AMP. ELÉCTRICO DIA 68,500.00 0.0030

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.0030

324 PULIDORA MANUAL ELECTRICA MONOFASICA 110V DIA 29,000.00 0.0030

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 4,210.65 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

521 SOLDADURA 6011 X 1/8" KG 21,000.00 0.0300

Materiales

451 DISOLVENTE - THINNER GAL 25,000.00 0.0010

458 LIJA DE AGUA PLIEGO 1,650.00 0.0200

396
ACERO DE ASTM 500 Grado C (ESTRUCTURAL 

CERRADO)
KG 13,600.00 1.0000

411 ANTICORROSIVO GAL 55,000.00 0.0030

U.M. KG

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 28.02

ACTIVIDAD: ACERO ASTM 500 GRADO C (ESTRUCTURAL CERRADO)



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              183.682,50 

 $                57.638,56 

 $                  6.600,00 

 $                  3.060,00 

 $                  1.800,00 

 $                  2.970,00 

 $                  3.780,00 

Total  $              259.531,06 

2

Vr. Parcial

 $                     580,00 

 $                  3.782,90 

 $                  4.110,00 

 $                     478,50 

Total  $                  8.951,40 

3

Vr. Parcial

 $                25.442,00 

 $                54.859,20 

 $                45.795,60 

Total  $              126.096,80 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                      394.579,26 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 0,12

Mano de Obra

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0,08

446 CUADRILLA 8:  PINTURA 1 OF + 1 AYU DIA 365,728.00 0,15

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

520 SOLDADOR ELECTRICO 220 AMP. ELÉCTRICO DIA 68,500.00 0.0600

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.0100

324 PULIDORA MANUAL ELECTRICA MONOFASICA 110V DIA 29,000.00 0.0200

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   126.096,80 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

521 SOLDADURA 6011 X 1/8" KG 21,000.00 0,18

Materiales

453 ESMALTE DOMESTICO GAL 60,000.00 0,03

458 LIJA DE AGUA PLIEGO 1,650.00 1,8

411 ANTICORROSIVO GAL 55,000.00 0,12

451 DISOLVENTE - THINNER GAL 25,500.00 0,12

NUEVO
PERFILES EN C LARGO 6 METROS MEDIDA 220 X 80 2.0 

MM Y/O SIMILAR
UN  $                   367.365,00 0,5

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 0,1008

U.M. UND

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 28,03

ACTIVIDAD: PERFILES EN C LARGO 6 METROS MEDIDA 220 X 80 2.0 MM Y/O SIMILAR



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,400.00

152,985.00

18,199.50

2,767.60

Total 177,352.10

2

Vr. Parcial

1,159.71

1,435.50

Total 2,595.21

3

Vr. Parcial

38,656.86

Total 38,656.86

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 218,604.17

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.0833

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 38,656.86 3.0000

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.0300

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

602
REMATES CUBIERTA, PINTURA DOS CARAS - TIPO 

HUNTER DOUGLAS O SIMILAR
ML 55,150.00 0.3300

618 TORNILLO AUTOPERFORANTE SELLO NEOPRENO UN 1,258.00 2.2000

559 CLIP TIPO C SENCILLO UN 1,700.00 2.0000

563

CUBIERTA  ALUZINC SANDWICH DECK TIPO C,  525C, 

C.0.5MM PINTADA DOS CARAS, AISLAMIENTO EN 

URETANO INYECTADO 30MM - TIPO HUNTER DOUGLAS 

O SIMILAR

M2 145,700.00 1.0500

ACTIVIDAD: CUBIERTA  SÁNDWICH CON FIBRA DE VIDRIO PINTADA DOS CARAS, INCLUYE REMATES - TIPO HUNTER DOUGLAS

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 29.01



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

182,979.56

16,800.00

140,000.00

Total 339,779.56

2

Vr. Parcial

9,281.82

38,400.00

Total 47,681.82

3

Vr. Parcial

309,394.14

Total 309,394.14

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 696,855.52

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.6667

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 309,394.14 3.0000

647 FORMALETA (DEPENDE PARA QUE SEA EL CONCRETO) M2 16,000.00 2.4000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

689 TAPA CAJA DE INSPECCION 06X0.6M UN 140,000.00 1.0000

Materiales

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 0.3200

263 MALLA ELECTROSOLDADA 6,0mx2,35mx15cmx4mm
UN 84,000.00 0.2000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 30.01

ACTIVIDAD: CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60*60*80CM, CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

25,680.00

431,900.00

Total 457,580.00

2

Vr. Parcial

2,320.80

Total 2,320.80

3

Vr. Parcial

77,360.14

Total 77,360.14

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 537,260.94

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.1667

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 77,360.14 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

328
RECEBO CLASE B COMPACTADO > 2 Gra/m3  PARA 

AFIRMADO, INCLUYE EXPLOTE Y CARGUE
M3 64,200.00 0.4000

702 TRAMPA DE GRASAS DE 500 LT UN 431,900.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 30.02

ACTIVIDAD: TRAMPA DE GRASA DE 500 LT



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

9,168.01

23,940.00

Total 33,108.01

2

Vr. Parcial

867.25

Total 867.25

3

Vr. Parcial

28,908.47

Total 28,908.47

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 62,883.73

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.0909

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 28,908.47 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

4 MORTERO 1:3, ARENA LAVADA M3 458,400.55 0.0200

719 BLOQUE No 4 30X20X10CM UN 1,425.00 16.8000

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 31.01

ACTIVIDAD: MURO EN BLOQUE NO 4



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

4,584.01

6,600.00

Total 11,184.01

2

Vr. Parcial

636.37

Total 636.37

3

Vr. Parcial

21,212.27

Total 21,212.27

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 33,032.65

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.0667

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 21,212.27 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

4 MORTERO 1:3, ARENA LAVADA M3 458,400.55 0.0100

732 LADRILLO REJILLA SUPER 32X12X6 UN 2,200.00 3.0000

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 31.02

ACTIVIDAD: MURO EN LADRILLO REJILLA VENTILACIÓN



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

6,000.00

2,065.00

1,300.00

20,000.00

14,633.34

Total 46,998.34

2

Vr. Parcial

8,198.10

Total 8,198.10

3

Vr. Parcial

34,982.70

Total 34,982.70

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 90,179.14

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 81,981.04 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

830
TEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4"X2" (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 20,000.00 1.0000

835
TUBO PVC SANITARIO 2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
M 7,316.67 2.0000

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0500

828
TAPON PVC SANITARIO DE PRUEBA 2" (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 1,300.00 1.0000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

782
CODO 90* 1/4 SANITARIO 2" PVC CXC - CXE 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 3,000.00 2.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.01

ACTIVIDAD: SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC 2"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

6,000.00

2,065.00

1,300.00

14,633.34

5,059.33

Total 32,057.67

2

Vr. Parcial

6,704.04

Total 6,704.04

3

Vr. Parcial

34,982.70

Total 34,982.70

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 73,744.41

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 67,040.37 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

835
TUBO PVC SANITARIO 2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
M 7,316.67 2.0000

856
YEE SANITARIA 2"  (PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, 

DURMAN U OTROS)
UN 5,059.33 1.0000

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0500

828
TAPON PVC SANITARIO DE PRUEBA 2" (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 1,300.00 1.0000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

782
CODO 90* 1/4 SANITARIO 2" PVC CXC - CXE 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 3,000.00 2.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.02

ACTIVIDAD: SALIDAS SANITARIA LAVAPLATOS PVC 2"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

2,400.00

826.00

8,048.34

316.48

Total 11,590.82

2

Vr. Parcial

2,558.39

Total 2,558.39

3

Vr. Parcial

13,993.08

Total 13,993.08

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 28,142.29

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0400

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 25,583.90 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

835
TUBO PVC SANITARIO 2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)

M 7,316.67 1.1000

844
UNION PVC SANITARIO 2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)

UN 1,861.67 0.1700

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0400

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0200

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.03

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 2"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

1,239.00

11,856.90

450.39

Total 16,546.29

2

Vr. Parcial

3,053.94

Total 3,053.94

3

Vr. Parcial

13,993.08

Total 13,993.08

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 33,593.31

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0400

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 30,539.37 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

836
TUBO PVC SANITARIO 3" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)

M 10,779.00 1.1000

845
UNION PVC SANITARIO 3" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)

UN 2,649.33 0.1700

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0300

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.04

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 3"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

1,239.00

17,072.00

802.00

Total 22,113.00

2

Vr. Parcial

3,610.61

Total 3,610.61

3

Vr. Parcial

13,993.08

Total 13,993.08

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 39,716.69

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0400

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 36,106.08 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

837
TUBO PVC SANITARIO 4" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
M 15,520.00 1.1000

846
UNION PVC SANITARIO 4" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 4,717.67 0.1700

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0300

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.05

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 4"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

4,200.00

1,652.00

43,365.00

4,023.48

Total 53,240.48

2

Vr. Parcial

6,723.36

Total 6,723.36

3

Vr. Parcial

13,993.08

Total 13,993.08

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 73,956.92

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0400

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 67,233.56 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

838
TUBO PVC SANITARIO 6" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
M 41,300.00 1.0500

843
UNION PVC SANITARIA DE 6" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 23,667.50 0.1700

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0700

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0400

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.06

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN  TUBERÍA PVCS 6"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

12,000.00

1,239.00

17,072.00

754.83

Total 34,065.83

2

Vr. Parcial

4,805.89

Total 4,805.89

3

Vr. Parcial

13,993.08

Total 13,993.08

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 52,864.80

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0400

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 48,058.91 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

846
UNION PVC SANITARIO 4" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 4,717.67 0.1600

Materiales

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0300

837
TUBO PVC SANITARIO 4" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
M 15,520.00 1.1000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

773 BANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO 4" UN 12,000.00 1.0000

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.07

ACTIVIDAD: BAJANTE AGUAS LLUVIA 4"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

4,750.00

1,239.00

5,250.00

8,500.00

12,934.80

23,900.00

Total 59,573.80

2

Vr. Parcial

10,330.22

Total 10,330.22

3

Vr. Parcial

43,728.38

Total 43,728.38

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 113,632.40

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1250

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 103,302.18 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

855
YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4"X3" (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 23,900.00 1.0000

Materiales

812 SIFON SANITARIO DE 3" UN 8,500.00 1.0000

836
TUBO PVC SANITARIO 3" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
M 10,779.00 1.2000

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0300

797 REJILLA SIFON  4 X 3" ALUMINIO UN 5,250.00 1.0000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

783
CODO 90* 1/4 SANITARIO 3" PVC CXC - CXE 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 4,750.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.08

ACTIVIDAD: SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

4,800.00

7,750.00

3,304.00

1,900.00

18,624.00

17,111.67

Total 53,489.67

2

Vr. Parcial

14,094.64

Total 14,094.64

3

Vr. Parcial

87,456.75

Total 87,456.75

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 155,041.06

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.2500

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 140,946.42 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

837
TUBO PVC SANITARIO 4" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
M 15,520.00 1.2000

854
YEE PVC SANITARIA 4" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 17,111.67 1.0000

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0800

829
TAPON PVC SANITARIO DE PRUEBA 4" (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 1,900.00 1.0000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0800

784
CODO 90* 1/4 SANITARIO 4"  PVC CXC - CXE 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 7,750.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.09

ACTIVIDAD: SALIDAS SANITARIA INODORO PVC 4"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

2,750.00

1,239.00

2,750.00

5,250.00

8,780.00

28,000.00

Total 51,769.00

2

Vr. Parcial

9,549.74

Total 9,549.74

3

Vr. Parcial

43,728.38

Total 43,728.38

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 105,047.12

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1250

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 95,497.38 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

852
YEE  PVC SANITARIA REDUCIDA 4"X2" (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 28,000.00 1.0000

Materiales

810 SIFON PVC 2" UN 5,250.00 1.0000

835
TUBO PVC SANITARIO 2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
M 7,316.67 1.2000

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0300

796 REJILLA PLASTICA 3X2 UN 2,750.00 1.0000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

786 CODO SANITARIO 2" CXC - CXE UN 2,750.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32.10

ACTIVIDAD: SALIDA SANITARIA SIFÓN DE 2"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $                46.710,00 

Total  $                46.710,00 

2

Vr. Parcial

 $                     734,64 

Total  $                     734,64 

3

Vr. Parcial

 $                24.487,89 

Total  $                24.487,89 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                        71.932,53 

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Mano de Obra

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.07

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Equipo

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) %  $                     24.487,89 0,1

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Materiales

NUEVO
REJILLA 5 X 4 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA Y/O 

SIMILAR
UN  $                     46.710,00 1

U.M. UND

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 32,11

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 5 X 4 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA Y/O SIMILAR



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

826.00

403.67

140.00

550.00

1,000.00

1,000.00

2,658.34

Total 9,578.01

2

Vr. Parcial

5,330.64

Total 5,330.64

3

Vr. Parcial

43,728.38

Total 43,728.38

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 58,637.03

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1250

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 53,306.39 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

960
TEE PRESION 1/2" (PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, 

DURMAN U OTROS)
UN 1,000.00 1.0000

961
TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 9 (500PSI) 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
ML 2,416.67 1.1000

882
CODO 90* PRESION PVCP 1/2"  (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 550.00 1.0000

959
TAPON ROSCADO PVC 1/2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 500.00 2.0000

867
ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 403.67 1.0000

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.0500

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0200

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.01

ACTIVIDAD: PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

826.00

403.67

140.00

550.00

1,000.00

1,000.00

2,658.34

Total 9,578.01

2

Vr. Parcial

5,330.64

Total 5,330.64

3

Vr. Parcial

43,728.38

Total 43,728.38

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 58,637.03

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1250

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 53,306.39 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

960
TEE PRESION 1/2" (PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, 

DURMAN U OTROS)
UN 1,000.00 1.0000

961
TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 9 (500PSI) 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
ML 2,416.67 1.1000

882
CODO 90* PRESION PVCP 1/2"  (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 550.00 1.0000

959
TAPON ROSCADO PVC 1/2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 500.00 2.0000

867
ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 403.67 1.0000

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.0500

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0200

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.02

ACTIVIDAD: PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

600.00

413.00

1,100.00

2,658.34

325.00

Total 5,096.34

2

Vr. Parcial

2,031.38

Total 2,031.38

3

Vr. Parcial

15,217.47

Total 15,217.47

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 22,345.19

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0435

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 20,313.81 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

970
UNION PVC DE 1/2" RDE 11 (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 650.00 0.5000

Materiales

874 BANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO 1/2" UN 2,200.00 0.5000

961
TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 9 (500PSI) 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
ML 2,416.67 1.1000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0100

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0100

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.03

ACTIVIDAD: RED DE SUMINISTRO PVC  1/2"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

600.00

413.00

1,400.00

4,950.00

139.40

Total 7,502.40

2

Vr. Parcial

2,271.99

Total 2,271.99

3

Vr. Parcial

15,217.47

Total 15,217.47

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 24,991.86

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0435

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 22,719.87 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

973
UNION PVC PRESION 3/4" - PESADA (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 820.00 0.1700

Materiales

873 BANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO 1" UN 2,800.00 0.5000

962
TUBERIA PVC PRESION 3/4"  RDE 11 (400PSI) 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
ML 4,500.00 1.1000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0100

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0100

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.04

ACTIVIDAD: RED DE SUMINISTRO PVC 3/4"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

600.00

413.00

1,400.00

4,200.00

425.00

Total 7,038.00

2

Vr. Parcial

2,225.55

Total 2,225.55

3

Vr. Parcial

15,217.47

Total 15,217.47

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 24,481.02

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0435

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 22,255.47 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

972
UNION PVC PRESION 1" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 850.00 0.5000

Materiales

871 BANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO 1 1/2" UN 2,800.00 0.5000

964
TUBERIA PVCP DE 1" RDE 21 (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
ML 4,000.00 1.0500

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0100

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0100

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.05

ACTIVIDAD: RED DE SUMINISTRO PVC  1"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,084,500.00

Total 1,084,500.00

2

Vr. Parcial

1,749.48

11,962.50

Total 13,711.98

3

Vr. Parcial

58,316.16

Total 58,316.16

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 1,156,528.14

%

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1667

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 58,316.16 3.0000

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.2500

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

955
TANQUE PLASTICO TIPO COLEMPAQUES, ROTOPLAST 

O SIMILAR DE 2000 LT
UN 1,084,500.00 1.0000

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.06

ACTIVIDAD: TANQUE DE 2.000 LITROS EN POLIETILENO - TIPO COLEMPAQUES O SIMALAR



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

450,000.00

Total 450,000.00

2

Vr. Parcial

1,749.48

11,962.50

Total 13,711.98

3

Vr. Parcial

58,316.16

Total 58,316.16

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 522,028.14

%

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1667

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 58,316.16 3.0000

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.2500

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

954
TANQUE PLASTICO TIPO COLEMPAQUES, ROTOPLAST 

O SIMILAR DE 1000 LT
UN 450,000.00 1.0000

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.07

ACTIVIDAD: TANQUE DE 1.000 LITROS EN POLIETILENO - TIPO COLEMPAQUES O SIMALAR



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

14,000.00

560.00

10,400.00

Total 24,960.00

2

Vr. Parcial

4,682.42

Total 4,682.42

3

Vr. Parcial

21,864.19

Total 21,864.19

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 51,506.61

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0625

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 46,824.19 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

977
UNIVERSAL PVC 1/2" (PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, 

DURMAN U OTROS)
UN 5,200.00 2.0000

Materiales

332 REGISTRO DE PASO 1/2" METAL UN 14,000.00 1.0000

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.2000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.08

ACTIVIDAD: REGISTRO 1/2"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

4,768.00

2,800.00

18,000.00

65,100.00

56,650.88

141,750.00

Total 292,068.88

2

Vr. Parcial

64,189.59

Total 64,189.59

3

Vr. Parcial

349,827.00

Total 349,827.00

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 706,085.47

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 1.0000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 641,895.88 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

980 VALVULA DE BOLA CON DOS UNIVERSALES DE 2 " UN 135,000.00 1.0500

Materiales

935 REGISTRO  2" UN 62,000.00 1.0500

965
TUBO PRESION  2" RDE 21 (200PSI) (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
ML 11,000.17 5.1500

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 1.0000

884
CODO 90* PRESION PVC 2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 9,000.00 2.0000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

868
ADAPTADOR MACHO PVC 2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 4,768.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.09

ACTIVIDAD: CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

826.00

403.67

56.00

550.00

1,000.00

1,000.00

2,658.34

Total 9,494.01

2

Vr. Parcial

5,322.24

Total 5,322.24

3

Vr. Parcial

43,728.38

Total 43,728.38

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 58,544.63

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1250

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 53,222.39 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

960
TEE PRESION 1/2" (PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, 

DURMAN U OTROS)
UN 1,000.00 1.0000

961
TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 9 (500PSI) 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
ML 2,416.67 1.1000

882
CODO 90* PRESION PVCP 1/2"  (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 550.00 1.0000

959
TAPON ROSCADO PVC 1/2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 500.00 2.0000

867
ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (PROVEEDORES 

PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 403.67 1.0000

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.0200

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0500

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0200

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.10

ACTIVIDAD: PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

600.00

413.00

21,800.00

56.00

1,100.00

3,760.50

500.00

1,208.34

Total 29,437.84

2

Vr. Parcial

5,857.84

Total 5,857.84

3

Vr. Parcial

29,140.59

Total 29,140.59

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 64,436.27

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.0833

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

651 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% APU) % 58,578.43 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

959
TAPON ROSCADO PVC 1/2" (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 500.00 1.0000

961
TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 9 (500PSI) 

(PROVEEDORES PAVCO, GENFOR, DURMAN U OTROS)
ML 2,416.67 0.5000

882
CODO 90* PRESION PVCP 1/2"  (PROVEEDORES PAVCO, 

GENFOR, DURMAN U OTROS)
UN 550.00 2.0000

914 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" UN 3,760.50 1.0000

862 ADAPTADOR HEMBRA IM CPVC 1/2" CXR UN 21,800.00 1.0000

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.0200

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0100

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0100

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 33.11

ACTIVIDAD: PUNTO DE AGUA FRÍA POSETA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

83,460.00

Total 83,460.00

2

Vr. Parcial

2,250.00

954.08

Total 3,204.08

3

Vr. Parcial

31,802.50

Total 31,802.50

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 118,466.58

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.1000

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

125
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA) con motor 

de 6 HP
DIA 56,250.00 0.0400

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 31,802.50 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

328
RECEBO CLASE B COMPACTADO > 2 Gra/m3  PARA 

AFIRMADO, INCLUYE EXPLOTE Y CARGUE
M3 64,200.00 1.3000

Materiales

U.M. M3

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 34.01

ACTIVIDAD: BASE EN RECEBO COMPACTADO PARA PISOS



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,350.00

11,463.27

600.00

Total 15,413.27

2

Vr. Parcial

696.10

Total 696.10

3

Vr. Parcial

23,203.40

Total 23,203.40

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 39,312.77

M3

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.0500

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 23,203.40 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

7 AGUA LT 60.00 10.0000

Materiales

14
ARENA LAVADA, SJG INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGUE Y 

TRANSPORTE URBANO
M3 67,000.00 0.0500

18 CEMENTO GRIS (Compra por bulto de 50kg) KG 603.33 19.0000

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 34.02

ACTIVIDAD: ALISTADO PISO 4CM



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

68,617.33

222.50

4,437.00

Total 73,276.83

2

Vr. Parcial

1,392.20

Total 1,392.20

3

Vr. Parcial

46,406.80

Total 46,406.80

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 121,075.83

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.1000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 46,406.80 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

345 TABLA CHAPA ORDINARIO (0,03x0,30x3M) ML 8,700.00 0.5100

Materiales

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 0.1200

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 0.0500

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 34.03

ACTIVIDAD: PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 12CM



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,045.00

Total 3,045.00

2

Vr. Parcial

154.53

Total 154.53

3

Vr. Parcial

5,151.15

Total 5,151.15

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 5,151.15 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

318 POLIETILENO NEGRO DE 2M C. 6 ML 5,800.00 0.5250

Materiales

U.M.

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.0111

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Total Costos Directos Actividad: 8,350.68

M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 34.04

ACTIVIDAD: POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZAR C.6



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,000.00

57,773.76

222.50

Total 60,996.26

2

Vr. Parcial

1,265.51

Total 1,265.51

3

Vr. Parcial

42,183.78

Total 42,183.78

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 104,445.55

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.0909

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 42,183.78 3.0000

ML 3,000.00 1.0000

CODIGO: 34.05

ACTIVIDAD: POYO EN CONCRETO 2500 PSI, H=10CM

Equipo

U.M. M2

Materiales

Código

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

3
CONCRETO 1:2:4 MEZCLADO EN OBRA 2500 PSI, 

17.5MPA, CLASE E
M3 550,226.29 0.1050

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 0.0500

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

253 LISTON PARA FORMALETA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              141.750,00 

 $                     638,00 

 $                     240,00 

 $                  6.600,00 

 $                23.000,00 

 $                  1.200,00 

Total  $              173.428,00 

2

Vr. Parcial

157422,15

Total  $              157.422,15 

3

Vr. Parcial

 $              314.844,30 

Total  $              314.844,30 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                      645.694,45 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

ML

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA  $                   349.827,00 .9

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) %  $                   314.844,30 .5

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1646
TUBO CONDUIT CONSTRUCCION 1" X 3M (Proveedores 

Pavco, Genfor, Durman U Otros)

UN  $                     11.500,00 2

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN  $                     60.000,00 .02

1394
ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" (Proveedores Pavco, 

Genfor, Durman U Otros)

UN  $                       1.200,00 .2

1486
CURVA CONDUIT CxE 90 PVC 1" (Proveedores Pavco, 

Genfor, Durman U Otros)

UN  $                       3.300,00 2

NUEVO CABLE DE COBRE THW 4 AWG Y/O SIMILAR ML  $                     40.500,00 3.5

1123 CINTA AISLANTE N° 33 SUPERSCOCH UN  $                     31.900,00 .02

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.01

ACTIVIDAD: ACOMETIDA GENERAL BIFÁSICA SUBTERRÁNEA CABLE 2x#4+1#4 AWG



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,080,000.00

190,000.00

Total 1,270,000.00

2

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

3

Vr. Parcial

482,600.00

Total 482,600.00

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 1,752,600.00

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

341 SUB-CONTRATO ELECTRICO % 1,270,000.00 38.0000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

UN

Equipos

Materiales

Equipos

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1199 INTERRUPTOR FALLA A TIERRA UN 45,000.00 24.0000

1337 TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA UN 190,000.00 1.0000

ACTIVIDAD: TABLERO BIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, CON PUERTA

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.02



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

49,150.00

Total 49,150.00

2

Vr. Parcial

5,509.77

Total 5,509.77

3

Vr. Parcial

55,097.75

Total 55,097.75

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 109,757.52

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1575

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 55,097.75 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1083 BREAKER DE PROTECCIÓN ENCHUFABLE 2X32 UN 49,150.00 1.0000

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.03

ACTIVIDAD: BREAKER PROTECCIÓN DE 2*32 ENCHUFABLE



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

13,090.00

Total 13,090.00

2

Vr. Parcial

5,509.77

Total 5,509.77

3

Vr. Parcial

55,097.75

Total 55,097.75

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 73,697.52

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1575

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 55,097.75 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1198 INTERRUPTOR ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1 X 16A UN 13,090.00 1.0000

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.04

ACTIVIDAD: INTERRUPTOR ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1 X 16A



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              103.814,25 

Total  $              103.814,25 

2

Vr. Parcial

 $                  5.509,78 

Total  $                  5.509,78 

3

Vr. Parcial

 $                55.097,75 

Total  $                55.097,75 

4

Vr. Parcial

Total  $                             -   

Total Costos Directos Actividad:  $                                      164.421,78 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1575

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) %  $                     55.097,75 0,1

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X10A UN  $                   103.814,25 1

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.05

ACTIVIDAD: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2*10 A



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,266,000.00

197,000.00

143,750.00

740,000.00

Total 2,346,750.00

2

Vr. Parcial

87,012.47

Total 87,012.47

3

Vr. Parcial

870,124.70

Total 870,124.70

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 3,303,887.17

ML

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 2.4873

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 870,124.70 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1297 SOLDADURA EXOTERMICA CADWELD DE 200 GR UN 28,750.00 5.0000

1380 VARILLA COPERWEL DE 5/8" x 2.4 M UN 185,000.00 4.0000

1101 CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG ML 63,300.00 20.0000

1183 GEL HIDROSOLDA UN 98,500.00 2.0000

ACTIVIDAD: MALLA A TIERRA CON CABLE CU 2/0 DESNUDO, ENTERRADO A 0.6 M

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.06



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

151,499.97

603.33

168,112.47

7,062.00

27,504.03

15,000.00

140,000.00

222.00

45,439.77

Total 555,443.57

2

Vr. Parcial

32,048.54

Total 32,048.54

3

Vr. Parcial

320,485.36

Total 320,485.36

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 907,977.47

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.6906

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 320,485.36 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

9 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 908,795.36 0.0500

Materiales

689 TAPA CAJA DE INSPECCION 06X0.6M UN 140,000.00 1.0000

8 ALAMBRE NEGRO C. 17 KG 7,400.00 0.0300

4 MORTERO 1:3, ARENA LAVADA M3 458,400.55 0.0600

646
FORMALETA (USO GENERAL PARA CONCRETO 

REFORZADO)
M2 15,000.00 1.0000

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 0.2940

328
RECEBO CLASE B COMPACTADO > 2 Gra/m3  PARA 

AFIRMADO, INCLUYE EXPLOTE Y CARGUE
M3 64,200.00 0.1100

1661
VARILLA CORRUGADA No 3, 3/8", 9.5mm PDR-60/Acero de 

refuerzo FG
UND 16,833.33 9.0000

18 CEMENTO GRIS (Compra por bulto de 50kg) KG 603.33 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.07

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SEGÚN NORMA CS274



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,100.00

13,680.00

36,000.00

2,400.00

13,000.00

420.00

12,400.00

600.00

413.00

Total 80,013.00

2

Vr. Parcial

5,831.62

Total 5,831.62

3

Vr. Parcial

58,316.16

Total 58,316.16

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 144,160.78

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1667

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 58,316.16 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0100

Materiales

1362
TUBERIA CONDUIT CONSTRUCCION 1/2" X 3M 

(Proveedores Pavco, Genfor, Durman U Otros)
UN 6,200.00 2.0000

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0100

1349 TOMA DOBLE LUMINEX UN 13,000.00 1.0000

1357 TORNILLO LAMINA  3/8" UN 210.00 2.0000

1061
ALAMBRE DE COBRE THW 12 CENTELSA O SIMILAR 

(ROLLO *100ML)
ML 2,250.00 16.0000

1117 CAJA PLASTICA 2400 (102x102x38.5) UN 2,400.00 1.0000

1043
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" (Proveedores 

Pavco, Genfor, Durman U Otros)
UN 550.00 2.0000

1059 ALAMBRE COBRE DESNUDO 14 AWG ML 1,710.00 8.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.08

ACTIVIDAD: SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 1/2"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,600.00

40,500.00

2,400.00

55,000.00

420.00

16,000.00

600.00

413.00

Total 116,933.00

2

Vr. Parcial

13,776.19

Total 13,776.19

3

Vr. Parcial

137,761.87

Total 137,761.87

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 268,471.06

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.3938

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 137,761.87 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0100

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0100

1357 TORNILLO LAMINA  3/8" UN 210.00 2.0000

1365
TUBO CONDUIT CONSTRUCCION 3/4" X 3M  (Proveedores 

Pavco, Genfor, Durman U Otros)
UN 8,000.00 2.0000

1117 CAJA PLASTICA 2400 (102x102x38.5) UN 2,400.00 1.0000

1352 TOMACORRIENTE DE SEGURIDAD GFCI UN 55,000.00 1.0000

1041
ADAPTADOR CONDUIT PVC 3/4" (Proveedores Pavco, 

Genfor, Durman U Otros)
UN 800.00 2.0000

1061
ALAMBRE DE COBRE THW 12 CENTELSA O SIMILAR 

(ROLLO *100ML)
ML 2,250.00 18.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.09

ACTIVIDAD: SALIDAS + TOMACORRIENTE GFCI-, TUBO PVC 3/4"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,100.00

20,250.00

2,400.00

13,000.00

420.00

18,600.00

600.00

413.00

Total 56,783.00

2

Vr. Parcial

5,831.62

Total 5,831.62

3

Vr. Parcial

58,316.16

Total 58,316.16

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 120,930.78

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1667

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 58,316.16 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0100

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0100

1357 TORNILLO LAMINA  3/8" UN 210.00 2.0000

1362
TUBERIA CONDUIT CONSTRUCCION 1/2" X 3M 

(Proveedores Pavco, Genfor, Durman U Otros)
UN 6,200.00 3.0000

1117 CAJA PLASTICA 2400 (102x102x38.5) UN 2,400.00 1.0000

1349 TOMA DOBLE LUMINEX UN 13,000.00 1.0000

1043
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" (Proveedores 

Pavco, Genfor, Durman U Otros)

UN 550.00 2.0000

1061
ALAMBRE DE COBRE THW 12 CENTELSA O SIMILAR 

(ROLLO *100ML)

ML 2,250.00 9.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.10

ACTIVIDAD: SALIDAS + TOMAS DE 220 V, TUBO PVC



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              580.150,00 

Total  $              580.150,00 

2

Vr. Parcial

 $                  6.996,54 

Total  $                  6.996,54 

3

Vr. Parcial

 $                69.965,40 

Total  $                69.965,40 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                      657.111,94 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 .2

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 69965,4 0,1

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO
LÁMPARA LED DE 30W 120VAC 3997 LM 4000 K, 

COLGANTE DE 110X7 CM Y/O SIMILAR
UN  $                   580.150,00 1

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.11

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE 30W 120VAC 3997 LM 4000 K, COLGANTE DE 110X7 CM Y/O SIMILAR



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

111,400.00

Total 111,400.00

2

Vr. Parcial

13,776.19

Total 13,776.19

3

Vr. Parcial

137,761.87

Total 137,761.87

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 262,938.06

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.3938

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 137,761.87 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1208 LAMPARA 60 X 60 CM RC088B LED 23S/840 UN 111,400.00 1.0000

Materiales

ACTIVIDAD: LÁMPARAS 60 X 60 CM RC088B LED 23S/840

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.12



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

136,752.00

Total 136,752.00

2

Vr. Parcial

13,776.19

Total 13,776.19

3

Vr. Parcial

137,761.87

Total 137,761.87

4

Total 0.00Transporte

Total Costos Directos Actividad: 288,290.06

Vr. Parcial

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.3938

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 137,761.87 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1216 LAMPARA DE EMERGENCIA LED PHILIPS R1 SERIES UN 136,752.00 1.0000

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.13

ACTIVIDAD: LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED PHILIPS R1 SERIES



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

60,000.00

Total 60,000.00

2

Vr. Parcial

5,831.62

Total 5,831.62

3

Vr. Parcial

58,316.16

Total 58,316.16

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 124,147.78

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.1667

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 58,316.16 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1537 LÁMPARA TIPO TORTUGA UN 60,000.00 1.0000

Materiales

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.014

ACTIVIDAD: LÁMPARA DE APLIQUE PARA INTEMPERIE TIPO TORTUGA

U.M. UN



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,100.00

7,020.00

2,250.00

2,480.00

12,000.00

210.00

12,000.00

81,000.00

600.00

413.00

Total 119,073.00

2

Vr. Parcial

10,932.09

Total 10,932.09

3

Vr. Parcial

109,320.94

Total 109,320.94

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 239,326.03

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.3125

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 109,320.94 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0100

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0100

1406 ALAMBRE COBRE TW 12 AWG ML 2,000.00 6.0000

1653 TUBO GALVANIZADO CONDUIT 1/2" X6M UN 40,500.00 2.0000

1200 INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX UN 12,000.00 1.0000

1357 TORNILLO LAMINA  3/8" UN 210.00 1.0000

1114 CAJA GALVANIZADA 5800 RETIE UN 2,250.00 1.0000

1139 CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18 8AWG UN 1,240.00 2.0000

1043
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" (Proveedores 

Pavco, Genfor, Durman U Otros)
UN 550.00 2.0000

1058 ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 AWG ML 2,340.00 3.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.015

ACTIVIDAD: SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO EMT 1/2" 



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

10,530.00

20,250.00

2,250.00

4,960.00

11,880.00

420.00

41,025.00

6,000.00

6,000.00

Total 103,315.00

2

Vr. Parcial

11,544.29

Total 11,544.29

3

Vr. Parcial

115,442.91

Total 115,442.91

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 230,302.20

ML

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.3300

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 115,442.91 10.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

3083 UNION EMT DE 1/2" UN 3,000.00 2.0000

Materiales

1368 TUBO EMT DIAM 3/4 UN 27,350.00 1.5000

3082 CURVA 90 EMT 1/2" UN 3,000.00 2.0000

1190 INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX UN 11,880.00 1.0000

1357 TORNILLO LAMINA  3/8" UN 210.00 2.0000

1114 CAJA GALVANIZADA 5800 RETIE UN 2,250.00 1.0000

1139 CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18 8AWG UN 1,240.00 4.0000

1058 ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 AWG ML 2,340.00 4.5000

1061
ALAMBRE DE COBRE THW 12 CENTELSA O SIMILAR 

(ROLLO *100ML)
ML 2,250.00 9.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.16

ACTIVIDAD: SALIDA + INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, TUBO  EMT  3/4"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,600.00

7,020.00

24,750.00

2,250.00

3,720.00

15,650.00

210.00

16,000.00

600.00

413.00

Total 72,213.00

2

Vr. Parcial

20,664.28

Total 20,664.28

3

Vr. Parcial

206,642.81

Total 206,642.81

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 299,520.09

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 0.5907

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 206,642.81 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

682 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL UN 60,000.00 0.0100

793 LIMPIADOR PVC 1/4 GAL UN 41,300.00 0.0100

1357 TORNILLO LAMINA  3/8" UN 210.00 1.0000

1365
TUBO CONDUIT CONSTRUCCION 3/4" X 3M  (Proveedores 

Pavco, Genfor, Durman U Otros)
UN 8,000.00 2.0000

1139 CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18 8AWG UN 1,240.00 3.0000

1196 INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX UN 15,650.00 1.0000

1061
ALAMBRE DE COBRE THW 12 CENTELSA O SIMILAR 

(ROLLO *100ML)
ML 2,250.00 11.0000

1114 CAJA GALVANIZADA 5800 RETIE UN 2,250.00 1.0000

1041
ADAPTADOR CONDUIT PVC 3/4" (Proveedores Pavco, 

Genfor, Durman U Otros)
UN 800.00 2.0000

1058 ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 AWG ML 2,340.00 3.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 35.17

ACTIVIDAD: SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE, TUBO PVC 3/4"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            4.055.000,00 

Total  $            4.055.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                12.243,95 

Total  $                12.243,95 

3

Vr. Parcial

 $              122.439,45 

Total  $              122.439,45 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

UN

Transporte

Total Costos Directos Actividad:  $                                   4.189.683,40 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

CODIGO: 35.18

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED INTERNA DE GAS PARA COCINA DE RESTAURANTE, INCLUYE MEDIDOR, VÁLVULAS, 

ACCESORIOS, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

RED INTERNA DE GAS PARA COCINA DE 

RESTAURANTE, INCLUYE MEDIDOR, VÁLVULAS, 

ACCESORIOS, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO

UN  $                4.055.000,00 1

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 122439,45 0,1

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

562 CUADRILLA 5:  INSTALACIONES I OF + 1 AYU DIA 349,827.00 .35



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              292.172,15 

 $                38.911,80 

 $                  4.950,00 

Total  $              336.033,95 

2

Vr. Parcial

 $                  1.373,87 

Total  $                  1.373,87 

3

Vr. Parcial

 $                45.795,60 

Total  $                45.795,60 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                      383.203,41 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .12

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                     45.795,60 0,03

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Materiales

411 ANTICORROSIVO GAL 55,000.00 .09

NUEVO
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 

120CM, CON ANTICORROSIVO
UN  $                   292.172,15 1

NUEVO
SOPORTE PARA CANAL(Canal en lámina de desarrollo 

1.60m)
UN  $                     38.911,80 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.01

ACTIVIDAD: CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 120CM, CON ANTICORROSIVO



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            4.940.000,00 

Total  $            4.940.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   5.097.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

LAVAPLATOS INDUSTRIAL FABRICADO EN ACERO 

INOXIDABLE, CON UNA POCETA UBICADA AL COSTADO 

DERECHO Y DOS PAÑOS DE ESCURRIDO, 

DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.60 M DE ANCHO X 

1.50 M DE LARGO X 0.90 M DE ALTURA, INCLUYENDO 

ESTRUCTURA DE SOPORTE, PATAS, NIVELADORES, 

ACCESORIOS BÁSICOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, 

NIVELACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.                                      

UN  $                4.940.000,00 1,00

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON UNA POCETA UBICADA AL 

COSTADO DERECHO Y DOS PAÑOS DE ESCURRIDO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.60 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO X 0.90 

M DE ALTURA, INCLUYENDO ESTRUCTURA DE SOPORTE, PATAS, NIVELADORES, ACCESORIOS BÁSICOS DE INSTALACIÓN, 

FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.         

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.02



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            2.340.000,00 

Total  $            2.340.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   2.497.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON 

CUBIERTA Y ENTREPAÑO INFERIOR EN LÁMINA 

CALIBRE 18, SALPICADERO POSTERIOR, SOPORTES EN 

TUBERÍA REDONDA CON NIVELADORES, ACABADO 

SATINADO, DIMENSIONES 1.50 M DE FRENTE X 0.54 M 

DE FONDO X 0.84 M DE ALTURA. INCLUYE 

FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, 

NIVELACIÓN Y PUESTA EN SITIO.

UN  $                2.340.000,00 1,00

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON CUBIERTA Y ENTREPAÑO INFERIOR EN LÁMINA 

CALIBRE 18, SALPICADERO POSTERIOR, SOPORTES EN TUBERÍA REDONDA CON NIVELADORES, ACABADO SATINADO, 

DIMENSIONES 1.50 M DE FRENTE X 0.54 M DE FONDO X 0.84 M DE ALTURA. INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, 

NIVELACIÓN Y PUESTA EN SITIO.         

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.03



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            1.425.000,00 

Total  $            1.425.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   1.582.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

REPISA DE APOYO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 

TIPO 304 CALIBRE 20, CON PESTAÑA FRONTAL DE 5 

CM, SOPORTES EN ÁNGULO, PLATINA DE FIJACIÓN A 

PARED Y PERFORACIONES PARA ANCLAJE CON 

CHAZOS INDUSTRIALES DE 3/8”. DIMENSIONES: 1.80 M 

DE FRENTE X 0.25 M DE FONDO X 0.05 M DE ALTO. 

INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SOPORTES, 

FIJACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SITIO.

UN  $                1.425.000,00 1,00

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA DE APOYO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20, CON PESTAÑA 

FRONTAL DE 5 CM, SOPORTES EN ÁNGULO, PLATINA DE FIJACIÓN A PARED Y PERFORACIONES PARA ANCLAJE CON CHAZOS 

INDUSTRIALES DE 3/8”. DIMENSIONES: 1.80 M DE FRENTE X 0.25 M DE FONDO X 0.05 M DE ALTO. INCLUYE FABRICACIÓN, 

TRANSPORTE, SOPORTES, FIJACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SITIO.

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.04



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            3.649.350,00 

Total  $            3.649.350,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   3.806.581,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

LAVAMANOS MURAL COMPACTO FABRICADO EN 

ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18, CON 

POCETA, GRIFERÍA, DESAGÜE CON SALIDA INFERIOR Y 

ANCLAJE A PARED. DIMENSIONES: 0.45 M DE FRENTE X 

0.45 M DE FONDO X 0.50 M DE ALTO. INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y 

PUESTA EN SITIO. NO INCLUYE REDES HIDRÁULICAS NI 

DRENAJE.    

UN  $                3.649.350,00 1,00

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MURAL COMPACTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18, CON 

POCETA, GRIFERÍA, DESAGÜE CON SALIDA INFERIOR Y ANCLAJE A PARED. DIMENSIONES: 0.45 M DE FRENTE X 0.45 M DE FONDO 

X 0.50 M DE ALTO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y PUESTA EN SITIO. NO INCLUYE REDES 

HIDRÁULICAS NI DRENAJE.

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.05



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            1.950.000,00 

Total  $            1.950.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   2.107.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

CÁRCAMO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 

304 CALIBRE 20, CON TAPA EN REJILLA ELABORADA EN 

VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/16”, SOLDADA A 

MARCO DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE NIPLE 

CENTRADO Y ROSCADO, ANCLAJES EN ACERO 

INOXIDABLE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN 

Y PUESTA EN SITIO. DIMENSIONES: 1.00 M DE LARGO X 

0.20 M DE ANCHO X 0.10 M DE ALTO.

UN  $                1.950.000,00 1,00

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20, CON TAPA EN REJILLA 

ELABORADA EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/16”, SOLDADA A MARCO DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE NIPLE 

CENTRADO Y ROSCADO, ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN SITIO. 

DIMENSIONES: 1.00 M DE LARGO X 0.20 M DE ANCHO X 0.10 M DE ALTO.

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.06



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            7.150.000,00 

Total  $            7.150.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   7.307.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO DE PARED, 

FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 

20, DISEÑO TIPO PLAFÓN, PIRAMIDAL O INVERTIDO, 

PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS, VAPORES, OLORES Y 

GRASAS. INCLUYE FILTROS, CAJAS Y CANALES 

RECOGEGRASAS, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, 

INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN SITIO. 

DIMENSIONES: 2.40 M DE FRENTE X 1.40 M DE FONDO X 

0.60 M DE ALTO. NO INCLUYE EXTRACTOR, DUCTERÍA 

NI CONEXIONES ELÉCTRICAS, SALVO QUE SE 

ESPECIFIQUE.

UN  $                7.150.000,00 1,00

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO DE PARED, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 

CALIBRE 20, DISEÑO TIPO PLAFÓN, PIRAMIDAL O INVERTIDO, PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS, VAPORES, OLORES Y GRASAS. 

INCLUYE FILTROS, CAJAS Y CANALES RECOGEGRASAS, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN 

SITIO. DIMENSIONES: 2.40 M DE FRENTE X 1.40 M DE FONDO X 0.60 M DE ALTO. NO INCLUYE EXTRACTOR, DUCTERÍA NI 

CONEXIONES ELÉCTRICAS, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE.

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.07



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              980.000,00 

Total  $              980.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   1.137.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 

22, PARA EXTRACCIÓN DE HUMO, SECCIÓN 30 cm x 30 

cm, INCLUYE FLANCHES, CODOS Y ACCESORIOS DE 

EMPALME.

UN  $                   980.000,00 1,00

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 22, PARA EXTRACCIÓN DE HUMO, SECCIÓN 

30 cm x 30 cm, INCLUYE FLANCHES, CODOS Y ACCESORIOS DE EMPALME.

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.08



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            6.720.000,00 

Total  $            6.720.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   6.877.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

EXTRACTOR CENTRÍFUGO TIPO HONGO DE 18”, MOTOR 

1 HP 110/220 V, TRANSMISIÓN DIRECTA, DESCARGA 

VERTICAL, INCLUYE GUARDAMOTOR, CABLEADO, 

TRANSICIÓN Y ACOPLE A DUCTERÍA.

UN  $                6.720.000,00 1,00

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO TIPO HONGO DE 18”, MOTOR 1 HP 110/220 V, TRANSMISIÓN DIRECTA, 

DESCARGA VERTICAL, INCLUYE GUARDAMOTOR, CABLEADO, TRANSICIÓN Y ACOPLE A DUCTERÍA.

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.09



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $          14.080.000,00 

Total  $          14.080.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                 14.237.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

EQUIPO DE CONGELACIÓN DE UN COMPARTIMIENTO, 

FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 

CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN 

POLIURETANO INYECTADO DE 2” DE ESPESOR, 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO-FROST POR AIRE 

FORZADO Y CONTROL DE TEMPERATURA FULL GAUGE 

CON RANGO DE OPERACIÓN DE -18 °C A 0 °C. INCLUYE 

PARRILLAS GRADUABLES, PUERTAS EN ACERO 

INOXIDABLE, BASE CON RUEDAS TIPO INDUSTRIAL, 

CAPACIDAD APROXIMADA DE 50 PIES³, POTENCIA DE 

1/2 HP A 110 V, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.60 M 

DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 2.02 M DE ALTO Y/O 

SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO.

UN  $              14.080.000,00 1,00

Materiales

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CONGELACIÓN DE UN COMPARTIMIENTO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO 

INOXIDABLE CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIURETANO INYECTADO DE 2” DE ESPESOR, SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO NO-FROST POR AIRE FORZADO Y CONTROL DE TEMPERATURA FULL GAUGE CON RANGO DE OPERACIÓN DE -18 

°C A 0 °C. INCLUYE PARRILLAS GRADUABLES, PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE, BASE CON RUEDAS TIPO INDUSTRIAL, 

CAPACIDAD APROXIMADA DE 50 PIES³, POTENCIA DE 1/2 HP A 110 V, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.75 M 

DE ANCHO X 2.02 M DE ALTO Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO.     

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.10



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            7.150.000,00 

Total  $            7.150.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   7.307.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

ESTUFA INDUSTRIAL DE CUATRO PUESTOS, 

FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 

18, CON CUATRO QUEMADORES DOBLES EN HIERRO 

FUNDIDO TIPO PELZA Y HERRADURA, PARRILLAS EN 

VARILLA DE ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA DE 

SOPORTE EN TUBO CUADRADO DE 2” CON 

ENTREPAÑO INFERIOR Y NIVELADORES. INCLUYE 

SISTEMA DE GAS CON VÁLVULAS DE AJUSTE 

MECÁNICO DE SEGURIDAD, PERILLAS, TUBERÍA DE 

COBRE DE 3/8”, TUBO DE REPARTO, RECOLECTORES 

DE RESIDUOS, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, 

NIVELACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

POTENCIA APROXIMADA: 280.000 BTU/H. DIMENSIONES: 

2.20 M DE LARGO X 0.50 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTO 

Y/O SIMILAR.

UN  $                7.150.000,00 1,00

Materiales

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL DE CUATRO PUESTOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 

CALIBRE 18, CON CUATRO QUEMADORES DOBLES EN HIERRO FUNDIDO TIPO PELZA Y HERRADURA, PARRILLAS EN VARILLA DE 

ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBO CUADRADO DE 2” CON ENTREPAÑO INFERIOR Y NIVELADORES. 

INCLUYE SISTEMA DE GAS CON VÁLVULAS DE AJUSTE MECÁNICO DE SEGURIDAD, PERILLAS, TUBERÍA DE COBRE DE 3/8”, TUBO 

DE REPARTO, RECOLECTORES DE RESIDUOS, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

POTENCIA APROXIMADA: 280.000 BTU/H. DIMENSIONES: 2.20 M DE LARGO X 0.50 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTO Y/O SIMILAR.

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.11



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            8.580.000,00 

Total  $            8.580.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  4.579,56 

Total  $                  4.579,56 

3

Vr. Parcial

 $              152.652,00 

Total  $              152.652,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                   8.737.231,56 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .4

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   152.652,00 0,03

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE TIPO LÍNEA DE 

SERVICIO DE ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO 

INOXIDABLE, CON CUBIERTA SUPERIOR PROVISTA DE 

COMPARTIMIENTOS PARA ALOJAMIENTO DE 

RECIPIENTES GASTRONÓMICOS, SALPICADERO 

POSTERIOR, ENTREPAÑO INFERIOR PARA 

ALMACENAMIENTO, ESTRUCTURA REFORZADA Y 

PATAS CON NIVELADORES. DISEÑADO PARA EL 

SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN 

COMEDORES O ÁREAS DE AUTOSERVICIO. 

DIMENSIONES APROXIMADAS: 2.80 M DE LARGO X 0.50 

M DE FONDO X 0.90 M DE ALTO, Y/O SIMILAR. INCLUYE 

FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, 

NIVELACIÓN Y PUESTA EN SITIO.

UN  $                8.580.000,00 1,00

Materiales

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE TIPO LÍNEA DE SERVICIO DE ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO 

INOXIDABLE, CON CUBIERTA SUPERIOR PROVISTA DE COMPARTIMIENTOS PARA ALOJAMIENTO DE RECIPIENTES 

GASTRONÓMICOS, SALPICADERO POSTERIOR, ENTREPAÑO INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO, ESTRUCTURA REFORZADA Y 

PATAS CON NIVELADORES. DISEÑADO PARA EL SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN COMEDORES O ÁREAS DE 

AUTOSERVICIO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 2.80 M DE LARGO X 0.50 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTO, Y/O SIMILAR. INCLUYE 

FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN SITIO.

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 36.12



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            1.162.350,00 

Total  $            1.162.350,00 

2

Vr. Parcial

 $                  3.434,67 

Total  $                  3.434,67 

3

Vr. Parcial

 $              114.489,00 

Total  $              114.489,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

CODIGO: 37.01

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO COLOR NEGRO, CON MARCO FIJO EN CANAL 3” X 1”, 

HOJAS MIXTAS CON ENCHAPE INFERIOR EN ALUMINIO Y VIDRIO TIPO ESPEJO DE 4 MM, INCLUYE CERRADURA, BISAGRAS, 

ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO COLOR 

NEGRO, CON MARCO FIJO EN CANAL 3” X 1”, HOJAS 

MIXTAS CON ENCHAPE INFERIOR EN ALUMINIO Y 

VIDRIO TIPO ESPEJO DE 4 MM, INCLUYE CERRADURA, 

BISAGRAS, ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO.

M2  $                1.162.350,00 1,00

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   114.489,00 0,03

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .3

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

UN

Transporte

Total Costos Directos Actividad:  $                                   1.280.273,67 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              855.250,00 

Total  $              855.250,00 

2

Vr. Parcial

 $                  3.434,67 

Total  $                  3.434,67 

3

Vr. Parcial

 $              114.489,00 

Total  $              114.489,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

CODIGO: 37.02

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE SENCILLA EN ALUMINIO COLOR NEGRO, CON MARCO FIJO EN CANAL 3” X 1”, 

HOJA EN PERFIL ALN-1102, TABLERO COMPLETO EN ENCHAPE DE ALUMINIO, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS, ACCESORIOS E 

INSTALACIÓN.

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

PUERTA BATIENTE SENCILLA EN ALUMINIO COLOR 

NEGRO, CON MARCO FIJO EN CANAL 3” X 1”, HOJA EN 

PERFIL ALN-1102, TABLERO COMPLETO EN ENCHAPE 

DE ALUMINIO, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS, 

ACCESORIOS E INSTALACIÓN.

M2  $                   855.250,00 1,00

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   114.489,00 0,03

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .3

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

UN

Transporte

Total Costos Directos Actividad:  $                                      973.173,67 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              942.900,00 

Total  $              942.900,00 

2

Vr. Parcial

 $                  3.434,67 

Total  $                  3.434,67 

3

Vr. Parcial

 $              114.489,00 

Total  $              114.489,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

CODIGO: 37.03

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR NEGRO, FABRICADA EN PERFILERÍA ALM-1101 O 

EQUIVALENTE, CON PISA VIDRIO CURVO, VIDRIO REFLECTIVO TIPO ESPEJO DE 4 MM, CIERRE DE SEGURIDAD TIPO PUNTO ROJO, 

ACCESORIOS, SELLADO E INSTALACIÓN COMPLETA.

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

VENTANA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR NEGRO, 

FABRICADA EN PERFILERÍA ALM-1101 O EQUIVALENTE, 

CON PISA VIDRIO CURVO, VIDRIO REFLECTIVO TIPO 

ESPEJO DE 4 MM, CIERRE DE SEGURIDAD TIPO PUNTO 

ROJO, ACCESORIOS, SELLADO E INSTALACIÓN 

COMPLETA.

M2  $                   942.900,00 1,00

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   114.489,00 0,03

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .3

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

UN

Transporte

Total Costos Directos Actividad:  $                                   1.060.823,67 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              762.980,00 

Total  $              762.980,00 

2

Vr. Parcial

 $                  3.434,67 

Total  $                  3.434,67 

3

Vr. Parcial

 $              114.489,00 

Total  $              114.489,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

CODIGO: 37.04

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO COLOR NEGRO, FABRICADA EN PERFILERÍA ALM-1101 O 

EQUIVALENTE, CON PISA VIDRIO CURVO, VIDRIO REFLECTIVO TIPO ESPEJO DE 4 MM, ACCESORIOS, SELLADO E INSTALACIÓN 

COMPLETA.

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

VENTANA FIJA EN ALUMINIO COLOR NEGRO, 

FABRICADA EN PERFILERÍA ALM-1101 O EQUIVALENTE, 

CON PISA VIDRIO CURVO, VIDRIO REFLECTIVO TIPO 

ESPEJO DE 4 MM, ACCESORIOS, SELLADO E 

INSTALACIÓN COMPLETA.

M2  $                   762.980,00 1,00

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   114.489,00 0,03

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .3

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

UN

Transporte

Total Costos Directos Actividad:  $                                      880.903,67 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              685.400,00 

Total  $              685.400,00 

2

Vr. Parcial

 $                  3.434,67 

Total  $                  3.434,67 

3

Vr. Parcial

 $              114.489,00 

Total  $              114.489,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00Transporte

CODIGO: 37.05

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO COLOR NEGRO, CON MARCO PERIMETRAL EN 

CANAL 3” X 1”, PERSIANAS HORIZONTALES FIJAS, ACCESORIOS, ANCLAJES, SELLADO E INSTALACIÓN COMPLETA.

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

VENTANA FIJA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO COLOR 

NEGRO, CON MARCO PERIMETRAL EN CANAL 3” X 1”, 

PERSIANAS HORIZONTALES FIJAS, ACCESORIOS, 

ANCLAJES, SELLADO E INSTALACIÓN COMPLETA.

M2  $                   685.400,00 1,00

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   114.489,00 0,03

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .3

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

UN

Total Costos Directos Actividad:  $                                      803.323,67 



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $            1.361.550,00 

Total  $            1.361.550,00 

2

Vr. Parcial

 $                  3.434,67 

Total  $                  3.434,67 

3

Vr. Parcial

 $              114.489,00 

Total  $              114.489,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                   114.489,00 0,03

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .3

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M.

CODIGO: 37.06

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED DE 30”, ASPAS METÁLICAS, 3 VELOCIDADES, OSCILACIÓN, 

110 V, PARA ÁREAS DE RESTAURANTE Y COCINA

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED DE 30”, ASPAS 

METÁLICAS, 3 VELOCIDADES, OSCILACIÓN, 110 V, PARA 

ÁREAS DE RESTAURANTE Y COCINA

UN  $                1.361.550,00 1,00

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Vr. Unitario Cantidad

UN

Transporte

Total Costos Directos Actividad:  $                                   1.479.473,67 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,742.00

4,609.44

288.00

Total 6,639.44

2

Vr. Parcial

907.85

4,785.00

Total 5,692.85

3

Vr. Parcial

30,261.51

Total 30,261.51

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 42,593.80

M3

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 0.0496

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 30,261.51 3.0000

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.1000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

7 AGUA LT 60.00 4.8000

Materiales

14
ARENA LAVADA, SJG INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGUE Y 

TRANSPORTE URBANO
M3 67,000.00 0.0260

18 CEMENTO GRIS (Compra por bulto de 50kg) KG 603.33 7.6400

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 38.01

ACTIVIDAD: PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

335.00

921.89

57.60

Total 1,314.49

2

Vr. Parcial

296.51

2,392.50

Total 2,689.01

3

Vr. Parcial

9,883.80

Total 9,883.80

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 13,887.30

M3

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

31 CUADRILLA 4:1 OFIC + 3 AYU DIA 610,111.00 0.0162

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 9,883.80 3.0000

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.0500

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

7 AGUA LT 60.00 0.9600

Materiales

14
ARENA LAVADA, SJG INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGUE Y 

TRANSPORTE URBANO
M3 67,000.00 0.0050

18 CEMENTO GRIS (Compra por bulto de 50kg) KG 603.33 1.5280

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 38.02

ACTIVIDAD: FILOS Y DILATACIONES



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

45,150.00

11,438.00

180.00

2,112.50

Total 58,880.50

2

Vr. Parcial

1,546.74

Total 1,546.74

3

Vr. Parcial

51,557.95

Total 51,557.95

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 111,985.19

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.1111

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 51,557.95 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

7 AGUA LT 60.00 3.0000

92 BOQUILLA JUNTA PARA ENCHAPES KG 6,500.00 0.3250

2250
PARED BLANCO 30X60. COCINAS TIPO CORONA EGEO  

O SIMILAR
M2 43,000.00 1.0500

290 PEGACOR CERAMICO BLANCO KG 1,634.00 7.0000

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 39.01

ACTIVIDAD: PARED BLANCO MATE 30X60CM, COCINA TIPO - CORONA O SIMILARS



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

2,680.00

74,970.00

2,047.50

9,860.00

16,233.77

300.00

Total 106,091.27

2

Vr. Parcial

3,713.01

Total 3,713.01

3

Vr. Parcial

123,766.94

Total 123,766.94

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 233,571.22

KG

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.2667

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 123,766.94 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5 MORTERO 1:4, ARENA LAVADA M3 405,844.20 0.0400

7 AGUA LT 60.00 5.0000

2193 CERA PARA PISO GAL 81,900.00 0.0250

2266 PIEDRA DE PULIR UN 58,000.00 0.1700

103 CEMENTO BLANCO KG 1,072.00 2.5000

2183
BALDOSA BH 2 COLEGIOS 30 X 30  - TIPO ALFA O 

SIMILAR
M2 71,400.00 1.0500

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 40.01

ACTIVIDAD:
BALDOSA EN GRANITO 30X30CM (BH 2 COLEGIOS), INCLUYE INSTALACIÓN -DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA DE PISO  - TIPO 

ALFA O SIMILAR



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

3,216.00

45,000.00

225.00

14,360.00

222.50

3.00

Total 63,026.50

2

Vr. Parcial

5,800.00

1,989.46

Total 7,789.46

3

Vr. Parcial

66,315.32

Total 66,315.32

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 137,131.28

KG

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.1429

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

324 PULIDORA MANUAL ELECTRICA MONOFASICA 110V DIA 29,000.00 0.2000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 66,315.32 3.0000

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

326 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 4,450.00 0.0500

7 AGUA LT 60.00 0.0500

2244 MARMOLINA BT 22,500.00 0.0100

236 GRANITO BLANCO,  NEGRO, GRIS No 2 BT 35,900.00 0.4000

103 CEMENTO BLANCO KG 1,072.00 3.0000

2204 DILATACION EN BRONCE MM4 ML 45,000.00 1.0000

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 40.02

ACTIVIDAD: GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO 1/2 CAÑA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,072.00

15,500.00

239,900.00

1,120.00

Total 257,592.00

2

Vr. Parcial

2,784.41

Total 2,784.41

3

Vr. Parcial

92,813.60

Total 92,813.60

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 353,190.01

KG

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.2000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 92,813.60 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2439 SANITARIO LAGUNA, ACUACER O SIMILAR UN 239,900.00 1.0000

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.4000

103 CEMENTO BLANCO KG 1,072.00 1.0000

2342 ACOPLE 1/2 X 7/8 55CM ACERO SANITARIO UN 15,500.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 41.01

ACTIVIDAD: SANITARIO BLANCO  LÍNEA LAGUNA, ACUACER O SIMILAR



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

6,500.00

98,333.33

1,120.00

Total 105,953.33

2

Vr. Parcial

2,320.80

Total 2,320.80

3

Vr. Parcial

77,360.14

Total 77,360.14

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 185,634.27

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.1667

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 77,360.14 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.4000

Materiales

2344 ACOPLE DE 1/2 X 1/2" X60CM ACERO LAVAMANOS UN 6,500.00 1.0000

2393 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR MILANO O SIMILAR UN 98,333.33 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 41.02

ACTIVIDAD: LAVAMANOS BLANCO LÍNEA MILANO O SIMILAR



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

46,900.00

125,000.00

155,200.00

28.00

Total 327,128.00

2

Vr. Parcial

4,640.22

Total 4,640.22

3

Vr. Parcial

154,673.86

Total 154,673.86

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 486,442.08

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.3333

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 154,673.86 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2413
MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS TIPO GANZO 

(GRIFERÍA)
UN 155,200.00 1.0000

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.0100

2392 KIT INSTALACION LAVAPLATOS CANASTILLA EN ACERO UN 46,900.00 1.0000

2411
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON 

ESCURRIDERO 1,00x0,50
UN 125,000.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 41.03

ACTIVIDAD: LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1X0.50CM CON GRIFERÍA TIPO GANZO



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

392.16

9,500.00

Total 9,892.16

2

Vr. Parcial

47.70

Total 47.70

3

Vr. Parcial

1,590.13

Total 1,590.13

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 11,529.99

KG

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.0050

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 1,590.13 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

18 CEMENTO GRIS (Compra por bulto de 50kg) KG 603.33 0.6500

2433 REJILLA REDONDA 3" CROMADA UN 9,500.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 41.04

ACTIVIDAD: REJILLA REDONDA 3" CROMADA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

15,500.00

1,400.00

Total 16,900.00

2

Vr. Parcial

954.08

Total 954.08

3

Vr. Parcial

31,802.50

Total 31,802.50

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 49,656.58

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.1000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 31,802.50 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2343 ACOPLE CROMADO SANITARIO UN 15,500.00 1.0000

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.5000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 41.05

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACOPLE SANITARIO CROMADO



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

392.16

17,500.00

Total 17,892.16

2

Vr. Parcial

774.07

Total 774.07

3

Vr. Parcial

25,802.18

Total 25,802.18

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 44,468.41

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.0556

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 25,802.18 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

18 CEMENTO GRIS (Compra por bulto de 50kg) KG 603.33 0.6500

2461 TAPA REGISTRO DE 6"X6" UN 17,500.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 41.06

ACTIVIDAD: TAPA REGISTRO DE 6"X6"



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

66,500.00

15,500.00

Total 82,000.00

2

Vr. Parcial

3,480.51

Total 3,480.51

3

Vr. Parcial

116,017.00

Total 116,017.00

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 201,497.51

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.2500

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 116,017.00 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2338 ACCESORIOS CERAMICO PARA BAÑO 4 PIEZAS UN 66,500.00 1.0000

2340 ACCESORIOS DE INSTALACION APARATOS SANITARIOS UN 15,500.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 41.07

ACTIVIDAD: JUEGO DE INCRUSTACIONES CERÁMICOS 4 PIEZAS



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

35,900.00

840.00

Total 36,740.00

2

Vr. Parcial

1,590.44

Total 1,590.44

3

Vr. Parcial

53,014.77

Total 53,014.77

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 91,345.21

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.1667

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 53,014.77 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2378 GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL SENCILLA UN 35,900.00 1.0000

881 CINTA TEFLON UN 2,800.00 0.3000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 41.08

ACTIVIDAD: GRIFERÍA LAVAMANOS SENCILLA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

5,625.00

50.00

Total 5,675.00

2

Vr. Parcial

1,305.65

Total 1,305.65

3

Vr. Parcial

13,056.49

Total 13,056.49

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 20,037.14

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

446 CUADRILLA 8:  PINTURA 1 OF + 1 AYU DIA 365,728.00 0.0357

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 13,056.49 10.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2536
ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR Y EXTERIOR X 30 KG 

CANECA
UN 112,500.00 0.0500

737 LIJA PLG 2,000.00 0.0250

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 42.01

ACTIVIDAD: ESTUCO



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

5,154.00

Total 5,154.00

2

Vr. Parcial

365.36

4,785.00

Total 5,150.36

3

Vr. Parcial

12,178.74

Total 12,178.74

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 22,483.10

GAL

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

446 CUADRILLA 8:  PINTURA 1 OF + 1 AYU DIA 365,728.00 0.0333

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 12,178.74 3.0000

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.1000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2109 VINILO TIPO 1, TIPO VINILTEX O SIMILAR GAL 85,900.00 0.0600

Materiales

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 42.02

ACTIVIDAD: VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

255.00

585.00

320.00

Total 1,160.00

2

Vr. Parcial

365.36

Total 365.36

3

Vr. Parcial

12,178.74

Total 12,178.74

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 13,704.10

GAL

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

446 CUADRILLA 8:  PINTURA 1 OF + 1 AYU DIA 365,728.00 0.0333

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 12,178.74 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

737 LIJA PLG 2,000.00 0.1600

Materiales

1693 DISOLVENTE - THINNER GAL 25,500.00 0.0100

1716 ESMALTE GAL 58,500.00 0.0100

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 42.03

ACTIVIDAD: ESMALTE SINTÉTICO PARA CORREAS EN LAMINA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

765.00

1,755.00

600.00

Total 3,120.00

2

Vr. Parcial

438.87

Total 438.87

3

Vr. Parcial

14,629.12

Total 14,629.12

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 18,187.99

GAL

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

446 CUADRILLA 8:  PINTURA 1 OF + 1 AYU DIA 365,728.00 0.0400

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 14,629.12 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

737 LIJA PLG 2,000.00 0.3000

Materiales

1693 DISOLVENTE - THINNER GAL 25,500.00 0.0300

1716 ESMALTE GAL 58,500.00 0.0300

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 42.04

ACTIVIDAD: ESMALTE SINTÉTICO PARA CANALES EN LAMINA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,300.00

49,840.00

13,600.00

23,512.50

300.00

Total 88,552.50

2

Vr. Parcial

39,000.00

6,264.91

Total 45,264.91

3

Vr. Parcial

9,281.36

53,367.70

Total 62,649.06

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 196,466.47

DIA

Transporte

Mano de Obra

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.0200

2510 CUADRILLA 9: PINTURA 1 OF + 2 AYU DIA 533,677.00 0.1000

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2517
EQUIPO SAND BLASTING, GRANALLADORA, 

ESCALIFICADORA
DIA 325,000.00 0.1200

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 62,649.06 10.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

7 AGUA LT 60.00 5.0000

Materiales

2541 IMPRIMANTE  SIKAFLOOR 154 KG 17,000.00 0.8000

2572 SELLO  SIKAFLOOR 2020 GAL 213,750.00 0.1100

2034 RODILLO DE FELPA DE 4" UN 5,200.00 0.2500

2498 BASE  SIKAFLOOR 2030 GAL 178,000.00 0.2800

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 42.05

ACTIVIDAD: PINTURA SOBRE ANDEN - SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO Y BASE EPÓXICA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

67,000.00

Total 67,000.00

2

Vr. Parcial

1,908.15

4,785.00

Total 6,693.15

3

Vr. Parcial

19,081.50

Total 19,081.50

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 92,774.65

M2

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 0.0500

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

727 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10% M.O.) % 19,081.50 10.0000

78 ANDAMIO METALICO TUBULAR CON TABLONES SM 47,850.00 0.1000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2626
CIELO RASO EN LAMINA PVC MEXICANO 10MM, 

INCLUYE PERFILERIA METALICA C.24 Y RINCONERAS
M2 67,000.00 1.0000

Materiales

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 43.01

ACTIVIDAD: CIELO RASO SUSPENDIDO EN LÁMINA PVC MEXICANO 10MM, BLANCO MATE



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

189,000.00

12,000.00

Total 201,000.00

2

Vr. Parcial

572.45

Total 572.45

3

Vr. Parcial

19,081.50

Total 19,081.50

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 220,653.95

M2

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 0.0500

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 19,081.50 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2652 ESPEJO CRISTAL CLARO 4MM M2 180,000.00 1.0500

2711 SILICONA TRANSPARENTE TUBO PISTOLA X 300 MM UN 12,000.00 1.0000

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 44.01

ACTIVIDAD: ESPEJO  3 MM



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

1,250.00

600.00

Total 1,850.00

2

Vr. Parcial

175.25

Total 175.25

3

Vr. Parcial

5,841.72

Total 5,841.72

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 7,866.97

GLB

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

29 CUADRILLA 1: 2 AYU DIA 292,086.00 0.0200

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 5,841.72 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1723 JABON,DETERGENTE, DESMANCHADORES GLB 50,000.00 0.0250

7 AGUA LT 60.00 10.0000

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 45.01

ACTIVIDAD: ASEO GENERAL



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

60,040.17

Total 60,040.17

2

Vr. Parcial

496.00

1,070.60

Total 1,566.60

3

Vr. Parcial

35,686.83

Total 35,686.83

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 97,293.60

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.0769

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1956

FORMALETA (GAVIONES, JUNTAS DE BORDILLOS, 

JUNTAS DE CUNETAS, MUROS, CONCRETOS CLASE 

D,E, F Y G)

M2 6,200.00 0.0800

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 35,686.83 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 0.1050

Materiales

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 46.01

ACTIVIDAD: ANDEN CONCRETO 3000 PSI 10CM



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

78,795.57

Total 78,795.57

2

Vr. Parcial

4,340.00

605.61

Total 4,945.61

3

Vr. Parcial

20,186.96

Total 20,186.96

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 103,928.14

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.0435

Mano de Obra

Equipo

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1956

FORMALETA (GAVIONES, JUNTAS DE BORDILLOS, 

JUNTAS DE CUNETAS, MUROS, CONCRETOS CLASE 

D,E, F Y G)

M2 6,200.00 0.7000

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 20,186.96 3.0000

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 0.1378

Materiales

U.M. ML

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 46.02

ACTIVIDAD: SARDINEL FUNDIDO IN-SITU, 3000 PSI,  H=0.75M   B=0.2X B=0.15M



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

2,680.00

68,145.00

4,058.44

Total 74,883.44

2

Vr. Parcial

954.08

Total 954.08

3

Vr. Parcial

31,802.50

Total 31,802.50

4

Vr. Parcial

43,500.00

Total 43,500.00

Total Costos Directos Actividad: 151,140.02

2334 TRANSPORTE BOGOTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE KG 217.50 200.0000

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.1000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 31,802.50 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5 MORTERO 1:4, ARENA LAVADA M3 405,844.20 0.0100

Materiales

14
ARENA LAVADA, SJG INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGUE Y 

TRANSPORTE URBANO
M3 67,000.00 0.0400

2675
LOSA TACTIL ALERTA GUÍAS A56 (40X40X6CM) - Bogotá 

+ cargue y descargue
M2 64,900.00 1.0500

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 46.03

ACTIVIDAD: LOSETA PREFABRICADA  TÁCTIL  ALERTA A 56



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

2,680.00

104,895.00

4,058.44

Total 111,633.44

2

Vr. Parcial

954.08

Total 954.08

3

Vr. Parcial

31,802.50

Total 31,802.50

4

Vr. Parcial

43,500.00

Total 43,500.00

Total Costos Directos Actividad: 187,890.02

2334 TRANSPORTE BOGOTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE KG 217.50 200.0000

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.1000

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 31,802.50 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5 MORTERO 1:4, ARENA LAVADA M3 405,844.20 0.0100

Materiales

14
ARENA LAVADA, SJG INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGUE Y 

TRANSPORTE URBANO
M3 67,000.00 0.0400

2674
LOSA TACTIL ALERTA GUÍA A55 COLOR AMARILLO, 

OCRE (40X40X6CM)- Bogotá + cargue y descargue
M2 99,900.00 1.0500

U.M. M2

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 46.04

ACTIVIDAD: LOSETA PREFABRICADA  TÁCTIL ALERTA COLOR A 55



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

35,738.19

837,500.00

Total 873,238.19

2

Vr. Parcial

1,546.74

Total 1,546.74

3

Vr. Parcial

51,557.95

Total 51,557.95

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 926,342.88

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

150 CUADRILLA 3: 1 OF + 2 AYU DIA 464,068.00 0.1111

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 51,557.95 3.0000

Equipo

Materiales

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

2
CONCRETO 1:2:3 MEZCLADO EN OBRA 3000 PSI, 21 

MPA, CLASE D
M3 571,811.12 0.0625

2621 CANECA M-121 (ACERO INOXIDABLE) UN 837,500.00 1.0000

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 46.05

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M-121 (ACERO INOXIDABLE), INCLUYE 2 BASES EN CONCRETO DE 3000PSI 15X15X30CM Y 

BASE DE 70X70X8CM(EN CASO DE INSTALARSE EN CÉSPED)



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

34,800.00

Total 34,800.00

2

Vr. Parcial

190.81

Total 190.81

3

Vr. Parcial

6,360.50

Total 6,360.50

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad: 41,351.31

DIA

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30 CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU DIA 318,025.00 0.0200

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 6,360.50 3.0000

Equipo

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

3085
SEÑALIZACION PARA INSTALACIONES Y AMBIENTALES 

ESCOLARES- EN ACRILICO INCLUYE TRNASPORTE
UN 34,800.00 1.0000

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 46.06

ACTIVIDAD: SEÑALIZACIÓN PARA INSTALACIONES Y AMBIENTALES ESCOLARES EN ACRILICRO INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS 

SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE.”

FACTOR MULTIPLICADOR: 1,0

FECHA DE ELABORACION: viernes, 22 de mayo de 2026

1

Vr. Parcial

 $              252.000,00 

Total  $              252.000,00 

2

Vr. Parcial

 $                  1.144,89 

Total  $                  1.144,89 

3

Vr. Parcial

 $                38.163,00 

Total  $                38.163,00 

4

Vr. Parcial

0.00

Total 0.00

Total Costos Directos Actividad:  $                                      291.307,89 

Proyectó: Francy contreras Rodriguez

MP: 54202-316624 NTS

Apoyo profesional SED

U.M. Vr. Unitario Cantidad

CODIGO: 46.07

ACTIVIDAD:
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 20 LB, MULTIPROPÓSITO, INCLUYE INSTALACIÓN, GABINETE METÁLICO Y SOPORTES - 

SEGÚN  NORMA NTC 2585

Equipo

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

NUEVO

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 20 LB, 

MULTIPROPÓSITO, INCLUYE GABINETE METÁLICO Y 

SOPORTES PARA INSTALACIÓN  

UN  $                   252.000,00 1,00

Materiales

U.M. UN

Materiales

Código Descripción

UN

Transporte

Transporte

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

447 CUADRILLA11:  CARPINTERIAS 1 OF + 1 AYU DIA 381,630.00 .1

Mano de Obra

Mano de Obra

Código Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

35 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) %  $                     38.163,00 0,03

Equipo


