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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia establecen: 

 
“(…) ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

 
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. (…)” Tomado textualmente de la norma citada. 

 
A su turno el artículo 311 constitucional el cual preceptúa:  
 
“(…) Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes. (…)”. 
 
Así mismo, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa que: Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines. 
 
En concordancia con lo expuesto, y a la luz de la obligación constitucional que tiene el Municipio de 
satisfacer las necesidades de la población residente en su territorio, debe propender, por construir las 
obras que demandan el progreso local. 
 
En este orden de ideas, la malla vial comprende un aspecto fundamental para el crecimiento y 
desarrollo de una ciudad, debido a que el buen estado de sus vías le permite interconectar de forma 
oportuna y segura a sus habitantes con los distintos puntos del Municipio. 
 
Dicho esto, desde la Secretaría de Infraestructura se vienen desarrollando programas que buscan dar 
soluciones a las necesidades de las diferentes comunidades tanto de la zona urbana como de la zona 
rural. 
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Por lo anterior, se ha venido realizando visitas e inspecciones en las vías que se encuentran ubicadas 
en corregimiento Corozalito, zona rural de Chima Córdoba, se encuentran muy deterioradas, toda vez 
que no se encuentran pavimentadas ni han sido intervenidas con mantenimientos rutinarios desde 
hace ya muchos años, además no cuentan con perfilamientos que permitan el drenaje adecuado de 
las aguas lluvias. Además, no tiene un espacio adecuado para el libre transitar de los peatones sin 
ninguna clase de peligro que ponga en riesgos sus vidas. Genera bajo desarrollo socioeconómico, 
contribuye con los elevados índices de pobreza existentes en el sector, dificulta el desplazamiento 
normal de las personas y vehículos limitando las oportunidades de crecimiento del municipio. En época 
seca hay levantamiento de material particulado que contamina el aire dando origen a un elevado 
índice de enfermedades respiratorias. En época de lluvias se presenta el encharcamiento generador 
de vectores patógenos de enfermedades como el dengue, diarreas, alergias, etc. Así mismo se genera 
un elevado malestar social en la comunidad debido a la dificultad de transitar por las personas y al 
riesgo que sufren en su integridad física. 
 
Para dar respuesta a esta necesidad, se inscribió en el banco de programas y proyectos del Municipio, 
el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE 
COROZALITO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”. 

 
El proyecto consiste en mejorar 0,129 kilómetros de vías internas del corregimiento Corozalito, se 
busca que el estado actual cambie por uno en el que las vías se encuentren en un muy buen estado 
con sus respectivas bombeos o declives que permitan un buen drenaje de las aguas lluvias. Así también 
con la intervención a ejecutar, se lograría un espacio conveniente para el libre transitar de los peatones 
sin ninguna clase de peligro que ponga en riesgos sus vidas. Se generará un alto desarrollo 
socioeconómico, lo cual contribuirá con la disminución de los elevados índices de pobreza existentes 
en el corregimiento, acelera el desplazamiento normal de las personas y vehículos aumentando las 
oportunidades de crecimiento del municipio.  

 
La contratación de este objeto se encuentra prevista en el Plan Anual de adquisiciones de bienes, obras 
y servicios para la vigencia 2026 del Municipio de Chimá, según la certificación que se anexa al 
expediente contractual. 
 

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO. 

2.1.  OBJETO:  

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE COROZALITO ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO.  

El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el anexo 
técnico del presente proceso de selección y sus anexos (Presupuesto Oficial que contiene las 
actividades, unidades y cantidades, los análisis de precios unitarios y demás documentos técnicos). 
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3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRACTUAL Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE 

SOPORTAN SU ELECCIÓN:  

Los fundamentos jurídicos que soportan esta modalidad de selección, lo constituyen las siguientes 
disposiciones jurídicas: 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: 
 
“La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 
 
….1) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las 
excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo  (…)”. 
 
Considerando, que el objeto del contrato a celebrar, no está comprendido dentro de las excepciones 
de que trata la disposición en cita, esta selección se hará por licitación pública, de acuerdo a la cuantía 
del contrato a celebrar. 
 

4. VALOR ESTIMADO:  
 
El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS M/CTE ($799.316.899,66) MCTE incluido PGIO, PMT y el valor del AIU. 
  
En ningún caso el valor de la propuesta podrá exceder el valor anteriormente dado, de lo contrario la 
propuesta será rechazada. 
 
4.1 PRESUPUESTO: Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los 
componentes, ítems, actividades y cantidades requeridas para la ejecución de las obras.  
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015, se elaboró un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado 
y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se 
determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección luego de un análisis detallado de todas 
las actividades a ejecutar y los APU. 
 
En todo caso, el presupuesto oficial es el siguiente: 
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CÓDIGOS UNSPSC: De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, 
versión 14 del UNSPSC, consultado en la página web. www.colombiacompra.gov.co/5clasificación, el 
objeto a contratar se encuentra codificado así: 
 

CODIGO 
SEGMENTO 

CODIGO 
FAMILIA 

CODIGO 
CLASE 

CODIGO DE 
PRODUCTO 

NOMBRE O PRODUCTO 

72 14 10 00 
SERVICIOS DE CONTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y 
CARRETERAS 

 
5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

 

http://www.colombiacompra/
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Se trata de un contrato de obra pública, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que en este 
caso incluye estudios y diseños: 
 
“…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 
 

6. PREDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

6.1. PREDIOS: Las obras se realizarán en vías urbanas destinadas al uso público del Municipio de 

CHIMÁ, CÓRDOBA según certificación expedida por el Secretario de Planeación municipal. 

 
6.2. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Para la ejecución del presente proyecto, NO se necesita contar 

con licencias. 

6.3. PERMISOS: Para la ejecución del presente proyecto, NO se necesita contar con permisos. 

 
6.4. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR: El Alcalde del Municipio de Chimá cuenta con facultad 

para contratar conforme a lo establecido en la Constitución Política y la Ley. 
 

7. ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

De conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1882 de 2.018, no se exigirá en esta etapa 
disponibilidad presupuestal, la misma será expedida previa a la apertura del presente proceso de 
selección. 
 
Al respecto el artículo 6 de la Ley 1882 de 2.018 artículo 6 dispone: 
 
“(…) Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:  
 
(...) 3 Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación 
del proyecto de Pliego de Condiciones (…)”. 
 

8. PLAZO:  

EL plazo para la ejecución del objeto contractual de la presente modalidad de selección es de TRES (3) 
MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio del contrato.  
 

9. ANTICIPO 

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 40% sobre el valor 
total del contrato. Este porcentaje se determinó con el objetivo de generar un apalancamiento 
financiero al contratista, a fin de que las obras se ejecuten oportunamente y sin contratiempos. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos entregados a título 
de anticipo, de conformidad con lo previsto en la ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir 
una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos 
a la ejecución del contrato. En todo caso, el costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente 
por el contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: OTRAS CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO: 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
1. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
2.La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
3.La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea MUNICIPIO DE CHIMÀ, 
el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará 
así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo 
con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es 
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato 
de fiducia para aprobación previa del Interventor.  
4.Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
5.Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital.  
6.El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
7.Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por 
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización 
de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
 
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de 
inversión del mismo aprobado por el Interventor.  
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• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.  
• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.  
• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 
entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado.  
• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo 
del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  
8.El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de avance de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría. 

 
10. FORMA DE PAGO:  

EL MUNICIPIO DE CHIMÁ Le desembolsará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: 1.- PAGOS 
PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un 
avance mínimo del 30% de ejecución la primera acta, no obstante, este requisito no será aplicable a 
los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución 
respectivo, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde 
conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales 
y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos 
profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 
100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. 2.- PAGO FINAL, 
equivalente al 10% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el 
objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del interventor del contrato 
acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación, la acreditación del pago 
de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, 
salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme 
al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya 
lugar. PARÁGRAFO PRIMERO. – EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en 
los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del 
objeto contractual. PARÁGRAFO SEGUNDO. – Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas 
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parciales, debidamente firmadas por las partes y por el interventor. Los pagos se efectuarán previa 
presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de 
personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de 
la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores 
desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los 
comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la consultoría 
durante el período de las actas. PARÁGRAFO TERCERO. – El valor total de este contrato incluye todos 
los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por 
lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso 
fortuito. 
 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
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12. OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA:  

 
1. Realizar el pago de los bienes o servicios suministrados por el contratista y recibidos a entera 

satisfacción del interventor y/o Supervisor del contrato. 
2. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 

cumplimiento a satisfacción.  
3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.  
4. Solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los bienes objeto de suministro, cuando 

estos presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las 
especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso.  

5. Otorgar la información que repose en la administración, y que sea necesario para la adecuada 
ejecución del proceso contractual.  

6. Designar la supervisión y ejercer función de supervisión en el cumplimiento cabal del objeto 
contratado. 

7. Suscribir todos los documentos y actas necesarias para el cabal cumplimiento de las 
obligaciones y agilidad en el proceso de ejecución.  

8. Evaluar periódicamente la evolución del contrato. 
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9. Suministrar la información de manera oportuna al contratista para la debida ejecución del 
contrato. 

10. Efectuar las recomendaciones que estime convenientes para la debida ejecución del contrato.  
11. Otros inherentes a este tipo de contrato. 

 
13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

13.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución 
del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior del diez por ciento (10%). En todo caso, el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato.  
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato.  
 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna sin contar con los permisos o licencias emitidos por la 
entidad competente cuando a ello hubiere lugar.  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
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8. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 
18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC 4595, NYTC 6047, NSR-2010 de Colombia, NTC-1500, RETIE y RETILAP en los cinco hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 
19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con 
lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de 
los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  
21. Entregar al interventor, dentro de los 15 días siguientes al inicio del contrato, el personal previsto 
en el anexo técnico y del pliego de condiciones. 
22. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.  
23. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad. 
24. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y libre de cloro elemental. 
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25. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 
 

13.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo con 
las especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos aprobados por el 
interventor y el Municipio. 
2. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que 
pueda generarse en cada etapa. 
3. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 
1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto nacional de 
bienestar familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el 
caso. 
4. Actualizar la programación de obra o cronograma de ejecución, y hacerlo aprobar por el Interventor. 
5. Darle cumplimiento al programa de Aseguramiento de calidad aprobado por la interventoría.  El 
contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción mediante el plan de gestión integral de 
obras que realice con base en los lineamientos del documento “DOCUMENTO BASE PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, AMBIENTE Y S&SO) EN CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN”. 
6. Darle cumplimiento al programa de Salud Ocupacional aprobado por la interventoría.   
7. Darle cumplimiento al programa de manejo ambiental aprobado por la interventoría, de 
conformidad con la normatividad vigente.   
8. El contratista deberá llevar una memoria diaria (BITÁCORA DE OBRA) de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de 
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el 
director de obra y el Interventor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta 
bitácora, los representantes del Municipio. 
9. El Contratista deberá instalar una valla informativa de acuerdo con el modelo suministrado por la 
Secretaria de Infraestructura Municipal. 
10. El contratista deberá realizar todas las pruebas requeridas a la obra, corregirlas si es caso, hasta la 
entrega a satisfacción al Interventor. 
11.El contratista deberá verificar que para el inicio de las obras dicho proyecto cumpla con todas las 
normas, licencias y permisos requeridos por las entidades Municipales, Departamentales y Nacionales. 
12. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. 
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13. El contratista deberá contar con el apoyo de una oficina en el municipio de Chimá para la ejecución 
de la obra. Este compromiso se entenderá que cubre lo relacionado con los aspectos técnicos, legales, 
administrativos y contables. 
14. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales y final de obra. 
15. Presentar junto con las actas parciales y final el registro fotográfico de la ejecución, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de las obras. 
16. Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos 
adecuados de construcción, específicamente los establecidos en los estudios previos. 
17. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión 
de la ejecución de la obra y trabajos. 
18. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la ejecución de 
los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción; en caso contrario, deberá presentar la 
justificación valedera ante el Municipio de Chimá, que aceptará o no la solicitud de reemplazo, so pena 
de que se le pueda aplicar la cláusula penal de apremio. 
19. El CONTRATISTA se compromete a que durante el término de ejecución del contrato deberá afiliar 
a las personas que utilice para la ejecución del objeto contractual a salud, pensión y riesgos 
profesionales, de acuerdo a su programa de salud ocupacional. 
20. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas. 
21. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano 
y extranjero. 
22. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 
liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 
23. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado 
con gorras, carné, chaleco o prenda de vestir uniforme. 
24. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas 
a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite el Interventor, prestar toda la seguridad industrial 
correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria 
para la segura circulación del personal de obra. 
25. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar 
las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del 
Interventor. 
26. Cumplir con la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2820 del 5 de agosto de 2010 y las 
normas que las remplacen o adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental. 
27. El contratista gestionará ante las autoridades competentes los permisos que requiera para la 
ejecución de las obras tales como: cierre temporal de vías, intervención del espacio público, poda de 
árboles, el costo de dichos permisos correrá por cuenta del contratista. 
 

14. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 

MÁS FAVORABLE.  
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El procedimiento de selección del Contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los Proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el Pliego de 
Condiciones.  
 
El Pliego de Condiciones forma parte esencial del Contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de 
las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, por cuanto contiene la 
voluntad de la Alcaldía Municipal de Chimá a la que se someten los Proponentes durante la presente 
Selección Abreviada y el Proponente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia 
del Contrato. 
 
Los criterios de verificación de los requisitos habilitantes y los de calificación de las Propuestas, 
previstos en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública, se ajustan a la normatividad vigente 
aplicable a la contratación de las entidades estatales y con fundamento en ellos la Alcaldía Municipal 
de Chimá pretende escoger la Propuesta más favorable para sus intereses y para la ejecución del 
Contrato. 
 
Las variables atenderán a condiciones: 

- Jurídicas. 

- Financieras. 

- Técnicas. 
 

Las cuáles serán definidas en los pliegos de condiciones. 

 
15. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS CUBIERTOS BAJO EL REGIMEN DE 

GARANTIAS O PREVISIBLES SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.  

Se encuentran establecidos en la matriz 3 – riesgos, la cual hace parte integral del presente 
documento. 
 

16. GARANTÍAS DEL PROCESO CONTRACTUAL. 
 

Clases de garantías. Artículo 2.2.1.2.3.1.2 Decreto 1082 de 2015 y siguientes, nos dice: Las garantías 
que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones 
son:  
 

1. Contrato de seguro contenido en una póliza.  

2. Patrimonio autónomo.  

3. Garantía Bancaria.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas sólo puede ser amparada 



 ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA  

 

  
 

mediante póliza de seguro. El monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantías se 
determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características de cada contrato, los 
riesgos que se deban cubrir y las reglas del presente decreto. En los procesos de contratación, las 
personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar, como 
garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior. El contratista deberá constituir la 
garantía única exigida y pactada en el contrato, dentro del término prescrito por la oficina asesora de 
jurídica, la cual debe incluir los siguientes amparos: 

 
Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE CHIMÁ  
Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.  
Vigencia: TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá́́́́ diligenciarse con el nombre de la persona natural o razón 
social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá́́́́ denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en 
consorcio o unión temporal, la garantía deberá́́́́ diligenciarse a nombre de sus integrantes del 
proponente plural, y no a nombre de los representantes legales, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes.  
 
16.1. GA
RANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO: 

 
El contratista se obliga a constituir, a favor del municipio de Chimá, una garantía única contractual, de 
conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, que ampare: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 

estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE CHIMÁ 
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Característica Condición  

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato. 

Diez (10%) del valor 

del contrato. 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

contrato. 

Ciento por ciento 

(100%) de la suma 

establecida como 

anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista 

haya de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato 

y tres (3) años más. 

Diez (10%) del valor 

del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción. 

Cinco (5) años 

contados a partir 

de la fecha del acta 

de entrega y 

recibo definitivo 

de obra. 

Diez (10%) del valor 

del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 

o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
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Característica Condición  

dentro de la 

póliza 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 

16.1.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de Garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción 
de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y 
el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva la 
Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio 
de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
16.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  

 
CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE CHIMÁ y el Contratista. 
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Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE CHIMÁ 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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17. INTERVENTORÍA: 

 
La Interventoría será contratada con una persona natural, jurídica o proponente plural de forma 
externa.  Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad y la extensión de las obras a 
contratar. 
 

18. TERMINACIÓN:  

 
El presente Contrato podrá darse por terminado cuando: 
 

• Por ejecución del objeto. 

• Por grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 

• Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución. 

• Por mutuo acuerdo entre las partes. 

• Por vencimiento del término fijo pactado en el presente contrato para su ejecución 
 

19. MULTAS: 

En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte del contratista, la Alcaldía 
Municipal de Chimá mediante Resolución motivada, le impondrá multas equivalentes al DOS POR 
CIENTO (2%) del valor del contrato y hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del 
contrato, sin otro trámite diferente al señalado en las normas legales vigentes, y sin perjuicio de que 
se haga efectiva la cláusula penal y se declare la caducidad del contrato.  
 
Parágrafo. Debido Proceso: Para la aplicación de las multas, sanciones y declaratorias de 
incumplimiento se observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 12 de 
julio de 2011 (Estatuto Anticorrupción). 
 

20. CLAUSULA PENAL:  

En caso de incumplimiento total o parcial por parte por parte de El(A) Contratista o de declaratoria de 
caducidad, la Alcaldía Municipal de Chimá hará efectiva la cláusula penal, la cual tendrá un equivalente 
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia 
administrativa correspondiente y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados. 
 
Parágrafo: El valor de las multas y de la cláusula penal a que se refieren las cláusulas precedentes, 
ingresará al Tesoro y podrá ser tomado de las sumas resultantes a favor de El(A) Contratista, si las 
hubiere. Para ello de manera previa, El(A) Contratista autoriza esta deducción con la suscripción del 
presente contrato. De no ser posible, se hará efectivo por la jurisdicción coactiva. 
 

21. CADUCIDAD: 
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La Alcaldía Municipal de Chimá podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de Resolución, 
debidamente motivada, en los siguientes casos: a) Cuando por culpa imputable a EL(A) CONTRATISTA, 
los trabajos o actividades no se ejecutaren en forma satisfactoria. b) Cuando EL(A) CONTRATISTA no 
diere comienzo a los trabajos o actividades, o no las terminare dentro del plazo estipulado. c) Cuando 
suspendidos los trabajos o actividades por fuerza mayor o caso fortuito, no se reanudaren dentro de 
los CINCO (5) días siguientes a la fecha en que terminen las causas que motivaron dicha suspensión. 
d) Por incumplimiento de EL(A) CONTRATISTA a alguna de las obligaciones contraídas en este contrato, 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, si a juicio de la Alcaldía se hace 
inconveniente para la continuación del mismo. e) Cuando a juicio de la Alcaldía, del incumplimiento 
de las obligaciones de EL(A) CONTRATISTA, se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecución 
del contrato o se le causen perjuicios. f) Cuando EL(A) CONTRATISTA se negare a efectuar las 
recomendaciones, aclaraciones y modificaciones del supervisor, a no ser que con tales modificaciones 
varíe sustancialmente el objeto del contrato, o se hagan gravosas las condiciones para EL(A) 
CONTRATISTA. g) Cuando la calidad de los trabajos o actividades que ejecuta EL(A) CONTRATISTA, no 
fuere aceptable a juicio de la Supervisión. h) Cuando los trabajos o actividades no avanzaren al ritmo 
necesario para concluirlos dentro del plazo estipulado en este documento. i) Por cualquier otra 
circunstancia que justificadamente le permita a la Alcaldía presumir incumplimiento de EL(A) 
CONTRATISTA para cumplir lo estipulado, bien sea por situaciones actuales o antecedentes del 
contrato que no se conocían al momento de la celebración del mismo. j) Por las demás causales 
establecidas en las normas vigentes.  
 
La declaratoria de caducidad no dará derecho a indemnización de EL(A) CONTRATISTA, quien se hará 
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 
incumplimiento. 
 
19.  ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 
estatales tienen el deber de realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:  
 
Existen varios sectores productivos en Colombia, que se pueden clasificar de diferentes maneras. A 
continuación, se detallan los principales sectores económicos del país1: 

• Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca y la 

 
1 UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 2025. (s.f.). Cuáles son los sectores económicos de Colombia. https://colombia.unir.net/actualidad-

unir/sectores-economicos/  
 
 

https://colombia.unir.net/actualidad-unir/sectores-economicos/
https://colombia.unir.net/actualidad-unir/sectores-economicos/
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extracción de recursos. 

• Sector secundario: comprende la industria manufacturera, la construcción y la energía. 

• Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educación y salud. 

• Sector cuaternario: incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y la 
innovación, como la investigación y desarrollo (I+D) y las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). 

El sector secundario de la economía en Colombia se refiere a las actividades industriales que 
transforman las materias primas obtenidas del sector primario en productos terminados. Este sector 
es fundamental para el desarrollo económico, puesto que genera empleo e impulsa el crecimiento 
urbano. 

Las actividades asociadas al sector secundario son estas: 

• Industria manufacturera: este subsector incluye la producción de bienes a partir de materias 
primas, y sus industrias más relevantes son los alimentos procesados, los textiles, los 
productos químicos y los electrodomésticos. 

• Construcción: este sector es impulsado por la infraestructura y la vivienda. Es esencial en la 
construcción de carreteras, puentes y edificios residenciales. 

• Energía: la generación de energía eléctrica es crucial, con un enfoque en fuentes renovables y 
no renovables. La minería también está relacionada con este subsector, ya que se extraen 
recursos energéticos como el carbón y el petróleo. 

 

1. CONTEXTO ECONOMIA NACIONAL – DESEMPEÑO: 
 
1.1. Análisis macroeconómico  

El panorama global está enmarcado en una mayor incertidumbre que la experimentada a inicio de 
2025. En la actualidad los conflictos internacionales siguen latentes sin perspectivas de disminuir su 
intensidad, un lenguaje diplomático y presupuestos militares orientados a un potencial escalamiento, 
así como políticas económicas proteccionistas, que impactan en la desaceleración del comercio 
internacional y el crecimiento económico generalizado.  

En el contexto global se están experimentando muchos cambios, que apuntan a que se llevarán a cabo 
cambios de tipo estructural en el gran ordenamiento de los poderes económicos y políticos globales, 
lo cual explica en buena medida la respuesta del mercado hacia el aumento de tasas en bonos de largo 
plazo. Entre otras características que apuntan al potencial surgimiento de dicho cambio en la próxima 
década están: aumento en los retos de mantener los actuales acuerdos internacionales (políticos y 
comerciales), surgimiento de nuevos actores internacionales (Banco BRICs), conflictos bélicos (y sus 
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repercusiones geopolíticas potenciales en el mercado de alimentos y oil and gas), márgenes de 
endeudamiento reducidos en un panorama donde las presiones inflacionarias persisten.  

El ruido del aumento de impuestos generó ruido e incertidumbre, tanto que disminuyó las expectativas 
de crecimiento globales a 2,8% en 2025 y a 3% en 2026, significativamente inferior al promedio de 
3,3% de las estimaciones de enero 20252. El ruido e incertidumbre sobre el estado de la economía de 
Estados Unidos, que el Fondo Monetario Internacional – FMI – redujo las expectativas de crecimiento 
de 2,8 a 1,8 (Fondo Monetario Internacional, 2025).  

Es tendencia global hacia el aumento del consumo y valor negativo de la brecha del producto 
(producción real – producción potencial) lo que conlleva a presiones sobre el control de precios que 
aún no se encuentra en el rango de la meta de muchas economías desarrolladas. Mientras en 
recuperación económica (entendida como crecimiento de la economía y aumento del empleo) difiere 
entre economías desarrolladas, causado por las estructuras de cada país, choques diferentes, políticas. 
Causando momentos en el ciclo económico y efectos diferentes en dichas economías (Fondo 
Monetario Internacional, 2025), mientras los niveles de precios se estabilizan hacia las metas de 
inflación.  

Las expectativas económicas apuntan a que los bancos centrales bajarán las tasas de referencias, hacia 
una política monetaria expansiva, tanto los Banco Central Europeo, La Reserva federal también está 
presionada a la disminución de tasas, contrario a lo que se espera del Banco de Japón – BoJ.  

Las presiones Fiscales continúan alrededor del mundo, fenómeno que evidentemente dista de ser 
exclusivo de Colombia, la zona Euro, China, USA se espera aumenten su déficit fiscal, el cual busca ser 
contrarrestado por The One Big Beautiful Bill, reforma tributaria impulsada por el gobierno Trump, 
pero cuyos efectos esperados en el déficit fiscal no son claros, pues La CBO estima que el proyecto 
agregaría aproximadamente $2.4 billones al déficit en los próximos 10 años (Congressional Budget 
Office, 2025). Pero la casa blanca aunque admite que aumenta el gasto niega se aumenta el déficit 
(White House , 2025), mensajes que no son claros pero en definitiva han disminuido los tasas de interés 
de los bonos del tesoro para diversos plazos establecidos respecto al año anterior, antes de las 
elecciones presidenciales, lo cual se entiende como una estabilización de diversas políticas anunciadas 
y cuyos efectos iniciales no son tan drásticos como inicialmente se esperaban, aclarando las 
expectativas y resultados de la era Trump. 
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El conflicto en oriente medio debe ser puesto también en la balanza. La zona alberga más del 50% de 
las reservas probadas de petróleo, más del 40% de las de gas y producen la tercera parte del petróleo 
del mundo (STATISTA).  

No existe una fuente certera del número de víctimas en el conflicto de Israel y Palestina, Reuters, Al 
Jazeera, Naciones Unidas, Wiki poseen cifras que varían entre los 20 mil y 70 mil Palestinos abatidos a 
enero de 2026. El conflicto entre Irán ha entrado en una tensa calma entre Israel después del 
bombardeo cruzado (fase 3 de la operación True Promise) se reportaron impactos de misil en más de 
61 estructuras en Tel Aviv (Theran Times, 2025) y la refinería en Haifa (Israel cuenta con 2), en 
respuesta bombardeos a una planta nuclear en Iraní en Natanz, alcanzando a dañar parte del reactor, 
parte vital para el enriquecimiento de plutonio (DW, 2025).  

Las tensiones permanecen, mientras los acercamientos orientados a realizar acuerdos sobre el 
enriquecimiento de uranio, a nivel del público no presentan mayores avances, más seguramente los 
canales diplomáticos se sostienen, seguramente sin mayores avances.  

El efecto de este conflicto en medio oriente y los riesgos que implican, impacta en el aumento de precio 
de la energía principalmente para el abastecimiento energético de Europa, que también es presionada 
por el conflicto en Ucrania y Rusia. Más este impacto ha sido sosegado, mientras la producción de 
países como USA, Brazil, Guyana, Canadá y aumento de sus exportaciones, han sopesado tanto los 
recortes de Rusia como los riesgos de disrupción. Para Colombia donde Ecopetrol es una fuente 
estratégica de recursos fiscales, y la mayor entrada de divisas, el efecto por un lado presiona el margen 
fiscal del gobierno y libera presiones inflacionarias.  

En ese sentido la captura de Nicolas Maduro por el gobierno de Estados Unidos, que presiona una 
transición hacia una democracia transparente por fuera del régimen de Chavez/Maduro. El mensaje 
recibido de Estados Unidos es de aumentar la producción de petróleo, en ese sentido la refinería más 
cercana y estratégica para la refinación del petróleo pesado de Venezuela es el de Colombia, por lo 
cual se espera una mejoría de las condiciones de Ecopetrol y el fisco nacional.  
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El Banco de la Republica – BANREP – reporta una disminución paulatina de las presiones inflacionarias, 
en abril proyectó que para el año de 2025 la inflación sea cercana a los 4,4%, pronostico asociado a 
altos niveles de incertidumbre por las razones anteriormente mencionadas. Razones por las cuales han 
disminuido substancialmente la tasa de intervención desde 2023 al nivel actual de 9,25%, pero con el 
aumento voluminoso del salario mínimo mensual para 2026, la tasa de interés de intervención del 
BanRep se espera aumente en la primera reunión del año 2026, las expectativas apuntan a que sea de 
50PB, con el propósito de mitigar las presiones inflacionarias causadas por el aumento de SM.  

“El salario mínimo opera como un ancla clave de la inflación. Cerca del 60% de la canasta del IPC está 
indexada, directa o indirectamente, al salario mínimo (21%) o a la inflación de cierre del año (39%), lo 
que refuerza la transmisión de aumentos elevados hacia la inflación, especialmente en servicios 
(CORFICOLOMBIANA, 2025)” en este caso el efecto es inverso, Colombia no ha podido desde la 
pandemia devolver la inflación en la senda objetivo, que debería estar entorno al 3%.  

“La evidencia empírica para Colombia respalda estos canales: algunos estudios del Banco de la 
República sugieren que por cada 100 puntos básicos (pb) de incremento en el salario mínimo por 
encima del umbral teórico se generan aceleraciones en la inflación total de hasta 14,4 pb. Dada la 
brecha entre el ajuste definido para este año y el referente técnico, las presiones alcistas por esta vía 
podrían añadir cerca de 242 pb adicionales a la inflación observada.” (Guáqueta Sterling & Salgado 
Ortegon, 2026)  

El borrador de decreto sobre el ajuste del salario mínimo para 2026 contempla un aumento del 23%. 
Un incremento de esta magnitud no solo generaría fuertes presiones inflacionarias y conllevaría a 
presiones sobre la tasa de intervención de política monetaria, para evitar ampliar la brecha 
inflacionaria, así como las brechas de ingresos entre ocupados formales e informales y agravaría la 
situación de las finanzas públicas por el ajuste en el gasto en pensiones y en salarios de funcionarios 
públicos.  

En la práctica, esto significa que el “piso” salarial de la economía crece a una velocidad que no está 
respaldada por un aumento equivalente en el producto por trabajador, lo que eleva el costo laboral 
unitario y reduce la capacidad de las empresas —especialmente las intensivas en mano de obra y de 
menor escala— para crear empleo formal sin ajustes en otras variables. Un ajuste de esa magnitud 
profundiza la brecha entre el crecimiento de los salarios y la capacidad productiva de la economía, y 
convierte la negociación del SM en uno de los principales riesgos macroeconómicos para 2026 
(CORFICOLOMBIANA, 2025).  

Inflación esperada promedio de los bancos es de 6,15% (LA REPUBLICA, 2026), con un rango que está 
entre 6% y 7,2% en contraste con la cifra previa de inflación que está entre 4,4% y 4,9% es decir que el 
aumento de salario incrementó entre 1,2% y 1,4% las expectativas de inflación para 2026, para los 
bancos nacionales. Congruente con las estimaciones presentadas por el BANREP (BANREP, 2026) que 
enuncian que el efecto esperado por un aumento de 100 puntos básicos del SM en la inflación básica 
sin alimentos y la inflación total sería de los 14 puntos básicos, es decir que el impacto esperado por 
el 23% sería de 3,32% adicional en la inflación. En cuanto a la velocidad de la transmisión en los precios 
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enuncia que es sumamente heterogénea, más se daría principalmente en los 4 primeros después del 
aumento del SM es decir que a mayo se habría decantado la mayoría del impacto sobre los precios.  

Camacol afirma que el precio de las viviendas podría aumentar hasta un 10% a causa del aumento del 
salario mínimo mensual en Colombia (CAMACOL, 2025) “el salario indexa múltiples componentes, 
tarifas, servicios, sanciones, costos de seguridad social, salud y otros.” … la mano de obra representa 
cerca del 25% de los costos directos, así como sus efectos indirectos sobre insumos, transporte y 
servicios asociados.  

A pesar del complejo escenario internacional se observa una franca recuperación de la economía, 
soportada principalmente en consumo y gasto gubernamental. La expectativa a septiembre era que 
2025 finalice con un crecimiento de 2,6%. Pero al tercer trimestre 2025 presentó un resultado más 
favorable al esperado con un repunte de 3,6% de crecimiento del PIB, por lo cual se espera que para 
final de 2025 el crecimiento sea superior dada la tendencia habitual a que el cuarto trimestre es el más 
alto del año. 

 
 
El delicado equilibrio financiero del gobierno se encuentra a junio de 2025 en proceso de presentar 
una nueva reforma tributaria, dado el desequilibrio fiscal bajo el anuncio de que no podrá cumplir la 
regla fiscal impuesta por el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP y la existencia de un apretados 
niveles de caja, para ello el gobierno ha buscado disminuir el gasto financiero, en términos de caja, con 
operación de roll-over, sustituyendo deuda de corto plazo a tasas altas por deuda de largo plazo a tasa 
más baja, bien recibido por el mercado, que acaparó dicha deuda, impulso la bolsa de valores de 
Colombia y apaciguó la marea de incertidumbre por las expectativas de lo que serían las acciones a 
desencadenar vía el decreto de emergencia económica.  
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Finalmente, la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, marca un promisorio inicio para 
Colombia, ya que el petróleo pesado que se espera se produzca en Venezuela aumentaría el nivel de 
ventas de Ecopetrol en refinación, ya que la refinería de Cartagena (más moderna) es la más cercana 
con la capacidad de refinación de petróleo pesado, ya que el transporte a Texas y parte devuelta a 
Venezuela sería más costoso, que refinar en Cartagena o Barranca. Lo cual significa el aumento de flujo 
de divisas para el país y mayor recaudo impositivo para el Gobierno.  
 
Que acompañado de un agresivo decreto, que sí bien no ha sido aprobado, en teoría obligaría a los 
Fondos de Pensiones en Colombia tengan como máximo un 35% de sus recursos en el exterior en ellos 
próximos 3 años y como máximo 30% en los próximos 5 años. Por tanto aumenten el flujo de recursos 
en el país, que presionaría la tasa de cambio a la baja, dado el choque de oferta de dólares o menor 
demanda, dependiendo de si fuese un impacto gradual, que es lo más probable, el movimiento de 
capitales sea una parte por dejar de comprar portafolios en dólares, vender una parte del portafolio 
actual en dólares y finalmente que los nuevos aportes en su totalidad se inviertan en Colombia (Alianza 
Fiduciaria, 2026). Este escenario presentado pro alianza es el más probable, pero hay otros escenarios 
donde pueden acelerarse las ventas llevando a que las inversiones en mercado local de las AFP lleguen 
al 30% potencialmente reglamentado sea más rápido y que las presiones de revaluación del peso tanto 
del crecimiento económico e inflación también lo sean. 
 
 
1. Economía Colombiana 
 
La economía de Colombia se encuentra en un franco proceso de recuperación de su senda de 
crecimiento, cerrando la brecha del producto y control de precios, de manera paulatina ha mejorado 
su ritmo de crecimiento, reducción del desempleo y estabilización de las variables macroeconómicas, 
a pesar de la persistente inflación alta, fuera de la cifra objetivo (3%).  
 
A tercer trimestre 2025 la evolución fue positiva en todos los sectores salvo por un pírrico descenso 
del 0,05% en actividades profesionales. Se resalta que administración pública (3,38%) y actividades 
financieras (2,33%) presentaron los crecimientos más altos a nivel trimestral, en términos anuales 
(2025-III vs 2024-III) la administración pública (7,89%), actividades artísticas y de entretenimiento 
(5,71%) y comercio (5,21%) fueron los de crecimiento más alto, mientras en términos anuales 
explotación de minas y canteras ( 5,62%) y construcción (-1,62%) son los únicos sectores que presentan 
una caída en términos anuales). 
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En términos de expectativas de precios para el total de la economía, se cuenta con un escenario donde 
a pesar que los precios venían en disminución tanto a nivel de IPC, IPP y de tasa de cambio sumado a 
la caída de Nicolas Maduro como cabeza del régimen, la apertura a hacer más negocios con Venezuela 
representa un panorama de generación de más empleo, crecimiento económico y más divisas para 
Colombia, así como la migración de Venezolanos refugiados hacia su país y por otro lado el aumento 
del salario mínimo en Colombia presione los precios al alza presionando a la Junta Directiva del Banco 
del a República a que exista un aumento de la tasa de intervención para controlar anticipadamente 
dichas presiones que empezarán a ser evidentes en los primeros meses del año 2026. 
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En cuanto a política económica, hallamos que el roll-over de deuda impacta positivamente el mercado, 
como un mensaje de confianza por una solides institucional que vela por mejorar la situación de caja 
del gobierno, con instrumentos de gobernanza efectivos aún en casos de desacuerdo de los poderes 
legislativo (congreso) y ejecutivo (gobierno nacional). Tanto así que las tasas de los TES disminuyeron 
para todos los plazos, lo cual demuestra de manera clara las mejores expectativas del mercado para el 
futuro de la economía colombiana, sumado en un escenario de cambio de gobierno en agosto de 2026, 
donde aún es incierto especular quien ocupará la casa de Nariño.  
 
Finalmente, la curva tes está en consonancia con las expectativas del mercado, de un esperado 
crecimiento, con presiones inflacionarias de corto plazo y estabilización durante 2026 y 2027, en un 
escenario de vientos favorables orientados a un mayor crecimiento y por precios de commodities y 
condiciones políticas de los vecinos que crean oportunidades de negocios para la economía 
colombiana. 
 

 
 
En conclusión, el panorama es favorable para Colombia, que pesar de haber perdido el grado de 
inversión en primer semestre de 2025 y de incumplimiento de la regla fiscal, ha logrado bordear las 
dificultades con relativa sabiduría. Aunque no haya reducido el gasto público que era la recomendación 
de política proveniente de forma casi unánime a nivel internacional, el gobierno pudo encontrar 
alternativas para disminuir el endeudamiento que requería un pago abultado en el corto plazo, saldar 
el pago con el fondo de estabilización de los precios del combustible y vía decreto de emergencia 
económica.  
 
Déficit fiscal  
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CARF – en su comunicado del 2 de enero de 2026 (CARF, 2026), afirma que el aumento del salario 
mínimo podría aumentar el déficit fiscal para 2026 en 5,3 billones equivalentes a 0,3% del PIB, que 
aumentarían a 0,4% del PIB equivalentes a 8 billones de 2027 en adelante. 
 
Entre enero 2021 y diciembre 2024 se observa un comportamiento relativamente constante del déficit 
fiscal, oscilando entre los 20 y 0 billones de pesos. Se observa una Iniciando el año en su monto más 
bajo y finalizando con el mayor nivel de déficit. La tendencia se identifica cambió desde inicios de 2025, 
desde entonces el déficit marca una tendencia a disminuir lenta pero paulatinamente.  
 
La CARF reporta que a octubre de 2025 el ingreso requerido para el cumplimiento de la meta anual del 
MFMP fue 14,9% inferior, no obstante el ingreso fue 10,4% superior al mismo mes del año 2024. Del 
mismo modo el recaudo fiscal presentó un aumento del 11,7%, que en términos reales fue del 5,9%, 
en un escenario en el que se cumplió la meta de recaudo en 82%. Cómo resultado se tiene una deuda 
equivalente al 64,1% como porcentaje del PIB. 
 

 
 
Comercio exterior  
 
“En noviembre de 2025 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$1.550,4 
millones FOB, mientras que en noviembre de 2024 se presentó un déficit de US$1.375,1 millones FOB”. 
(DANE, 2025). Desde Junio 2024 (-545 millones de dólares) la balanza comercial de Colombia presenta 
una tendencia a ser más profundo, a octubre de 2025 el valor llegó a ser de -1.914,5 millones de 
dólares, noviembre de 2025 el valor en ese momento el déficit con una reducción que en noviembre 
alcanzó a ser de -1.550,4 millones de dólares. Tendencia explicada por el aumento de las importaciones 
de manufacturas, factor que explicó en un 75% la participación del cambio en importaciones durante 
2025 (enero a noviembre), mientras el café y sus extractos y procesados explicaron el 31,6% del total 
de exportaciones. 
 
Es decir, continúa una tendencia de diversificación de exportaciones donde los bienes agrícolas poseen 
mayor peso en las exportaciones agrícolas cada vez son tienen un mayor peso que las exportaciones 
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minero energéticas. En ese sentido Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, pues 
concentra el 29,6% de las exportaciones y el 21,2% de las importaciones, más China es ahora el país 
de principal fuente de origen de las importaciones con una participación de 28,8% del total de las 
importaciones. 
 

 
Se observa que la correlación entre dólar y petróleo ha cambiado, antes de pandemia era evidente una 
correlación inversa, así como después de la segunda mitad de 2023. En parte por la diversificación de 
la matriz exportadora colombiana, una menor dependencia del petróleo y la menor producción interna 
pues en septiembre de 2024 se produjeron alrededor 750mil BPD. En la actualidad la evolución de la 
TRM está dictaminada por la dinámica misma del dólar respecto a todas las monedas que le influyen 
y viceversa, lo cual se ver reflejado en el DXY. Lo cual quiere decir que en su mayoría es explicado por 
componentes externos, ajenos a la dinámica nacional, sobre los cuales la economía colombiana, no 
tiene poder ni control, solo puede adaptarse a dichos choques y sus dinámicas.  
 
En ese orden de ideas la tendencia desde enero de este año está asociada a la pérdida de valor del 
dólar, seguramente explicado, por las presiones políticas e incertidumbre creada por el presidente 
Donald Trump, y la respuesta de los inversionistas internacionales que ya no ven en el gobierno de 
Estados Unidos y sus títulos de deuda un refugio contra la incertidumbre, la pérdida de empleos 
asociada a una potencial caída en la economía gringa que durante 2025 pudo sortear sus riesgos y 
debilidades con el discurso de soft-landing, es decir que vía aumento paulatino de tasas podría 
amilanar por un lado los impactos inflacionarios y por otro el recalentamiento de su economía que 
crecía por encima de su nivel de equilibrio mientras la dinámica global cada vez está menos 
dependiente del consumo de Estados Unidos. 
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Exportaciones  
 
“En el periodo enero - noviembre 2025, las exportaciones colombianas fueron US$45.655,2 millones 
FOB y registraron un aumento de 1,3%, frente al mismo periodo de 2024.Al comparar los periodos 
enero - noviembre 2025 vs enero- noviembre 2024, las exportaciones del grupo de Combustibles y 
productos de las industrias extractivas fueron de US$17.617,4 millones FOB y disminuyeron 17,8% 
mientras agricultura 36,4%. (DANE, 2026).”  
 
Se identifica el café como el principal producto de exportación del país, al participar en 24,4% del total 
de exportaciones, al sumar café el bulto (22,8%) así como extractos y esencias de café (1,6%). Siendo 
respectivamente los productos de más altos crecimientos 78,6% y 52,9%, además de la palma de aceite 
que es el de más alto crecimiento 87,9%. Para el mismo periodo de tiempo enero noviembre 2025 vs 
2024, se identifica diversificación de exportaciones por socios comerciales, la gran mayoría de los 
destinos de exportaciones crecieron, salvo por India (-25,4%) y los demás cuya participación es 
individualmente inferior al 2% pero en sumatoria de 52,6%.  
 
Se resalta el crecimiento de Emiratos (65,8%) y Canadá (146,2%) aumento que se esperaba transitorio 
pues el crecimiento se debió principalmente a oro no monetario, pero dado el continuo aumento de 
precios del mismo en una coyuntura donde está próximo a superar los 5mil dólares la onza, un valor 
79% más alto que en enero de 2025 y 150% más alto que respecto a enero 2023. En ese sentido los 
commodities del oro y el café han sustituido al petróleo como productos fuentes de recursos, mientras 
las remesas continúan en crecimiento y han superado al petróleo como fuente de recursos. 
 
Importaciones 
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En junio de 2026, las importaciones alcanzaron US$6.776 millones CIF con un aumento de 27,0% con 
respecto al mismo mes de 2025 y presentaron disminución de 0,1% con respecto a mayo de 2026. La 
variación 12 meses se ubicó en 12,0%.  
Por CUODE, las importaciones de materias primas y productos intermedios registraron una variación 
de 25,3% con respecto al mismo mes del año anterior y contribuyeron con 12,0 puntos porcentuales a 
la variación de junio, los bienes de consumo crecieron 31,0% y contribuyeron con 8,5 puntos 
porcentuales y las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción crecieron 25,5% y 
aportaron 6,4 puntos porcentuales a la variación del mes.  
 
En el mes, los quince principales productos importados representaron el 39,8% del total. Las 
variaciones positivas, por orden de magnitud, fueron en: petróleo crudo, topadoras frontales, 
tractores, gas de petróleo, maíz, automóviles, trigo y morcajo, petróleo refinado, máquinas para 
procesamiento de datos, motocicletas, sangre para usos terapéuticos, medicamentos dosificados, 
vehículos para mercancías, teléfonos y residuos de aceite de soja.  
 
De los principales países de origen, los que mas contribuyeron a la variación fueron: China (35,0%), 
Estados Unidos (32,9%), Unión Europea (12,2%), Trinidad y Tobago (227,6%), Brasil (22,7%), México 
(22,4%), Japón (28,8%), Canadá (40,3%), Suiza (75,9%), India (19,5%), Corea del Sur (26,3%) y Rusia 
(101,3%) entre otros. Disminuyeron las importaciones provenientes de Ecuador (-13,6%) y Argentina 
(-1,2%), entre otros.  
 
En junio de 2026, la balanza comercial de Colombia fue deficitaria en US$2.161 millones, superior en 
US$1.061 millones en comparación con junio de 2025. 
 
Durante enero – junio de 2026, las importaciones colombianas se ubicaron en US$38.076 millones CIF 
y registraron un crecimiento de 13,6%, con respecto al mismo período del año anterior. Este 
comportamiento se debió, en especial al aumento de las importaciones de bienes de consumo (29,5%), 
las de bienes de capital y materiales de construcción crecieron 14,3% y las importaciones de materias 
primas y productos intermedios aumentaron 5,0%.  
 
Los quince principales productos importados representaron el 38,1% del total. Se registró aumento 
en: topadoras frontales, automóviles, vehículos para mercancías, motocicletas, gas de petróleo, 
residuos de aceite de soja, máquinas para el procesamiento de datos, medicamentos dosificados, maíz, 
instrumentos para medicina y sangre para usos terapéuticos. Disminuyeron las compras de petróleo 
refinado, neumáticos nuevos, teléfonos y polímeros de etileno.  
 
Por origen, los principales proveedores fueron: China, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil y México, 
estos cinco orígenes participaron con el 73,6% del total importado. Las contribuciones positivas más 
destacadas, correspondieron a las importaciones originarias de China, Estados Unidos, Unión Europea, 
Brasil, Corea del Sur, México, Japón y Vietnam, entre otros y la mayor contribución negativa la generó 
las importaciones provenientes de Ecuador.  
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De los principales países de origen, los mayores incrementos se registraron en las compras originarias 
de: Corea del Sur (46,9%), Trinidad y Tobago (29,5%), Bolivia (28,0%), Japón (23,4%), Vietnam (23,4%), 
China (23,3%), Brasil (19,9%) y Perú (16,0%), entre otros. Se observó reducciones de las compras de 
Colombia realizadas a: Ecuador (-9,9%), Zfpe Reficar (-4,5%) y Tailandia (-4,4%), entre otros.  
 
Durante enero – junio de 2026, el déficit fue de US$8.248 millones, superior en US$987 millones en 
comparación con el mismo período del año anterior. I 
 

 
 
 
Remesas  
 
Las remesas hacia Colombia alcanzaron un máximo histórico en marzo de 2026 (US$1.226 millones), 
acumulando 23 meses consecutivos por encima de los US$1.000 millones mensuales. Esto se ha visto 
relacionado con la salida neta 
de colombianos al exterior evidenciada de forma significativa desde 2022. 
 
Estados Unidos (48,2%) y España (17,7%) siguen siendo los principales países de origen, mientras Valle 
del Cauca, Cundinamarca y Antioquia concentran cerca del 58% de las remesas a nivel departamental. 
 
Las remesas representan el 3,3% del ingreso disponible de los hogares y el 3,6% de su consumo. No 
obstante, su posible dependencia plantea riesgos sobre la participación laboral, además de aumentar 
la vulnerabilidad frente 
a choques externos.  
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO  
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El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolución de la actividad 

económica en Colombia, proporcionando una visión integral del valor agregado generado por los 

distintos sectores del país. Elaborado y difundido por el DANE, este indicador trimestral permite 

analizar el comportamiento de actividades como comercio, transporte, alojamiento, agricultura, 

ganadería y servicios, entre otros. La información recopilada y procesada por la entidad responsable 

de la planeación, levantamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia constituye 

una herramienta esencial para la interpretación de la economía nacional, ofreciendo datos coherentes, 

oportunos y comparables con estándares internacionales. Gracias a esta medición, autoridades, sector 

privado, académicos y público en general pueden acceder a información confiable que respalda la 

toma de decisiones y facilita la comprensión de la dinámica económica del país. 

 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto 

al mismo periodo de 2025pr. 

 

 
 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% 

(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual). 
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

  

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 

Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 

del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% 

(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
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PIB desde el enfoque de la producción En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto 

en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades 

económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

 

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 

Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 

económicas relacionadas: 

 

• Construcción crece 6,4%.  
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.  

 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 

2,8%. 

 

 
 

Construcción 
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En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 

(ver tabla 6):  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 17,1%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 

el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas:  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 19,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 

 

 
 

PIB desde el enfoque del gasto 
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En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5% respecto 

al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del 

componente del gasto (ver tabla 14):  

 

• Gasto en consumo final crece 4,4%.  

• Formación bruta de capital crece 7,1%.  

• Exportaciones decrecen 1,0%.  

• Importaciones crecen 7,5%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,3%, en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 

componentes:  

 

• Gasto en consumo final crece 1,2%.  

• Formación bruta de capital crece 8,7%.  

• Exportaciones decrecen 0,9%.  

• Importaciones crecen 5,1%. 
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PIB desde el enfoque de la producción  

 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto crece 10,3% a precios corrientes respecto 

al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 19). Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 

crece 17,3% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 9,8% (contribuye 2,0 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
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individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 19,1% (contribuye 0,8 

puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 

Interno Bruto presenta un crecimiento de 8,4%. Esta variación se explica principalmente por:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 14,8% (contribuye 2,4 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 9,6% (contribuye 2,0 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,1% (contribuye 0,7 

puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 3,5% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento 

de las actividades económicas relacionadas:  

 

• Construcción crece 10,8%.  

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 

6,4%.  

• Explotación de minas y canteras crece 6,1%. 
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Comercio exterior  

Para la publicación de los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) del 18 de agosto de 2026, se 

incorpora información, en el primer trimestre de 2026, de exportaciones e importaciones de la 

Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios (EMCES). De igual forma, se actualizaron los 

niveles de los productos financieros en exportaciones e importaciones, tomando como referencia la 

Balanza de Pagos más reciente publicada por el Banco de la República. Finalmente, en el caso de las 
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exportaciones de bienes, se actualizó la información reportada directamente por empresas del sector 

de hidrocarburos y carbón. 

 

Índice de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite conocer 

la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de 

un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 

En junio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparación con mayo de 2026. Una 

de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicó 
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por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes, carreteras elevadas y túneles (0,51%).  

 

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 

(0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de 

riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberías para la conducción de gas a larga 

distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,26%) 

se ubicaron por debajo del promedio nacional.  

Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.  

En junio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparación con mayo de 2026. Una 

de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicó 

por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes, carreteras elevadas y túneles (0,51%).  

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 

(0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de 

riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberías para la conducción de gas a larga 

distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,26%) 

se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2). 
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Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.  

Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores variaciones positivas se 

evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%), Represas (0,82%), Pistas de aterrizaje (0,60%) 

y Construcciones deportivas al aire libre (0,58%). En cuanto las subclases que presentaron las menores 

variaciones se encontraron en: Túneles (0,07%), Cables locales y obras conexas (0,17%) y Centrales 

eléctricas (0,20%). (Anexo 3). 
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Variación y contribución anual por tipología de obra (46 obras)  

 

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones 

positivas se presentaron en: telefonía móvil (0,93%), puentes (0,88%) y telefonía fija al igual que 

embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las menores variaciones mensuales, según tipología de obra, 

se observaron en: construcción de redes eléctricas (0,01%), túneles (0,07%) y espacio público (0,08%). 

Por otro lado, plantas de tratamiento agua potable (-0,22%), presento la única variación negativa en 

la tipología. (Anexo 4). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (0,41%), se ubicaron en las tipologías: vías 

interurbanas, vías urbanas y transporte masivo los cuales sumaron 0,24 puntos porcentuales a la 

variación total. 

 

Variación y contribución mensual según grupos de costos 

 

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a mayo de 

2026 se presentaron en: materiales (0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos (0,06%). (Anexo 6). 
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Mercado laboral. 

Las estadísticas del mercado laboral se producen con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH), siguiendo las recomendaciones y estándares internacionales de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), lo que garantiza información confiable, consistente y comparable. 

Su propósito es proporcionar datos oportunos que permitan conocer cómo evoluciona la participación 

de las personas en el mercado de trabajo, los niveles de ocupación, desocupación y población fuera de 

la fuerza de trabajo, así como las características de la población trabajadora. 

Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes 

de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en contraste con junio de 2025 

donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 0,9 

puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,4%).  
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En junio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 

8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participación se ubicó en 

65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, en 

contraste con el mismo mes del año anterior donde fue 60,9%. 

 

Indicadores de mercado laboral mes, trimestre y año para el total nacional y total 13 ciudades y 

áreas metropolitanas 

 

Total nacional mensual  

 

Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes 

de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en contraste con junio de 2025 

donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 0,9 

puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,4%). 
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Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual  

 

En junio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 

8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participación se ubicó en 

65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, en 

contraste con el mismo mes del año anterior donde fue 60,9%. 
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Total nacional trimestre móvil  

 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre abril - junio 2026 fue 8,3%, lo que representó 

una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (8,8%). La tasa 

global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 0,9 puntos porcentuales 

frente al mismo periodo de 2025 (63,9%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que 

representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (58,2%). 
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Población ocupada según posición ocupacional, junio 2026 

 

En junio de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.459 mil personas. Las 

ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y 

servicios de comida (1,2 puntos porcentuales); Construcción (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y 

almacenamiento (0,6 puntos porcentuales). 
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Boletín Económico Regional: Costa Caribe, I trimestre de 2026 

 

En el primer trimestre de 2026, la economía del Caribe continuó moderando su crecimiento anual en 

un contexto de mayores costos laborales y cautela empresarial. El comercio siguió jalonando el 

aumento anual, ante la expansión del consumo de los hogares, mayor confianza del consumidor y 

dinamismo de los eventos masivos. En contraste, la producción industrial se redujo, impactada por las 

restricciones en el suministro de insumos. La inflación continuó al alza ante el encarecimiento de 

productos perecederos, vivienda, restaurantes y transporte. En el mercado laboral, la tasa de 

ocupación y el desempleo fueron similares a los registrados un año atrás. 
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La actividad económica del Caribe mostró un leve crecimiento anual en el primer trimestre de 2026, 

acorde con el IMAE y el Pulso Económico Regional. El IMAE registró un incremento anual de 3,5 %, 

respaldado por el fortalecimiento del consumo de los hogares. Contribuyeron favorablemente las 

matrículas de vehículos nuevos, las ventas del comercio minorista, la demanda de energía eléctrica y 

los indicadores asociados a la actividad constructora, como los despachos de cemento y la producción 

de concreto. En contraste, la menor dinámica del transporte de carga, la ocupación hotelera y el 

abastecimiento agropecuario moderaron el desempeño de la economía regional. 

 

El dinamismo del consumo de los hogares estimuló el desempeño económico de la región, a pesar de 

que la inflación anual se mantuvo al alza. El fortalecimiento del consumo estuvo apoyado por el 

aumento de las remesas, los avances en la formalización laboral y una mayor disposición de compra 

reflejada en los indicadores de confianza del consumidor. Este comportamiento favoreció las ventas 

de vehículos y motocicletas nuevas, así como de artículos culturales y de entretenimiento, además del 

crecimiento en la movilización aérea de pasajeros y carga. A su vez, la mayor demanda contribuyó a 

intensificar las presiones inflacionarias, especialmente en alimentos y bebidas no alcohólicas, 

alojamiento y servicios públicos, restaurantes y hoteles, y transporte. 

 

La contracción en actividades importantes de la región como industria, agropecuario, minería y 

turismo limitó el resultado. Restricciones en el suministro de insumos y la débil demanda externa 

afectaron la producción industrial, mientras que las fuertes precipitaciones e inundaciones incidieron 

negativamente en la producción agrícola y pecuaria. A su vez, la producción de carbón y gas se 

mantuvo en descenso, y los indicadores asociados al turismo como ingresos por alojamiento y 

ocupación hotelera cayeron, pese a la mayor oferta de eventos. La construcción se vio afectada por el 

aumento de costos laborales y aranceles a insumos, a pesar de la activación de algunos subsidios 

locales para la compra de VIS. 
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La variación anual del salario mínimo 

 

De manera sistemática, al finalizar cada año, se realiza en Colombia la discusión sobre el incremento del 

salario mínimo. El arreglo institucional en Colombia hace que tres jugadores, líderes de sindicatos de 

trabajadores, representantes de los gremios de la producción y gobierno, se sienten a negociar un 

incremento del Salario mínimo de los trabajadores.  
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Tasa de Cambio Representativa del Mercado – TRM 

 

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM, corresponde al promedio ponderado de las 

operaciones de compra y venta de contado de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de 

moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), así como de 

las operaciones que efectúan los IMC con las demás entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con el Banco de la 

República o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP. La TRM es calculada diariamente y 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la información disponible y la 

reglamentación expedida por el Banco de la República, Variaciones de los precios del dólar tiene 

impacto en el precio de los insumos importados. 

 
https://dolar.wilkinsonpc.com.co  

 

La TRM vigente del dólar de hoy 25 de septiembre, es de $3,329.61 pesos, con respecto a la TRM 
anterior mostró un alto crecimiento de $65.22 pesos, un aumento del +2%. Ha aumentado a su nivel 
más superior desde el 9 de julio de 2026, nivel que no se había registrado hace más de dos meses. Esta 
semana ha experimentado un incremento de $136.69 pesos, lo que representa una diferencia del 
+4.28%. Si comparamos con la semana anterior, la TRM se ha incrementado en +5.64%, unos $177.88 
pesos. 
 
Teniendo en cuenta este mes, ha ganado $115.64 pesos, que equivale al +3.6%. En el transcurso de los 
últimos 30 días, la TRM se ha incrementado en +8.05%, unos $247.94 pesos. 
En lo corrido del año el dólar se ha depreciado en un -11.38%, una disminución de $-427.47 pesos, si 
finalmente hacemos una comparación con el precio que tenía hoy hace un año, la TRM ha bajado un -
14.21%, una pérdida en su valor de $-551.65 pesos.  
 
El mercado de divisas COP/USD presenta una fase de consolidación. Las variaciones de precio han sido 
limitadas, lo que sugiere una falta de un impulso direccional claro en el corto plazo. No obstante, en 
las últimas operaciones, se ha observado que la cotización del dólar ha ganado cierto impulso alcista, 

https://dolar.wilkinsonpc.com.co/
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/2026-07-09
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lo que indica un renovado interés por parte de los compradores. Este movimiento ha logrado contener 
la tendencia bajista previa. A pesar de la persistencia de una presión bajista generalizada en el mediano 
plazo, el dólar ha experimentado un rebote técnico reciente. Es importante señalar que, si bien el 
ingreso de dólares al país por concepto de deuda pública externa ha sido históricamente un factor de 
oferta de divisas, su impacto en la dinámica actual del mercado ha disminuido en comparación con 
períodos anteriores. Por tanto, el rebote observado se interpreta principalmente como una corrección 
técnica temporal dentro de un contexto de consolidación, más que una reversión de la tendencia de 
fondo. 
 
3.3 Estudio de la oferta y Demanda 
 
De acuerdo con la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, se debe identificar que 
empresas proveen e instalan los elementos a contratar y que necesita la Administración Municipal. 
 
A nivel nacional, existen establecimientos con las condiciones económicas y financieras y el capital 
humano disponible que le permitirían participar en un proceso de selección, y que garanticen el 
suministro permanente de bienes del objeto contractual.  
 
Para el presente análisis se incorporan los datos obtenidos del instrumento de análisis del modelo de 
abastecimiento estratégico de Colombia compra eficiente, herramienta de análisis de la oferta. 
 
CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 
 
De conformidad a lo establecido en el manual para el Análisis del sector, se realiza el correspondiente 
análisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en la Alcaldía de Chimá. 
 



 ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA  

 

  
 

 



 ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA  

 

  
 

 
 



 ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA  

 

  
 

 
 

 



 ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA  

 

  
 

 



 ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA  

 

  
 

 



 ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA  

 

  
 

 

 
 
ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES. 
 
Al revisar los archivos históricos del SECOP en 
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#, se observan contrataciones 
con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio del sector. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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13.4 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Teniendo en cuenta el Artículo 10 del ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015 y el manual de Colombia 
Compra, es importante establecer Requisitos Habilitantes de Capacidad Financiera, ya que estos 
permiten establecer las condiciones mínimas que reflejan la situación financiera de los proponentes. 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato. 
 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación y de los posibles oferentes; para la cual se tiene en cuenta la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). 
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal 
debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de 
Contratación. 
 
Los indicadores de capacidad financiera y organizacional contenidos en el numeral 3 del ART 
2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015 y que, en consecuencia, deben estar contenidos en el RUP son: 
 

Tabla: Requisitos Habilitantes Financieros contenidos en el RUP (ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 

http://www.colombiacompra.gov.co/manuales)
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1082/2015). 

 
ITEM INDICADOR FORMULA 

1 Índice de Liquidez Activo Corriente/Pasivo Corriente 

2 Índice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 

3 
Razón de cobertura de 
intereses 

Utilidad Operacional/Gastos de Intereses 

4 Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional/Patrimonio 

5 Rentabilidad del activo Utilidad Operacional/Activo Total 

 
Los proponentes deberán acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes índices: 
 

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

 
 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional 
que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, 
se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con 
base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia 
de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente versión de los pliegos 
tipo: 
 

Rango 1 Rango 2     
>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad 
financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual 
se encuentre el presupuesto oficial. 
 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado Valor concertado 
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Rango 1 Rango 2 

Índice de liquidez ≥1,2 ≥1,3 

Índice de endeudamiento ≤0,70 ≤0,75 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥1,0 ≥0,5 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Rentabilidad del 
patrimonio 

≥0,02 ≥0,03 

Rentabilidad del activo ≥0,01 ≥0,02 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditarán los siguientes indicadores:  
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

Índice de liquidez ≥1,3 ≥1,4 

Índice de endeudamiento ≤0,70 ≤0,75 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥1,0 ≥1,0 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Rentabilidad del 
patrimonio 

≥0,04 ≥0,05 

Rentabilidad del activo ≥0,02 ≥0,03 
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 
de los Documentos del Proceso de Contratación de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte. 
 
 
Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente 
Índice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total 
Capital de Trabajo: Activos Corrientes menos los Pasivos Corrientes 
Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 
 
Los proponentes deberán acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes índices: 

 
Para no Mipymes  

 
Indicador Índice Requerido Formula Oferente Individual Formula Oferente Plural 

 
Índice de Liquidez ≥1,3 

Activo Corriente/Pasivo 
Corriente L = ( ∑ (ACn x %n) ÷∑ (PCn x %n)) 

Índice de 
Endeudamiento 

≤0,70 
(Pasivo Total/ Activo Total) x 
100 

E = ( ∑ PTn x %n) ÷∑( ATn x %n)) x 100 

Razón Cobertura de 
Intereses 

≥1,0 
Utilidad Operacional/ 
Gastos Intereses 

CI = ( ∑ (UOn x %n) ÷∑ (GI n x %n) 

Capital de Trabajo Definido en los Pliegos 
Tipo 

Activo Corriente – Pasivo 
Corriente 

 
CT= (∑ (ACn - PCn )) 

 
Para Mipymes 
 

Indicador Índice Requerido Formula Oferente Individual Formula Oferente Plural 

 
Índice de Liquidez ≥1,2 

Activo Corriente/Pasivo 
Corriente L = ( ∑ (ACn x %n) ÷∑ (PCn x %n)) 

Índice de 
Endeudamiento 

≤0,70 
(Pasivo Total/ Activo Total) x 
100 

E = ( ∑ PTn x %n) ÷∑( ATn x %n)) x 100 

Razón Cobertura de 
Intereses 

≥1,0 
Utilidad Operacional/ 
Gastos Intereses 

CI = ( ∑ (UOn x %n) ÷∑ (GI n x %n) 

Capital de Trabajo Definido en los Pliegos 
Tipo 

Activo Corriente – Pasivo 
Corriente 

 
CT= (∑ (ACn - PCn )) 

 
Dónde: 
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ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unión temporal. PCn = Pasivo 
Corriente de cada integrante de consorcio o unión temporal. PTn = Pasivo Total de cada 
integrante de consorcio o unión temporal. 
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unión temporal. GI n = Gastos de 
intereses de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
%n = Porcentaje de Participación de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, se tomará el 
promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, 
así como lo señala la fórmula para el oferente plural en la tabla anterior, excepto para el indicador 
capital de trabajo cuya acreditación será la sumatoria simple de las cuentas que lo conforman. 
 
Nota 2: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del 
consorcio o unión temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podrá 
calcular dicho indicador, en este caso el oferente plural CUMPLE. Si el resultado de este indicador es 
negativo, el proponente plural NO CUMPLE. 
 
Nota 3: Para la evaluación de proponentes singulares, en el indicador de razón de cobertura de 
intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular dicho indicador, en 
este caso el oferente CUMPLE. Si su utilidad operacional es negativa, el proponente singular NO 
CUMPLE 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4, artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, 
los proponentes deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores: 
 
Para no Mipymes 
 

Indicador 
 Índice Requerido Formula Oferente 

individual Formula Oferente Plural 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

≥0,04 
(Utilidad Operacional/ 
Patrimonio) x 100 

RP = (∑( UOn x %n) ÷ ∑ (Pn x %n) ) x 100 

Rentabilidad 
del Activo ≥0,02 

(Utilidad Operacional/ 
Activo Total) x 100 RA = (∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (ATn x %n) ) x 

100 

 
Para Mipymes 
 

Indicador 
 Índice Requerido Formula Oferente 

individual Formula Oferente Plural 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

≥0,02 
(Utilidad Operacional/ 
Patrimonio) x 100 

RP = (∑( UOn x %n) ÷ ∑ (Pn x %n) ) x 100 
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Rentabilidad 
del Activo ≥0,01 

(Utilidad Operacional/ 
Activo Total) x 100 RA = (∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (ATn x %n) ) x 

100 

 
Dónde: 
 
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unión temporal.  
Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
%n = Porcentaje de Participación de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales o sociedad de propósito especial, se tomará el 
promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, 
así como lo señala la fórmula para oferente plural en la tabla anterior. 
 
Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para oferente individual, o que el resultado 
del indicador sea negativo para oferentes plurales, se calificará como NO CUMPLE. 
 
Estudio de bienes relevantes: 
 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La 
aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad 
podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las 
distintas actividades de obra pública – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para 
la contratación de obra pública. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
 
1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución 

del proyecto. 
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá 

multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 

requeridos en el proyecto. 
4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial 

divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se 
aplicará la siguiente fórmula: 

 
5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 

participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en 
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una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila 
por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de 
participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.  

6. Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el 
listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de 
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje 
de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. 
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje 
de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así 
sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los 
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 

 
Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) 
calculado. 
7. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento 

(80%) o un valor aproximado por debajo. 
8. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos 

se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando 
la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá 
entre el número de bienes que se promedian.  

9. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 
promedio calculado en el paso anterior.  

10. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del 
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de 
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta 
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre 
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. 

 
El resultado del análisis realizado es el siguiente: 

N.º Bien o insumo Valor parcial Participación Participación acumulada 

1 Concreto hidráulico $149.103.281,19 72,74 % 72,74 % 

2 Acero $43.588.914,32 21,27 % 94,01 % 

3 Prefabricados de concreto $12.287.250,00 5,99 % 100,00 % 

 TOTAL $204.979.445,51 100,00 %  

 



 ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA  

 

  
 

De acuerdo con la metodología prevista en la Matriz 4, los bienes se organizan de mayor a menor según 

su porcentaje de participación y se identifican aquellos cuyo porcentaje acumulado se encuentre 

dentro del ochenta por ciento (80 %) o un valor aproximado por debajo. 

En consecuencia, para el presente proceso se consideran para el cálculo del promedio los bienes 

concreto hidráulico, cuyos porcentaje de participación corresponde al 72,74, respectivamente. 

Seguidamente, la Entidad verificará si uno o varios de los bienes anteriormente relacionados se 
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 
2680 de 2009 y demás disposiciones aplicables. 
 
Consulta Registro de Productores de Bienes Nacionales: 25-09-2026 10:15 a.m. 

 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
25-09-2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 
de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que 
se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato.  



 ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA  

 

  
 

 
15. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  
 
Conforme al Artículo 68 de la Ley 80/93, las partes podrán utilizar los mecanismos de solución 
previstos en la mencionada Ley, específicamente el arreglo directo y la conciliación extraprocesal 
conforme a la norma que rigen las entidades públicas. 
 

16.  ANÁLISIS: DECRETO 1860 DE 2021 ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16: 
 
En aplicación al Artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad deberá indicar previo análisis, la 
participación de los sujetos de especial protección de que habla el artículo antes mencionado, en la 
ejecución del contrato. En el evento en que se determine que existen personas de especial protección 
constitucional que suministren estos bienes o servicios, se deberá incluir la obligación a cargo del 
contratista en los estudios previos y el contrato, y la obligación por parte del supervisor en el contrato. 
 
En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se enmarca en un 
contrato de “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE RECREATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE 
COROZALITO MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.”, el presupuesto tiene 
contemplada la prestación de servicios este SI requiere la provisión de un bien o servicio susceptible 
de ser prestado por una población en particularidad, razón por la cual,  la dependencia estructuradora 
considera que si es pertinente y necesario la vinculación del 5% de mano de obra tanto calificada como 
no calificada, por parte de población bien sea de extrema pobreza, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación u otro sujeto de especial protección 
constitucional tales como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condición de 
discapacidad, miembros de comunidades indígena o afrocolombiana, entre otros. 
 
Fecha de elaboración: 25 de septiembre de 2026.  
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
FELIPE RAFAEL CORONADO GUERRA  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE CHIMÁ 


