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CM 004 DE 2026 

 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 

Y SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CENTRO, HATO, LA 

CONCEPCION, LA PLATANERA Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA:  

Las veredas Centro, Hato, La Concepción, La Platanera y San Miguel del municipio de 

Quebradanegra presentan vías de acceso terciarias en afirmado que sufren un 

deterioro crítico recurrente. Durante las temporadas invernales, las fuertes pendientes 

y la falta de obras de arte generan socavaciones, pérdida de banca y empozamientos, 

lo que convierte varios tramos en vías intransitables o de alto riesgo. Esto incrementa 

de manera sustancial los tiempos de desplazamiento, eleva los costos de transporte y 

deteriora de forma acelerada los vehículos. 

La economía de estas veredas depende principalmente de la producción agropecuaria 

y panelera. La falta de una infraestructura vial adecuada frena la competitividad de la 

región al dificultar la salida oportuna de los productos agrícolas hacia los centros de 

acopio y mercados principales, produciendo pérdidas de cosechas y disminuyendo los 

ingresos de los productores locales. 

Asimismo, la transitabilidad deficiente limita el acceso oportuno de las familias a los 

servicios esenciales de salud, restringe la asistencia regular de los estudiantes a las 

sedes educativas y dificulta la atención de emergencias por parte de los organismos de 

socorro. 

De acuerdo con las condiciones topográficas, de transitabilidad y las características de 

los tramos identificados en los estudios y diseños, la construcción de placa huella 

constituye una alternativa técnica y constructiva adecuada para el mejoramiento de 

estos sectores de la red vial terciaria en razón a la topografía accidentada y los flujos 

de tráfico, donde se garantiza una superficie de rodadura resistente ante las 

variaciones climáticas extremas, Minimiza los costos de mantenimiento periódico a 

cargo del municipio en comparación con el afirmado tradicional. Mejora 
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significativamente el agarre y tracción de los vehículos en tramos de alta pendiente y 

Permite la vinculación de mano de obra local durante la etapa de ejecución, 

dinamizando la economía veredal. 

El proyecto se enmarca directamente dentro de los objetivos de conectividad rural, 

equidad territorial y desarrollo del sector agropecuario, contribuyendo al cumplimiento 

de las metas de infraestructura vial del Plan de Desarrollo Municipal de Quebradanegra 

y alineándose con las políticas nacionales para el fortalecimiento de la red terciaria del 

país. 

Con el fin de dar solución a la necesidad planteada, el municipio de Quebradanegra ha 

iniciado un proceso de selección por Licitación Pública, cuyo objeto consiste en 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA 

HUELLA EN LAS VEREDAS CENTRO, HATO, LA CONCEPCION, LA PLATANERA Y SAN 

MIGUEL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA ", que se proyecta quede adjudicado 

en el mes de noviembre de 2026. 

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1º del artículo 32 de la ley 80 de 1993, 

que establece que, “En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de 

un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una 

persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 

hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 

presente estatuto”, se hace necesario dar inicio al proceso de selección del interventor, 

con el fin de controlar, verificar y exigir el cumplimiento de las actividades técnicas, 

administrativas, financieras, legales, ambientales, sociales y SST, haciendo un 

seguimiento integral al contrato de obra durante el inicio, ejecución, terminación y 

liquidación del mismo. 

La interventoría deberá ejercerse por un contratista independiente del Municipio y del 

Contratista de Obra, sin perjuicio de la supervisión que ejercerá directamente la 

Entidad sobre el contrato de interventoría 

1.1. Alcance 

La alternativa de solución se localiza en el Departamento de Cundinamarca, en el 

municipio de Quebradanegra. La localización exacta se determina de la siguiente 

forma: 

• Región: Centro Oriente 

• Departamento: Cundinamarca 
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• Municipio: Quebradanegra 

• Clasificación Territorial: Sector Rural 

• Veredas de Intervención Directa: 

 

1. Vereda Centro sector Agua fría. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Control Descripción Coordenadas 

Aproximadas 

Inicio de Tramo (K0+000) Intersección vía principal Lat. 5.108421732 
Long. -74.486597570 

Fin de Tramo (K0+150) Sector Agua fría (Empalme 

Placa huella) 

Lat. 5.107084099 
Long. -74.486439483 
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Figura 1.1. Localización de la vía Sector Agua Fria 

 

 

  

2. Vereda Centro sector Graciela Estrada. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Control Descripción Coordenadas 

Aproximadas 

Inicio de Tramo 

(K0+000)  

Inicio Placa huella Lat. 5.112791897 

Long. -74.473100359 

Inicio de Tramo 

(K0+060) Vía veredal 

Intersección Placa 

huella 

Lat. 5.112907189 

Long. -74.472776162 

Fin de Tramo 

(K0+144) Vía veredal 

Fin Placa huella Lat. 5.113531917 

Long. -74.473029396 
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Figura 1.2. Localización de la vía Sector Graciela Estrada 

 Vereda Hato sector La Virgen 
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 Punto de Control Descripción Coordenadas 

Aproximadas 

Inicio de Tramo (K0+000) Intersección vía principal Lat. 5.0799 
Long. -74.4876 

Fin de Tramo (K0+151,90) Sector tanque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Localización de la vía Sector La Virgen 

 

 

3. Vereda La Concepción Sector La María 
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Punto de Control Descripción Coordenadas 

Aproximadas 

Inicio de Tramo (K0+000) Inicio Placa huella, 
empalme vía a Útica 

Lat. 5.122007807 
Long. -74.494648123 

Fin de Tramo (K0+172) Fin Placa huella, empalme 

placa huella existente 

Lat. 5.122885637 
Long. -74.493833759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Localización de la vía Sector La Maria  

 

4. Vereda La Platanera sector Jacinto Triana 
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Punto de Control Descripción Coordenadas 

Aproximadas 

Inicio de Tramo (K0+000) Inicio Placa huella Lat. 5.124961918 
Long. -74.508126938 

Fin de Tramo (K0+200) Fin Placa huella Lat. 5.125306865 
Long. -74.508890280 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1.5. Localización de la vía Sector Jacinto Triana 

 

 

5. Vereda San Miguel Sector entrada Tobia 
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Punto de Control Descripción Coordenadas 

Aproximadas 

Inicio de Tramo (K0+000) Ingreso al casco urbano / 
Empalme Tobía 

Lat. 5.121936187 
Long. -74.4508239 

Fin de Tramo (K0+255.34) Sector San Miguel 

(Empalme vía principal) 

Lat. 5.120080440 
Long. -74.450485942 

 

2. ANTECEDENTES  

Que el contratista contara con los siguientes insumos: 

• ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

• ANALISIS DE RIESGO 

• ESTUDIO TOPOGRAFICO 

• TOPOGRAFIA 

• PLAN DE ADAPTACION AMBIENTAL 

 

3. INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA: 

N/A 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU 

ALCANCE 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 

son las siguientes:  

 

3.1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 

 

• Tramitar las garantías exigidas por el municipio en su contrato, para su revisión 

y posterior aprobación. 

• Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del 

contrato. 

• Revisar junto con el contratista de obra, la calidad, cantidad y coherencia de las 

especificaciones técnicas, localizaciones y demás dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el 

contratista de obra no presenta ninguna observación, se entiende que acepta 

en su integridad tales documentos.  
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• Revisar, aprobar y remitir a la entidad los documentos presentados por el 

contratista de obra, relacionados a continuación:  

a) Hoja de vida del personal del contratista, las cuales deberán ser 

aprobadas en un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la 

radicación por parte del contratista.  

b) Relación de equipo mínimo obligatorio definido en los pliegos de 

condiciones. 

c) Análisis de precios unitarios de todas las actividades correspondientes a 

la propuesta económica presentada por el contratista de obra dentro de 

los dos días hábiles siguientes a la radicación por parte del contratista de 

obra.  

d) Desglose del AIU propuesto en la oferta económica del contratista de 

obra, dentro de los dos días siguientes a la radicación del documento.  

e) Programación de obra detallando las actividades a ejecutar dentro del 

plazo de ejecución del contrato en un término no mayor a siete (07) días 

calendario. 

f) Revisar, aprobar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o 

específicos que se requieran para la ejecución las actividades previas 

según lo establecido en el pliego de condiciones.  

g) Plan de acción para la gestión ambiental (PAGA). 

 

En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 

Contratista de Obra debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días hábiles, 

so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla 

con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigido al Contratista, con copia a la Entidad. 

 

La revisión y aprobación por parte de la Interventoría se entenderá como la 

verificación técnica, administrativa o jurídica correspondiente, sin que implique 

modificación del contrato de obra ni sustitución de las competencias propias de la 

Entidad. 

 

• Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal 

propuesto, si llegase a realizarse algún cambio deberá ser informado 

oportunamente al Supervisor, el cual verificará cada uno de los requisitos y 

experiencia solicitada del personal propuesto. 

• Verificar y aprobar la sustentación de los posibles cambios del personal 

mínimo exigido que el Contratista de Obra deba realizar por motivos de 

fuerza mayor o caso fortuito. El personal a cambiar debe contar con un perfil 
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igual o superior al que se retira de acuerdo con las condiciones establecidas 

en el pliego de condiciones. 

• Verificar y exigir que el Contratista de Obra mantenga actualizada la 

programación de obra, la cual debe ser reportada a la Supervisión para 

efectos de seguimiento y control. 

• Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a 

presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato. 

• Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra 

procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, 

igualmente se debe presentar registro fotográfico del estado inicial de los 

sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, así como 

llevar una bitácora.  

• Llevar y tramitar de manera diligente y oportuna la bitácora de la obra, en la 

cual se deberán registrar diariamente los hechos relevantes de la ejecución, 

incluyendo el resumen de las actividades desarrolladas, observaciones 

técnicas, condiciones climáticas, órdenes impartidas, instrucciones y 

acuerdos entre el contratista de obra, la interventoría y cuando se requiera 

la supervisión, así como las novedades que puedan afectar el normal 

desarrollo del contrato. La interventoría será responsable de garantizar que 

la bitácora se mantenga actualizada, con registros claros y verificables, y de 

velar porque en ella se consignen oportunamente las actuaciones y 

decisiones adoptadas. Una vez finalizada la ejecución del contrato de obra, 

la interventoría deberá entregar la bitácora al Municipio, junto con el informe 

final y demás documentos del cierre del contrato. 

• Asegurar el cumplimiento en un todo al Plan de trabajo presentado por el 

Contratista de Obra. En caso de requerirse ajuste al mismo por parte del 

Contratista de Obra, el Interventor deberá verificar y avalar la justificación 

que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta 

no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 

• Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

• Revisar, aprobar y realizar seguimiento a los planes presentados por el 

Contratista de Obra. 

• Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la Interventoría. 

Los gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas en sitios 

diferentes al domicilio contractual, serán cubiertos por el Interventor. 
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• Garantizar disponibilidad de un vehículo para realizar desplazamientos al 

sitio de la obra y los demás que se requieran para el cumplimiento de las 

actividades de interventoría y supervisión del contrato de obra. 

• Presentar informes de avance en la ejecución de la obra, semanales 

(ejecutivo), mensuales y final de interventoría. 

• La Interventoría verificará la ejecución de los ensayos de laboratorio 

requeridos de conformidad con los estudios y diseños, las especificaciones 

técnicas del proyecto, las normas INVÍAS y demás normas aplicables 

• En caso que, durante la ejecución del contrato, el especialista identifique la 

necesidad de realizar estudios o ensayos, estos deberán ser debidamente 

justificados con base en criterios técnicos, documentados y presentados 

para su análisis y aprobación al interventor contratado. De esta forma, el 

interventor autorizará el pago descontando el valor del rubro 

estimado para tal fin. 

 

Componente Técnico.  

• Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas. 

• Gráficos de cantidades de obra  

• Control de programación  

• Control de Equipos 

• Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones  

• Resultados de ensayos y pruebas 

• Comentarios y recomendaciones. 

 

Componente administrativo 

 

• Actas de comité de obra  

• Resumen del estado del contrato y subcontratos 

• Información sobre personal, equipos e insumos.  

• Registro fotográfico 

• Control de correspondencia y seguimiento PQRS 

 

Componente Financiero 

 

• Control de presupuesto e inversión 

• Reporte de multas y sanciones  

• Comentarios y Recomendaciones  
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Componente Social 

 

• Relación de actas de vecindad iniciales.  

• Actas de vecindad finales o de cierre.  

• Seguimiento al plan de gestión social propuestos por el contratista de obra  

• Programa de divulgación del proyecto (Volantes, Boletines, Vallas, etc.) 

• Seguimiento al programa de atención al usuario, programa de sostenibilidad 

 

Componente Ambiental 

 

• Componentes del PAGA, desarrollo y aplicación 

• Capacitaciones ambientales al personal  

• Cumplimientos de requerimientos legales 

• Seguimiento y control al manejo integral de materiales de construcción y RCD 

• Gestión de Residuos Hídricos 

• Seguimiento al manejo de instalaciones temporales, maquinarias y equipos 

 

Información de los Contratos de Obra e Interventoría 

 

• Número del contrato 

• Objeto 

• Valor 

• Plazo 

• Vigencia de las garantías 

• Estado de las actas de pago parcial 

• Valor de las actas pagadas 

• Valor de las actas en trámite  

 

Así mismo, la interventoría deberá dar cumplimiento a las listas de chequeo 

establecidas por la alcaldía de Quebradanegra para la presentación de los informes 

mensuales. Esta lista de chequeo será entregada por la Secretaría de Planeación al 

interventor.  

 

• Verificar que el Contratista de Obra cuente con la infraestructura física y el 

recurso humano suficiente para adelantar la implementación de los 

requerimientos exigidos.   

• Elaborar, revisar, aprobar y suscribir en conjunto con el Contratista de Obra, las 

actas a que haya lugar para la ejecución del contrato. 

• Exigir al Contratista de Obra la ejecución de las actividades programadas en las 

fechas determinadas en el cronograma de ejecución establecido. 
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• Organizar y dirigir comités técnicos y/o administrativos citando a las diferentes 

partes interesadas o involucradas en los temas a desarrollar durante los 

respectivos comités, dejando constancia de la reunión en la respectiva acta. 

• Solicitar al Contratista de Obra los informes mensuales sobre el control del 

proyecto, en los cuales debe reportarse las actividades que ha realizado en la 

ejecución del contrato de obra. 

• Revisar y aprobar las actas de recibo parcial, acorde con los cortes mensuales, 

las cuales deben suscribirse en conjunto con el Contratista de Obra, atendiendo 

a lo consagrado en el contrato y adjuntando el respectivo informe de cuenta. 

Estas actas deben estar soportadas con las memorias de cálculo respectivas y el 

registro fotográfico (En medio físico y magnético). 

• Estudiar y resolver las solicitudes, consultas y reclamaciones que formule el 

Contratista de Obra y emitir concepto integral sobre estas, incluyendo las 

observaciones y/o recomendaciones a que haya. 

• Remitir al Municipio de Quebradanegra la solicitud donde se justifique la 

suspensión temporal del contrato o paralización en la ejecución de las 

actividades por caso fortuito o fuerza mayor. Recibido el aval por parte del 

Interventor se suscribirá en conjunto con el Contratista de Obra el acta de 

suspensión temporal del contrato. 

• Suscribir el acta de reinicio de las actividades en forma conjunta con el Contratista 

de Obra. 

• Verificar y suscribir el acta de liquidación. 

• Verificar que el Contratista de Obra se encuentre a Paz y Salvo por todo concepto, 

atendiendo la naturaleza del contrato. 

• En caso requerirse verificar la implementación del proceso constructivo por etapas 

que garantice el tránsito vehicular y peatonal. 

• Presentar un informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión de 

acuerdo con la lista de chequeo suministrada por el Municipio.  

• Toda actividad para ejecutar debe cumplir la normativa técnica y regulatoria que le 

aplique, tal como NSR10, Norma INVIAS 2022, y cualquier otra que aplique al 

proyecto. 

• Durante la ejecución de la obra el interventor y el supervisor, tienen la facultad de: 

revisar e inspeccionar todo el proceso de la construcción en las áreas a intervenir; 

además el interventor ordenará la remoción de cualquier material que no reúna las 

condiciones requeridas para la estabilidad o presentación estética de los acabados 

en superficie. 

• Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los 

diferentes aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de las 

normas técnicas aplicables. Donde se mencionen especificaciones o normas 

técnicas de diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la 
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última versión o revisión de dichas normas técnicas. Será responsabilidad del 

Interventor el cumplimiento de estas especificaciones técnicas, así como el 

ordenamiento de modificaciones, nuevas cantidades de obra y además los 

resultados de medición y pago de todas las obras realizadas. 

• El interventor, por lo tanto, podrá no solo exigir el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas mínimas, sino de todas aquellas normas técnicas de 

desarrollo constructivo que deben ser adelantadas por el Contratista de Obra, así 

como ordenar las pruebas y ensayos del caso, cuando así lo considere pertinente, 

aunque estas pruebas impliquen alguna incomodidad, costo adicional o alguna 

pequeña demora en el desarrollo del proyecto. 

• La interventoría, en coordinación con el contratista de obra, deberá atender y dar 

respuesta a los requerimientos, observaciones, peticiones o quejas que la 

comunidad presente ante la Entidad, relacionados con la ejecución de las obras, 

Para tal fin, la interventoría deberá, analizar las situaciones planteadas y emitir los 

conceptos técnicos y administrativos que correspondan, remitir a la Entidad la 

información y soportes necesarios para que las respuestas sean gestionadas a 

través de los canales formales establecidos, garantizar que la información 

suministrada sea clara, precisa, verificable y redactada en lenguaje técnico y 

respetuoso, coadyuvando a la adecuada y oportuna atención de las inquietudes de 

la comunidad 

• Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su 

naturaleza correspondan a la función de Interventoría y las demás requeridas por 

la Supervisión del Municipio de Quebradanegra. 

 

3.2. COMPONENTE LEGAL: 

1. El interventor será responsable ante el Municipio de Quebradanegra, de cualquier 

atraso en el desarrollo del contrato de obra, excepto si la causa es imputable al 

contratista por incumplimiento o desacato de órdenes, entre otros aspectos. Si el 

incumplimiento es del Contratista de Obra; y el Interventor no lo requiere e informa 

oportunamente al Municipio, el Interventor será igualmente responsable. 

2. Estudiar y resolver las solicitudes, consultas y reclamaciones que formule el 

Contratista de Obra y emitir concepto integral sobre estas, incluyendo las 

observaciones y/o recomendaciones a que haya lugar y remitirlas de manera 

oportuna al Municipio. 

3. Estudiar oportunamente las solicitudes de ampliación de plazo a ejecución 

contractual, presentadas por Contratista de Obra, junto con los documentos 

técnicos que justifiquen dicha modificación. Si prospera la solicitud, es deber del 

Contratista de Obra presentar esta solicitud al Municipio con el respectivo aval del 

Interventor. 
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4. Conceptuar jurídica y técnicamente cuando sea requerido sobre asuntos propios 

de la ejecución y legalidad del contrato de obra y/o de interventoría. 

5. Cumplir con la ley aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en 

particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 

cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 

consecuencia, se compromete a mantener indemne al Municipio por cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 

incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en este numeral.  

6. Coordinar con el responsable en la Entidad la revisión y aprobación de las garantías 

del Contrato de Obra y estar pendiente de sus actualizaciones. 

7. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato de interventoría en 

los términos de este, cuando en el mismo hayan sido requeridas. 

8. Vigilar y hacer seguimiento que las garantías que amparan el contrato de obra se 

encuentran vigentes, aprobadas por el municipio. 

9. Las demás que por ley o contrato le correspondan. 

10. Acompañar y realizar en conjunto con el Contratista de Obra a las socializaciones 

en las veredas beneficiadas por el proyecto, levantando las respectivas actas.  

 

3.3. COMPONENTE AMBIENTAL: 

1. Revisar y dar aprobación al Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y 

autorizaciones ambientales que sean aplicables, que incluyen las medidas de 

manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, 

planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas 

o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad 

durante la ejecución del Contrato de Obra.  

2. Revisar y verificar la existencia y posterior aplicación del Plan de Acción para la 

Gestión Ambiental (PAGA) del Contrato de Obra, aseguramiento de calidad, salud 

ocupacional y seguridad industrial, los cuales deben ser desarrollados por el 

profesional encargado de cada componente. 

3. Entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de aseo y limpieza. 

 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de 

las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan.  

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 

prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
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5. FORMA DE PAGO 

El Municipio de Quebradanegra Cundinamarca pagara al contratista el valor del 

contrato de la siguiente manera: 

• Un primer pago correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se 

certifique un avance del contrato de obra objeto de interventoría del 20% por 

parte del contratista. 

• Un segundo pago correspondiente al 70% del valor del contrato, una vez se 

certifique un avance del contrato de obra objeto de interventoría del 90% por 

parte del contratista. 

• Un tercer pago correspondiente al 10 del valor total del contrato, una vez se 

certifique el un avance del contrato de obra objeto de interventoría del al 100% 

y se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra. 

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega, de los 

documentos según las especificaciones técnicas, este procederá previa presentación 

de los siguientes documentos: 

 

• Factura y/o cuenta de cobro  

• Informe de actividades en donde se indique con claridad las cantidades 

ejecutadas de conformidad con las obligaciones establecidas, debidamente 

firmado por el supervisor de contrato y el contratista. Así como soportes y 

evidencias de la ejecución de actividades tales como planillas, fotografías, entre 

otros. 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el 

supervisor del contrato. 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para 

el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate 

de personas naturales. 

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) 

meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 

modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (v2) 

Código CCE-EICP-IDI-27 Página 18 de 33 

Versión 

No. 
2 

 

 

 

  
Código: CCE-EICP-IDI-27 Versión: 2 

 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 

estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al 

Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso 

de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 

revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en 

sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados 

por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación 

de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 

garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; 

los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor 

se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que 

proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad contratante.  

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista 

pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por 

este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para 

tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para 

ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia 

y aprobación por parte de la Interventoría.  

 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron 

los estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre 

y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es 

procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación 

de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 

responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el 

Interventor.  

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR  

 

La Entidad NO podrá imponer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el 

profesional cumpla con una especialización, maestría o doctorado en concreto (p.ej. 

"Maestría en Project Management", sino mencionar que se requiere un posgrado en: 

gerencia de proyectos, gerencia de obras, project management, etc.; indicando de esta 

manera las diferentes alternativas para dicha área de conocimiento o cargo que se 

necesita). Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de posgrado en un área del 
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conocimiento específico según sea establecido en la etapa de planeación. Asimismo, 

fijar condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto. 

 

De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y 

específica deben ser acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de 

estos perfiles, que garanticen que el futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se 

deberá tener en cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia 

específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad 

profesional y la específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a 

desempeñar; en ese orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de 

ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia específica a la general. 

 

 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en 

el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de la Entidad 

deberá indicar en este apartado si escogerá que la verificación de estos soportes 

académicos y de experiencia sea un requisito para iniciar la ejecución del 

contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior a la firma del 

contrato. 

 

La Entidad determinará el plazo máximo de entrega de estos soportes, en el 

evento en que defina que se entreguen para la ejecución del contrato. 

 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 

un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los 

Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no 

puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales 

supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso 

de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el 

Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 

puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, 

o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 
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d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 

la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 

de prestación de servicios.  

 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 

 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 

formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 

(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 

Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 

profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 

objeto de puntuación.  

 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos 

que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 

profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén 

acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del 

contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 

 

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que 

se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como 

el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o 

a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido 

para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 

 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 

Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 

costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 

cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 

establecidos para tal cargo.  

 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 

dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta 

en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que 

hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del 
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proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 

profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 

su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual 

y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 

virtuales.  

 

7.1. Personal Clave Evaluable 

 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 

susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 

documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia 

definidas en este documento.  

 

• Un (1) director de Interventoría 

• Un (1) Residente de Interventoría. 

• Un (1) Especialista en vías o geotecnia. 

Perfil 

No. 

# de 

profesionales 
Cargo 

Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

% 

Dedicación 

(mensual) 

Experiencia 

General 

(años 

mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años 

mínimos) 

1 1 
Director de 

Interventoría  

Título 

profesional 

entre 

alguna de 

las 

siguientes 

alternativas: 

Ingeniero 

Civil o 

Ingeniero 

de 

Transportes 

y Vías,  

Posgrado entre alguna de 

las siguientes alternativas: 

gerencia de proyectos o 

gerencia de obra y/o afines 

al área de gestión de 

proyectos. 

 

Nota 1: En caso de no 

requerir título de 

posgrado, indicar "N.A." 

 

Nota 2: No se aceptarán 

estudios de tipo: 

diplomado, curso, 

seminario como un 

estudio de posgrado.  

30% 10 años 4 años 
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2 1 
Residente de 

Interventoría 

Título 

profesional 

entre 

alguna de 

las 

siguientes 

alternativas: 

Ingeniero 

civil o 

Ingeniero 

de 

Transportes 

y Vías. 

Posgrado entre alguna de 

las siguientes alternativas: 

gerencia de obras o 

proyectos 

 

Nota 1: En caso de no 

requerir título de 

posgrado, indicar "N.A." 

 

Nota 2: No se aceptarán 

estudios de tipo: 

diplomado, curso, 

seminario como un 

estudio de posgrado.  

100 8 años 3 años 

3 1 

Especialista 

en vías o 

geotecnia 

Título 

profesional 

entre 

alguna de 

las 

siguientes 

alternativas: 

Ingeniero 

Civil  

Posgrado entre alguna de 

las siguientes alternativas: 

geotecnia  

 

Nota 1: En caso de no 

requerir título de 

posgrado, indicar "N.A." 

 

Nota 2: No se aceptarán 

estudios de tipo: 

diplomado, curso, 

seminario como un 

estudio de posgrado.  

40 10 años 4 años 

   
   

  

 

 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

 

La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al 

Personal Clave Evaluable que sean necesarios para la ejecución del Contrato de 

Interventoría, por tal motivo tendrá que analizar que los requisitos de experiencia sean 

proporcionales a los exigidos en el Contrato de Obra, ya que los perfiles del Contrato 

de Obra deben tener sus pares en el Contrato de Interventoría y de acuerdo con las 

reglas previstas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. Para ello, 

modificará el siguiente cuadro, incluyendo las casillas que sean pertinentes. 

 

La Entidad si desea presentar el listado del personal mínimo requerido de una forma 

diferente a la tabla indicada, podrá hacerlo, siempre y cuando se incluyan los ítems 

mencionados en la respectiva tabla. 
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El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y 

adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al 

relacionado a continuación: 

 

  

Perfil 

No. 

# de 

profesionales 
Cargo 

Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

% 

Dedicación 

(mensual) 

Experiencia 

General 

(años 

mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años 

mínimos) 

1 1 
Profesional 

HSEQ 

Título 

profesional 

entre 

alguna de 

las 

siguientes 

alternativas: 

Ingeniero 

ambiental o 

ingeniero 

ambiental y 

sanitario  

Posgrado entre 

alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

seguridad y salud en 

el trabajo 

 

Nota 1: En caso de no 

requerir título de 

posgrado, indicar 

"N.A." 

 

Nota 2: No se 

aceptarán estudios de 

tipo: diplomado, 

curso, seminario 

como un estudio de 

posgrado.  

50% 4 años 2 años 

2 1 Topografo  

Título 

profesional 

entre 

alguna de 

las 

siguientes 

alternativas: 

Ingeniero 

topógrafo o 

tecnólogo 

en 

topografía 

N/A 

 

Nota 1: En caso de no 

requerir título de 

posgrado, indicar 

"N.A." 

 

Nota 2: No se 

aceptarán estudios de 

tipo: diplomado, 

curso, seminario 

como un estudio de 

posgrado.  

20 10 años 4 años 
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3 1 
Inspector 

de Obra 

Técnico en 

obras civiles  

N/A 

 

Nota 1: En caso de no 

requerir título de 

posgrado, indicar 

"N.A." 

 

Nota 2: No se 

aceptarán estudios de 

tipo: diplomado, 

curso, seminario 

como un estudio de 

posgrado.  

20 4 años 2 años 

   
   

  

 

La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de 

acuerdo con las categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 

personal”. 

 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 

pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener 

el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se 

realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 

de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica hecha antes de la 

terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 

criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos 

documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del 

acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebración 

del contrato. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 

requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal 

que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  

 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 

tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo 

profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El 

requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 

18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
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requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 

certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar 

las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los 

Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  

 

7.3. MAQUINARIA Y CONDICIONES TÉCNICAS VINCULADAS AL PROYECTO PARA 

SEGUIMIENTO O IMPLEMENTACIÓN DEL INTERVENTOR: N/A 

 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 

donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e 

informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y 

sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 

Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 

en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 

asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 

normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 

de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias 

que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 

particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

 

 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 

 

La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica y hacer los ajustes 

necesarios de acuerdo con las condiciones del proyecto de infraestructura de 

transporte. 

 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores 

realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad.  

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, 

Mejoramiento y Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 

parte integrante del proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías 

internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para 

la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través de 

las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 

desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
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provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes 

y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 

afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, 

toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser 

objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 

 

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas 

para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 

instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el 

encargado de su seguimiento y verificación.  

 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios 

para no interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso 

cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales 

o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la 

utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será 

vigilada por el Interventor.  

 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos 

y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 

proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios 

públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 

reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 

correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá 

tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del 

gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. 

Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá 

retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas 

en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será 

responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para 

las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 

cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras 

complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el 

Interventor.   

 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
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De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra 

todos los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas 

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  

 

 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR . N/A 

 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR. 

 

• ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

• ANALISIS DE RIESGO 

• ESTUDIO TOPOGRAFICO 

• TOPOGRAFIA 

• PLAN DE ADAPTACION AMBIENTAL 

 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

 

El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos 

para cada uno de los siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en 

particular la entidad señalará los que le aplica e indicará para cada uno la fecha límite 

de entrega. Adicionalmente podrá incluir los que considere necesarios para la ejecución 

del proyecto 

 

En caso de que la Entidad cuente con un manual de supervisión y/o Interventoría se 

tendrán en cuenta las obligaciones definidas en este, como las incluidas a continuación: 

 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 

constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo 

contengan lo siguiente:  

 

1. GENERALIDADES 

 

1. Descripción general del Contrato de Obra.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 

y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (v2) 

Código CCE-EICP-IDI-27 Página 28 de 33 

Versión 

No. 
2 

 

 

 

  
Código: CCE-EICP-IDI-27 Versión: 2 

 

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  

 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 

prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 

(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista 

de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 

relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago 

Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 

disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 

sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 

contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de 

estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en 

caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su 

respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato 

de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la 

Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 

conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 

Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por 

el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido 

a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  
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5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 

ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en 

caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 

Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 

presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 

aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en 

cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para 

evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 

Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 

residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 

figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance 

del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 

como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 

de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 

y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar 

a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura 

de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el 

después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o 

elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte 

según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 

campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 

Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 

especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de 

materiales empleados durante el período, expedido por el representante 

legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 

frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 

especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor 

y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del 

Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en 

su propuesta.  
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15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y 

otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto 

de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del 

Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 

Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 

contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la 

ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación 

de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por 

el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la 

modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de 

aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o 

actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes 

entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, 

debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 

Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y 

pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 

contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 

así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de 

pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 

identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación 

de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el 

seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 

conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 

Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 

elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del 

proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, 

número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 

consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en 

caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los 

costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, 
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frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de 

transporte.  

 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 

verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de 

los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 

contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. 

Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 

presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 

por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 

propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente 

social del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 

respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 

uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 

adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 

obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 

Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 

ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 

se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 

mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 

Interventoría.  
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8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 

anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la 

autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 

Contratista de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 

de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y 

Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 

Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como 

mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 

y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 

General de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, 

donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 

de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 

número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 

periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 

seguimiento de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 

revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos 

por el Contratista de obra para el respectivo informe.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
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3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  

 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES.  

 

• ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

• ANALISIS DE RIESGO 

• ESTUDIO TOPOGRAFICO 

• TOPOGRAFIA 

• PLAN DE ADAPTACION AMBIENTAL 

 

 

En constancia, se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2026. 

ORIGINAL FIRMADO 

______________________________________________ 

CESAR EDUARDO SIMANCAS ROBLES 

Secretario de Planeación e Infraestructura 

 

 


