
  
 
 
 
 
 

  

 
ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR 

CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLOVIEJO” 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Resumen:  
 

Uno de los principales compromisos de la Administración Municipal, en cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal 2024–2027 “JUNTOS POR LA TRANSFORMACIÓN”, consiste en intervenir y 
mejorar la infraestructura vial urbana y rural del municipio, con el propósito de atender las 
problemáticas históricas de movilidad y conectividad que afectan a distintos sectores del territorio. 

En desarrollo de este propósito, se ha identificado la necesidad de intervenir el sector correspondiente 
a la Calle 4 entre Carreras 1 y 5 de la cabecera municipal de Puebloviejo, teniendo en cuenta la 
importancia que presenta este corredor para la movilidad de los habitantes y usuarios que diariamente 
transitan por el sector. 

Las condiciones actuales de la vía evidencian la necesidad de ejecutar una intervención integral que 
permita mejorar sus condiciones de transitabilidad y seguridad. La ausencia o deterioro de una 
superficie de rodadura adecuada puede generar dificultades para el tránsito vehicular y peatonal, 
especialmente durante los periodos de lluvia, debido a la acumulación de aguas, formación de zonas 
deterioradas, pérdida de condiciones de estabilidad y afectaciones sobre la movilidad de la población. 

Esta situación repercute directamente en las condiciones de acceso y desplazamiento de los 
habitantes del sector, así como en el desarrollo de las actividades comerciales, sociales, institucionales 
y cotidianas que se desarrollan en el área de influencia del proyecto. De igual manera, las condiciones 
deficientes de la vía pueden incrementar los tiempos de desplazamiento, generar mayores costos de 
operación vehicular y afectar las condiciones de seguridad de los diferentes usuarios de la 
infraestructura vial. 

 
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

a. Localización: 

El proyecto se ejecutará en el municipio de Puebloviejo, situado en el departamento de Magdalena, 
específicamente al Noroccidente del Departamento del Magdalena, a orillas de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta y el Mar Caribe, su desarrollo urbanístico se ha generado a lado y lado de la carretera 
troncal del Caribe que une las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. Las obras, específicamente se 
ejecutarán en Calle 4 entre carreras 1 y 5 de la cabecera municipal. 



  
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Descrita la situación existente sobre la Calle 4 entre carreras 1 y 5 de la cabecera municipal se hace 
necesario la intervención de estos sectores con obras de construcción de pavimento rígido en el sector 
calle 4 entre carrera 1 y 5 de la cabecera municipal de puebloviejo ya que las condiciones de acceso 
y desplazamiento de los habitantes del sector son deficientes pueden incrementar los tiempos de 
desplazamiento, generar mayores costos de operación vehicular y afectar las condiciones de 
seguridad de los diferentes usuarios de la infraestructura vial. 

 
La intervención de esto tramos critico se hará con la realización de las siguientes actividades: 
 

Sector Nueva 

Frontera 

 



  
 
 
 
 
 

  

Alcance del proyecto:  

Con la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR CALLE 

4 ENTRE CARRERAS 1 Y 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLOVIEJO”, se busca mejorar 

las condiciones de movilidad, accesibilidad y transitabilidad vehicular y peatonal en este sector del 

municipio, mediante la construcción de pavimento rígido que permita contar con una infraestructura 

vial adecuada, segura y duradera. La intervención contribuirá a reducir las dificultades de circulación, 

mejorar las condiciones de seguridad vial, brindar mayor comodidad a peatones, conductores y 

usuarios del transporte, y disminuir los problemas asociados al deterioro de las vías y a las condiciones 

inadecuadas de tránsito. Así mismo, el proyecto permitirá optimizar la conectividad del sector, facilitar 

el acceso a las viviendas, establecimientos comerciales y demás servicios, favorecer la integración de 

la comunidad y contribuir a la reactivación de la economía local, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de la cabecera municipal de Puebloviejo, Magdalena. 

Nº 

IT
E
M 
D
E 
P
A
G
O 

ESPECIFIC
ACIONES  

DESCRIPCION 
U
N
D. 

CAN
TIDA

D 

VAL
OR 

UNIT
ARIO 

VALOR 
TOTAL                                 GEN

ERA
L 

PART
ICUL
AR 

1       PRELIMINARES         

  
1,
1 

    Localización trazado y replanteo 
M
2 

1.369
,00 

$ 
6.819

,80  
$ 9.336.306,20  

  
1,
2 

    Demolición de estructuras existentes 
M
2 

25,00 
$ 

35.61
7,40  

$ 890.435,00  

Su
btot
al 

              
$ 

10.226.741,20 

2       MOVIMIENTO DE TIERRA          

  
2,
1 

    
Excavación varias sin clasificar Área 
de Calzada y zona de andenes Con 
Maquina  

M
3 

395,9
0 

$ 
37.38
4,10  

$ 
14.800.365,19  



  
 
 
 
 
 

  

  
2,
2 

    
Relleno con suelo cemento con 
proporción 1:6 

M
3 

46,25 
$ 

465.8
56,95  

$ 
21.545.883,94  

  
2,
3 

    
Relleno de Material seleccionado 
Para Andenes 

M
3 

25,90 
$ 

164.4
39,60  

$ 4.258.985,64  

  
2,
4 

    Recompactacion de la subrasante  
M
2 

1.295
,00 

$ 
5.521

,10  
$ 7.149.824,50  

  
2,
5 

    Piedra rajón  
M
3 

92,50 
$ 

130.8
16,40  

$ 
12.100.517,00  

Su
btot
al           

  
  

$ 
59.855.576,27 

3       VIAS Y ANDENES          

  
3,
1 

    
Pavimento en Concreto Rígido Con 
Resistencia a la Flexión de 4.0 Mpa 
e=0.2 M (MR=40) 

M3 
138,7

5 

$ 
1.521
.791,

70  

$ 
211.148.598,3

8  

  
3,
2 

    

Bordillo Sobre Pavimento (15x15) cm 
en Concreto Fc=3000 PSI a la 
Compresión, Incluye acero de 3/8" 
a/c 0,20 y 1/2" longitudinal  

ML 
370,0

0 

$ 
116.8
96,00  

$ 
43.251.520,00  

  
3,
3 

    
Andenes (e=0.10) en Concreto 
Fc=3000 PSI a la Compresión y 
Malla Electrosoldada de 5/16   

M2 
259,0

0 

$ 
121.8
28,20  

$ 
31.553.503,80  

  
3,
4 

    
Canastilla en Acero para soporte de 
dovelas  

Ml 
302,4

0 

$ 
44.72
1,30  

$ 
13.523.721,12  

  
3,
5 

    Acero de Refuerzo 
K
G 

1.605
,50 

$ 
13.58
7,60  

$ 
21.814.891,80  

  
3,
6 

    
Corte y Sellado de Juntas de 
Pavimento en Concreto 

M
L 

500,0
0 

$ 
27.59
9,00  

$ 
13.799.500,00  

Su
btot
al 

         
$ 

335.091.735,1
0 



  
 
 
 
 
 

  

4       OTRAS ACTIVIDADES          

  
4,
1 

    
Cargue y Retiro de Material sobrante 
de demolición y excavación a 
botadero 

M
3 

454,5
7 

$ 
21.45
2,60  

$ 9.751.751,29  

Su
btot
al 

              $ 9.751.751,29 

SUBTOTAL OBRAS  
 $                          
414.925.803,8
5  

         

    
      

    
          

 

             

 

   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)         

    
          

    
          

   

           

    

VALOR TOTAL       
 $                          
414.925.803,8
5  

        
 

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO 
incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION 
 

PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o 
superior a 5 se aproximara por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del 
peso.  

ADMINIS
TRACIO

N 
 A=  22% 



  
 
 
 
 
 

  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en 
porcentaje (%).  

IMPREVI
STO 

 I=  3% 

  

UTILIDA
D 

 U=  5% 

TOTAL 
A.I.U 

 
A.I.U.

=  
30% 

  

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el 

establecido en la sección 1.1. Del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en 

el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.  

5. FORMA DE PAGO 

La entidad pagará a través de actas de recibo parcial de avance de ejecución de las actividades, previo 

recibo a entera satisfacción de las actividades, para lo cual se deberá presentar la respectiva cuenta de 

cobro o factura.  

Dichas actas deben incluir medición de las cantidades de actividades, multiplicada por los precios 

unitarios con sus impuestos, estampillas y demás contribuciones legales contemplados en el contrato. 

Correspondiente. Debidamente aprobadas por el supervisor, y un pago final No menor al 10% del valor 

del contrato correspondiente, a un acta de recibo final de actividades.  

La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que 

haya lugar: 

• Factura o su equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales.  

• Acta de recibo a satisfacción firmada por el contratista y el supervisor. 

• Informe de actividades elaborado por el contratista donde se evidencie el avance las obras. 

• Informe del supervisor en referencia a las actividades realizadas por el contratista. 



  
 
 
 
 
 

  

• Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social 

y parafiscales de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 

obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. 

Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente 

con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a entregar 

y revisar   oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de 

las obras. y Solicitar con tiempos las cantidades necesarias para mantener permanentemente una 

cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto 

de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de 

estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 

los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados 

para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 

garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 

estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la supervisión, sin 

que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones 



  
 
 
 
 
 

  

para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 

diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a 

la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Ingeniero Residente de obra 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 

de formación y experiencia:  

Profesional 
Ofrecido para 

el Cargo 

Cantidad de 
profesionales 

requeridos 

% Dedicación 
Requisitos de 

Experiencia General 
Requisitos de 

Experiencia Específica 

Formación 
Académica 



  
 
 
 
 
 

  

INGENIERO 
RESIDENTE 

1 100 

a) Un profesional 
de la Ingeniería civil.   
b) Experiencia 
general no menor de 
diez (10) años, contada 
desde la fecha de 
expedición de la 
matrícula profesional 

Residente de obra en 
dos proyectos que hayan 
consistido en la 
construcción, 
mejoramiento, 
adecuación, 
Rehabilitación, Reformas 
y/o reconstrucción de 
vías u obras de drenaje 
en el sector público o 
privado.  

Ingeniero Civil 

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá ser 

pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

alguno. 

 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 

supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones 

generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se 

van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios 

para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las 

adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando 

las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles 

de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 

proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por 



  
 
 
 
 
 

  

el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su 

responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 

ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la 

supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el 

contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las 

obras 

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 

tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales 

así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el 

constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el 

buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales 

con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de 

propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 

durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y 

la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir 

el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 

contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes 

de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de 

servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, 

incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor. Para lo anterior deberá 

tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y 

en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 

contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas 

en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 

desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 

permanentes. 



  
 
 
 
 
 

  

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 

de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e 

indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

N/A 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

• Obras menores de drenaje y estructuras viales. Programa Colombia rural. Del INVIAS 

• Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022. Del INVIAS 

• Manual de interventoría del INVIAS. 

• Guía De Manejo Ambiental De Proyectos De Infraestructura Subsector Vial Del INVIAS 

• Análisis de precios unitarios de referencia regionalizados 2022-1  

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

N/A 

En constancia, se firma en Algarrobo, magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre 

de 2026. 

 

SILEYDES NAVARRO MARQUEZ 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

ALCALDÍA PUEBLOVIEJO- MAGDALENA 
 

 


