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LP-013-2026  
ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

El municipio de Sampués, pretende con el presente proyecto, financiar el "MEJORAMIENTO 
CON PLACA HUELLA DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA VÍA SAMPUES- LOS PEREZ, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE" de forma tal que se beneficien toda la 
comunidad de la zona rural. 
 

1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Actualmente para el municipio de Sampués se hace evidente la dificultad de 
intercomunicación del sector rural con la cabecera del municipio, las vías en el sector están 
en mal estado por lo que se requiere de planes de mejoramiento construcción y 
rehabilitación de la malla vial, la viabilidad de planes proyectos que garanticen el 
desarrollo socioeconómico de la zona. 

 
a. Localización:  

 

Imagen N°1 Ubicación VÍA LOS PEREZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS 
 

1. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
1 Excavaciones en material común de la explanación y canales M3 1.080,00 

2 Transporte   de   Materiales   Provenientes   de   la   Excavación   
de   la   Explanación, Canales   y Prestamos, entre  cien metros 
(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia 

M3/KM 1.684,80 

3 Acero de Refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI) KG 16.113,69 
4 Concreto Resistencia 21MPa (D) M3 132,00 
5 Concreto Resistencia 14MPa  (G) (Ciclópeo) M3 89,10 
6 Relleno para Estructuras M3 66,00 
7 Subbase Granular M3 225,00 
8 Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la 

conformación de la superficie de apoyo 
ML 600,00 

9 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I (75X75 TIPO SP, SR,SI) UND 4,00 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

 

a.  Ítems de pago:  

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
1 Excavaciones en material común de la explanación y canales M3 1.080,00 

2 Transporte   de   Materiales   Provenientes   de   la   Excavación   
de   la   Explanación, Canales   y Prestamos, entre cien metros 
(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia 

M3/KM 1.684,80 

3 Acero de Refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI) KG 16.113,69 
4 Concreto Resistencia 21MPa (D) M3 132,00 
5 Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo) M3 89,10 
6 Relleno para Estructuras M3 66,00 
7 Subbase Granular M3 225,00 
8 Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la 

conformación de la superficie de apoyo 
ML 600,00 

9 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I (75X75 TIPO SP, SR,SI) UND 4,00 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

 
2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es 
el establecido en la sección 1.1 del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 
prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
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3. FORMA DE PAGO 

La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUÉS pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de la 
siguiente manera: 
 

• PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, de acuerdo con las 
cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por 
la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán 
soportarse en actas de avances de obras donde conste expresamente el porcentaje 
de ejecución, de conformidad con el valor pactado, para lo cual además, será 
requerido la acreditación del pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y 
Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007 y demás a que haya lugar, disponibilidad de cupo PAC, y 
cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.  

 
• UN PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, cuando se haya recibido a 

entera satisfacción el proyecto, por parte del interventor. 
 
Nota 1: La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUÉS no se responsabilizará por la demora en el pago 
al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de soporte para el trámite de las cuentas de cobro y/o facturas, y 
no se ajusten a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente documento o por 
el Supervisor. 
 
Nota 2: Para la realización de los pagos, EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a 
salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya 
empleado en la ejecución del objeto contractual. Para efectuar los pagos, se deberán 
adjuntar las actas parciales o final, debidamente firmadas por contratista, interventoría y 
por el supervisor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que 
cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso 
de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales 
inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta 
de cobro.  Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores 
desarrolladas, a las cuales se le descontará el porcentaje proporcional correspondiente al 
anticipo, como amortización del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o 
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cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de 
soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el período de las actas.  
 
El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL 
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a 
reconocimiento adicional alguno. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. En 
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados del 
perfeccionamiento, celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor 
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del 
equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, 
herramientas y toda clase  de  equipos  necesarios,  honorarios  y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributos originados por el perfeccionamiento, celebración, 
ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos 
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para cumplir con la ejecución del 
contrato.  
 
La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUÉS no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste 
realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales 
que haya requerido para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de 
la presentación de la propuesta.  
 
El valor total del contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL 
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a 
reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el análisis de riesgo, la fuerza 
mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto. La sola suscripción del contrato 
autoriza a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUÉS para que, en el momento del pago, 
automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para 
compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos están 
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condicionados a la existencia de recursos en la caja y a los trámites administrativos 
correspondientes. 
 
Nota 3: El CONTRATISTA debe seguir las siguientes consideraciones para el trámite de los 
pagos parciales y finales: El Acta de recibo parcial o final de obra debe ser diligenciada 
para su pago en el formato indicado y según las directrices establecidas por parte de 
secretaria de planeación municipal y tendrá como soportes las memorias de cantidades 
de cada uno de los ítems objeto de pago, estas deben contener registro fotográfico con 
fotos que permitan visualizar el ítem ejecutado que se pretende cobrar, además de foto 
panorámica donde se pueda observar el área del proyecto; bitácora de obra; un esquema 
con el plano del proyecto, en el cual se identifique lo que se requiere construir y lo 
ejecutado, el informe de interventoría y los planos récord, cuando aplique. Estos 
documentos deben ser debidamente diligenciados por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, 
para la revisión y aprobación previa del SUPERVISOR, para la radicación a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAMPUÉS, en concordancia con los requisitos para el trámite y pago de las 
obligaciones a cargo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUÉS  
 
En caso que el acta parcial y final contemple pagos de componentes como: Plan de gestión 
integral de obra (PGIO), Plan de Manejo de Tránsito (PMA), Plan de Manejo Ambiental, entre 
otros, el CONTRATISTA deberá presentar el desglose de las actividades o ítems de estos 
componentes, asimismo deberá presentar el desglose de los gastos administrativos e 
imprevistos cobrados en la respectiva acta, con el soporte respectivo. 
 
Con la suscripción del Acta de Recibo Parcial de Obra y Final el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR deberán certificar que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de 
calidad, normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás 
condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones 
estipuladas para el proyecto. 
 
El INTERVENTOR y el CONTRATISTA deben indicar en el Acta de Recibo Parcial de Obra y Final 
el valor del anticipo otorgado, el valor amortizado en la respectiva acta, valor amortizado 
acumulado y el valor del saldo por amortizar, si es del caso.  
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Recibida esta documentación, el secretario de planeación municipal como Supervisor del 
contrato debe verificar la entrega de los documentos soportes para el pago y realizar las 
revisiones aritméticas al Acta de Recibo, para la posterior firma. 
 
El CONTRATISTA deberá entregar una copia en medio magnético del acta parcial y todos los 
documentos y archivos soporte en formato editables (Word, Excel, CAD) con el fin de 
facilitar las revisiones aritméticas de la respectiva Acta. 
 

4. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción 
de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a 
que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá 
realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y 
suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las 
obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad 
para la revisión de estudios y diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en 
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la 
entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los 
mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda 
efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su 
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aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la 
ejecución del proyecto.  

5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 
mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos 
de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 
inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 
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Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica 
y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de 
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 
• Requisitos del personal  
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

% DE 
DEDICACIÓN 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Director de 
proyecto/ Ingeniero 
Civil 

Experiencia General no 
menor a cinco (5) años 
contados a partir de fecha 
de expedición de la tarjeta 
profesional y hasta el cierre 
del presente proceso de 
selección. 

50% 
destinado 
para el 
cumplimiento 
del objeto del 
contrato 

Experiencia como 
Contratista o director de 
obra de mínimo un proyecto 
que tengan por objeto la 
construcción o 
rehabilitación o 
mejoramiento de 
infraestructura vial. 

Residente de Obra/ 
Ingeniero civil con 
posgrado en vías o 

Experiencia General no 
menor a cinco (5) años 
contados a partir de la 

100% 
destinado 
para el 

Experiencia como 
Contratista o residente de 
obra de mínimo un proyecto 
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Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

% DE 
DEDICACIÓN 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

afines   fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta 
el cierre del presente 
proceso de selección. 

cumplimiento 
del objeto del 
contrato 

que tengan por objeto la 
construcción o 
rehabilitación o 
mejoramiento de 
infraestructura vial. 

Profesional SISO y/o 
ingeniero O civil 
industrial con 
posgrado en 
seguridad y salud 
en el trabajo (antes 
salud ocupacional) 
o tecnólogo en 
seguridad y salud 
en el trabajo (antes 
salud ocupacional) 

Experiencia General no 
menor a cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta 
el cierre del presente 
proceso de selección. 

50% 
destinado 
para el 
cumplimiento 
del objeto del 
contrato 

Experiencia profesional SISO 
de mínimo un proyecto que 
tengan por objeto la 
construcción o 
rehabilitación o 
mejoramiento de 
infraestructura vial. 

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

Descripción 
ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA 
MINICARGADOR  
APISONADOR CANGURO 
BENITIN DE 500 P-750 
RANA ELECTRICA ESTANDAR DE 50*75CM 
VIBRADOR CONCRETO GASOLINA (MOTOR-EJE-CABEZOTE)  
FORMALETA METÁLICA 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
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La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no 
podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante 

6. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por 
el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 
especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 
materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su 
calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la 
explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a 
la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo 
de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que 
sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento 
y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que 
pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios 
unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables 
en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el 
rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de 
explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. 
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 
autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

7. OBRAS PROVISIONALES: 
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Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 
explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las 
autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con 
sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de 
propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de 
los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional 
relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 
la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las 
cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el 
servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con 
otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o 
interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el 
caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 
aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que 
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de 
los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. 
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Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

8. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 
colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los 
términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos 
directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a 
ejecutar. 

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Las obras se realizarán en vías públicas destinadas al uso público del Municipio  

10. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

No hay notas adicionales 

11. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

No hay documentos técnicos adicionales 

 

En constancia, se firma en Sampués, a los dos (2) días del mes de octubre de 2026. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS 
Secretario de Planeación e Infraestructura 

 NOMBRE  CARGO FIRMA 

Proyectó Carlos Garrido 
Hernández  

Asesor Externo  

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas 
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 

 


