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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, 

SST Y SOCIAL PARA LA “CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 
EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA” 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

 
Actualmente, parte de la población que habita en el área rural del Municipio de La Macarena 
viven en zona de riesgo no mitigable, debido a los insuficientes recursos destinados por parte 
de las entidades públicas, que imposibilitan la atención integral y reducción del déficit 
cuantitativo de vivienda. 
 
Además, los habitantes del municipio afrontan diferentes problemáticas que reducen las 
oportunidades de inclusión productiva y social de la población rural, lo que al mismo tiempo y 
en gran parte conlleva a la imposibilidad de autoconstruir una vivienda digna, sumado a esto, 
los altos costos de la mano de obra, materiales básicos y transporte requerido para la 
construcción de viviendas dignas.  
 
Adicionalmente presentan altos niveles de pobreza, vulnerabilidad y víctimas del conflicto 
armado, lo cual repercute, en las condiciones de la vivienda donde viven, sea que estén en 
hacinamiento no mitigable, en zonas de alto riesgo, precarias condiciones de su vivienda o que 
vivan en arriendo, esto último, impide la inversión de los pocos recursos que tienen como 
ingreso en otros aspectos que pudieran mejorar las condiciones de vida en otros aspectos de 
las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
 
Todo lo anterior se refleja en el alto déficit de vivienda de vivienda en áreas rurales, como lo 
demuestra los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 realizado 
por el DANE, en su capítulo sobre Necesidades Básicas Insatisfecha, que en resumen se puede 
explicar, indicando que los habitantes del municipio de La Macarena se encuentran en 
condiciones limitadas de acceso a bienes y servicios sociales que les provean calidad de vida 
y por lo tanto es población con índices altos, teniendo un 45,75% de la población rural en NBI; 
y en relación con la cobertura de vivienda en los centros poblados y áreas rurales rural 
dispersas, en la ficha de NBI del CNPV 2018 con proyección 2025, se puede evidenciar que el 
Municipio ocupa el puesto diecinueve (19) entre los veintinueve 29 Municipios del Departamento 
del Meta, con un 20,27%.  
 
Para lo cual, con el crecimiento de la población que habita en el campo, se requiere mayor 
inversión que permita llegar a un gran número de unidades habitacionales. Teniendo en cuenta 
las anteriores precisiones, la administración municipal ha identificado que actualmente el déficit 
cuantitativo en temas de vivienda es mayor al presentado por el DANE en su momento, por lo 
cual, para satisfacer esta necesidad requiere promover la inversión de recursos públicos en 
proyectos modalidad Vivienda de Interés Social Rural (VISR), que permita mejorar la calidad de 
vida de las familias. 
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El municipio de La Macarena presenta una crisis de falta de viviendas dignas con condiciones 
mínimas básicas y habitables, para identificar esto se logró recopilar la información de más de 
1800 solicitudes por parte de la comunidad la cual concurrió a la convocatoria de vivienda rural 
en el municipio de La Macarena, evidenciándose las malas condiciones en las que la comunidad 
del sector rural habita en estructuras realizadas con materiales no convencionales, 
presentándose un peligro inminente ante posibles accidentes y problemas de salud, además se 
presentan situaciones de hogares los cuales compartían dichas viviendas en hacinamiento no 
mitigables, situaciones tan denigrantes como verse en la penosa situación de pagar arriendo 
por viviendas en condiciones inhabitables. 
 
En la zona rural del municipio de La Macarena se evidencia un alto porcentaje de hogares en 
situación de pobreza y en déficit cuantitativo de vivienda, bien porque no cuentan con vivienda 
o porque sus condiciones habitacionales son inadecuadas dadas las deficiencias estructurales 
y de espacio que no son susceptibles de mejoramiento. Esta situación obedece a las dificultades 
de las familias para el desarrollo de procesos de construcción de vivienda, dado que existe bajo 
acceso a materiales y un alto costo para su transporte, baja disponibilidad de mano de obra 
calificada para procesos constructivos, baja oferta institucional de apoyos para soluciones de 
vivienda y que las viviendas no cuentan con sistemas constructivos acordes con las normas 
técnicas colombianas. Esta situación se agudiza, además, por la baja disponibilidad de recursos 
de los hogares rurales para cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, las condiciones 
habitacionales inadecuadas se presentan como resultado del limitado acceso por parte de las 
familias a financiamiento para vivienda nueva, el cual se encuentra relacionado con la baja 
capacidad de ahorro y la evaluación de las entidades financieras de los riesgos para el 
otorgamiento de créditos a pobladores rurales. Esta situación ha contribuido a que se presente 
migración de la población rural a zonas urbanas para la búsqueda de mejores condiciones de 
vida; la cual a su vez contribuye a que se incrementen los índices de pobreza y la pérdida de 
apropiación cultural con la ruralidad de la entidad territorial y, se reduzca la mano de obra para 
el desarrollo de actividades agropecuarias. Además, los hogares inmersos en estas 
inadecuadas condiciones acceden en menor proporción a servicios públicos, tienen mayor 
riesgo de adquirir enfermedades y disponen de un tiempo menor para el desarrollo de 
actividades cotidianas. Se presenta también, un incremento de problemas de convivencia y 
seguridad. 
 
De acuerdo con los datos del DANE, el estudio el Déficit habitacional en zona rural arroja que, 
de 5.841 hogares rurales, el 87.6% equivalente a 5.116 hogares rurales están en déficit 
cuantitativo y el 11.6% equivalente a 678 hogares rurales están en déficit cualitativo. 
 
Por lo anterior la alcaldía municipal dentro de sus facultades como órgano gestor de soluciones 
y de atención a los habitantes del municipio, con el fin de disminuir la problemática de Falta de 
Vivienda en la zona rural del municipio, proyecta la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA, con el fin de reducir los 
impactos generados y prestar una mejor calidad de vida a los pobladores. Teniendo esta 
necesidad, para la construcción de las viviendas proyectadas, es importante contar con una 
interventoría externa especializada que garantice la ejecución del proyecto y la correcta 
inversión de los recursos destinados para este. 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
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En relación con proyectos de sector vivienda de interés social y prioritario en el Municipio de La 
Macarena, se tiene que en los últimos años se han adelantado proyectos urbanos modalidad 
VIP, los cuales han tenido cofinanciación por parte del Departamento del Meta, familias 
beneficiarias y la alcaldía de La Macarena. Los proyectos adelantados en los últimos ocho años 
se denominan:  
 

1. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACIÓN 
VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA 

2. CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA URBANIZACIÓN BUENA VIDA 
SECTOR LOS CRISTALES LA MACARENA – META.  

 
Proyectos que permitieron la construcción de cerca de 400 viviendas en el área urbana del 
municipio, beneficiando a más de 1.280 habitantes del municipio, sin embargo, el área rural 
sigue presentando necesidad frente a esta problemática. 
 

2.1 Alcance 
 
El proyecto busca satisfacer dicha necesidad de vivienda digna en el área rural, mediante el 
presente proceso de contratación correspondiente a la construcción de 126 viviendas de 
interés social en 35 veredas del área rural del municipio de la Macarena, departamento del 
Meta, cada vivienda se proyecta con un área de 50,56m2 y está compuesta por tres alcobas, 
una unidad sanitaria, cocina, comedor, cuarto de herramientas y zona de lavado. 
 

 
Imagen 1. Esquema general del diseño de VISR. 

Fuente: Diseños del proyecto 
 

2.2 ETAPAS 
 
2.2.1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA: 
 

- Revisión y verificación en campo de los diseños: Verificar que los estudios y diseños se 
elaboraron con ingeniería de Detalle o Fase 3 y cumplan con la normatividad vigente y 
con los parámetros de diseño establecidos para este tipo de obra, a partir de la 
información suministrada, e informar al Supervisor de Obras sobre aspectos que 
repercutan en el normal desarrollo del contrato, antes de suscribir el Acta de Iniciación. 
Para esta actividad se requiere que se hayan surtidos los tramites de revisión y viabilidad 
de los estudios y diseños. La Interventoría verificará y aprobará los documentos que 
conforman los estudios y diseños de acuerdo con el alcance del objeto del proyecto 
objeto del presente documento. 
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- Cumplimiento requerimientos ambientales: Realizar la revisión de las diferentes 
actividades y métodos de control propuestos para el manejo de requerimientos 
ambientales de acuerdo con lo estipulado en el Componente Ambiental del Proyecto, 
tendientes a propiciar que las obras, se ejecuten de conformidad a la normatividad 
ambiental vigente. 

- Revisión predial: Se debe realizar la verificación de la titularidad de los derechos de 
dominio y posesión del inmueble acorde al uso al que fue destinado al igual que las 
verificaciones en campo y en las entidades responsables de dichos predios, lo anterior 
cuando aplique. La documentación al respecto esta consignada en los estudios, diseños 
y soportes del proyecto. Se debe realizar las actas de vecindad a cada una de las 
viviendas aledañas a las vías que se van a intervenir. 

- Permisos y/o disponibilidad de servicios públicos: Se debe revisar la disponibilidad del 
servicio у constancia de que no se requiere reposición de redes en el área ocupada por 
el proyecto a intervenir, la dedicación depende de la complejidad de la obra asignada en 
el plan de cargas. 

- Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales: Verificación y análisis de las fuentes 
de materiales o canteras, con respectivo esquema de localización referenciando las 
distancias de acarreo al centro de gravedad de la obra y garantía de suministro del 
material, al igual que los permisos por parte de las autoridades ambientales. En general 
en esta etapa se requiere que el interventor verifique y apruebe cada uno de los 
documentos que componen los diferentes estudios y diseños, y que cumplan con los 
requisitos legales, reglamentarios, normativos, y sean adecuados para el uso previsto, 
asegurando su funcionalidad. 

 
2.2.2. ETAPA CONSTRUCTIVA 
 

- Revisión y verificación en campo de materiales y cantidades: Verificar que los materiales 
usados en la obra cumplen parámetros de establecidos para este tipo de obra y con lo 
pactado en el contrato, a partir de la información suministrada, e informar al Supervisor 
de Obras sobre aspectos que repercutan en la eficiente ejecución y la calidad de la obra. 

- Cumplimiento requerimientos ambientales: Realizar la revisión de las diferentes 
actividades y métodos de control propuestos para el manejo de requerimientos 
ambientales de acuerdo con lo estipulado en el Componente Ambiental del Proyecto, 
tendientes a propiciar que las obras, se ejecuten de conformidad a la normatividad 
ambiental vigente.  

 
2.3 Localización  

 
La localización del proyecto se encuentra en zona rural del municipio de La Macarena, está 
ubicado al occidente del departamento del Meta, a una distancia de 225 km del municipio de 
Villavicencio, cuenta con una extensión de 11,229 km2, la cabecera urbana se encuentra 
localizada sobre las coordenadas 2° 11' 1" Norte, 73° 47' 2" Oeste a una altura media de 219 
msnm. 
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Imagen 2. Localización general del municipio de La Macarena. 

Fuente: Wikipedia 
 
El proyecto pretende impactar 35 veredas del área rural del municipio, así: 
 

No. VEREDAS 
No. DE 

VIVIENDAS 
HABITANTES 

BENEFICIADOS 
No. VEREDAS 

No. DE 
VIVIENDAS 

HABITANTES 
BENEFICIADOS 

1 
AGUAS 
CLARAS 

1 4 19 
LA 
ESPERANZA 

4 16 

2 AGUAZUL 5 20 20 LA FLORIDA 1 4 

3 
AIRES DEL 
PERDIDO 

1 4 21 LAS NIEVES 3 12 

4 ALTA MIRA 4 16 22 LOS ANDES 5 20 

5 
ALTO 
ESPERANSA 

4 16 23 
LOS MEDIOS 10 40 

6 
ALTO 
MORROCOY 

5 20 24 
MORICHAL 4 16 

7 
SAN 
ANTONIO 

4 16 25 
PALENQUE 1 4 

8 
LA 
ARGENTINA 

1 4 26 
PALESTINA 3 12 

9 
CAÑO 
GRINGO 
MEDIO 

 
1 

 
4 27 PALMAR 2 1 4 

10 LA CABAÑA 10 40 28 PLAYA RICA 3 12 

11 CALIFORNIA 3 12 29 
POTRAS 
QUEBRADON 

 
3 

 
12 

12 
CAMPO 
HERMOSO 

5 20 
30 

EL RETIRI 4 16 

13 
CAÑO 
MONO 2 

2 8 
31 

SAN MARTIN 9 36 

14 
CAÑO ROJO 6 24 

32 
SANTA 
TERESA 

5 20 

15 
LAS 
DELICIAS 

3 12 
33 

TOPACIO 2 2 8 

16 LA DORADA 3 12 34 EL TRIUNFO 2 8 

17 EL BILLAR 4 16 35 EL TURPIAL 1 4 

18 EL VERGEL 3 12  TOTAL 126 504 
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Imagen 3. Ubicación especifica de cada vivienda (VISR). 

Fuente: Diseños del proyecto 

 

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son 
las siguientes:  
 
3.1. OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5) Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 
presupuestal. 
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6) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7) Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del contrato.  

8) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

9) Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su 
capacidad para continuar con la ejecución del contrato.  

10) Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este 
contrato. 

11) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12) Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez 
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación 
con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se 
trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si 
está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios 
o accionistas.  

13) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14) Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de 
dedicación de estos. 

15) Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no 
mayor a cinco (05) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio 
del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de 
requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el 
título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se 
asignó puntaje.  

16) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago del 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, 
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
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el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 
cuenta según la forma de pago. 

17) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

19) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos 
acordados con la Entidad. 

20) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 
de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

21) Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. (Se incluiré cuando 
el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional”) 

22) Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (Se incluirá cuando 
el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros”) 

23) El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: [La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 
proponente adjudicatario mediante el “Formato 12 – Factor de Sostenibilidad” 
presentado con su oferta]. (Se incluirá cuando al adjudicatario se le haya otorgado el 
puntaje por concepto del factor de sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego 
de Condiciones). 

 
3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
  
3.2.1. Obligaciones específicas de carácter administrativo del contratista interventor 
 

1) Mantener al día la documentación que sea requerida para la ejecución del contrato de 
interventoría. 

2) Abstenerse de emitir decisiones, o realizar actuaciones, que comprometan la 
responsabilidad y voluntad contractual y/o administrativa de la entidad. 

3) Coordinar con la entidad contratante y la supervisión del contrato, las actividades que 
sean necesarias para ejecutar el debido seguimiento, control y vigilancia del contrato 
objeto de la interventoría, así como de las actividades inherentes a la interventoría. 

4) Definir conjuntamente con la entidad y el contratista del contrato objeto de la 
interventoría el cronograma de actividades para la ejecución de las actividades de 
interventoría en los aspectos administrativos. 

5) Organizar la información y documentos de manera ordenada y foliada, que sean 
generados durante la ejecución de las actividades de interventoría del contrato objeto 
de esta, conforme los parámetros aplicables según el Archivo General de la Nación (Ley 
594 de 2000 y la que le sea aplicable). 

6) Llevar estricto control de la correspondencia enviada y recibida de manera ordenada y 
foliada, que sean generados durante la ejecución de las actividades de interventoría del 
contrato objeto esta, conforme los parámetros aplicables según el Archivo General de 
la Nación (Ley 594 de 2000 y la que le sea aplicable). 
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7) Participar de manera directa, con el personal requerido, en aquellos comités que para 
tal efecto sean definidos por la entidad contratante, y que sean requeridos para la 
correcta ejecución del contrato objeto de la interventoría. 

8) Atender de manera directa los requerimientos que para tal efecto formule la entidad 
contratante sobre la ejecución del contrato de interventoría. 

9) Coadyuvar a la entidad contratante en la contestación de las PQRSF's que sean 
recibidas por esta y que provengan de ciudadanos, veedurías ciudadanas, entidades y 
organismos de control y con funciones jurisdiccionales según el caso, en los términos 
de tiempo que para tal efecto disponga la entidad contratante, en lo que respecta a la 
ejecución del contrato de interventoría y de situaciones particulares del contrato objeto 
de la interventoría. 

10) Mantener informada a la entidad, a través de los respectivos canales que para tal efecto 
disponga esta la ejecución del contrato de interventoría. 

11) Cumplir a cabalidad con los permisos, licencias y/o autorizaciones que le sean 
aplicables al contrato de interventoría en materia ambiental, urbanística, local, 
departamental, nacional, minera y demás, para la ejecución de este. 

12) Velar por los derechos e intereses de la entidad contratante, esto es, coadyuvar en las 
actividades que impidan un mayor costo o riesgo a la entidad contratante, de la 
ejecución del contrato objeto de la interventoría. 

13) Estudiar y emitir concepto respecto de los cambios de especificaciones técnicas de las 
actividades (alcances) y obligaciones del contrato objeto de la interventoría que sean 
requeridos para la correcta ejecución de este. 

14) Las demás que le sean aplicables por la naturaleza del contrato. 
 
3.2.2. Obligaciones administrativas en el componente de personal del contratista 

interventor. 
 

1) Afiliar a la caja de compensación familiar que aplique, al personal vinculado mediante 
contrato de trabajo, para la ejecución del objeto del contrato y de sus alcances. 

2) Mantener durante la ejecución del contrato el personal que sea requerido y que cumplan 
con los documentos previos y el contrato mismo, sin que le sea posible efectuar 
modificaciones del personal sin previa autorización escrita por parte de la entidad 
contratante. 

3) Efectuar el pago de los salarios y/o honorarios del personal vinculado por este para el 
cumplimiento del objeto y de los alcances del contrato de interventoría. 

4) Mantener al día, en caso de aplicar, el pago de los salarios y prestaciones sociales del 
personal vinculado mediante contrato de trabajo, para la ejecución del objeto del 
contrato y de sus actividades. 

5) Cumplir con las medidas de seguridad y/o bioseguridad que le sean aplicables. 
6) Ejercer control en los aspectos administrativos, financieros y técnicos de la ejecución del 

contrato objeto de la interventoría, sin que esto implique el adoptar decisiones que le 
corresponden a la entidad. Para tal efecto, deberá emitir los conceptos y 
recomendaciones a que haya lugar a la entidad contratante. 

7) Las demás que por este componente le sean aplicables al contrato. 
 
3.2.3. Obligaciones específicas de carácter técnico respecto del contrato de 

interventoría. 
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1) Posterior a la firma del acta de inicio, se realizará la revisión y verificación de los diseños, 
teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 2.2.1. del Anexo Técnico No. 1 del 
presente proceso. 

2) Previo a realizar cualquier modificación o variación del contrato, sus obligaciones, 
inclusive el personal necesario para la ejecución del contrato de interventoría deberá 
contar con el aval que para tal efecto realice la entidad a través del ordenador del gasto 
o quien haga sus veces. 

3) Utilizar los procesos, procedimientos, métodos, fórmulas y demás elementos que sean 
aplicables teniendo en cuenta para tal efecto el plan de calidad y las normas legales y 
técnicas que le resultaren aplicables. 

4) Las demás que por este componente le sean aplicables al contrato 
 
3.2.4. Obligaciones específicas en el componente administrativo respecto del contrato 

objeto de la interventoría. 
 
El contratista se obliga en este componente a: 
 

1) Previo a la suscripción del acta de inicio del contrato objeto de la interventoría, verificar 
e inspeccionar en terreno las condiciones iniciales del lugar en donde se realizarán las 
actividades contratadas por la entidad. Para tal efecto deberá tomar las fotos que sean 
necesarias como antecedente a la ejecución del contrato objeto de la interventoría, 
información que deberá ser entregada en un informe, para que la supervisión conozca 
de la misma. 

2) Suscribir junto con la entidad contratante y el contratista del contrato objeto de la 
interventoría, el acta de inicio del contrato objeto de la interventoría. 

3) Suscribir junto con la entidad contratante los documentos y/o actas de las solicitudes de 
suspensión, de prórrogas, adiciones, modificaciones, actas de mayores o menores 
cantidades que para tal efecto radique el contratista del contrato objeto de la 
interventoría. 

4) Emitir, de ser necesario, las recomendaciones para la adopción de medidas correctivas 
respecto del contrato objeto de la interventoría, tanto al contratista como a la entidad 
contratante. 

5) Informar inmediatamente a la entidad, para la adopción de las decisiones que le 
correspondan, de cualquier suceso, actuación o acto que implique modificación y/o 
variación del contrato objeto de la interventoría por parte del contratista del contrato 
objeto de la interventoría. En tal caso, deberá remitir un informe correspondiente con los 
respectivos soportes documentales. 

6) Mantener la documentación e información necesaria para la ejecución de las actividades 
de interventoría respecto del contrato objeto de la interventoría. 

7) Establecer y utilizar mecanismos de comunicación que sean ágiles, eficientes y eficaces, 
entre el contratista del contrato objeto de la interventoría y la entidad contratante. 

8) Abstenerse de ejecutar actuaciones que afecten la normal ejecución del contrato objeto 
de la interventoría pública, salvo la remisión de recomendaciones requeridos a nivel 
administrativo, técnico y financiero para la correcta ejecución del contrato y de la 
inversión del anticipo inclusive. 

9) Verificar que durante la ejecución del contrato objeto de la interventoría el contratista de 
esta mantenga vigentes las garantías que sobre la mitigación de riesgos le sea aplicable 
al contrato. 
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10) Verificar las garantías de mitigación de riesgos que para la suscripción del acta el 
contratista del contrato objeto de la interventoría, ponga a disposición de la entidad. En 
tal sentido, deberá emitir concepto de viabilidad administrativa de las garantías conforme 
a las disposiciones contractuales que le sean aplicables al contrato objeto de la 
interventoría. 

11) Emitir los conceptos técnicos, financieros, ambientales y administrativos que sobre la 
ejecución del contrato objeto de la interventoría sea requerido por la entidad. 

12) Informar a la entidad contratante de aquellos hechos o sucesos que implique una 
transgresión y/o vulneración de los principios y derechos que tiene la entidad contratante 
por parte del contratista del contrato objeto de la interventoría. Para tal efecto deberá 
remitir informe correspondiente con los soportes a que haya lugar. 

13) Revisar, y emitir concepto de favorabilidad, según el caso, de las solicitudes de 
suspensión, de prórrogas, adiciones, modificaciones, mayores o menores cantidades, 
que para tal efecto radique el contratista del contrato objeto de la interventoría. 

14) Informar a la entidad respecto de la situación de la acusación de los riesgos previsibles 
y garantizados mediante las garantías de mitigación de riesgo respecto de los bienes y 
derechos de terceros, durante la ejecución del contrato objeto de la interventoría. En tal 
sentido, deberá remitir informe detallado con los anexos correspondientes. 

15) Informar a la entidad respecto los atrasos y/o incumplimientos en la ejecución del 
contrato objeto de la interventoría. En tal efecto, deberá remitir un informe detallado junto 
con los documentos anexos que sean necesarios. 

16) Presentar informes de avance de ejecución del contrato objeto de la interventoría de 
manera mensualizada, en el componente financiero, administrativo y técnico. 

17) Verificar la ocurrencia y/o materialización de las situaciones fácticas que puedan generar 
los atrasos o situaciones incumplimiento del contrato objeto de la interventoría. Para tal 
efecto deberá remitir informe detallado junto con los anexos, efectuando las 
recomendaciones del caso. 

18) Verificar los subcontratos que para tal efecto suscriba el contratista del contrato objeto 
de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios aplicables según el pliego de 
condiciones definitivo y el contrato que se suscriba devenido del proceso de licitación 
pública. En caso de existir incumplimiento por parte del contratista del contrato objeto 
de la interventoría respecto de esto, deberá informarlo a la entidad contratante para la 
adopción de decisiones a que haya lugar. 

19) Verificar de manera bimensual que el representante legal del contratista del contrato 
objeto de la interventoría, y que los representantes legales de los integrantes y/o 
componedores en caso de ser contratista plural, y de las personas jurídicas y/o naturales 
integrante y/o componedoras, no se encuentren inmersos en situación de inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviviente según los portales de información pública, esto es, 
verificando la información alojada de estos en la Procuraduría General de la Nación 
(antecedentes disciplinarios), Contraloría General de la República (antecedentes 
fiscales y boletín correspondiente), y Policía Nacional de Colombia (en lo 
correspondiente a medidas correctivas y antecedentes judiciales). En caso de existir 
medidas registradas en contra de estos, deberá informarlo de manera inmediata a la 
entidad contratante junto con los soportes anexos, con la respectiva recomendación del 
caso. 

20) Atender los requerimientos que para tal efecto remita el contratista del contrato objeto 
de la interventoría. De las respuestas que sean emitidas, deberá poner en conocimiento 
a la entidad contratante. En caso de que la solicitud del contratista del contrato objeto 
de la interventoría implique una situación de potestad y decisión de la entidad, deberá 
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correr traslado a la entidad contratante junto con el concepto que sea aplicable para dar 
solución o contestación al requerimiento de este. 

21) Las demás que por este componente le sean aplicables al contrato. 
 
3.2.5. Obligaciones específicas en el componente de personal respecto del contrato 

objeto de la interventoría 
 
El contratista se obliga en este componente a: 
 

1) Tramitar los permisos que sean requeridos para la movilidad del personal del contratista 
del contrato objeto de la interventoría 

2) Verificar y emitir conceptos técnicos y administrativos respecto de las solicitudes de 
variación del personal que para tal efecto remita el contratista del contrato objeto de la 
interventoría, previo a la suscripción del documento de autorización por parte de la 
entidad contratante 

3) Verificar de manera permanente que el contratista del contrato objeto de la interventoría 
cumpla respecto de su personal con la normatividad laboral o civil que le sea aplicable 
según la modalidad de vinculación, así como respecto del cumplimiento de las normas 
que apliquen en materia de salud y seguridad en el trabajo. De esto, podrá emitir 
concepto de favorabilidad o no para la realización de actividades por determinado 
personal hasta tanto al contratista del contrato objeto de la interventoría no cumpla 
normas aplicables lo cual le informará a la entidad contratante. 

4) Verificar de manera permanente el cumplimiento de las normas que en materia de 
seguridad social y riesgos laborales deba cumplir el contratista del contrato objeto de la 
interventoría. En tal sentido, respecto de las mismas podrá emitir las recomendaciones 
a que haya lugar con copia la entidad. 

5) Verificar de manera permanente el pago de los salarios y/o honorarios que para tal 
efecto deberá realizar el contratista del contrato objeto de la interventoría al personal 
vinculado por este. En tal sentido, para el cumplimiento de estos pagos podrá emitir 
requerimiento de cumplimiento al contratista del contrato objeto de la interventoría, 
debiendo en todo caso informar a la entidad contratante de situaciones de 
incumplimientos en el pago de personal 

6) Verificar la documentación legal en materia laboral para determinar el cumplimiento de 
las normas que para tal efecto sean aplicables al personal vinculado para la ejecución 
del contrato por parte del contratista del contrato objeto de la interventoría. En tal caso 
podrá realizar las recomendaciones del caso al contratista del contrato objeto de la 
interventoría con copia a la entidad contratante. Así, deberá informar de manera 
inmediata a la entidad contratante el incumplimiento de estas normas para la adopción 
de las decisiones que sean correspondientes a la entidad contratante. 

7) En materia de sucesos y accidentes de trabajo según el caso, efectuar los 
requerimientos que sean necesarios al contratista del contrato objeto de la interventoría 
para reportar el suceso a la entidad contratante como a las autoridades que sean 
requeridas, así como a la Administradora de Riesgos Laborales -ARL- del caso. 

8) Verificar el cumplimiento de las jornadas de trabajo legal o de las suplementarias 
siempre que no excedan el máximo legal aplicable, esto respecto de la ejecución del 
contrato objeto de la interventoría 

9) Verificar de manera mensual que el personal vinculado por parte contratista del contrato 
objeto de la interventoría para la ejecución de este, no se encuentren inmersos en 
situación de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, verificando la información 
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alojada de estos en la Procuraduría General de la Nación (antecedentes disciplinarios), 
Contraloría General de la República (antecedentes fiscales y boletín correspondiente), 
y Policía Nacional de Colombia (en lo correspondiente a medidas correctivas y 
antecedentes judiciales). En caso de existir medidas registradas en contra de estos, 
deberá informarlo de manera inmediata a la entidad contratante junto con los soportes 
anexos, con la respectiva recomendación del caso. 

10) Las demás que por este componente le sean aplicables al contrato. 
 
3.2.6. Obligaciones específicas en el componente del pago y de la liquidación 

contractual respecto del contrato objeto de la interventoría. 
 
El contratista se obliga en este componente a: 
 

1) Efectuar la revisión de las cuentas parciales de cobro en el componente administrativo, 
financiero y técnico, que para tal efecto remita el contratista del contrato objeto de la 
interventoría. De estas, y una vez sean revisadas, deberá remitir los documentos de aval 
de las mismas para el pago a la Secretaría de Infraestructura Departamental para el 
trámite correspondiente. 

2) Efectuar la revisión de la cuenta de cobro final en el componente administrativo, 
financiero y técnico, que para tal efecto remita el contratista del contrato objeto de la 
interventoría. De esta, y una vez sea revisada, deberá remitir los documentos de aval 
de la misma para el pago  

3) Proyectar el acta de liquidación bilateral del contrato 
4) Proyectar los documentos de requerimiento para la liquidación unilateral del contrato, 

cuando no se cumplan con los presupuestos determinados en el acápite de liquidación 
del contrato aplicable al contrato objeto de la interventoría. 

5) Proyectar el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, y remitirlo para la 
revisión de la entidad contratante, para liquidar unilateralmente el contrato objeto de la 
interventoría. 

6) Las demás que por este componente le sean aplicables al contrato. 
 
3.2.7. Obligaciones específicas en el componente ambiental, urbanístico y de 

licenciamiento respecto del contrato objeto de la interventoría. 
 
El contratista se obliga en este componente a: 
 

1) Verificar que durante la ejecución del contrato objeto de la interventoría el contratista de 
esta mantenga vigentes los permisos, licencias y autorizaciones que le sean aplicable 
en materia ambiental, urbanística, minera, etcétera. Del incumplimiento de esto deberá 
informar de manera inmediata a la entidad contratante para la adopción de los 
correctivos que sean necesarios, y según el caso específico podrá recomendar la 
suspensión temporal del contrato objeto de la interventoría al contrato objeto de la 
interventoría 

2) Verificar y aprobar el plan de manejo ambiental correspondiente al contrato objeto de la 
interventoría. 

3) Realizar la verificación de la ejecución del plan de manejo ambiental correspondiente al 
contrato objeto de la interventoría. 

4) Aportar y/o solicitar a la entidad contratante toda la información necesaria para los 
trámites frente a la Corporación Ambiental. 
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5) Informar a la entidad de las acciones ambientales desarrolladas durante la ejecución el 
contrato objeto de la interventoría 

6) Realizar el acompañamiento al contratista del contrato objeto de la interventoría en los 
tramites ambientales frente a la Corporación Ambiental que sean requeridos para el 
cumplimiento del objeto y alcances contractuales de este. 

7) Las demás que por este componente le sean aplicables al contrato. 
 
3.2.8. Obligaciones específicas a nivel técnico respecto del contrato objeto de la 

interventoría  
 

1) Verificar los elemento, bienes y productos con los cuales se ejecutará la obra pública, 
cumplan con las cantidades, especificas, condiciones y aspectos técnicos que sean 
requeridos. 

2) Verificar y controlar la calidad de las obras ejecutadas por parte del contratista del 
contrato objeto de la interventoría. 

3) Requerir al contratista del contrato objeto de la interventoría para el cambio y/o ajustes 
de las obras que no cumplan con las especificaciones establecidas en los documentos 
previos, documentos técnicos y en el contrato, sin que esto implique modificación o 
mayor costo a la entidad contratante. De tal situación reportará a la entidad contratante. 

4) Requerir al contratista el contrato objeto de la interventoría para realizar los ajustes 
necesarios y requeridos para la correcta ejecución del contrato conforme a las normas 
legales y técnicas que resulten aplicables. 

5) Llevar libro y/o bitácora en el que se registre las novedades, instrucciones, 
recomendaciones que durante la ejecución del contrato objeto de la interventoría el 
interventor realice 

6) Previo a la suscripción del acta de recibo final del contrato de obra objeto de la 
interventoría, el Interventor deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, alcances, especificaciones técnicas y demás condiciones previstas en los 
documentos del contrato, y emitir el correspondiente concepto o certificación de 
cumplimiento para efectos del recibo final. 

7) Las demás que por este componente le sean aplicables al contrato 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 
80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista 
en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
5 FORMA DE PAGO 
 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago 
de acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Interventoría.  
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado 
para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los 
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aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá 
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de 
dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
5.1 Anticipo 

 
La Entidad entregará un Anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, bajo las 
siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación. 
  
El inicio de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del 
Anticipo. 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de las actividades 
ejecutadas, situación que deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo 
del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podrá amortizar un 
porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes 
antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere 
los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el supervisor, mediante actas 
mensuales o parciales de las actividades de interventoría ejecutadas. 
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 
 
La Entidad entregará a los contratistas lo diferentes documentos técnicos que conforman los 
estudios y diseños del proyecto, los cuales son: 
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• Presupuestos 

• Memorias de cálculo 

• Análisis de precios unitarios 

• Especificaciones técnicas 

• Planos técnicos 

• Informes de diseño 
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el 
Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecución del 
contrato, posterior a la firma del contrato. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado 
para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de 
la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones 
aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales 
serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la 
experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo 
con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas 
equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que 
no hayan sido objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de 
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los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea 
establecida una remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se 

vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el 
cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través 

de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada 
profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos 
para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual 
deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal 
cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 
– Propuesta Económica del contrato”. 
 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 
disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de 
medios virtuales.  
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible 
de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le 
serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 

Perfil 
No. 

# de 
profesio 

nales 
Cargo Título Profesional 

Título de 
Posgrado 

% 
Dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

1 1 
Director de 
Interventoría  

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto 

N.A. 50% 12 años 

5 años como 
director de 

interventoría en 
proyectos de 
construcción 

vivienda 

2 1 
Residente de 
Interventoría 

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto 

N.A. 100% 8 años 

3 años como 
residente de 

interventoría en 
proyectos de 
construcción 

vivienda 

 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
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El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al 
Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a 
continuación:  
 

Perfil 
No. 

# de 
profesio 

nales 
Cargo Título Profesional 

Título de 
Posgrado 

% 
Dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

1 1 
Supervisor o 
Coordinador 
SGSST  

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas:   
 
- Profesionales en 
salud ocupacional o 
afín. 

N.A. 100% 6 años 

2 años como 
supervisor SST 

o afín de 
interventoría en 

proyectos de 
construcción 

vivienda 

2 1 
Profesional 
Ambiental 

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas:  
 
- Ingeniería Ambiental 

N.A. 100% 8 años 

3 años como 
profesional 

ambiental de 
interventoría en 

proyectos de 
construcción 

vivienda 

3 1 
Profesional 
Social 

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas:  
 
- Trabajo social 
- Comunicación social 

N.A. 100% 6 años 

2 años como 
profesional 
social de 

interventoría en 
proyectos de 
construcción 

vivienda 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la 
Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Los documentos soporte de la formación académica y experiencia del personal mínimo 
requerido serán presentados por el Interventor para su verificación por parte de la Entidad 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato, de 
conformidad con las reglas establecidas en el Documento Base y, particularmente, en el 
numeral 10.2 
 
7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 

implementación del Interventor 
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones 
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en 
niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la 
forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, 
las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al 
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de 
minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del 
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Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales 
en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en 
consideración por parte de los interesados:  
 

- El proyecto es ejecutado en áreas rurales del municipio de La Macarena difícil acceso, 
por lo cual se debe tener en cuenta el transporte hasta cada ubicación especifica de los 
126 beneficiarios. 
 

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por 
el Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento 
y Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 
proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las 
fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando 
se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas 
que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, 
talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de 
combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros 
que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en 
general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser 
objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para 
ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las 
cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y 
verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no 
interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso 
comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores 
condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la 
finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o 
interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso 
de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación 
de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el 
Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del 
proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad 
competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  
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A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas 
las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de 
limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad 
las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el 
particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí 
establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según 
corresponde para el Interventor. 
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los 
costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la 
iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en 
los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por 
parte de la Interventoría. 
 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR 
 
En caso de que, en el desarrollo de la ejecución contractual, se requiera el trámite de una 
AUTORIZACIÓN, PERMISO o LICENCIA deberá ser tramitado por el contratista, y esto deberá 
ser verificado y controlado por parte de la interventoría. 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  
 
El contratista deberá garantizar la correcta ejecución de cada una de las actividades a 
desarrollar, asegurando la calidad de los trabajos, el uso adecuado de los materiales y el 
cumplimiento de las normas técnicas aplicables vigentes a la construcción de las 126 viviendas 
del proyecto. 
 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar 
las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo 
siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor 

con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
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2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 
suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control 

de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de 
precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados 

(En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos 

del anticipo al contratista. 
9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 
proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 
cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes 
de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta 

de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la 
acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA:  
 

1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría 
con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra 
de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las 
acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el 
seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 
ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de 
ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 
aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así 
como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros 
atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de 
obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  
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10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como 
puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto 
indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante 
la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros 
fotográficos por cada elemento de la infraestructura social que haga parte del 
contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como 
medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas 
aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la 
Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los 
ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección 
y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 
obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de 
infraestructura social.  

16. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista 
de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual 
realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su 
incidencia en el valor actual del contrato.  

17. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 
realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de 
ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados 
por la Interventoría.  

18. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de 
las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se 
deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista de obra.  

19. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago 
que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la 
descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En 
este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas 
para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir.  

20. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
21. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
22. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 

elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de 
infraestructura social; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó 
su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta 
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de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis 
consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de 
segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 
infraestructura social.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL: 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación 
del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos 
referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de 
los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al 
Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se 
deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social 
del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST: 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo 
el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 
análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas 
desarrollados en el PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo 
Ambiental).  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición 
de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD- 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 

ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se 

verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento 
presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad 
ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos 
soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista 
de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde 
se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad 
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Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores 
que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se 
exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores 
que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento 
de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista 
de obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

Los estudios técnicos requeridos para la formulación del citado proyecto se encuentran en 
documentos adjuntos y los originales reposan en la Región Administrativa y de Planificación – 
RAP LLANOS. 
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En constancia se firma en Yopal, a los 01 DIAS DE OCTUBRE DEL 2026 
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