
Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

1,01 156,00

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

10.980,76$              
10.980,76$              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1,00 842.551,25$            

-$                         
-$                         

842.551,25$            

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,03 15.790,11$              
0,03 8.186,76$                

23.976,87$              

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $             55.078,30 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $             54.729,30 

109.807,59$            

987.316,47$            

Valor Total
247.994,79$            

9.873,16$                
49.365,82$              

307.233,78$            

1.294.550,26$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 5,00
Ayudante Electricista (2) 5,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
PANEL SOLAR DEEP BLUE 4,0 JAM72D40 575-600/LB 842.551,25$                 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR-  JA Solar, JAM72D40-590/LB2024 (590W) O SIMILAR UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

1,02 1,00

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

73.205,06$              
73.205,06$              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1,00 792.234,17$            
UND 20,00 403.250,00$            

Fusible DC 10x38 25 A UN 20,00 281.590,00$            

1.477.074,17$         

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,03 15.790,11$              
0,03 8.186,76$                

23.976,87$              

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      196,6%  $       275.391,48  $           367.188,64 
140.072,40$      195,4%  $       273.646,49  $           364.861,99 

732.050,63$            

2.306.306,73$         

Valor Total
579.299,62$            

23.063,07$              
115.315,34$            
717.678,03$            

3.023.984,76$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 0,75
Ayudante Electricista (2) 0,75

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

Portafusible DC 10x38  1000 V 20.162,50$                   
14.079,50$                   

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
GABINETE ELECTRICO 80X50X30 792.234,17$                 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PROTECCIONES (36 string) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

3 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

78.434,00$              
78.434,00$              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1,00 792.234,17$            
UND 20,00 403.250,00$            

Fusible DC 10x38 25 A UN 20,00 281.590,00$            

1.477.074,17$         

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,03 15.790,11$              
0,03 8.186,76$                

23.976,87$              

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $           393.416,40 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $           390.923,56 

784.339,96$            

2.363.825,00$         

Valor Total
593.747,10$            

23.638,25$              
118.191,25$            
735.576,60$            

3.099.401,59$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PROTECCIONES (20 string) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
GABINETE ELECTRICO 80X50X30 792.234,17$                 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

Portafusible DC 10x38  1000 V 20.162,50$                   
14.079,50$                   

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 0,70
Ayudante Electricista (2) 0,70

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

4 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

36.602,53$              
36.602,53$              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1,00 937.000,00$            

-$                         
-$                         

937.000,00$            

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,20 105.267,40$            
0,20 54.578,40$              

159.845,80$            

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $           183.594,32 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $           182.430,99 

366.025,31$            

1.499.473,65$         

Valor Total
376.638,76$            

14.994,74$              
74.973,68$              

466.607,18$            

1.966.080,83$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 1,50
Ayudante Electricista (2) 1,50

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
SMART POWER SENSOR DTSU666-HW 937.000,00$                 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE SMART POWER SENSOR DTSU666-HW O SIMILAR UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

5 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

457,53$                   
457,53$                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1,05 13.995,45$              

13.995,45$              

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,0001 34,21$                     
0,0001 17,74$                     

51,95$                     

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $               2.294,93 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $               2.280,39 

4.575,32$                

19.080,25$              

Valor Total
4.792,59$                

190,80$                   
954,01$                   

5.937,40$                

25.017,65$              

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 120,00
Ayudante Electricista (2) 120,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Cable Unifilar de 6 mm2 SOLAR PV 1,5kV 13.329,00$                   

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALCION DE CABLE SOLAR 6MM ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

6 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

18.301,27$              
18.301,27$              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 4,00 531.084,00$            
UND 2,000 19.936,00$              
UND 10,00 66.855,00$              
UND 4,00 27.384,00$              
UND 10,00 363.415,00$            
UND 2,00 19.722,00$              

1.028.396,00$         

VOL. (m3) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,10 52.633,70$              
0,10 27.289,20$              

79.922,90$              

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $             91.797,16 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $             91.215,50 

183.012,66$            

1.309.632,82$         

Valor Total
328.954,42$            

13.096,33$              
65.481,64$              

407.532,39$            

1.717.165,22$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 3,00
Ayudante Electricista (2) 3,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

9.968,00$                     
6.685,50$                     
6.846,00$                     

36.341,50$                   
9.861,00$                     

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Riel de 3.6 para estructura de panel solar 132.771,00$                 

Abrazadera intermedia de sujeción de paneles.
Abrazadera final de sujeción de paneles

Conector de riel para estructuras de paneles solares.

Soporte para teja
Conector de Tierra para Estructura

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TEJA BARRO 3 PANELES KHT9 15 UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

7 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

686,30$                   
686,30$                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1,00 12.105,57$              

12.105,57$              

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,000010 5,26$                       
0,000010 2,73$                       

7,99$                       

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $               3.442,39 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $               3.420,58 

6.862,97$                

19.662,84$              

Valor Total
4.938,92$                

196,63$                   
983,14$                   

6.118,69$                

25.781,53$              

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 80,00
Ayudante Electricista (2) 80,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Conector Retie MC4 (Macho o Hembra) 12.105,57$                   

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MC4 PARA PANEL SOLAR (macho o hembra) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

8 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

549,04$                   
549,04$                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
M 4,20 231.732,95$            

231.732,95$            

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,0024 1.263,21$                
0,0024 654,94$                   

1.918,15$                

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $               2.753,91 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $               2.736,46 

5.490,38$                

239.690,51$            

Valor Total
60.205,62$              

2.396,91$                
11.984,53$              
74.587,05$              

314.277,56$            

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 100,00
Ayudante Electricista (2) 100,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
 CABLE DE COBRE 1/0 55.174,51$                   

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

ACOMETIDA PRINCIPAL DE INVERSOR AL PUNTO DE CONEXIÓN DE RED EN GP. 2 PUNTAS 1/0 POR FASE,  NEUTRO Y TIERRA 
EN 1/0 UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

9 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

183,01$                   
183,01$                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
m 1,05 6.840,94$                

6.840,94$                

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,000 52,63$                     
0,000 27,29$                     

79,92$                     

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $                   917,97 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $                   912,15 

1.830,13$                

8.934,01$                

Valor Total
2.244,05$                

89,34$                     
446,70$                   

2.780,09$                

11.714,10$              

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 300,00
Ayudante Electricista (2) 300,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Cable de cobre aislado # 10 awg 6.515,18$                     

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 10 Cu - THHW-AWG. UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

10 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

784,34$                   
784,34$                   

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1,05 58.724,17$              

-$                         

58.724,17$              

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,003 1.579,01$                
0,003 818,68$                   

2.397,69$                

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $               3.934,16 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $               3.909,24 

7.843,40$                

69.749,59$              

Valor Total
17.519,75$              

697,50$                   
3.487,48$                

21.704,72$              

91.454,32$              

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 70,00
Ayudante Electricista (2) 70,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Tubería IMC D=2" 55.927,78$                   

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

11 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1.372,59$                
1.372,59$                

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
m 1,05 13.716,43$              

-$                         
-$                         

13.716,43$              

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,001 526,34$                   
0,001 272,89$                   

799,23$                   

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $               6.884,79 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $               6.841,16 

13.725,95$              

29.614,20$              

Valor Total
7.438,51$                

296,14$                   
1.480,71$                
9.215,37$                

38.829,57$              

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 40,00
Ayudante Electricista (2) 40,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
CORAZA LIQUIT TIGHT DE 1" 13.063,26$                   

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUIT TIGHT DE 1" UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

12 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

137.259,49$            
137.259,49$            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
Varilla Cooper Weld de x 2,4 m de Cobre Macizo UND 4,00 1.286.582,84$         
Soldadura Exotermica GROUNDING 115 gramos UND 4,00 90.007,68$              
Cable de Cobre Desnudo No 2 AWG ML 40,00 1.356.325,11$         
Borna No 2 AWG de Ponchar estañada en cobre barril largo UND 4,00 14.561,89$              

2.747.477,51$         

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,027 14.337,42$              
0,027 7.433,58$                

21.771,00$              

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $           688.478,70 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $           684.116,23 

1.372.594,93$         

4.279.102,93$         

Valor Total
1.074.827,86$         

42.791,03$              
213.955,15$            

1.331.574,03$         

5.610.676,96$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%
UTILIDAD 5,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje

Oficial Electricista 0,40
Ayudante Electricista (2) 0,40

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 
Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

33.908,13$                   
3.640,47$                     

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
321.645,71$                 

22.501,92$                   

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

13 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

10.980,76$              
10.980,76$              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1,00 1.717.416,33$         

-$                         
-$                         

1.717.416,33$         

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,001 526,34$                   
0,001 272,89$                   

799,23$                   

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $             55.078,30 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $             54.729,30 

109.807,59$            

1.839.003,91$         

Valor Total
461.922,20$            

18.390,04$              
91.950,20$              

572.262,43$            

2.411.266,35$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 5,00
Ayudante Electricista (2) 5,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Medidor bidireccional,tramites ante el operador de red y todos sus elementos necesario para su instalacion. 1.717.416,33$              

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

14

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
13.195,00$          10.556,00$              

2.288,00$            18.304,00$              

44.300,84$              
73.160,84$              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
Marco de Acero Galvanizado en Caliente 60x60 UN 1,00 220.000,00$            
Concreto simple f'c=210 kg/cm² (21 MPa) M3 0,30 249.600,00$            
Acero corrugado 60,000 psi kg 9,00 91.086,30$              
Grava para lecho filtrante de silice m3 0,12 11.700,00$              

572.386,30$            

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
-$                         

0,00 -$                         

-$                         

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
110.441,70$      195%  $       215.385,58  $           215.385,58 
116.727,00$      195%  $       227.622,79  $           227.622,79 

443.008,37$            

1.088.555,50$         

Valor Total
273.424,08$            

10.885,56$              
54.427,78$              

338.737,41$            

1.427.292,91$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%
UTILIDAD 5,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje

Oficial 1,00
Obrero (2) 1,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 
Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

10.120,70$                   
97.500,00$                   

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
220.000,00$                 
832.000,00$                 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt 0,80                               
Formaleta metálica (concreto hidráulico) 8,00                               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 60X60X60 CMS MARCO EN ACERO GALVANIZADO UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

15 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

17.190,16$              
17.190,16$              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

UND 1,00 21.235.733,33$       

21.235.733,33$       

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,08 42.106,96$              
0,08 21.831,36$              

63.938,32$              

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
280.144,80$      197%  $       550.782,96  $           137.695,74 

70.036,20$        195%  $       136.823,25  $             34.205,81 

171.901,55$            

21.488.763,36$       

Valor Total
5.397.561,55$         

214.887,63$            
1.074.438,17$         
6.686.887,35$         

28.175.650,71$       

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista (2) 4,00
Ayudante Electricista 4,00

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Inversor Smart PV Controller SUN2000-80K-MGL0 21.235.733,33$            

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE Smart PV Controller SUN2000-80K-MGL0, O SIMILAR UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

16

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
10.400,00$          115.555,56$            
13.195,00$          146.611,11$            

295.338,91$            
557.505,58$            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M3 1,80 1.497.600,00$         
Acero corrugado 60,000 psi kg 75,70 766.136,99$            
Bloque H10 UND 312,00 1.092.000,00$         
Mortero 1:3 m3 1,52 1.096.473,48$         
Formaleta madera m2 20,00 650.000,00$            
Puntilla 2CC Lb 5,00 27.300,00$              
Estuco acrilico kg 13,71 267.428,57$            

gal 2,67 360.000,00$            
ml 6,00 210.000,00$            
m2 12,00 660.000,00$            

6.626.939,04$         

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,90 473.703,30$            
0,90 245.602,80$            

719.306,10$            

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
110.441,70$      195%  $       215.385,58  $        1.435.903,86 
116.727,00$      195%  $       227.622,79  $        1.517.485,25 

2.953.389,11$         

10.857.139,83$       

Valor Total
2.727.103,44$         

108.571,40$            
542.856,99$            

3.378.531,83$         

14.235.671,66$       

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial 0,15
Obrero (2) 0,15

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

Pintira Vinilo Tipo I 135.000,00$                 
Tubo rectangular 80x40 1,5mm 35.000,00$                   
Teja termoacustica 55.000,00$                   

10.120,70$                   
3.500,00$                     

720.605,60$                 
32.500,00$                   

5.460,00$                     
19.500,00$                   

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Concreto simple f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 832.000,00$                 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

Mezcladora de concreto 1 bulto 0,09                               
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt 0,09                               

CUARTO ELECTRICO DIM (3X1,5) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

17

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

-$                         

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
-$                         

un 1,00 103.819.250,00$     

103.819.250,00$     

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,40 210.534,80$            
0,40 109.156,80$            

319.691,60$            

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

140.072,40$       $       112.057,92  $           720.372,34 
140.072,40$       $       112.057,92  $           720.372,34 

1.440.744,69$         

105.579.686,29$     

Valor Total
26.519.574,22$       

1.055.796,86$         
5.278.984,31$         

32.854.355,40$       

138.434.041,68$     

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

Ayudante Electricista (2) 0,35

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial Electricista 0,35

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

GABINETE PRINCIPAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CERTIFICACIÓN RETIE SEGÚN NORMA IEC 61439. INCLUYE 
BREAKER TOTALIZADOR (1) 3x200A, (4) 3x100A, (3) 3x80A, (4) 3x50A, (2) 3x40A, BARRAJE TRIFASICO 3x400A + NEUTRO + 
TIERRA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 800A, CABLEADO GENERAL DEL EQUIPO Y DPS DE PROTECCION TIPO DE 100 
KAMP. 

103.819.250,00$          

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

GABINETE PRINCIPAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CERTIFICACIÓN RETIE SEGÚN NORMA IEC 61439. INCLUYE 
BREAKER TOTALIZADOR (1) 3x200A, (4) 3x100A, (3) 3x80A, (4) 3x50A, (2) 3x40A, BARRAJE TRIFASICO 3x400A + NEUTRO + 

TIERRA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 800A, CABLEADO GENERAL DEL EQUIPO Y DPS DE PROTECCION TIPO DE 100 
KAMP. 

UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

18 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

21.961,52$              
21.961,52$              

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UND 1,00 495.000,00$            

Breaker Totalizador 3x300A UND 1,00 187.062,33$            
Terminal de ojo ponchable, cable No 1/0 awg un 7,00 84.000,00$              
Cinta aislante scotch No 23 un 1,00 38.000,00$              

804.062,33$            

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,000010 5,26$                       
0,000010 2,73$                       

7,99$                       

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $           110.156,59 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $           109.458,60 

219.615,19$            

1.045.647,03$         

Valor Total
262.646,30$            

10.456,47$              
52.282,35$              

325.385,12$            

1.371.032,16$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA CORTE VISIBLE  (INCLUYE PROTECCIONES para 1 inversor ) UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
GABINETE ELECTRICO 50X40X30 495.000,00$                 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

187.062,33$                 
12.000,00$                   
38.000,00$                   

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 2,50
Ayudante Electricista (2) 2,50

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

19 #¡REF!

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1.568,68$                
1.568,68$                

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1,05 19.530,00$              

Pegante PVC 1/4 galón Und 0,01 1.057,68$                
Tubo conduit pvc de 2" und 0,2000 6.120,00$                

-$                         

26.707,68$              

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,002 1.052,67$                
0,002 545,78$                   

1.598,46$                

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $               7.868,33 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $               7.818,47 

15.686,80$              

45.561,62$              

Valor Total
11.444,20$              

455,62$                   
2.278,08$                

14.177,89$              

59.739,51$              

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO) ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
Curva conduit pvc de 2" 18.600,00$                   

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

132.210,00$                 
30.600,00$                   

Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial Electricista 35,00
Ayudante Electricista (2) 35,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD 5,00%
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

20 1,00

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

183.012,66$            
183.012,66$            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UN 251,00 1.575.549,43$         

UND 14,00 1.118.807,02$         
M 190,87 994.601,40$            

UND 14,00 1.106.000,00$         
ML 24,00 1.762.450,74$         

 CABLE DE COBRE 1/0 M 48,00 2.648.376,54$         
CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40X40 (INCLUYE HERRAJE EN PLATINA 1 1/2") UN 8,00 4.640.000,00$         

UND 8,00 2.573.165,67$         
un 8,00 384.000,00$            

16.802.950,80$       

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,52 272.821,10$            
0,52 141.450,62$            

414.271,72$            

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $           917.971,60 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $           912.154,97 

1.830.126,57$         

19.230.361,75$       

Valor Total
4.830.294,76$         

192.303,62$            
961.518,09$            

5.984.116,47$         

25.214.478,22$       
BASE PARA PUNTA CAPTADORA

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%
UTILIDAD 5,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje

Oficial Electricista 0,30
Ayudante Electricista (2) 0,30

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 
Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

Carga de soldadura exotérmica de 115 gr 48.000,00$                   

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

TUBERIA IMC 3/4" 73.435,45$                   
55.174,51$                   

580.000,00$                 
Varilla Cooper Weld de x 2,4 m de Cobre Macizo 321.645,71$                 

PUNTA CAPTADORA 79.914,79$                   
ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8MM 5.210,88$                     
BASE PARA PUNTA CAPTADORA 79.000,00$                   

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
SOPORTE ALAMBRON 8MM 6.277,09$                     

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN DE 1M. INCLUYE 
BASE,Y TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU INSTALACION - COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

21 1,00

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

183.012,66$            
183.012,66$            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UN 268,00 1.682.259,95$         

UND 12,00 958.977,45$            
M 200,66 1.045.615,96$         

UND 12,00 948.000,00$            
ML 18,00 1.321.838,05$         

 CABLE DE COBRE 1/0 M 48,00 2.648.376,54$         
CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40X40 (INCLUYE HERRAJE EN PLATINA 1 1/2") UN 8,00 4.640.000,00$         

UND 8,00 2.573.165,67$         
un 8,00 384.000,00$            

16.202.233,61$       

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO
0,49 259.223,92$            
0,49 134.400,84$            

393.624,76$            

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
140.072,40$      197%  $       275.391,48  $           917.971,60 
140.072,40$      195%  $       273.646,49  $           912.154,97 

1.830.126,57$         

18.608.997,60$       

Valor Total
4.674.220,11$         

186.089,98$            
930.449,88$            

5.790.759,97$         

24.399.757,57$       
BASE PARA PUNTA CAPTADORA

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

ADMINISTRACION 25,12%
IMPREVISTOS 1,00%
UTILIDAD 5,00%

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje

Oficial Electricista 0,30
Ayudante Electricista (2) 0,30

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

MATERIAL TARIFA
Bogotá  - Monteria 526.337,00$                 
Montería -  Caucasia 272.892,00$                 

Carga de soldadura exotérmica de 115 gr 48.000,00$                   

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

TUBERIA IMC 3/4" 73.435,45$                   
55.174,51$                   

580.000,00$                 
Varilla Cooper Weld de x 2,4 m de Cobre Macizo 321.645,71$                 

PUNTA CAPTADORA 79.914,79$                   
ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8MM 5.210,88$                     
BASE PARA PUNTA CAPTADORA 79.000,00$                   

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
SOPORTE ALAMBRON 8MM 6.277,09$                     

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN DE 1M. INCLUYE 
BASE,Y TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU INSTALACION.  COLEGIO MANUELA BELTRAN UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 3

FECHA DD MM AA
6 7 2025

ÍTEM CANTIDAD

1,00

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

-$                         

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
-$                         

UND 1,00 8.540.000,00$         

8.540.000,00$         

PESO (Ton) DISTANCIA (Km) M3/Km Vr. UNITARIO

-$                         

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

-$                         

8.540.000,00$         

Valor Total

-$                         

8.540.000,00$         

Firma
CARLOS JOSE ROMERO LOBO
ING. ELECTRICISTA
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP No: AT205-173959

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los 
costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 
proyecto.

Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

UTILIDAD
SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS 

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

RETIE 8.540.000,00$              

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (10% MO) 10%

CERTIFICADO RETIE UN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEMS DEL PROYECTO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte - versión 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE VALENCIA
VERSIÓN 01

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA” PÁGINA 1 DE




