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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  

 

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE DEL 

CORREGIMIENTO DE LOMA ALTA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 

BETULIA - SUCRE 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tiene como objeto la intervención técnica, construcción y 

remodelación integral de la infraestructura física del espacio público, mediante la 

ejecución de un programa de mantenimiento correctivo y optimización 

arquitectónica. Estas actuaciones están orientadas a prolongar la vida útil de los 

elementos urbanos existentes, mitigando riesgos de seguridad y mejorando 

sustancialmente las condiciones de funcionalidad, accesibilidad y valor estético 

del entorno. Para ello, la fase inicial contempla el desmonte, demolición controlada 

y retiro de mobiliario urbano y luminarias obsoletas o en estado de deterioro crítico, 

seguido de las actividades de movimiento de tierras, excavación, nivelación de 

subrasante y disposición final autorizada de los materiales sobrantes. 

 

En materia de infraestructura peatonal y movilidad, se ejecutará la construcción de 

andenes en concreto estampado bajo las especificaciones técnicas del diseño 

arquitectónico, así como rampas de acceso para personas con movilidad 

reducida. Este sistema de tránsito peatonal se complementará con criterios de 

accesibilidad mediante la instalación de tabletas de guía y referencia punto, 

además del confinamiento y delimitación del espacio a través de la colocación de 

bolardos de seguridad. asimismo, el equipamiento urbano será modernizado con 

el suministro e instalación de bancas prefabricadas de concreto de alta resistencia, 

configuradas técnicamente como autoperforantes con espaldar, garantizando su 

durabilidad ante el uso público y la intemperie. 

 

Finalmente, el componente paisajístico y de urbanismo bioclimático integrará la 

reforestación del parque mediante la siembra estratégica de especies arbóreas de 

sombra para la regulación térmica y el confort ambiental. El ornato vegetal se 

consolidará con la implantación de especies arbustivas y florales perennes, tales 

como duranta, veranera, campano y/o quinceañera, seleccionadas 

rigurosamente por su alta adaptabilidad climática, bajo requerimiento hídrico y 

aporte al diseño paisajístico de la obra 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 

En la actualidad, la infraestructura física del parque presenta un estado de 

deterioro crítico y obsolescencia funcional que compromete la seguridad y el 

bienestar de los usuarios. El mobiliario urbano existente, compuesto por bancas y 

elementos de alumbrado público, se encuentra gravemente afectado por la 

corrosión, fracturas estructurales y vandalismo, lo que anula su utilidad y genera 

riesgos físicos latentes.  

 

Asimismo, las superficies peatonales exhiben fallas estructurales y superficiales 

severas en el pavimento de concreto, caracterizadas por agrietamientos, 

levantamientos por acción de raíces y baches que impiden el libre tránsito y 

configuran barreras arquitectónicas insalvables para personas con movilidad 

reducida. Finalmente, el componente paisajístico carece de un sistema de 

arborización técnico y controlado, evidenciando zonas con pérdida total de 

cobertura vegetal, proliferación de maleza y la ausencia de especies que aporten 

regulación térmica o valor estético al entorno, lo que traduce el espacio en un área 

urbana subutilizada e insegura. 

 

2.1. Localización  
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  

 

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

 

PARQUE LOMA ALTA 
 

1. PRELIMINARES 

  
 

LOCALIZACIÓN,CERRAMIENTO Y DESMONTE 

  
 

1 1,1 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO M2 661,11  
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2 1,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN LONA VERDE EN 

FIQUE COLOR VERDE PROVICIONAL PARA OBRAS H=2,10 M 
M 112,60  

3 1,3 
DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS EXISTENTES. INCLUYE TRASLADO, 

CARGUE Y DESCARGUE 
UND 24,00  

4 1,4 
DESMONTE Y RETIRO DE BANCAS EXISTENTES. INCLUYE TRASLADO, 

CARGUE Y DESCARGUE 
UND 11,00  

DEMOLICIÓN Y RETIRO  

5 1,5 
DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO EN MAL ESTADO, INCLUYE 

RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL SITIO DE TRABAJO 
M2 390,67  

2. MOVIMIENTO DE TIERRA  

6 2,1 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL DE SITIO BAJO CUALQUIER GRADO DE 

HUMEDAD H<2,00M  
M3 93,09  

7 2,2 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA AL 95% DEL 

P.M. 
M3 62,06  

8 2,3 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE OBRA PRODUCTO DE 

EXCAVACION Y DESCAPOTE (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE) 
M3 93,09  

3. CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES, RAMPAS Y JARDINERAS  

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES,  BORDILLOS  Y JARDINERAS  

9 3,1 
CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN 

DISEÑO (3.000PSI).E=0,10M  
M2 288,69  

10 3,2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS DE JARDINERAS M2 122,57  

11 3,3 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYE BOLARDOS Y 

TABLETA GUIA REFERENCIA PUNTOS  

M2 17,54  

12 3,4 ENCHAPE MUROS JARDINERAS M2 122,57  

4. MOBILIARIOS Y PAISAJISMO  

13 4,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA - ABONO PARA LAS 

PLANTAS 
M3 75,72  

14 4,2 
S/I DE ÁRBOL TIPO SOMBRA H= 1,0 M - 1,5 M INCLUYE TRANSPORTE Y 

SIEMBRA 
UND 9,00  

15 4,3 
S/I PLANTAS TIPO DURANTA MEDIANA INCLUYE TRANSPORTE Y 

SIEMBRA 
UND 100,00  

16 4,4 
S/I PLANTAS TIPO VERANERA Y/O CAMPANA Y/O QUINCEAÑERA 

INCLUYE TRANSPORTE Y SIEMBRA 
UND 101,00  

AMOBLAMIENTO URBANO  

17 3,5 
BANCA AUTOPORTANTE EN CONCRETO, PREFABRICADA CON 

ESPALDAR SEGÚN ESPECIFICACIÓN 
UND 8,00  

5. ASEO Y LIMPIEZA  

LIMPIEZA GENERAL  

17 5,1 LIMPIEZA GENERAL M2 661,00  

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 

de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 

cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  

 

El plazo de ejecución es de SESENTA (60) DÍAS, contados a partir de la fecha del 

acta de inicio. 

 

5. FORMA DE PAGO 

 

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA, le desembolsará a EL CONTRATISTA la suma 

descrita en la cláusula de forma de pago de la siguiente manera: 1. PAGOS 

PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato. La primera acta parcial de 

ejecución con avance superior al 30%, no obstante, este requisito no será aplicable 

a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de 

ejecución respectivo. Será requerido certificado de cumplido a satisfacción 

expedido por el supervisor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje 

de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación 

obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y 

riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme 

al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y 

demás a que haya lugar. 2. PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, 

una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá 

entregarse informe final del supervisor del contrato acompañado del certificado 

de cumplido a satisfacción, acta de liquidación del contrato, la acreditación del 

pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 

sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal 

que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 

1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, 

liquidación del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá presentar 

la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al Interventor del contrato, 

del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El valor total de este contrato incluye todos los costos y 

gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su 

objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, 

exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 

construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y 

adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 

procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 

limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a 
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conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para 

la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 

suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

 

LONA CERRAMIENTO OBRA (VERDE)  

LISTON 2 X 2 X 4.5  

PUNTILLA CON CABEZA 2 ½ 

AGUA  

BANCAS AUTOPERFORANTE 

PLASTAS ORNAMENTALES 

ARBOLES 

CERAMICA  

BOLANDOR  

TABLETAS GUIAS 

 

6.1. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 

- Levantamiento del parque 

- Localización 

- Presupuesto en archivo anexo 

 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 

estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la 

ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el 

plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el Contratista 

no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y 

diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los 

resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 

contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 

estabilidad y funcionalidad de tales obras.  

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista 

pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista 

para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de 

demora en la ejecución del proyecto. 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 

verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 
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durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como 

criterio habilitante.  

 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 

de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 

en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 

no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere 

el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 

en el Pliego de Condiciones.  

 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 

por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 

laboral o de prestación de servicios.  

 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que 

estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución 

del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de 

referencia. 

 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente 

o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para 

dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de 

dedicación exigido para cada personal. 

 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 

Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve 

mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente 

justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  

 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  
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Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

general y viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 

experiencia específica o viceversa.  

 

El personal relacionado corresponde al siguiente:  

 

• Un (1) Director de Obra 

• Un (1) Residente de Obra 

 

7.1. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 

siguientes requisitos de formación y experiencia:  

 
Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia Específica 

Director de Obra / INGENIERO 

CIVIL O ARQUITECTO - 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE 

PROYECTOS  

 

5 AÑOS CONTADOS A 

PARTIR DE LA EXPEDICIÓN 

DE LA TARJETA 

PROFESIONAL  

 

EXPERIENCIA CERTIFICADA COMO 

DIRECTOR DE OBRA EN DOS 

PROYECTOS DE MANTENIMIENTOS DE 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL EN 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

 

Residente de Obra / 

INGENIERO CIVIL O 

ARQUITECTO  

 

3 AÑOS CONTADOS A 

PARTIR DE LA EXPEDICIÓN 

DE LA TARJETA 

PROFESIONAL  

 

EXPERIENCIA CERTIFICADA COMO 

RESIDENTE DE OBRA EN DOS 

PROYECTOS DE MANTENIMIENTOS DE 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL EN 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

 

8. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente:  

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente:  

VOLCO 6 M3  

CARROTANQUE 
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La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato 

y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar 

puntaje o como criterio habilitante. 

 

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 

aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar 

el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de 

las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si 

las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores 

debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por 

la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista 

se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas 

establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la 

normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias 

de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia 

del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se 

encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 

ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 

proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser 

consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta 

a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 

la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta 

del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio 

de las obras. 
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10. OBRAS PROVISIONALES 

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 

mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no 

forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso 

y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras 

necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el 

constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere 

necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, 

talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, 

depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la 

Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante 

la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los 

trabajos.  

 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para 

ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 

instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.  

 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir 

el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso 

comparta con otros contratistas. 

 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a 

las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 

proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 

servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 

costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos 

en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior 

deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del 

proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso 

correspondiente ante la autoridad competente.  

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con 

la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la 

terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 

en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las 

zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

 

11. SEÑALIZACIÓN  

 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en 
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el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 

autoridades competentes.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 

costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 

del proyecto a ejecutar. 

 

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 

AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR: El alcalde del Municipio de San Juan de Betulia 

cuenta con facultades para contratar de acuerdo con la constitución y la Ley. 

 

PREDIOS: El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ALTA, ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA - SUCRE” se ejecutará en un predio de uso 

público, cuya posesión tiene y ejerce el municipio de San Juan de Betulia. 

  

 

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 

Especificaciones Técnicas NSR-10 

 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 

No se incluirán documentos técnicos adicionales.  

 

En constancia, se firma en San Juan de Betulia, a los seis (6) días del mes de octubre 

de 2026  

 

Atentamente, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ALBERTO ACOSTA AVILEZ 

Secretario de Planeación Municipal 
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