
  

 

 

 

SAMC-005-2026 

ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

“OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE EN LOS 

BARRIOS KENNEDY Y MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO” 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones de infraestructura vial asociadas a las obras 
presupuestadas, así como intervenir componentes de las redes de alcantarillado y agua potable en los 
barrios Kennedy y Marcos Lopera, municipio de Repelón, Atlántico. De acuerdo con el presupuesto 
suministrado, el alcance incluye actividades de localización y replanteo, excavaciones, conformación de 
capas de soporte, construcción de pavimento rígido, andenes y bordillos, señalización vial, reparación y 
reposición de tuberías, mantenimiento de redes, construcción de pozos de inspección, cajas y obras 
complementarias. 

Las actividades específicas deberán ejecutarse conforme a los diseños, especificaciones técnicas, 
cantidades de obra aprobadas, normas aplicables y las instrucciones de la interventoría o supervisión. 
Antes del inicio de las obras se deberán verificar en campo las redes existentes, niveles, interferencias, 
accesos y condiciones de seguridad. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico, abastecimiento de agua potable y 
movilidad local en los sectores intervenidos de los barrios Kennedy y Marcos Lopera, mediante la ejecución 
de las obras de infraestructura incluidas en el presupuesto aprobado. 

Intervenir y mejorar los componentes de las redes de agua potable y alcantarillado identificados en el 
presupuesto, Reponer o reparar tuberías y accesorios deteriorados, y realizar labores de limpieza y 
mantenimiento de las redes, Construir o mejorar pozos y cajas de inspección para apoyar la operación y el 
mantenimiento del sistema, Ejecutar las obras de pavimento rígido, andenes, bordillos y señalización 
previstas para los tramos correspondientes, Reducir afectaciones asociadas al deterioro de la 
infraestructura y favorecer condiciones más seguras para residentes y peatones 

a. Localización: 

El proyecto “OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE 

EN LOS BARRIOS KENNEDY Y MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO”, ubicada en 

el área urbana del municipio de Repelón, departamento del Atlántico, Colombia. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras para ejecutar son las contempladas en el presupuesto oficial.  

El alcance comprende, entre otras, las actividades de trazado y replanteo, excavaciones, retiro y 

disposición de materiales, entibados, rellenos y compactación, instalación de tubería de alcantarillado, 

obras en concreto y acero de refuerzo, construcción de anclajes, demolición y reposición de pavimentos, 

así como las obras civiles y elementos estructurales requeridos para el paso elevado y la obra civil asociada 

a la ventosa. 

Igualmente, comprende el suministro e instalación de los elementos metálicos, tuberías, accesorios 

hidráulicos y demás componentes necesarios para garantizar la adecuada operación y estabilidad de las 

obras, de acuerdo con las cantidades, características y especificaciones establecidas en el presupuesto 

oficial y los documentos técnicos del proyecto. 

El contratista deberá ejecutar las obras de manera integral, suministrando la mano de obra, materiales, 

equipos, herramientas, maquinaria, transporte y demás recursos requeridos para su correcta ejecución, así 

como realizar las pruebas, verificaciones, limpieza y demás actividades necesarias para entregar las obras 

completamente terminadas, funcionales y en condiciones adecuadas para su recibo por parte de la entidad 

contratante. 

a. Ítems de pago: Contempladas en el presupuesto oficial.  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es Tres (03) 

meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 – Minuta del Contrato.   

5. FORMA DE PAGO 

a) Un anticipo equivalente al 40% del valor del contrato suscrito, luego de cumplirse con los 
siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) 
Que se haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) 
Que se haya Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento, 
y estas se hayan aprobado por parte del CONTRATANTE. d) Que se presente por parte del 
CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por el supervisor del contrato, 
respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos del CONTRATANTE, 
una vez suscrita el acta de inicio. e) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura 
respectiva por parte del CONTRATISTA con todos sus soportes. f) Que se haya suscrito el 
acta de inicio de actividades. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  

 

 

 



  

 

 

 

b) El valor restante mediante actas parciales de avance de trabajos realizados, previo a la aprobación 
del supervisor mediante la modalidad de precios unitarios, previa a la presentación de actas parciales, 
amortizando el anticipo entregado en cada una de ellas, mediante deducciones del valor de la factura o 
cuenta de cobro que presente el contratista, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra que el 
contratista haya realizado y el sistema de precios unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes 
condiciones: a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras especificando: a) Que el 
contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus 
obligaciones parafiscales. b) Que el supervisor del contrato emita la respectiva certificación de entrega 
parcial de obra o final, según sea el caso, manifestando su recibo a satisfacción. c) Que se presente la 
cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente 

los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En 

consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños [cuando 

aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y 

diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 

implementación de estos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 

durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de 

otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista 

y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos, con matrícula profesional vigente. 

• Un (1) ingeniero civil, con matrícula profesional vigente. 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Director de Obra Ingeniero civil. Deberá acreditar 

mínimo diez (10) años contados 

a partir de la expedición de la 

matricula profesional.  

Deberá acreditar que se 

desempeñó como Director de 

Obra en contratos que hayan 

contenido la ejecución de 

proyectos relacionados con el 

objeto contractual del proceso.  

Con una dedicación del 50%. 

Residente de Obra Ingeniero civil. Deberá acreditar 

mínimo cinco (05) años contados 

a partir de la expedición de la 

matricula profesional. 

Deberá acreditar que se 

desempeñó como Residente de 

Obra en proyectos relacionados 

con el objeto contractual del 

proceso”. Con una dedicación 

del 100%. 

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

- Retroexcavadora CAT 420 o equivalente.  
- Equipo para manejo de aguas 
- Equipo de compactación. 
- Compresor con 2 pistolas sin operador 
- Cortadora de pavimento con operador 
- Minicargador 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 

ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles 

fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así 

como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 

ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, 

las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de 

precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la supervision, 

según la normativa aplicable. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser 

previamente autorizadas por la respectiva supervision, previo al inicio de las obras.  

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad 
o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 
general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

 

 

 



  

 

 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que 
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación 
de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 

seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

La entidad le hará entrega al contratista de todas las licencias y permisos necesarios para la ejecución del 
contrato previa suscripción del acta de inicio. En el evento que para la ejecución del mimo se requiera un 
permiso adicional o una licencia las inicialmente contempladas, la entidad adelantará el trámite pertinente.  
 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

El contratista deberá ejecutar las obras de acuerdo con los planos, diseños, especificaciones técnicas, 
presupuesto oficial y demás documentos del proyecto, verificando previamente en campo las condiciones 
y puntos de intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
Las actividades de excavación, entibado, instalación de tubería, relleno y compactación deberán ejecutarse 
garantizando la estabilidad de las excavaciones, la correcta instalación de la red y los niveles de 
compactación establecidos. Las obras correspondientes al paso elevado y a la ventosa deberán ejecutarse 
conforme a los diseños y especificaciones técnicas, incluyendo los elementos de concreto, acero, 
estructura metálica, anclajes y accesorios hidráulicos previstos. 
 
Los materiales y equipos utilizados deberán cumplir con las especificaciones y normas de calidad 
aplicables. El contratista deberá garantizar el manejo adecuado de aguas, residuos y materiales, así como 
la señalización y seguridad de las zonas intervenidas. Las áreas afectadas por las obras deberán ser 
debidamente restituidas, incluyendo la reposición del pavimento cuando corresponda. 
 
Cualquier modificación a los diseños o especificaciones deberá contar con autorización previa de la entidad 
contratante y/o supervisión. Al finalizar, el contratista deberá realizar la limpieza, pruebas y verificaciones 
necesarias y entregar las obras completamente terminadas y funcionales. 
 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Los estudios y documentos técnicos adicionales para la ejecución del contrato están a disposición del 

público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– y deben ser tenidos en cuenta por el 

proponente al momento de estructurar y presentar su oferta. 

El contratista deberá ejecutar las actividades de conformidad con dichos documentos y con las normas 

técnicas aplicables, así como atender las instrucciones impartidas por la entidad contratante y la 

supervisión durante el desarrollo del contrato. 

En constancia, se firma en el Municipio de Repelón, a los (24) días del mes de septiembre de 2026. 

 

LILIANA ORTEGA VILLA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 


