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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  

 
CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA, PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE 
PURACE-COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Municipio es una entidad territorial, definida en el artículo 1 de la ley 136 de 1994 de la 
siguiente manera: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los 
límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.” 
Cabe mencionar que además de las competencias del municipio establecidas en la 
Constitución y en otras normas legales, la ley 715 del año 2001 en su artículo 76 regula las 
Competencias del municipio en otros sectores, y establece que corresponde a los 
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés 
municipal tales como: “(…) 76.12. Equipamiento municipal: Construir, ampliar y mantener 
la infraestructura del edificio de la Alcaldía, las plazas públicas, el cementerio, el matadero 
municipal y la plaza de mercado y los demás bienes de uso público, cuando sean de su 
propiedad (…); En materia de transporte se tiene la siguiente obligación: “76.4.1. Construir 
y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, 
veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, 
fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida 
que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente”. 
(…) en materia de infraestructura y en aquellas que sean propiedad del municipio “planear 
e identificar prioridades de infraestructura en su jurisdicción y desarrollar alternativas 
viables”; en este entendido la construcción, mejoramiento, adecuación, rehabilitación de la 
infraestructura vial es competencia del municipio, de igual forma las actividades 
complementarias a la infraestructura vial hacen parte de la competencia del municipio. 
 
Dentro de la estructura de la administración Municipal se encuentra la Secretaría 
Planeación, dependencia encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento 
y conservar la infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones del municipio de 
Purace en los sectores rural y urbano que lo componen. Además, se encarga de proveer la 
infraestructura física del municipio de Purace y de controlar la preparación, ejecución y 
consolidación de las obras públicas que se contraten para su ejecución dentro del 
municipio. Su objetivo es la de Construir, rehabilitar y mantener los espacios físicos 
públicos, cohesionadores de sociedad propendiendo por la ejecución eficiente y eficaz de 
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los recursos asignados y gestionados en el marco de la ley y los principios de bienestar 
social que permitan el progreso y posicionamiento estratégico del Municipio de Purace en 
el entorno regional y nacional. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como finalidad la ejecución de obras de mejoramiento de la 
infraestructura física de la Institución Educativa Guillermo León Valencia, ubicada en el 
municipio de Puracé-Coconuco, departamento del Cauca, con el propósito de optimizar las 
condiciones de los espacios destinados al desarrollo de las actividades académicas, 
administrativas y complementarias, garantizando ambientes seguros, funcionales y 
adecuados para la comunidad educativa. 

La intervención contempla la realización de obras orientadas al mantenimiento, adecuación 
y mejoramiento de los diferentes componentes de la infraestructura existente, atendiendo 
las necesidades identificadas mediante visitas técnicas y diagnósticos realizados sobre el 
estado actual de las edificaciones. Estas actividades permitirán corregir el deterioro 
ocasionado por el uso continuo, la antigüedad de las estructuras y las condiciones 
climáticas propias de la región, contribuyendo a prolongar la vida útil de la infraestructura y 
a mejorar su desempeño. 

Las obras estarán encaminadas a fortalecer las condiciones de seguridad, accesibilidad, 
funcionalidad y habitabilidad de los espacios educativos, mediante la intervención de 
elementos constructivos que presenten desgaste o afectaciones, favoreciendo el adecuado 
desarrollo de las jornadas académicas y administrativas. Asimismo, se busca mejorar la 
imagen institucional, promover el bienestar de estudiantes, docentes, personal 
administrativo y demás usuarios de la institución, y generar espacios que respondan a las 
condiciones mínimas de calidad exigidas para la prestación del servicio educativo. 

El proyecto se desarrollará de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas 
por la entidad contratante, cumpliendo la normatividad vigente en materia de construcción, 
seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, accesibilidad y demás disposiciones 
aplicables a la ejecución de obras públicas. Igualmente, se implementarán los controles 
técnicos, administrativos y de calidad necesarios para garantizar la correcta ejecución de 
las actividades contratadas y el cumplimiento de los objetivos previstos. 

Con la ejecución de este proyecto se espera contribuir al fortalecimiento de la 
infraestructura educativa del municipio de Puracé-Coconuco, proporcionando espacios 
dignos y adecuados que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejoren las 
condiciones de permanencia de los estudiantes y promuevan un entorno escolar seguro, 
confortable e incluyente, en concordancia con los lineamientos de calidad educativa y con 
las políticas públicas orientadas al mejoramiento de la infraestructura educativa en el 
territorio. 
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1.1. Localización  

 
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA  

 
 

 
 

N W  

2° 20′ 19.39″ N  76° 29′ 52.49W″ 

 

2. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 

- Preliminares 
- Cimentación 
- Acero de refuerzo 
- Estructura metálica 
- Estructuras para la recolección de aguas lluvias 
- Red eléctrica 
- Enlucimiento de escenario deportivo  
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a. Ítems de pago:  

 

Nº ITEM DE PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

GENERAL PARTICULAR 

“CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

PURACE-COCONUCO” 

PRELIMINARES 

1.1       LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 96.6 

1.2       EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 28.98 

1.3       RELLENO MATERIAL IMPORTADO M3 19.32 

1.4       
RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN 
VOLQUETA < 10KM 

M3 37.674 

2. CIMENTACION 

2.1       
CONCRETO ESTRUCTURAL PARA ZAPATAS 
3000PSI 

M3 5.1 

2.2       
CONCRETO ESTRUCTURAL PARA 
PEDESTALES 3000PSI 

M3 2.5 
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2.3       
CONCRETO ESTRUCTURAL VIGA DE 
CIMENTACION 3000PSI 

M3 3.978 

2.4       
CONCRETO ESTRUCTURAL COLUMNETAS 
LOSA TARIMA Y GRADERÍA 3000PSI 

M3 1.16 

2.5       
CONCRETO ESTRUCTURAL PARA PLACA  
3000 PSI 

M3 8.45936 

3. ACERO DE REFUERZO CIMENTACION 

3.1.       ACERO DE REFUERZO KG 1308 

4. ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 

4.1       ELEMENTOS Y PLATINAS DE ANCLAJE UND. 4 

4.2       

SUM. E INST. PORTICOS EN CELOSIA ACERO 
A36 SEGÚN DISEÑO INCLUYE TENSORES, 
CONTRAVIENTOS Y CORREAS DE SOPORTE 
PARA TEJA 

KG 2050 

4.3       
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA 
MASTER MIL CAL. 28 

M2 130.22 

4.4       
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL HR 
EN C) 120X60X12X1.5MM 

ML 73.6 
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5. ESTRUCTURAS PARA LA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

5.1       
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN 
PARA INSTALACION DE CAJAS DE 
INSPECCION Y TUBERIAS  

M3 5 

5.2       
CAJA DE INSPECCION DE 0.80X0.80X0.80, 
E=0.10m en concreto de 3000PSI 

UND. 3.0 

5.3       
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAS 
PLUVIALES 

KG 100.0 

5.4       
SUM. E INST. CANAL LAMINA GALV. CAL. 20 
INCLUYE ACCESORIOS 

ML 33.2 

5.5       
SUM. E INST. BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 
D=4" 

ML 16 

5.6       
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 
A.LL. D = 6” PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BAJANTES  

ML 46 

6. RED ELECTRICA 

6.1       

SUM. E INST. SALIDA DE ILUMINACION CON 
TUBERIA EMT 1/2" CON CONDULETAS O 
CAJA RAWEL DONDE SEA NECESARIO  
CABLE  THHN- CUCU 12 AWG 1N 1T 1F 

UND. 5 

6.2       SUM. E INST. DE LAMPARA 60 Watts UND. 5 

6.3       
SUM. E INST. DE VARILLA DE 2.40m CUCU  
5/8"  ELECTROSOLDADA 

UND. 2 

6.4       
SUM. E INST. CAJA DE INSPECCION EN 
CONCRETO DE 0.30M * 0.30M * 0.30M 

UND. 1 
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6.5       
SUM. E INST. DE PROTECCION TERMO 
MAGNETICA 2*15 amp 

UND. 1 

6.6       
SUM. E INST. DE PROTECCION TERMO 
MAGNETICA 1*20 amp 

UND. 1 

6.7       
SUM. E INST. DE ACOMETIDA TRIFILAR DE 
2*# 8 +1# 8 

ML 10 

6.8       
SUM. E INST. SALIDAS DE TOMACORRIENTE 
20 amp 

UND. 4 

ENLUCIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO 

7.1       
SUIMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA DE 
ACERO C=20, INCLUYE MARCO, ANTICORROSIVO Y 
PINTURA 

UND. 1.0 

7.2       
SUIMINISTRO E INSTALACION VENTANA TIPO 
PERSIANA LAMINA DE ACERO C=20, INCLUYE MARCO, 
ANTICORROSIVO Y PINTURA 

M2 4.0 

7.3       SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO A LA VISTA M2 68.1 

7.4       
SUMINSTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ PARA MURO EN 
LADRILLO A LA VISTA 

M2 68.1 

7.5       
REPELLO SOBRE MUROS INTERIORES, INCLUYE FILOS 
Y DILATACIONES 

M2 10.0 

7.6       
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO 
SOBRE MUROS INTERIORES A TRES MANOS, INCLUYE 
FILOS 

M2 10.0 

7.7       
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA 
INTERIORES 

M2 10.0 
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3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 
es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma 
prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
 
Hasta el 30 de diciembre del 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
 
 
 
 

4. FORMA DE PAGO 
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5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto, denominado CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA, PERTENCIENTE AL 
MUNICIPIO DE PURACE-COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Se desarrollará 
bajo condiciones técnicas, normativas, sociales y ambientales particulares, propias del 
sector infraestructura educativa 
 

6.1 Condiciones técnicas del proyecto 

 

 

PORCENTAJE DE PAGO CONDICION DE PAGO  

A título de anticipo se cancelará la suma correspondiente al 50% del valor total del contrato, 

previa presentación del cronograma de ejecución, plan de inversión del anticipo y certificado 

del supervisor donde apruebe el cronograma de obra y plan de inversión del anticipo. El 

anticipo será amortizado en el mismo porcentaje que sea concedido y se descontará de cada 

acta parcial aprobada. 

Pagos Parciales 

Hasta el 90% 

Los pagos se realizarán mediante actas parciales de 

conformidad con los avances físicos de obra, todos ellos 

previa presentación de factura, informe y/o acta de ejecución 

parcial debidamente soportado con material fotográfico, 

certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción parcial 

expedida por el supervisor y comprobante de pagos de 

aportes a seguridad social integral. De cada pago se realizará 

la amortización del anticipo en el mismo porcentaje que fue 

concedido. 

Pago final 10% Previa culminación del 100% de las actividades: El valor 

excedente correspondiente al 10% del valor del contrato se 

cancelará al contratista mediante la presentación de factura, 

informe y/o acta de ejecución final debidamente soportado con 

material fotográfico, certificación de cumplimiento y/o recibo a 

satisfacción final  de obra expedida por el supervisor y 

comprobante de pagos de aportes a seguridad social integral 

y demás, aprobación de la actualización el amparo de calidad 

del servicio y suscrita la liquidación. De este pago se realizará 

la amortización del anticipo en el mismo porcentaje que fue 

concedido. 
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Las obras objeto del presente contrato deberán ejecutarse de conformidad con los diseños, 
especificaciones técnicas, planos, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios (APU), 
cronograma de actividades y demás documentos que hacen parte integral del proceso 
contractual. 

El contratista deberá suministrar la totalidad de la mano de obra calificada y no calificada, 
materiales, equipos, herramientas, maquinaria, transporte y demás recursos necesarios 
para la correcta ejecución de las actividades contratadas, garantizando el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. 

Los materiales empleados deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las normas 
técnicas colombianas (NTC), reglamentos técnicos vigentes y demás disposiciones 
aplicables. Antes de su instalación, los materiales podrán ser sometidos a revisión y 
aprobación por parte de la supervisión o interventoría. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá implementar las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y comunidad 
educativa, señalizando adecuadamente las zonas de trabajo, restringiendo el acceso a las 
áreas intervenidas y adoptando las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes. 

Las actividades deberán ejecutarse procurando afectar en la menor medida posible el 
normal desarrollo de las jornadas académicas, coordinando previamente con la Institución 
Educativa y la supervisión del contrato la programación de las labores que puedan generar 
interrupciones o riesgos para la comunidad educativa. 

El contratista será responsable de la correcta ejecución de las obras, del control de calidad 
de los materiales y procesos constructivos, así como del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, normas de construcción, Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y demás normas que resulten aplicables. 

Todos los residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante la ejecución del 
proyecto deberán ser recolectados, transportados y dispuestos en sitios autorizados, 
manteniendo permanentemente las áreas de trabajo limpias y en condiciones seguras. 

El contratista deberá proteger la infraestructura existente que no haga parte de la 
intervención, respondiendo por cualquier daño ocasionado durante la ejecución de las obras 
y efectuando las reparaciones necesarias sin generar costos adicionales para la entidad 
contratante. 

Antes del recibo final de la obra, el contratista deberá realizar la limpieza general de las 
áreas intervenidas, verificar el correcto funcionamiento de los elementos instalados y 
entregar la infraestructura en óptimas condiciones de uso, acompañada de las garantías, 
certificados de calidad y demás documentos exigidos por la supervisión. 
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Las cantidades de obra serán ejecutadas de acuerdo con el presupuesto oficial y podrán 
sufrir ajustes durante la ejecución del contrato cuando las condiciones técnicas de la obra 
así lo requieran, previa autorización de la supervisión o interventoría y cumplimiento de los 
procedimientos legales establecidos. 

Todas las actividades deberán ejecutarse cumpliendo la normatividad vigente en materia 
de seguridad y salud en el trabajo (SST), gestión ambiental, protección del medio ambiente, 
manejo de residuos, señalización, tránsito interno de obra y demás disposiciones legales 

aplicables a los contratos de obra pública. 

 

5.1. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 
La entidad entregara al contratista que resulte adjudicatorio del proceso de contratación 
tales como: 
Estudios y diseños previos, planos constructivos (arquitectónicos y técnicos); esquemas y 
demás documentos necesarios para la ejecución del contrato de obra. 
 
De igual forma, la entidad deberá considerar los aspectos de aprobaciones necesarios en 
caso de requerirse a través del interventor y/o supervisor designado, asi como el trámite de 
licencias de construcción de acuerdo con lo establecido por las curadurías y el decreto único 
reglamentario del sector infraestructura social.  
 

5.2. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
El proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa deberá cumplir con una serie 
de directrices técnicas particulares, dadas las condiciones geográficas, sociales y 
normativas del municipio de Puracé – Cauca. 
 
 NSR-10 (Norma Sismo Resistente): Aplicable al diseño y construcción de la 
cimentación y anclaje de la vivienda prefabricada, garantizando estabilidad estructural.  
 
 RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas):Para todas las instalaciones 
eléctricas, materiales certificados y puesta en servicio.  
 
RAS (Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico):Para el diseño y ejecución 
de redes hidráulicas y sanitarias.  
 
Normas NTC (ICONTEC): Especialmente para materiales como concreto, acero, tuberías 
y acabados. 
 

5.3. Método Constructivo  
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La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades 
contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y 

elementos constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de 

acuerdo con la NSR vigente.  
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente.  
 

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL  

 
La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral 
deberá realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
por licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos aplicables a la respectiva 
obra. De igual manera, las medidas deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable 
a cada sector, en los casos que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento 
y diseño de instalaciones y ambientes escolares o la Resolución 472 de 2017 modificada 
por la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestión integral de residuos 
de construcción y demolición - RCD». 
 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un 
porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con 
las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como 
sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la 
comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa. 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  
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Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la 
dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo 
regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor 
de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que 
sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan 
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a 
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar 
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido 
para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores 
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual 
solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  
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Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 
experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa.  

 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de 
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del contrato. 
El personal requerido es el siguiente: 
 

a. Un (1) Ingeniero Civil Director de Obra 

b. Un (1) Ingeniero Civil Residente de Obra 

7.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 
 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Un (1) Director de Obra 
Ingeniero Civil 
Dedicación del 25% durante 

todo el tiempo de ejecución 

del contrato 

Mínimo 8 años de experiencia 

general contados a partir de la 

fecha de expedición de la 

matricula profesional.  

Mínimo Un (01) año de 

experiencia especifica 

acumulada, como contratista y/o 

Director de obra en proyectos de 

infraestructura social.  

Un (1) Ingeniero Residente 
Ingeniero Civil 
Dedicación del 100% durante 

todo el tiempo de ejecución 

del contrato 

Mínimo 8 años de experiencia 

general contados a partir de la 

fecha de expedición de la 

matricula profesional.  

Mínimo un (1) año de experiencia 

especifica acumulada, como 

contratista y/o residente de obra 

en proyectos de infraestructura 

social  



 

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE-COCONUCO 
NIT: 891.500.721-0 

CODIGO:130-15.49 

SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO 
ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA 

VERSION: 03 

ANEXO TÉCNICO – ANEXO 1 
Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

 

APROBADO: enero 
2024 

 

 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

 

8. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
No se exigirá maquinaria mínima debido a la baja complejidad del proyecto. 
 
 

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por 

el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de 

ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 

donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 

materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su 

calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga 

a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 

impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 

aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo 

de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que 

sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento 

y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que 

pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios 

unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables 

en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo 

por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de 

explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. 

De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 

autorizadas, previo al inicio de las obras. 

10. OBRAS PROVISIONALES 
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Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 
explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 
morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones 
temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, 
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y 
bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los 
trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 
la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las 
cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el 
servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con 
otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce 
o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el 
caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 
aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 
aprobadas por la supervisión. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que 
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de 
los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. 
Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

 

11. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   
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Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos 
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a 
ejecutar. 
 

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
Es responsabilidad del contratista – constructor conocer las políticas y normas del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), así como 
la Constitución Política de Colombia de 1991, el Código de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos 
reglamentarios), el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Código 
Minero, permiso ante la autoridad competente para la realización de trabajo nocturno de ser 
requerido, de publicidad exterior para vallas, pendones, pasacalles y demás licencias 
ambientales y mineras para los proveedores de los materiales de construcción: además de 
las disposiciones ambientales gubernamentales tanto del orden nacional como regional. 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 
Se deben tener en cuenta los documentos que hacen y anexos técnicos que hacen parte 
del estudio previo, el pliego de condiciones y el respectivo contrato de obra. Esto hacen 
referencia a los diseños de las obras a ejecutar, los APU’s, entre otros. 
 
En constancia, se firma en Purace-Coconuco, a los 28 días del mes de septiembre del 2026. 
 
 
 
 
______________________________________________ 
CRISTIAN DAVID ZEMANATE CHAVEZ 
Secretario de Planeación Desarrollo Económico e Infraestructura  
 
 
Proyectó aspectos técnicos: Ing. Cristian Nicolás Ortiz – Ing. Contratista Planeación Desarrollo Económico e Infraestructura. 
Reviso y aprobó aspectos técnicos: Ing. Cristian David Zemanate Chávez – Planeación Desarrollo Económico e Infraestructura 
Reviso y aprobó aspectos jurídicos: Luis Enrique montilla – Asesor jurídico 
 
 

 


