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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA VIiA A RIONEGRO, MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIiA A RIONEGRO, MUNICIPIO DE EL DONCELLO,
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA” tiene como propésito mejorar las condiciones de movilidad,
transitabilidad y conectividad terrestre de la poblacién localizada en el area de influencia del corredor vial
que comunica el casco urbano del municipio de El Doncello con el corregimiento de Rionegro, en el
departamento del Caqueta.

Ubicacion del proyecto

El proyecto se localiza en zona rural del municipio de El Doncello, departamento del Caqueta,
especificamente sobre la via que conduce desde el casco urbano del municipio hacia el corregimiento de
Rionegro. La documentacion técnica identifica el corredor objeto del proyecto como parte de la red vial
secundaria, constituyendo un eje de comunicacién para la poblacion rural y para el transporte de
pasajeros, insumos, mercancias y productos agropecuarios.

La via El Doncello-Rionegro tiene una longitud aproximada de 38 km y cumple una funcién de
conectividad regional, toda vez que este corredor también permite la comunicacion de El Doncello con
sectores vinculados al municipio de Puerto Rico. De acuerdo con el diagnéstico, 29,64 km del corredor
se encuentran en mal estado, 4,56 km en regular estado y 3,8 km en buen estado.

Sitio de trabajo y condiciones actuales

El sitio de trabajo corresponde a un tramo de la via secundaria existente que comunica el casco urbano
de El Doncello con Rionegro. Actualmente se identifican sectores sin afirmado, puntos criticos, deterioro
de la superficie de rodadura y deficiencias en el drenaje superficial, circunstancias que generan
condiciones inadecuadas de transitabilidad y dificultan la intercomunicacion terrestre de las comunidades
rurales.

La intervencién se desarrollara, por tanto, sobre una infraestructura vial existente, cuyo estado actual
hace necesario mejorar las caracteristicas de la superficie de rodadura y complementar las condiciones
de drenaje, sin que el alcance descrito en los documentos técnicos corresponda a la apertura de un
corredor vial completamente nuevo.

Alcance del objeto

El alcance principal comprende el mejoramiento de 2,060 kilometros (2.060 metros) de via secundaria,
mediante la construccion de una estructura de pavimento flexible con superficie de rodadura en asfalto
natural — asfaltita. Adicionalmente, se contempla la ejecucion de obras para mejorar el manejo hidraulico
del corredor, mediante la construccion de cunetas en concreto de 210 kg/cm? (3.000 psi) y alcantarillas.

. Para materializar la intervencién se prevé la ejecucion de actividades de localizacion y replanteo,
excavacion mecanica en material comun de la explanacién y canales, conformacion de la calzada

MEJORAMIENTO DE LA ViA A RIONEGRO, MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO DEL

CAQUETA — e

P SONeaGion Carrerg 48 ’\Io 15C - 05

322725 6046 EC.I[:)C]T'I";Clzsr'lii‘:?‘QL:;’Q"-J.CZ(Z‘? ﬂ i e
REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DE LA AMAZONIA =RAP AMAZGNIA™




Region Administrativa y de Planificacion
de la Amazonia
‘ AMMZ@NIA

01351522 DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL

existente, suministro e instalacién de subbase granular Clase C y base granular Clase C, asi como
suministro, transporte e instalacion de asfalto natural.

En materia de estructuras y drenajes, se contemplan excavaciones, concretos de 2.000 psiy 3.000 psi,
acero de refuerzo, construccién de cunetas en concreto fundidas in situ, rellenos para estructuras y
drenajes e instalacién de tuberia plastica de 36 pulgadas de diametro, de acuerdo con las cantidades,
especificaciones, planos y disefios que hacen parte del proyecto.

El proyecto contempla igualmente actividades complementarias correspondientes a la implementacion
del Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental - PAGA, ejecucion del Plan de Manejo de Transito — PMT y
realizacion de la caracterizacion vial El Doncello—-Rionegro.

Distancia y puntos de intervencion

La longitud establecida en la MGA para la intervencion corresponde a 2,060 km, ubicados sobre el
corredor vial que comunica el casco urbano de El Doncello con el corregimiento de Rionegro. La
localizacion especifica registrada para la alternativa se encuentra delimitada por las siguientes
coordenadas:

e Coordenada inicial: 01°40'20.19" N - 75°15'23.10" W
e Coordenada final: 01°40'13.19" N — 75°14'27.81" W.

Estas coordenadas determinan el sector general previsto para la ejecucion del mejoramiento vial, sobre
el cual deberan desarrollarse las actividades conforme a los estudios y disefios, planos, especificaciones
técnicas y demas documentos que integran el proceso de contratacion.

Por tratarse de una intervencion en zona rural, durante la ejecucién deberan considerarse las condiciones
de acceso al sitio de obra, transporte de materiales y maquinaria, transito de la poblacion residente y de
vehiculos asociados a las actividades agropecuarias, condiciones ambientales y climaticas, manejo de
aguas superficiales y conservacion de la movilidad durante el desarrollo de los diferentes frentes de
trabajo. La MGA identifica, entre los factores considerados para la localizacion, la topografia, factores
ambientales, medios y costos de transporte, disponibilidad de mano de obra, comunicaciones y
condiciones de orden publico.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Estado actual de la infraestructura existente

La infraestructura objeto de intervencion corresponde a la via secundaria que comunica el casco urbano
del municipio de El Doncello con el corregimiento de Rionegro, localizada en zona rural del municipio de
El Doncello, departamento del Caqueta.

Actualmente, el corredor presenta deficientes condiciones de transitabilidad, asociadas al deterioro
progresivo de la infraestructura vial y a la insuficiencia de las intervenciones de mantenimiento y
mejoramiento realizadas sobre la via. De acuerdo con el diagnéstico del proyecto, existen sectores que
presentan alto deterioro de la superficie de rodadura, tramos sin afirmado, puntos criticos y deficiencias
en el drenaje superficial, condiciones que afectan la circulacion vehicular y la adecuada comunicacion de
la poblacion rural con la cabecera municipal.
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La via El Doncello-Rionegro tiene una longitud aproximada de 38 km. Del total del corredor, el diagnostico
establece que aproximadamente 29,64 km se encuentran en mal estado, 4,56 km en regular estado y 3,8

km en buen estado. Para el presente proyecto se ha priorizado el mejoramiento de 2,06 km (2.060
metros).

El deterioro existente se encuentra asociado, entre otros factores, al uso continuado del corredor por
camiones, camperos y automoviles, a la accién de factores naturales, especialmente el agua y eventos
relacionados con movimientos en masa, asi como a la carencia o insuficiencia de obras de drenaje.

Estas condiciones generan dificultades para mantener una circulacion vehicular continua y segura e
inciden en el aumento de los tiempos y costos de desplazamiento, el deterioro de los vehiculos, el
transporte de pasajeros, insumos y productos agropecuarios y el acceso de las comunidades rurales a
diferentes bienes y servicios.

En consecuencia, la infraestructura existente requiere una intervencion que permita mejorar las
condiciones de la superficie de rodadura, recuperar y conformar la estructura vial y optimizar el manejo
de las aguas superficiales, mediante la ejecucién de una estructura de pavimento flexible y las
correspondientes obras de drenaje.

Actividades por ejecutar

Para solucionar las condiciones identificadas, el proyecto contempla el mejoramiento de 2,060 km de via
secundaria mediante la construccion de una estructura de pavimento flexible con superficie de rodadura
en asfalto natural — asfaltita, complementada con cunetas en concreto y alcantarillas.

Las principales actividades constructivas previstas comprenden:

1. Obras preliminares: actividades necesarias para la preparacion e inicio de la intervencion, incluyendo
la localizacién y replanteo de las obras de acuerdo con los estudios y disefios del proyecto.

2. Afirmados, subbases y bases: comprende la ejecucion de excavaciones en material comun de la
explanacion y canales, retiro y disposicion de materiales sobrantes, conformacion de la calzada existente,
suministro e instalacién de subbase granular Clase C y suministro e instalacién de base granular Clase
C.

3. Materiales asfalticos: suministro, transporte e instalacion de asfalto natural — asfaltita, destinado a
conformar la superficie de rodadura de la estructura de pavimento flexible proyectada.

4. Estructuras y drenajes: comprende excavaciones, construccion de elementos en concreto normal
Clase F de 2.000 psi, concreto Clase D de 3.000 psi, instalacion de acero de refuerzo, construccion de
cunetas en concreto de 3.000 psi fundidas in situ, rellenos para estructuras y drenajes e instalacion de
tuberia plastica de 36 pulgadas de diametro, de conformidad con los estudios, disefios y especificaciones
técnicas del proyecto.

Adicionalmente, el proyecto incorpora actividades complementarias relacionadas con la implementacion
del Plan de Adaptacién a la Guia Ambiental — PAGA, ejecucion del Plan de Manejo de Transito — PMT y
caracterizacion vial del corredor El Doncello—Rionegro.
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La ejecucién de estos componentes deberé desarrollarse de manera coordinada, garantizando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, estudios y disefios, requerimientos ambientales vy
condiciones de seguridad vial previstas para el proyecto.

Zona a intervenir

La zona objeto de intervencién se encuentra localizada en area rural del municipio de El Doncello,
departamento del Caqueta, sobre el corredor vial secundario que comunica el casco urbano de El
Doncello con el corregimiento de Rionegro. La MGA identifica expresamente la localizacion de la
alternativa como “Zona rural del municipio de El Doncello”.

La intervencion fisica principal corresponde a una longitud aproximada de 2,060 kilometros (2.060 metros)
de la via existente, dentro del corredor El Doncello~Rionegro. Los documentos del proyecto registran
como referencia las siguientes coordenadas:

Coordenada de inicio: 01°40'20.19" N — 75°15'23.10" W.
Coordenada final: 01°40'13.19" N — 75°14'27.81" W.

Estas coordenadas permiten delimitar espacialmente el sector general en el cual se desarrollaran las
obras proyectadas, sin perjuicio de las abscisas y localizaciones especificas establecidas en los planos,
levantamientos topogréficos, estudios y disefios definitivos del proyecto.

La zona presenta caracteristicas predominantemente rurales y el corredor cumple una funcién importante
para la movilidad de las comunidades, asi como para el transito de vehiculos particulares, transporte de
pasajeros y movilizaciéon de productos e insumos asociados principalmente a las actividades
agropecuarias de la zona. El corredor tiene ademas relevancia regional debido a su funcidén de conexion
entre El Doncello y sectores asociados al municipio de Puerto Rico.

Durante la ejecucion de las obras deberan tenerse en cuenta las condiciones particulares del sitio,
incluyendo el acceso y transporte de materiales y equipos, la circulacion vehicular existente, el manejo
de aguas superficiales, las condiciones climaticas y ambientales de la zona y la necesidad de implementar
las medidas contempladas en el Plan de Manejo de Transito y en el PAGA, con el propdsito de minimizar
las afectaciones generadas durante la ejecucion.

Que mediante Certificado de Designacion Directa No. 78 del 12 de agosto de 2026, expedido por la
GOBERNACION DEL CAQUETA, se aprobo y designé como entidad ejecutora a la Region Administrativa
y de Planificacion de la Amazonia — RAP AMAZONIA, del siguiente proyecto de inversion:
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Figura 1.1. Localizacién de la via del

proyecto.
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Figura 1.2. Localizacién de la via del proyecto.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

No. | Especificacion Descripcion Unidad | Cantidad
1 PRELIMINARES
1.1 11pP Demolicion de cgrpeta asféltica existente (analizado para m? 2975.00
espesor promedio de 10 cm)
2 AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES
21 210-22 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m?® 2235,10
2.2 310-22 Conformacion de la calzada existente m? 15244 00
2.3 320-22 Suministro e instalaciéon de subbase granular clase C m?® 1.804,00
2.4 330-22 Suministro e instalacion de base granular clase C m?® 2.034,00
2.5 210-22 Cargue y transporte de material sobrante ngrige 688,00
3 MATERIALES ASFALTICOS
Suministro e instalacion de asfalto natural, incluye 5
%1 ARG transporte hasta sitio de obra m 1.356,00
4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
4.1 600-22 Eliia1v5 r:qz;nual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. e 936,88
4.2 630-22 Concreto normal clase F 2000 PSI (F'C=140 KGF/CM2) m?® 13,40
4,3 630-22 Concreto normal clase D 3000PSI (F'C=210 KGF/CM2) m? 57,44
4,4 640-22 Acero de refuerzo de resistencia Fy= 420MPa (60000 psi) kg 3.347,95
Construccién de cunetas en concreto de 210 kg/cm? (3.000
4,5 671-22 psi), fundida in situ, incluye conformacion de superficie de m 4.240,00
apoyo
46 610-22 rRae;;llae)no con mat. Granular (Inc. Compactacion equipo m 465 80
4,7 661-22 Tuberia de plastico diametro 36" m 45,00

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
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El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripciéon del acta de inicio de actividades, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

5. FORMA DE PAGO

La Region Administrativa y de Planificacién de la Amazonia — RAP AMAZONIA, pagara el contrato que
se llegare a celebrar de la siguiente manera:

Un primer pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez se demuestre
un avance fisico minimo del 30% de la obra; un segundo pago correspondiente al treinta por ciento (30%)
del valor del contrato, una vez se demuestre un avance fisico minimo del 60% de la obra; un tercer pago
correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez se demuestre un avance fisico
minimo del 100% de la obra; y un cuarto pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato a la liquidacién del contrato.

Para el presente proceso se contempla como forma de pago el sistema de precios unitarios con ajustes;
toda vez que la entidad considera que el mismo es el mas conveniente comparado con las demas posibles
formas de pago en proyectos de obra publica.

La Region Administrativa y de Planificacion de la Amazonia — RAP AMAZONIA, para los contratos de
obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA mediante el sistema de precios unitarios, mediante la
presentacion de actas de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, y el
supervisor designado por la RAP AMAZONIA, acompafiadas del pago de los aportes a seguridad social
y parafiscales del personal vinculado laboralmente por el contratista y del periodo correspondiente. Para
el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

Se aclara que los responsables de la veracidad del contenido de las actas de pago son El Contratista y
el interventor, debido a que son quienes las elaboraron y pueden dar certeza que las cantidades alli
consignadas son ciertas y fueron medidas en sitio, y que los precios unitarios, las operaciones aritméticas
y demas informacién contenida en el acta, se ajustan a las condiciones pactadas en el contrato, ademas
que las condiciones técnicas cumplen con las especificaciones técnicas y el periodo de disefio estipulado
en los estudios y disefios. La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto de
la RAP AMAZONIA, permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por
las cantidades y valores en ellas expresadas.

El interventor recibira mediante acta las obras ejecutadas y procederd con el contratista a efectuar las
liquidaciones correspondientes con su respectiva factura acompafada de la certificacion de cumplimiento
que al efecto expida el interventor del contrato, del acta respectiva y de la certificacion del pago de
obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales,
aportes a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, y previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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1. Que se hallen cumplidos los requisitos de eficacia del contrato.

2. Que las coberturas de las garantias se encuentren vigentes y acordes a lo pactado.

3. Que el interventor del contrato haya verificado y recibido a satisfaccién el avance en los trabajos
ejecutados por el contratista.

4. Que se haya suscrito el acta de recibo parcial de los trabajos a cargo del contratista.

5. Que se haya constatado el estado de paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social y
parafiscales a cargo del contratista y por concepto de salarios y prestaciones frente al personal.

6. Que el contratista haya radicado la cuenta para cobro con todos los soportes necesarios para
proceder el pago.

7. Que exista cupo PAC.

Cronograma de pagos. Los cortes previstos para pagos parciales de acuerdo a la planeacion de la
gjecucion, son los siguientes:

P al 7
Pago: Anticipo Pago parcial 1 s ;arma Fago garmal Pago final
Porcentaje: N/A 30% 30% 30% 10%
- o Avance Fisico | Avance Fisico Recibo
Auanga s Minimo del Minimo del definitivo a
i - 2
Programacion: A M'Z':; cé)elID;O % 60% de la 100% de la satisfaccion y
Obra Obra liquidacion

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras
vigentes, Especificaciones Generales de Construccion Aplicadas a Nuevas Tecnologias y Nuevas
normas de ensayo para materiales, las especificaciones particulares que pudieran resultar para este
proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes,
asi como los lineamientos previstos en la CARTILLA GUIA PARA LA EVALUACION DE CANTIDADES
Y EJECUCION DE PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS y/o CARTILLA DE
OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES 2020 del Instituto Nacional de Vias, y/o
la que se encuentre disponible y vigente.

La localizacién y caracteristicas de las sefiales de transito, tanto provisionales como definitivas, deberan
acogerse a lo especificado en el Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacion
del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante Resolucion No. 0001885
del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe
ajustar a todo su contenido, esta sefalizacion debe instalarse desde la orden de inicio del contrato

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente
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todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
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b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisién de estudios vy
disefios, cuando aplique, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacion de los mismos y la ejecuciéon de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementaciéon que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f.  Enla determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Requisitos de Experiencia

Postgrado con titulo

Requisitos de Experiencia General

Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
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« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o

viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:
e Un(1
¢« Un(1
e Un(1
Un (1

a. Requisitos del personal

) Director de Obra — Dedicacion 50%

) Especialista en Pavimentos — Dedicacion 20%
) Residente de Obra — Dedicacion 100%

) Profesional Seguridad Industrial- Dedicacion 100%

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de

formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para el
Cargo

Requisitos de
Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Especifica

Director de Obra

Titulo profesional en: Ingenieria
civii o Ingenieria de vias vy
transporte; con Posgrado en alguna
de las siguientes alternativas:
Gerencia de proyectos o Gerencia
de construccion o vias 0
infraestructura vial o estructuras o
geotecnia o ambiental o aguas ©
afines

Mas de 10 afios de

experiencia
Profesional
(Contados a partir de
la fecha de
expedicion de la
Matricula

Profesional).

Haber participado como contratista o
director de obra en cuatro (03)
contratos cuyos objetos tengan relacion
con la construccién o mejoramiento o
adecuacion o reposicion 0
pavimentacién de vias con asfalto
natural que, sumados entre si, su valor
sea igual o superior al 50% del
presupuesto oficial.

Residente de Obra

Titulo profesional en: Ingenieria
civi o Ingenieria de vias vy
transporte; con Posgrado en alguna
de las siguientes alternativas:
Gerencia de proyectos o Gerencia
de construccion o vias o0
infraestructura vial o estructuras o
geotecnia o ambiental o aguas o
afines

Mas de 03 aflos de
experiencia
Profesional
(Contados a partir de
la fecha de
expedicion de la
Matricula
Profesional)

Haber participado como profesional en
minimo un (01) contrato de obra de
mejoramiento de vias y que dentro de
sus actividades contemple asfaltita
natural.

Especialista en Pavimentos

Titulo profesional en: Ingenieria
civil e Industrial, con posgrado en
Disefio y Construccion de
Pavimentos

Mas de 08 afios de

experiencia
Profesional
(Contados a partir de
la fecha de
expedicion de la

Haber participado como profesional en
minimo un (01) contrato de obra de
mejoramiento de vias y que dentro de
sus actividades contemple asfaltita
natural.
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Requisitos de

Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia

Cargo Exg:;':;?'a Especifica
Matricula
Profesional)
Profesional en Seguridad Haber participado en al menos tres (03)
Industrial Mas de 08 afios de | proyectos que sus objetos tengan

experiencia general | relacién con la construccion o
Ingeniero Industrial y/o Técnico o | contados a partir de | mejoramiento o adecuacidon o

tecnélogo en seguridad | la fecha de vigencia | pavimentacion o reconstruccion de vias
ocupacional, con posgrado en |de la  matricula | primarias o secundarias o vias urbanas
especialista en  Gerencia o | profesional. o pistas de aeropuertos o vias
Formulacién de proyectos. | terciarias.

b. Maquinaria minima del proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:

» Motoniveladora 120 Hp
o Retroexcavadora de llantas
e Carrotanque de agua 1000 galones

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y seré su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
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contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

RAP .,
AMAZONIA

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes o0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos serdn reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontr6. Asi mismo, sera responsable de la
desocupaciéon de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales vy
permanentes.

10. SENALIZACION

Desde la orden de iniciacion de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a la RAP
AMAZONIA, para guiar el transito y como prevencion de riesgos de los usuarios y personal que trabaja
en la via en construccion, EL CONTRATISTA esta en la obligacion de mantener sefalizado el sector
contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese
momento EL CONTRATISTA es el unico responsable en el sector contratado de la conservacion,
sefializacion y el mantenimiento del transito. El incumplimiento de esta obligacion durante la ejecucion
del contrato, causara al CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los
dafios causados a terceros durante la construccion, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar.
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EL CONTRATISTA asumira todos los costos requeridos para instalar y mantener la sefializacion de obra
y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y
coordinacion del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo
establecido en el Manual de Sefializacién - dispositivos para la regulacion del transito en calles, carreteras
y ciclo rutas de Colombia, y en la resolucién vigente con relacion a las vallas informativas de los proyectos
del sector, expedida por el Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion es de obligatario cumplimiento
en cada frente de trabajo que tenga el contratista.

EI CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar a su costa, en un término maximo de veinte (20) dias
calendario contados a partir de la fecha de iniciacion de la obra, las vallas de informacién, en la obra que
adelanta a través de la RAP AMAZONIA, de acuerdo con la resolucion vigente con relacion a las vallas
informativas de los proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte.

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos, La RAP
AMAZONIA, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley, en
cuanto a autorizaciones, permisos y licencias.

De requerirse permisos, licencias y autorizaciones para su ejecucién; sera el contratista de obra quien
asuma los costos tendientes a la obtencion de permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la
ejecucion del Contrato.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

e El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se
ejecuta la obra, es decir desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo de las obras.

o El contratista debera atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el Interventor definira el tipo de intervencion
a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucion; en caso de que se requieran
estudios y/o disefios y/o calculos adicionales éstos debera realizarlos el Contratista y ser
revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista presentara los Analisis de
Precios Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos adicionales, si
aplican) al Interventor para su revision y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la
Direccion de Planeacion Territorial de la RAP AMAZONIA, para la continuacion del tramite
pertinente.

+ Eldesglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por la RAP AMAZONIA,
son Unicamente de referencia, constituyen una guia para que el proponente prepare su
propuesta, cada Analisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener todo
lo indispensable y necesario para llevar a cabo el item correspondiente: equipos, materiales,
transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
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presentacién de estos APU publicados por la RAP AMAZONIA S, es deber del proponente
hacerlos conocer con cuatro (4) dias habiles antes del cierre del proceso licitatorio para que la
RAP AMAZONIA los pueda estudiar.

« El control de trafico temporal y la sefializacion provisional necesarios para la ejecucion de las
obras sera por cuenta y riesgo del proponente y/o contratista. Esta sefializacion debe instalarse
desde la orden de iniciacion del contrato.

e Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. El
valor total del Precio Unitario se redondeara; cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero del peso.

« Las OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, las cuales se pagaran por precios
unitarios, previamente revisados y aprobados por la Interventoria, y revisados por la Direccion de
Planeacion Territorial de la RAP AMAZONIA

e El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacion del
contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto
del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad
Vial, siguiendo el Manual de Sefializacion vigente.

e Las actas de obra mensuales tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la
obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El Interventor podra, en actas
posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas
por €l y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan
con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que la RAP
AMAZONIA se abstenga de pagarlas al Contratista hasta que el Interventor de visto bueno.
Ningin documento que no sea el Acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras
podra considerarse como constitutivo de aprobacion de las obras objeto del contrato.

o El Constructor esta obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas las obras objeto del
contrato, incluyendo las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas. Estos
trabajos no seran susceptibles de abono por parte de la RAP AMAZONIA, salvo que
expresamente y para determinados trabajos se prescriba lo contrario en los documentos
contractuales, o que se presenten casos de fuerza mayor legalmente establecidos.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Después de la suscripcion del contrato y previo a la iniciacion de las obras, el contratista debera obtener
copia de la informacién que exista del proyecto, en cuyo caso la revisara y tomara la que considere
necesaria para la ejecucion de este.

La informacion del proyecto solo podré ser utilizada por el contratista para los propositos de este contrato.
El contratista deberd mantener en el sitio de las obras un archivo de planos con las Ultimas revisiones
vigentes y serd responsable por el empleo de estos planos en la ejecucion de las obras, asi mismo, esta
obligado a entregar el récord de ios planos de la obra, en la fecha de suscripcion del acta de recibo
definitivo del contrato.
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Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos aprobados por el interventor, con las
normas de ensayos de materiales para carreteras, las especificaciones generales de construccién de
carreteras y las especificaciones particulares del proyecto.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida
el cumplimiento de las normas, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan cumplir
los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

Instituto de Normas Técnicas ICONTEC American Society for Testing and Materials ASTM American
Concrete Institute ACI Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al interventor,
quien decidira conjuntamente con la RAP AMAZONIA, sobre la relacion entre estos documentos.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las
especificaciones generales de construccién, y prevalecen sobre las ultimas, toda especificacion particular
debe estar previamente avalada por estudios técnicos y aprobada por la Interventoria.

Si durante la ejecucion del contrato la RAP AMAZONIA considera necesario introducir cambios o
modificaciones de las obras a ejecutar y en las especificaciones, asi lo notificara al contratista, para que
este le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que
dichos cambios generen en la ejecucién del contrato.

El contratista debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en
que la RAP AMAZONIA efectue la notificacion. La RAP AMAZONIA tomara la decision final sobre la
ejecucion de las modificaciones o la prescindencia de estas y la comunicara por escrito al contratista
dentro de un término maximo de ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentacion
del contratista; mientras se produce la decision final de la RAP AMAZONIA, el contratista continuara la
obra o la suspendera temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta.

Si fuere el contratista quien propusiera los cambios o modificaciones, la RAP AMAZONIA podra
aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecucion de
dichos cambios se derivaren mayores costos estos seran asumidos por el contratista.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prérroga del plazo o a la adicion del valor
del contrato, el contratista y la RAP AMAZONIA firmaran el contrato adicional correspondiente o el acta
de modificacién de cantidades de obra a que hubiere lugar.

Los levantamientos topograficos necesarios para la ejecucion del proyecto seran hechos por el contratista
y se registraran en carteras adecuadas, una copia de las cuales debera ser entregada a la interventoria
cuando esta la solicite.

El contratista sera responsable por la proteccion, mantenimiento y reconstruccion de los puntos basicos
y de referencia de topografia.

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de obra publica, el CONTRATISTA deberé tener en cuenta
las especificaciones técnicas que aplica el INVIAS tal como queda definido en el presupuesto, los disefios,
planos, métodos y procedimientos constructivos y los analisis de precios unitarios, documentos que
hacen parte del Proyecto.

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion
de la misma, aplicando buenas préacticas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno

MEJORAMIENTO DE LA VIiA A RIONEGRO, MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO DEL
___CAQUETA
planeaTion@
MAapamdazonicG.gov.co

DE PLANIFICACION DE LA AMAZONIA =
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322 725 6046
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natural en el que se desarrollan. El Contratista preverd y asumird en sus costos los ensayos y las
mediciones segun las especificaciones técnicas de construccion y las normas anteriormente
mencionadas, con el fin de asegurar la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION: Seran a cargo del
Contratista todos los costos requeridos para implementar la sefializaciéon y las vallas de Informacién. El
Contratista debera mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y
demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de manejo de transito PMT,
actividades que deberd cumplir de conformidad con lo establecido en las normas técnicas, y las
autorizaciones de la Interventoria. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de
trabajo que tenga el Contratista. Las vallas deberan mantenerse en buen estado durante la ejecucion del
contrato, debiendo repintarse cada vez que presenten algun grado de deterioro, lo cual sera requerido
por la Interventoria. Si la sefalizacion de obra no es la adecuada antes de iniciar las obras, o durante el
desarrollo de las mismas, el Interventor ordenaré la detencién de actividades y no se permitird su
ejecucién hasta que se garanticen las condiciones de seguridad tanto para el personal de la obra como
para los usuarios de la via.

En constancia, se firma en Florencia, Caquetd, a los quince (15) dias del mes de octubre 2026.

Director de [Planeacion Territorial

MEJORAMIENTO DE LA VIiA A RIONEGRO, MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO DEL
pmnéo
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliego de condiciones: [La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos y/o definiciones adicionales que apliquen al Proceso de Contratacion que
no esten incorporados en el presente anexo y se definan en una ley o normativa que en orden de
jerarquia este por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios con independencia de
que se encuentren detallados, o no.

/

En caso de definiciones propias de la entidad o que no se encuentren definidas en una ley o
normativa de mayor jerarquia al pliego de condiciones, la Entidad podra incluir en orden alfabético
los conceptos y/o definiciones adicionales para lo cual debera definir de manera amplia, clara y
suficiente cada uno de ellos, sin que se preste a ambigliedades o sea contraria a la definicion técnica
y juridica comunmente utilizada.]

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afo.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econdmicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futuro.

Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacidon de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer su bien o servicio, cémo se desarrolia ese negocio, su cadena de produccién
y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Andlisis de Precios Unitarios (A.P.U): es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida a estudio,
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definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de céalculo es la
unidad de medida correspondiente’.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto soélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracion y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
so6lo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de |a firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién de
los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accién de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccién de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los conyuges o compafieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y unico civil,
salvo que se demuestre que actiian con intereses econémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.13 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las cuales
circulan buses con rutas prestablecidas.

1.14 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcidn de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o0 ambas.

' Glosario Técnico, IDU
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1.15 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razéon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

1.16 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcion de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.17 Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de
seleccion?.

1.18 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.19 Codigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracion de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.22 Consultoria: Trabajo intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de
personas juridicas, referido a las actividades necesarias para la ejecucién de proyectos de
inversion en infraestructura en sus diferentes fases de maduracion, preparacién, ejecucion y
operacion. El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios
de detalle o disefios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas
en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

1.23 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.24 Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas
naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado
de la ejecucion de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucion y
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el

2 Glosario Técnico, IDU _ .
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

' Codigo  CCE-EICP-IDI-0;

respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segun el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
economicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y construccion.
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccion “llave en mano”.

Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la
situacién economica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de
situacion financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (¢) un
estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas gque incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y
otra informacion explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al principio del primer
periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o
realice una reexpresion retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacion especifica
relacionada con la oferta econdémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases
de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias
bancarias.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sélo
puede cubrirse mediante polizas de seguro.

| Version | 6
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1.34 Informacion Publica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

1.35 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos?.

Son las obras realizadas en:

- Vias primarias y secundarias

- Vias terciarias

- Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion a emergencias diferentes a
contratacion directa

- Infraestructura ferrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

1.36 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.37 Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

1.38 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos 0 econdmicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

1.39 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

1.40 Pago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

1.41 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de

® Ley 1682 de 2013, _ e
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1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

Porcentaje de AlU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (l), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Unica remuneracién por
el cumplimiento del objeto contratado.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periodica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

Seleccion Obijetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econdmica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta economica.
Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista

principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.
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1.54 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.55 Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.56 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos 0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada
uno de sus integrantes.

1.57 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.58 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La Entidad debera incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso
de Contratacion que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable
podra acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en que las
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

[Respecto a la categorizacion de las vias, se maneja en los Documentos Tipo la definicion de Vias
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolucion 411
del 26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen,
adicion o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorizacion de vias de primer,
segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y guia para realizar la categorizacion de la red vial
nacional.]
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2.1 Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y autonoma de los servicios instalados en esos ambientes.

2.2 Actividades y Obras de Proteccion: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la
industria del petréleo.

2.3 Actualizacion Sismica: Andlisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexion con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento con lo establecido en la seccion
A. 3.5 Cargas por Sismo del Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

2.4 Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccion del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnostico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccién en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracion del espacio publico: Se entiende por administracion del espacio publico,
la realizacion de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerddromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerodromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacion de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccion en su ingreso.
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2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacién
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectdnicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcion principal es la conexién
peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacion de Via: Entiéndase por ampliacion de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccién de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinaciéon de desvios y
travesias que permiten la conexion y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via Unica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.15 Autopista.:Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacion con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesos.

2.16 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.17 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueolégico se consideran bienes de interés cultural de la nacién

de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008.

Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal,
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departamental o nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o Grupos:
Arquitectonico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueologico. Hace parte del Subsistema de
Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre
una determinada coleccién o conjunto caso en el cual la declaratoria contendréa las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.18 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor

significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacion. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueolégicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de la Nacion esta bajo
la proteccion del Estado. El patrimonio arqueologico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacion y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles (...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacion esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresion de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés historico, artistico, cientifico, estético
o simbélico en ambitos como el plastico, arquitectonico, urbano, arqueologico, linguistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museoldgico o antropologico”.

2.19 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos

de conduccidn de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.20 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos. Las calzadas pueden ser

pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacion, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacion de experiencia, debera indicar
la longitud y el nimero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccién), para efectos de acreditacion de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomaréd como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.
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2.21 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aerddromo?, incluyendo:

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

Calle de salida rapida.Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que la pista esté
ocupada el minimo tiempo posible.

2.22 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funciéon de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.23 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamafio uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccion.

2.24 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.25 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.26 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacién de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacion, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacion funcional de la misma.

2.27 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcion basica de integraciéon de las principales
zonas de produccién y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracién de la experiencia.

‘ Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones
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Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.28

2.29

2.30

2.31

2,32

2.33

Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracién de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
0 mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcion es permitir
la comunicacion entre dos o mas veredas de un municipio o con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacion servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geometrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accién o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacion de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccioén de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.
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2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

Concreto Asfaltico: Material resultanvte de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua vy
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conservacién: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacion no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periodico, preventivo, correctivo, rehabilitacion o reconstruccion.

Construccion: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacion, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefializacion vertical u horizontal, entre otras.

Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede
variar segun las condiciones de la via y del area que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas o volumenes de agua,
contenidas o en movimiento.

Demolicién: Autorizaciéon para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultanea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucion
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial 0 en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccién solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencion aprobado por la autoridad competente.
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Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos 0 mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas): Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
moviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacion de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacion de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
consta de cambio, rieles de union y cruzamiento simple. Parte II: Definicion
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(i) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacién de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, economicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave vy
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacion y reconstruccion.

Draga de Corte de Succion (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accion de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accion de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicion por tuberia.

Draga de Arrastre de Succion con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de soélidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcacién o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succion
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.
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Dragado Hidraulico: Accion de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerio en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje (infraestructura aeroportudria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado
aire (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad).

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el punto
de unién entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.

Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un tnico
establecimiento con un unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicién estan las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptlian las siguientes: Comando de Atencién Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacion, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.
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Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la
satisfacciéon de necesidades urbanas colectivas que. transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos?®, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefalizacion, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos. Las actividades de
puentes, tuneles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

° Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa méas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccion requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacién o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones®

Estructura Hidraulica: Es una construccion disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefio depende de su propésito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propésitos, que incluyen la proteccion contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros.

Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracion y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccion de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacién peatonal,
destinada exclusivamente al trénsito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves

® NSR-10.

Titulo A. Capitulo A.13.
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que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje’.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracion, gestién y planeacion operativa y
técnica, responsables de la direccion, coordinacion y control de las actividades rutinarias y
periddicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determind en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacion, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccion de informacion para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencion de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio publico vial, la
descontaminacion visual, eliminacién de basureros, atencion de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y perfiles de
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades enunciadas
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vias,
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que lo amerite,
solicitar la aplicacion de las pélizas que los amparan.

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulaciéon entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccion Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

" Reglamentos Aerondauticos de Colombia (RAC). RAC‘ 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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Instrumentacién: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y analisis (equipo de
medida).

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsion
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcion principal es sellar pequefias grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accién del agua.

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilémetros, no
sera valida la acreditacién de la experiencia expresada en areas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccién horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de Ia
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afio; periddico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafios, bloqueos o desastres de origen natural o antropico.

Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucion definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, teltricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periddico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencion de Emergencias y
Prestacion de servicios a los usuarios.
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Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicion de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, tuneles, dispositivos de seguridad y control de
transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacién de las actividades de mantenimiento’, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periédico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; ¢) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial; f) Puentes y g)
Tuneles.

Mantenimiento Periddico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenémenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condicién de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacién de capas asfélticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccion de losas, lechada asfaltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacion de actividades de conservacion a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fendbmenos naturales o agentes externos.

Mantenimiento Rutinario. Conservacion continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones 6ptimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el proposito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

Monitorizacion: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacién web y distribucion
que hacen posible que la informacion llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accion de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocion en masa, fenomenos de remocion en masa, fallas de taludes y laderas.

Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propésito de modificar
la topografia de un area para la construccion de infraestructura en general, el objetivo

8 Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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2.96

2.97

2.98

2.99

principal es preparar el terreno para la construccion, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacion y compactacion adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacion de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segun el disefio del proyecto

Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar

que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Segun Articulo 4 de la Ley 1242 de 2008, “Codigo Nacional de Navegacién y Actividades
Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones” Estan conformados por una
plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metalica y esta a un médulo flotante
metalico para las actividades de embarque y desembarque.

Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que

sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
y/o carga.

2.100 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccion hidraulica de un rio.

2.101

2.102

2.103

Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propdsitos, que incluyen la proteccidn contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para riego o consumo humano, la generacién de energia hidroeléctrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.
Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o

defender una orilla de un rio contra la accion de la erosion por la accion de sus aguas con
el proposito de estabilizarlas.

2.104 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo

con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.
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2.105 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.106 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.107 Paso e Interseccion a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o
mas corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular,
salvando obstaculos naturales o artificiales.

2.108 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

2.109 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.110 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.111 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afos, brindando una superficie de rodamiento uniforme, comoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.112Perfil Vial: Representacion grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

2.113Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

2.114Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves®.

2.115Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

¢ Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.116 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclopeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera vdlida unicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

2.117 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.118 Plazas: Plazoletas de menor extensidon que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitecténicos sobre los paisajisticos naturales y el peaton tiene
una condicién prioritaria.

2.119 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.120 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2.121 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.122 Proyectos de construccion vial: Es la construccion de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacion de los kilémetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.123 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

2.124 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.125 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacidn vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.126 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicion
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
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adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

2.127 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccion, definira los materiales a exigir.

2128 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacién de la circulacién de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

2.129 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacién de la circulacién de automoviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.130 Reciclado: Consiste en la reutilizacién de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicién de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.131 Reconstruccion: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.132 Recuperacion: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacion, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.133 Recuperacion de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia que propenden por la
recuperacion de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosion, deslizamiento u otro tipo de falla
geologica.

Este proceso, implica generalmente la implementacion de medidas que fortalecen las
condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

2.134 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2.135 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacion de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigon; o instalar las placas de refuerzo
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metalicos en la interseccion de varios elementos: o realizar el reforzamiento mediante |a
; implementacién de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacion de aceros estructurales; o implementacién de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

j Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacion de varias de las actividades
1 mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningun caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
\ aumentar la vida util de la misma.
|
:
\
|

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accién de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos: y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.136 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida util e
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacién de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adicion de refuerzo y postensionamientos externos.

2.137 Rehabilitacion: Intervencién de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracion de la superficie del pavimento existente, cuya condicion de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue diseflado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida Util y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.138 Remocién de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocién, desecho y disposicion o
en la remocion, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue vy
disposicién de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente o en construccién, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacién normal de la via o para la ejecucion de las obras.

2.139 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacion de cargas por
el nuevo camion de disefio segun lo establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio
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Sismico de Puentes — seccion A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacion del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.140 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.141 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.142 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacién ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.143 Seializacion fluvial: Consiste principalmente en la instalacion de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el proposito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.144 Seializacién: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.145 Seializacion Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacién o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.146 Seializacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.147 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacion. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.148 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Publicos)

2.149 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
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comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccidon de
residuos solidos, Salud publica, entre otros.

2.150 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosién y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas saobre la plataforma y
evitar la contaminacién del balasto por los suelos de la plataforma.

2.151 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esté a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.152 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.153 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.154 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte peridédicamente o en un periodo determinado.

2.155 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.156 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular

i) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultdneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

iiiy Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccion al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel
con la via, sobre una estructura fija'°.

2.157 Tuanel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucién vial implica una operacidn vehicular a
cielo cerrado.

2.168 Tunel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a traves de una barrera natural, como una montafa, un rio, un area
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

" Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte
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2.159 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.160 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

2.161 Vias Férreas ylo Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacidén de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.162 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.163 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

2.164 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.165 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o més carriles y con destinacion exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio publico masivo.

2.166 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacion establecida segun la nomenclatura de la
poblacién correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres 0 mas carriles
vehiculares por calzada.

2.167 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacion.

2.168 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.169 Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacio publico.

2.170 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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[Nimero del Proceso de Contratacién]

Vii.

Viii.

Vi.

ANEXO 4

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de
presentacion de la propuesta el proponente se compromete a:

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratacion de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracion en los documentos o requisitos exigidos en el
proceso de contratacion.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacion de las propuestas del proceso de
contratacion, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratacion, asi
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacion econémica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el proposito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacion y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucion de este.

Respetar el régimen de libre competencia econémica, lo que implica no hacer acuerdos o
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratacion con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacion del proyecto,
en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacion y/o obtener
ventajas al presentar la respectiva propuesta.

Respetar el regimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto la colUsion en el proceso de contratacion o que tengan como efecto la
distribucion de adjudicaciones de contratos, distribucién de concursos o fijacién de términos de
las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados
de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso
de contratacion y no hacerlo de manera oral por ningtin medio, salvo que se realicen dentro de
las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demés proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios solidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
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corrupcién por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacion de competidores o la dilacion del
Proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra Gnicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en
los términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacion o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucién del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediética, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervision o terminacion.

La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccion por los canales definidos en los documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
economico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada,
relacionada con el Proceso de seleccion.

Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el
Proceso de Contratacion o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
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solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacion o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del Proceso de seleccion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencion de inducir o direccionar
alguna decision relacionada con la adjudicacion.
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ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

[La Entidad debe incluir el contenido minimo del presente Documento. Podra incluir condiciones
adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente Anexo. En todo caso, las condiciones
adicionales deberan obedecer a las necesidades de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad.
En algunas clausulas la Entidad podra escoger entre algunas opciones de clausula, podra combinar

opciones o podra construir su propia clausula, esto se indicara de manera clara cuando a ello haya
lugar

[La entidad podré ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se
celebre por medio de la plataforma del SECOP I, de tal forma que se evite la duplicidad de
informacion. De este modo, las clausulas que estan en la plataforma del SECOP Il no se incluiran
en esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.]

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

CLAUSULA 18. GARANTIAS

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

CLAUSULA 21. CESION

CLAUSULA 22. LIQUIDACION )

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la *Entidad”), por una parte; y,
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion nimero [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Il. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicoé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiqguen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como la requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO
El objeto del Contrato es [descripcion general del objeto contractual].
CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. [Numero del
Proceso de Contratacion], los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo
sefial¢ en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacion del Contrato que no contradigan
lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente documento]

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de [incluir plazo], contados a partir de
[punto de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
nimeros], equivalentes a [numero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

[En caso de que no los otorgue incluira el siguiente texto: Para el presente contrato la Entidad no
entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado]

[En caso de otorgarlo(s) incluira el porcentaje del anticipo y/o pago anticipado, requisitos para la
entrega, condiciones de amortizacion, rendimientos financieros, y otras condiciones del anticipo y/o
pago anticipado y su manejo. Lo anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura
para el contrato]

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere
convenientes para el manejo del anticipo y/o pago anticipado]

La Entidad entregara el [anticipo y/o pago anticipado] bajo las siguientes condiciones:

El [anticipo y/o pago anticipado] se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el [anticipo y/o pago anticipado] estara
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del [anticipo y/o pago anticipado].

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere
convenientes para el manejo del anticipo]

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituiré un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [Escribir el nombre de
la Entidad], el cual seréa vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningtin pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
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y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, afo del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizaciéon de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

¢ Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situacién que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacioén que
debera ser controlada por la interventoria.
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CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

[Incluir datos de asignacion presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]

[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras segun Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere
conveniente para cancelar el valor del contrato al Contratista. En todo caso, esta clausula debe incluir
todos los documentos y plazos necesarios para el pago, incluyendo el pago anticipado del contrato,
en caso de que se haya pactado]

[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante
incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de

y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan]

Opcion 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

Opcidn 2:
La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el
valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizaré al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Opcién 3:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Contratista un acta
de pago cuando se haya recibido a entera satisfaccion los hitos o unidades funcionales del proyecto,
por parte del interventor.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las
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actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobaré el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia; hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

[La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podra configurar la que
considere conveniente]

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion], vigente
durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje
no inferior [la Entidad estableceré el porcentaje minimo dentro del rango del diez por ciento
(10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de
establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas
propias de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del
departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. [Previo anélisis de oportunidad y conveniencia que se plasmara en los Documentos del
Proceso, la Entidad Estatal incluira la siguiente obligacion]. Destinar a la ejecucién del
contrato, en un porcentaje del [la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango
de cinco por ciento (5 %) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore
un porcentaje superior al definido por la Entidad], la provisiéon de bienes o servicios por parte
de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién
del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro
de los [incluir el numero de dias] dias siguientes contados a partir de [punto de inicio].

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de ldentificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sishén V) y
la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula deberé ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

[La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones,
combinarlas, eliminarlas o incluir las que considere convenientes, ajustando la numeracion
respectiva:]

Opciodn 1:
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista
presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el niumero de dias] habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales
y ambientales definido en el numeral xxxx del Pliego de Condiciones] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometi6 el proponente
adjudicatario mediante el formato 14 presentado con su oferta]

[Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios] El contratista
declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
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20.

21.

22.

23.

25.

consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

[Incluir cuando el Contratista h aya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucidn del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesnonal de ongen colombiano para el cumplimiento del contrato.
?é ncluir las obligaciones que se deriven del articulo 80 de la Ley 2294 de 2023
cuando ap

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

Opclon 2:

10.

11.

12.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucidon del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacién de un plan de calidad] El contratista
presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales
y ambientales definido en el numeral xxxx del Pliego de Condiciones] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el proponente
adjudicatario mediante el formato 14 presentado con su oferta]

[Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios] El contratista
declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A —Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del Contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicion de los Bienes Nacionales Relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
[La entidad debera incluir las obligaciones que se deriven del articulo 80 de la
cuando aplique][incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

[Incluir el siguiente paragrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Paragrafo:
En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando
ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

iM) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.
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iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el numero de dias]
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los [definir el nimero de dias] habiles siguientes contados a partir de la fecha de
recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los
supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

[La entidad incluira las obligaciones especificas que considere conveniente, de acuerdo con la
naturaleza y objeto del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista]

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal]

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. [Incluir las demas obligaciones que considere la Entidad Estatal].

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
[La Entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]
CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad establecera el porcentaje minimo
definido en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a [ SMMLV 6 % del contrato] por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas
equivalentes al [1% del valor total del contrato].

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del analisis de conveniencia y oportunidad decide incluir
la obligacion relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial
proteccion constitucional] 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [la Entidad
establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato]
de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a [ SMMLV] por cada dia de
incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a | SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podréa ser superior al
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una multa equivalente a SMMLV] cuando el
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por
lo menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento.
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[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir Ia obligacién de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
0 construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos si lo considera conveniente. EI monto de las multas se podra fijar en un
porcentaje del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando otro
parametro]:

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%)]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento: sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. ,

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobaciéon previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [XX] salarios minimos [diarios
0 mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion].

10. [La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden

Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 _ Versién 6




_ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO :
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
- Cédigo CCE-EICP-IDI-05 . Pagina | 14de 20
. Version No. | 6

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Caodigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas muiltas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarias,
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podréa exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente
clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estéen
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Opcidn 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista 0, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria
al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la
entidad hara efectiva mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546
del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

' Cédigo = CCE-EICP-IDI-05 . Version 6




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO '
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
. Codigo CCE-EICP-DIO5 . . Pagina | 16de 20
 VersionNo. 6 '

[En esta clausula las entidades podran incluir garantias adicionales a las establecidas en el Decreto
1082 de 2015, que hayan sido contempladas desde la etapa precontractual y se hayan indicado en
el documento base del proceso.]

18.1. GARANTIA DE CUM‘PLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién ;
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,

(ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurador [Nombre de La Entidad] identificada con NIT [NIT de Ia Entidad]
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién | [La Entidad debe
contrato y el pago de las multas y | del contrato definir el valor del
la clausula penal pecuniaria que se amparo de acuerdo con
le impongan el articulo
22123142,  del
Decreto 1082 de 2015]
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | [La Entidad debe definir
inversion del anticipo del contrato o hasta | el valor del amparo de
la amortizacion del | acuerdo con el articulo
anticipo 221238141,  dg|
Arvpsio Decreto 1082 de 2015] |
vigencia ' y Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | [La Entidad debe definir
valores sociales legales e | tres (3) afios mas. el valor del amparo ;de
asegurados indemnizaciones laborales del acuerdo con el articulo
personal que el Contratista haya 22123113 del
de utilizar en el territorio nacional Decreto 1082 de 2015]
para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las | [Ajustar de acuerdo | [La Entidad debe definir
obras ejecutadas entregadas a | con el articulo | el valor del amparo de
satisfaccion 2.2.1.2.3.1.14. del | acuerdo con el articulo
Decreto 1082 de | 22.1.23.1.14.  del
2015] Decreto 1082 de 2015]
[Incluir amparos adicionales en los
términos descritos en el Decreto
1082 de 2015]

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de

Tomador esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

 Cédigo  CCE-EICP-IDI-05 Version 6




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 . Pagina  17de 20
e | na .

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y

porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

e Numero y afo del contrato
Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza + En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razédn de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccidn y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [La entidad
debe definir el termino de vigencia del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto
1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Condicion

Caracteristica

Clase Contrato e seguro contenido en una poliza
[Nombre de La Entidad] identificada con NIT [NIT de la Entidad] y el
pagguados Contratista
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o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e 'Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la

misma.
[La Entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el articulo
Valor 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015]
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato. ;
L Terceros afectados y [Nombre de la Entidad] identificada con NIT [NIT de la
Beneficiarios Entidad]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numeroy afio del contrato
e Objeto del contrato

nel:r:efg;rrri‘:gggtro e Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
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representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Coadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

[la Entidad podra usar esta opcién de clausula de liquidacion o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de [la Entidad debe indicar el término].

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.
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CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de
ejecucién de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara
como domicilio contractual].

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

on RGN =

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP Il] En constancia
se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha
de suscripcion]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

S—

(La entidad puede utilizar este formuiarid de;dgta“e del mﬁmmﬂgm para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizaran y presentaran su propuesta economica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad
pueda modificarlo o establez;e’s;ig entacion de la oferta econémica con un formulario distinto al indicado.]
- ; : .

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcion”, “"Porcentaje” de la Administracion, Imprevisto, Utilidad
ratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESPECIFICACIONES

y total A.LU

resaltadas en color amarillo. Ti

GENERAL

PARTICULAR

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO

$27,336.96

VALOR TOTAL

$ 81,327,456.00]

Subtotal

$ 81,327,456.00

21 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m? 2235 $ 37.728.00 $ 84,325.853.00

22 Conformacion de la calzada existente m? 15244 $ 3,687.68 $56,214,994.00

23 Suministro e instalacion de subbase granular clase C m? 1804 $ 300,376.32 $ 541,878,881.00

24 Suministro e instalacion de base granular clase C m? 2034 $310,277.12 $631,103.662.00

25 Cargue y transporte de material sobrante V'a‘rige 8 688 $192,000.00 $ 132,096,000.00
Subtotal

$ 786,099.20

$ 1,445,619,390.00

.
$ 1,065,950,515.00

Subtotal

$1,065,950,515.00

41 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) m? 937 $ 56,912.64 $ 53,320,314.00
42 Concreto normal clase F 2000 PSI (F'C=140 KGF/CM2) m* 13 $ 953,027.84 $12,770,573.00
43 Concreto normal clase D 3000PS| (F'C=210 KGF/CM2) m? 57 $1,482,946,56 $ 85,180,450.00
44 Acero de refuerzo de resistencia Fy= 420MPa (60000 psi) kg 3348 $9.82272 $ 32,885,975.00
‘s e ey o e Cooom) wndien s || o
46 Relleno con mat. Granular (Inc. Compactacion equipo rana) m?* 466 $203,426.56 $ 94,756,092.00]
47 Tuberia de plastico diametro 36" m 45 $ 3,364,008.96 $ 151,380,403.00
Subtotal CARACTERIZACION DE LA VIA $1,093,953,532.00

Caracterizacion Vial El Doncello - Rionegro km 40 $2,512,373.00 $ 100.494,920.00
Valor Obras Ambientales del PAGA und 1 $ 89,962,200.00 $ 89,962,200.00
Valor Plan de Manejo del Transito und 1 $78,708,000.00 $ 78,708,000.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 3,686,851,894.00
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea ig_ual o superiora 5 se aproxxmaré por exceso al niumero entero siguiente del peso y cuando ADMINISTRACION e 299
la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al niumero entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMEREVISTO I= 1%
UTILIDAD 02 o
TOTAL A.LU AlLU= 28%




Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo de lichtacion de obra |
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{codigo iccE-ElcPFm1a  iversion i
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

o distinto al indicado.]

de m démllada, sin pe!iwoin que la nntldad pueda modiﬁcano o astabtacer la presentacion de la o\‘ena economica con un iormul
u nfe - al For esupuesto Oficial publicado por la Entidad] :

Cuando el proceso de cumrafaoidn es estructurado por preolos unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripcién”, “Porcentaje” de la Administracion, lmprevisto Utilidad y total A.lLU.
resaltadas en color amarillo.

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION

N°  |ITEM DE PAGO

GENERAL PARTICULAR

Subtotal

i
.

Subtotal

L

Subtotall

Subtotal

Subtotal

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL

NOTA 1: Se debe tener en cuénﬁ que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U. DESCRIPCION PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superiar a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACION A iOﬁéclmien!o del Proponente]

fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se por defecto al nimero entero del peso. 3

IMPREVISTO p e

NOTA 3: EIALU y su di i deben estar en p je (%). I= [Ofrecimiento Fial Praponente]

HULIPAD u= {6frecimiento del bropnnentel
TOTALALU AlU= ol Proponente]

o de su Rep Legal

Firma del P




|
Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo de licitacion de obra publica de

. ipiraastruclura de transporte - version 4
Codigo CCEEICP-FM-14_ [Version la

ra la p‘reséhtsciéi{ de los aﬁéﬁsis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1, del Documento Base]

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NUMERO DEL PROCESO] wERiEN
PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHAl DD | MM | AA

iTEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA iTEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

1. EQUIPO

INITARIO

SUBTOTAL $

Il. MATERIALES

SUBTOTAL § =

Ill. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $
;} =
V. COSTOS INDIRECTOS

or or 108 o .
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No.

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes

manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion
de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigente

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
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MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO.

[Las Entidades Estatales no pedran incluir, modificar, suprimir o alterar Ias condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz. salvo cuando de forma expresa esta o determingl
Para conocer las caracteristicas de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia especifica del procedimiento de contratacion, remitase a las instrucciones que se encuentran en este documento.

1. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Mayor o igual a

valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del
presente proceso de contratacion.

(PO) del presente proceso de contratacion.

C del procedimiento de contratacion: <100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV | Entre 1.001 y 13.000 SMMLV Entre 13.001 y 27.000 SMMLV 27.001 SMMLV.
Acreditacion de la . TIPO DE
EXPERIENCIA: >n.:<_U>U ALONIE A EXPERIENCIA:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
GENERAL
AEROPUERTOS
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debée contar con una longitud
Intervenida correspondiente al XX% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de
contratacion.
{La Entidad debera establ e a la relacion entre longitudes y porcentajes sefialada
en la fila denominada "% D
1.1 PROYECTOS DE ESPECIFICA NA: LA Por lo menos uno (1) de los A“uvom._u.o_nmmww_whﬂwm
CONSTRUCCION DE ViAS contatgs Validas 3poilados. L por 1o menosiuno (1) de los contratos validos aportados | validos aportados
como experiencia general sea AR "
; como experiencia general sea de un valor como experiencia
de un valor correspondiente a " i
1o riehos 81 70% del valor oo:m.mvo:a_m:_m a por lo menos el 60% del valor de general sea de un
P PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de valor
de PRESUPUESTO OFICIAL Y dient
PO) del presente proceso de contratacion. correspondiente a
( tratacio por lo menos el
contratacion. 50% del valor de
% DE <5Km >=5Km <5Km >=5Km AM_A >=5Km
DIMENSIONAMIENT N.A. N.A.
0o 100% 70% 100% 70% i 70%
GENERAL CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS
Por lo menos uno (1) de los Por lo menos uno
U (1) de los contratos
contratos validos aportados - i
ik Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados | validos aportados
como experiencia general sea Koy o 8
i como experiencia general sea de un valor como experiencia
de un valor correspondiente a .
correspondiente a por lo menos el 60% del valor de general sea de un
POr lo.mencs o 1% del valop PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de valor
. 1.2 PROYECTOS DE de PRESUPUESTO OFICIAL hs s correspondient
) Que hayan contenido la MEJORAMIENTO DE VIAS (PO) del presente proceso de contratacion. : pondiente a
ejecucion de: [las Entidades ESPECIFICA N.A. N.A. o nwn 0 menos el
Estatales no podran incluir 50% del valor de
condiciones adicionales
para .,m acreditacion .aw la Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud
experiencia alas exigidas Intervenida correspondiente a por lo menos el 70% de la longitud de carretera a intervenir mediante el
en esta Matriz haciendo uso presente proceso de contratacion.
de esta expresion]
GENERAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS
1.3 PROYECTOS DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos “LOMA_wo_M“m:cm_ c_”o
mm1>m_r_4>ﬂ_02 o . aportados como experiencia general sea de un Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de A<W_Eom mthquoMm
RECONSTRUCCION DE VIAS ESPECIFICA valor correspondiente a por lo menos el 60% del | un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL P

como experiencia
general sea de un
valor




CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MANTENIMIENTO PERIODICO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O

GENERAL PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS
1.4 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y/O PorTo
6D ( DE ViAS Por lo menos uno (1) de los contratos validos DEloMonas Uid
PERIODICO) M di: e (1) de los contratos
. aportados como experiencia general sea de un Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de -id Aol
ESPECIFICA valor correspondiente a por lo menos el 60% del | un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL ermwwnmqw:%
valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del (PO) del presente proceso de contratacion. v
2 general sea de un
presente proceso de contratacion. valor
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA DE
1.5 PROYECTOS DE DEMARCACION GENERAL TRANSPORTE.
0 SENALIZACION DE K z z = . . . ) 7
INFRAESTRUCTURA DE Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia respectiva.
TRANSPORTE ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la sefializacion o demarcacion en la Infraestructura vial en general.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA DE
1.6 PROYECTOS DE DEMARCACION GENERAL TRANSPORTE O ESPACIO PUBLICO ASOCIADO.
O SENALIZACION DE ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia respectiva.
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la sefializacion o demarcacion en espacio publico asociado a malla
vial urbana o a la infraestructura vial en general.
CUNSTRUGCGIUN U ADCCUARAGTUN U VAN TENTVITEINTU U ANTFLTACTTIUN DE UDINAD UC UNRCIWVAJT ASUCTAUAS A TR TNIMACS TRUCTOURA DT
1.7 PROYECTOS DE TRANSPORTE.
CONSTRUCCCION O VER ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEL INVIAS
RECONSTRUCCION O AMPLIACION GENERAL
O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL i ki T ; " .
O MANTENIMIENTO O Nota: Sera valida la experiencia en intervenciones de Box Coulvert, de cunetas, de canales abiertos y cerrados.
REHABILITACION DE OBRAS DE
DRENAJE ASOCIADAS A LA - - ) 5 . ;
INFRAESTRUCTURA DE ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como mxvm_‘_m:o_mowwmwﬂ_omﬂum acreditar el 50% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
TRANSPORTE ’
1.8. PROYECTOS DE INSTALACION
O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O DE INSTALACION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O GENERAL O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y/O ELECTROMECANICOS Y/O DE CONTROL ASOCIADAS A LA
AMPLIACION O ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN TUNELES O EN VIAS
CONSTRUCCION DE EQUIPOS
ELECTRICOS Y/O
ELECTROMECANICOS Y/O DE
CONTROL ASOCIADAS A LA
INFRAESTRUCTURA DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el XX% del valor de
TRANSPORTE EN VIAS QUE LO ESPECIFICA PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.
REQUIERAN 13 el e estima a el proceso de ccion para rle ef 2]
GENERAL INSTALACION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ASOCIADA A
1.9. PROYECTOS DE INSTALACION LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.
O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O
MANTENIMIENTO Mmm<mz._._<0 o Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 50% del valor de
AMPLIACION DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
ASOCIADA A LA = P : ? e - r
ESPECIFICA Nota 1: La Entidad Para la Experiencia Especifica, de acuerdo con el alcance del proyecto objeto de seleccion, indicara si se requiere experiencia en manejo de
INFRAESTRUCTURA DE o éla il Mt o Bain Tl )
TRANSPORTE EN VIAS PRIMARIAS recesaeinia; Mediaiorbgla 1 ension.
G SECUNDARIAS. Nota2: Las redes eléctricas en vias generalmente incluyen postes de luz, luminarias, cableado subterraneo o aéreo, transformadores y otros componentes
necesarios para la distribucion de la energia eléctrica de manera segura y eficiente.
mm,.\m,oﬂwwﬂmwwo_w%m\o EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE TALUDES O DE CONTENCION DE
NA!
PROTECCION DE TALUDES PARA GENERAL TALUDES EN VIAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS, TERCIARIAS O VIAS URBANAS
CONTROL DE EROSION Y/O
RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y/O NOTA: Sera valida la Experiencia en sistemas de proteccion por revegetalizacion, recubrimiento de taludes, empradizacion y arborizacion .
ACTIVIDADES DE PODA Y/O
PLANTACION DE ARBOLES Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
ASOCIADOS A LA ESPECIFICA contratacion

INFRAESTRUCTURA DE

3d establecera el

iE

2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS




S : igual
Cuantias del procedimiento de contratacion: <100 SMMLV  |Entre 100 y 1.000 SMMLV/| Entre 1.001 y 13.000 SMMLV Entre 13.001 y 27.000 SMMLV R_Wﬂwﬂwﬁu_»cw

Acreditacion de fa : TIPO DE
EXPERIENCIA: ACTNDAD ACONTRATAR. EXPERIENCIA:

CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS EJECUTADAS

GENERAL EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PLACA HUELLA O PAVIMENTO ARTICULADO O
ADOQUINADO.
Por lo menos uno (1) de
de esta ex los contratos vélidos
aportados como|Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud
experiencia general|Intervenida que corresponda al XX% de la longitud de la via a intervenir mediante el presente proceso de
2:4 _umo<m040m _um. corresponde a la|contratacion.
CONSTRUCCION DE VIAS CONSTRUCCION DE
TERCIARIAS ESPECIFICA N.A. VIAS PRIMARIAS  O|[La Entidad debera establecer la variable "XX%"conforme a la relacion entre longitudes y porcentajes sefialada
SECUNDARIAS (0] ]
TERCIARIAS.
Nota: Cuando la experiencia aportada por el Proponente contemple la construccion en vias terciarias NO se
Nota: Cuando la|requiere que haya incluido la pavimentacion de la via construida
experiencia aportada por el
Proponente contemple la
% DE <5Km >=5Km <5Km >=5Km K] > | >20km
DIMENSIONAMIENT N.A N.A.
o) 70% 70% 100% 70% HH## || 60%

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO

GENERAL NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O

. PISTAS DE AEROPUERTOS

2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS
TERCIARIAS.

Por lo menos uno
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general cuenta|(1) de los contratos
ESPECIFICA N.A. N.A. con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la longitud de via a intervenir|validos aportados
mediante el presente proceso de contratacion. como experiencia
general cuenta con

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O
GENERAL CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA

2.3 REHABILITACION O HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO EN VIAS TERCIARIAS

RECONSTRUCCION EN ViAS
.—,mxo_>m_>m FOr 1O menos arnuo

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general cuenta M\W_Mwm_ommoﬂ__“wmhw“

ESPECIFICA N.A. N.A. con una longitud Intervenida que corresponda al 50% de la longitud de via a intervenir P

g L como  experiencia
mediante el presente proceso de contratacion.
general cuenta con

una lnnaitud.

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MANTENIMIENTO PERIODICO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIiAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
GENERAL PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO EN ViAS
TERCIARIAS
2.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO O

PERIODICO EN VIAS TERCIARIAS

[La entidad analizara y justificara la inclusion del siguiente requisito de experiencia especifica en sus estudios previos en relacion con los proyectos de mantenimiento
rutinario - roceria:]

ESPECIFICA
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que fueron realizados MANTENIMIETOS RUTINARIOS tipo roceria
o similares de acuerdo con las guias y manuales vigentes en la materia.

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE ViAS

GENERAL PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O AEROPISTAS O URBANAS.

2.5 PROYECTOS DE SENALIZACION
(HORIZONTAL O <mm4_0\w5 YIo Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia respectiva.
DEMARCACION DE VIAS
TERCIARIAS

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de senalizacion o demarcacion un valor igual o

superior al 40% del Presupuesto de esta actividad o componente.




INSTALACION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ASOCIADA A

nw%:”%;ﬂﬂﬂﬂﬂ%ﬂ.%”ﬁ“%”%@%ﬂ GENERAL LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.
MANTENIMIENTO _u.mm<mzd<0 o
AMPLIACION DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 50% del valor de
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.
ASOCIADA A LA ESPECIFICA
INFRAESTRUCTURA DE Nota 1: La Entidad Para la Experiencia Especifica, de acuerdo con el alcance del proyecto objeto de seleccion, indicara si se requiere experiencia en manejo de
TRANSPORTE EN VIAS PRIMARIAS redes de Alta, Media o Baja Tension.
O SECUNDARIAS.
Nota2: Las redes eléctricas en vias generalmente incluyen postes de luz, luminarias, cableado subterraneo o aéreo. transformadores y otros componentes
1.10 PROYECTOS DE 2
REVEGETALIZACION Y/O EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE TALUDES O DE CONTENCION DE
PROTECCION DE TALUDES PARA TALUDES EN VIAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS, TERCIARIAS O VIAS URBANAS
CONTROL DE EROSION Y/O GENERAL
RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y/O
ACTIVIDADES DE PODA Y/O NOTA: Sera valida la Experiencia en sistemas de proteccion por revegetalizacion, recubrimiento de taludes, empradizacion y arborizacion .
PLANTACION DE ARBOLES
ASOCIADOS A LA o —s = = -
INFRAESTRUCTURA DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
TRANSPORTE ESPECIFICA contratacion.
[la Entidad establecera el procentaje estimado para el proceso de seleccion para aplicarle el factor XX%]
. 3. OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES
_Cuantias del procedimiento de contratacion: <100 SMMLV  |Entre 100 y 1.000 SMMLV| Entre 1.001 y 13.000 SMMLV Entre 13.001 y 27.000 SMMLV _mwwwu Mﬁﬁww
Acreditacion de la : . TIPO DE
EXPERIENCIA: A A EXPERIENCIA:
PROYECT DRA
GENERAL DRAGADOS I_Um>cr_00m EN CANALES DE >oommo A INSTALACIONES v0x4c>m_>m o Dx>o>00m I__ux>c_._now EN CANALES NAVEGABLES OOZ
FINES DE NAVEGACION
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a un dragado en un canal de acceso a un puerto (maritimo o
3.1 PROYECTOS DE CANALES DE fluvial) o un cuerpo de agua navegable.
>Onmmo A vCmm.—.nvw g>m_._._gom [Cd ENNGdaU ananZ4ard y Justicard id o nencra ae 1T COTMO €XpP Cid ESPECTICd aUICiOar Id Siguieiie:]
ESPECIFICA
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que se utilizo el tipo de draga exigido para el proceso de
contratacion a celebrar (draga de corte o draga de tolva o draga mecanica), el cual corresponde a: [/ de draga
exigido de las listadas a continuacion: draga de ¢ aga de tolva, draga m ca. No podra 3s alla de lo
indiradnl
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE DRAGADOS EN CUERPOS DE AGUA NAVEGABLES O NO NAVEGABLES
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a un dragado en un canal de acceso a un puerto (maritimo o
fluvial) o un cuerpo de agua navegable.
3.2 PROYECTOS DE RECUPERACION L3 eniaay ananzard y Jusuncara 1d permiencld ae i TOTTO BXpel T
MEDIANTE EL SISTEMA DE ESPECIFICA o ) o . o
DRAGADO MARITIMOS OFLUVIALES Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que se utilizé el tipo de draga exigido para el proceso de
EN CUERPOS DE AGUA contratacion a celebrar, dependiendo de la naturaleza de los sedimentos y las condicones del cuerpo de m@: 1 (draga de corte o draga de succion o aw tolva o draga
NAVEGABLES O NO NAVEGABLES mecanica), el cual oo:mwuoam ¢ i 15 a continuacion: draga de corte
draga mecanica Na nodr alicitarse senec nes térnicas de |a deana mas E.w de a indicadal
% DE CANTIDAD A EJECUTAR
0
DIMENSIONAMIENT
i 0,
o Mayor o igual que el 100% en uno de los contratos Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos Mayor oigual QMM:M_mem\o enung'ge dos
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
3.3 PROYECTOS DE GENERAL - CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
oozm._‘xr._no_OZ O MEJORAMIENTO HIDRAULICAS, MARITIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCION OBRAS DE PROTECCION O DEFENSAS DE MARGENES Y/ O
O REHABILITACION O _ __ ENCAUZAMIENTO. i
RECONSTRUCCION O Con los contratos validos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la INTERVENCION de ENROCADOS O ESCOLLERAS
MANTENIMIENTO DE OBRAS ESPECIFICA MARITIMAS u obras noau_mamz.m:mm o uaoﬂmon_o: de canales de acceso A_,:m::Bow o fluviales), en una cantidad igual o mayor al XX% de la cantidad a contratar,
COMPLEMENTARIAS A CANALES DE la cual corresponde a: 8 En caso de tratarse ¢ .
ACCESO MARITIMO, A CANALES entidad debard indicar i
NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS .o>sz>O A EJECUTAR ) )
DE PROTECCION DE ORILLA O % DE Nota: La Entidad debera hacer una equivalencia técnicamente soportada entre metros cubicos y toneladas segun corresponda.
CONTROL DE INUNDACIONES O DE | DIMENSIONAMIENT Mayor o igual que
ENCAUZAMIENTO 0 Mayor o igual que el 100% en uno de los contratos Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos el 70% en uno de

los contratos




Que hayan noamsao la
ejecucion de:[las

Estatales no podrai
condiciones a

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O

GENERAL MEJORAMIENTO O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE: OBRAS CIVILES MARITIMAS Y FLUVIALES O ESTRUCTURAS HIDRAULICAS MARITIMAS O
FLUVIALES.
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debe acreditar ncm se haya m_mncnmao la _:”mEm:n_o: de mm=cn~5mm z_aqm:__nww en
3.4 PROYECTOS DE el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual no:mmuo:am a e existir
CONSTRUCCION O ! i ! 2
RECONSTRUCCION O .
REHABILITACION O ) ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como mxvm:m:o_m general debe contemplar la m_mncn_o: de obras de proteccon o defensas de margenes y/o
MEJORAMIENTO O CONSERVACION encauzamiento.
O MANTENIMIENTO DE OBRAS
CIVILES O DE ESTRUCTURAS cual se ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a [la
HIDRAULICAS EN PROYECTOS la cual corresponde a [la entidad deberd indicar la cantidad
MARITIMOS Y FLUVIALES entidad deberd indicar la de mavor importancia o mas representatival.
% DE CANTIDAD A EJECUTAR
2 Nota: La Enti : ivalencia técni (1bi ( ;
DIMENSIONAMIENT o} a Entidad debera hacer una equivalencia técnicamente soportada entre metros cubicos y toneladas segun corresponda S
0 Mayor o igual que el 100% en uno de los contratos Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos el 70% en uno de
lne contratne
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS PRIMARIAS O
3.5 PROYECTOS DE SENALIZACION SECUNDARIAS O SENALIZACION DE VIAS FLUVIALES O MARITIMAS
FLUVIAL ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido SENALIZACION DE VIAS FLUVIALES en el cual se acredite la
ejecucion actividades de SENALIZACION VERTICAL (suministro o instalacion).
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONTRUCCION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O
3.6 PROYECTOS DE DESTRONQUE Y CONSERVACION DE OBRAS FLUVIALES O MARITIMAS
LIMPIEZA FLUVIAL ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido la realizacion de un destronque y limpieza de un canal navegable
fluvial.
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONTRUCCION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O
CONSERVACION O REHABILITACION DE OBRAS FLUVIALES O MARITIMAS
Por lo menos uno (1) de los contratos validos mnoamaom como experiencia general haya contenido LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
O MANTENIMIENTO DE OBRAS DE PROTECCION DE ORILLAS DE RiOS O MUELLES.
3.7 PROYECTOS DE y
MEJORAMIENTO O CONSERVACION ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido LA EJECUCION DE DRAGADO FLUVIAL O MARITIMO
O REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA MARITIVA Y
FLUVIAL MEDIANTE OBRAS DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
PROTECCION (SUGERENCIA INVIAS) contratacion.
[La entidad determinara el XX% del Presupuesto Oficial, dependiendo la naturaleza del proyecto]
% DE VOLUMEN A EJECUTAR
DIMENSIONAMIENT Vayor o igual que
0 Mayor o igual que el 100% en uno de los contratos Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos el 70% en uno de
los contratos |
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O AMPLIACION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O CONSERVACION O PROTECCION O REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE OBRAS FLUVIALES O MARITIMOS
En el evento en que los proyectos a contratar correspondan solamente a la construccion o Ampliacion de muelles:
[La entidad incluira unicamente la siguiente experiencia especifica en caso de ser requerida en el proceso de seleccion:]
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O AMPLIACION DE
3.8. PROYECTOS DE MUELLE FLUVIAL EN XXX O MARITIMO EN XXX
CONSTRUCCION O AMPLIACION O [Dependiendo de la natraleza del proyecto, la entidad indicara el tipo de estructura del muelle a ejecutar :FLOTANTE O METALICO O CONCRETO ]
RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O CONSERVACION Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
O PROTECCION O REHABILITACION contratacion.
O MANTENIMIENTO DE MUELLES ESPECIFICA [La entidad determinara el XX% del Presupuesto Oficial, dependiendo la naturaleza del proyecto].

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O CONSERVACION O PROTECCION O REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN XXX O
MARITIMO EN XXX
[Dependiendo de la natraleza del proyecto, Ia entidad indicara el tipo de estructura del muelle a ejecutar FLOTANTE O METALICO O CONCRETOQ]

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
contratacion.

[La entidad determinara el XX% del Presupuesto Oficial, dependiendo la naturaleza del proyecto)




3.9 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO O
ADMINISTRACION U ORGANIZACION
U OPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN
ESTRUCTURA METALICA O
FLOTANTES

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MANTENIMIENTO O ADMINISTRACION U ORGANIZACION U OPERACION
DE MUELLE FLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA O FLOTANTE O UN MUELLE MARITIMO FLOTANTE O EN ESTRUCTURA METALICA

3.10. PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO O,
ADMINISTRACION U ORGANIZACION
U OPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN
CONCRETO

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MANTENIMIENTO O ADMINISTRACION U ORGANIZACION U OPERACION
DE MUELLE FLUVIAL EN CONCRETO O FLOTANTE O UN MUELLE MARITIMO FLOTANTE O EN CONCRETO

3.11 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O CONSERVACION
O MANTENIMIENTO DE CUERPOS
DE AGUA NATURALES Y
ARTIFICIALES, NAVEGABLES Y NO
NAVEGABLES, ASOCIADOS A LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA
NATURALES Y/O ARTIFICIALES, NAVEGABLES Y/O NO NAVEGABLES, ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

3.12 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O CONSERVACION
O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
DE TRANSPORTE TIPO FERRI

GENERAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
DE TRANSPORTE TIPO FERRI

4. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIAR

1AS O URBANAS PARA ATENCION, PREVENCION O MITIGACION DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACION DIRECTA

Mayor o igual a

Cuantias del procedi y de contr: ion: <100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV | Entre 1.001 y 13.000 SMMLV Entre 13.001 y 27.000 SMMLV 27.001 SMMLV
Acreditacion de fa ; o TIPO DE
EXPERIENCIA: AT IVIBAD A CONIBAINT EXPERIENCIA:
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MONTAJE O DESMONTAJE DE PUENTES METALICOS MODULARES

43 PROYECTOR DS ATENGION. D 0 D T O aoe moyOn 5 i 10 dé 1 Lyngihu e s Luz Princinal det Pusnie Objeto d f rasenta
PREVENCION O MITIGACION DE ESPECIFICA Y ooo.:as ;9_ 9 P ) e la Presente

OBRAS DE EMERGENCIAS S i s i

a el XX%, d 1do 13 yroyectol
MEDIANTE MONTAJE O
DESMONTAJE PUENTES % DE Factor XX%
METALICOS MODULARES DIMENSIONAMIENT
o] 100% 85% 70%
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
GENERAL _ CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE
BANCA

4.2 PROYECTOS DE ATENCION, _ ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA
PREVENCION O MITIGACION DE

OBRAS DE EMERGENCIAS Por lo menos un (1) contrato de los contratos validos aportados como experiencia general que corresponda o haya contenido actividades d= CONSTRUCCION DE

MEDIANTE OBRAS DE ESPECIFICA OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA y el valor corresponda como minimo al % del Presupuesto Oficial.
ESTABILIZACION DE TALUDES O [La entidad determinara ef XX esupuesto Oficial, dependiendo la aleza del proyecto]
CION D C
RECUPERACION DE BANCA . Eactor X505

Que hayan contenido la

DIMENSIONAMIENT
(¢]

100% 85% 70%




GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: REMOCION DE DERRUMBES O MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.3 PROYECTOS DE ATENCION,
PREVENCION O MITIGACION DE Por lo menos uno de los contratos aportados como experiencia general, debe haber sido ejecutado en Proyectos de Atencion o Prevencion o Mitigacion de
OBRAS DE EMERGENCIAS ESPECIFICA Emergencias y El valor ejecutado del item de remocion de derrumbes de uno de los contratos debe corresponder como minimo del XX % del Presupuesto Oficial.
MEDIANTE OBRAS DE REMOCION {La dad determinara el XX% del Prest aleza del €
DE DERRUMBES
% DE Factor XX%
DIMENSIONAMIENT
0 100% 85% 70%
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O
MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN CUERPOS DE AGUA
44 nm0<mﬂ40m DE >4mz,o_oz_ Por lo menos uno de los contratos aportados como experiencia general, debe haber sido ejecutado en Proyectos de Atencion o Prevencion o Mitigacion de
PREVENCION O MITIGACION DE ESPECIFICA Emergencias y el valor debe ser como minimo al XX% del Presupuesto Oficial.
OBRAS DE mmeOm.ZOSm EN [La entidad determinara el XX% del Presupuesto Oficial, depe ndo la naturaleza del proyec
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN
CUERPOS DE AGUA % DE Factor XX%
DIMENSIONAMIENT
0 100% 85% 70%
4.5 PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO GENERAL REHABILITACION O ATENCION DE EMERGENCIAS, PREVENCION O MITIGACION DE SITIOS CRITICOS LOCALIZADOS EN PUENTES VEHICULARES O

O MANTENIMIENTO O FERREOS O PUENTES PEATONALES
REHABILITACION O ATENCION DE
EMERGENCIAS, PREVENCION O N.A.

MITIGACION DE SITIOS CRITICOS EN ESPECIFICA Sin embargo si el presente proceso de contratacion incluye actividades especificas en obras hidraulicas de proteccion u obras viales debe solicitarse la experiencia
PUENTES VEHICULARES O senalada en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O . OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES
PEATONALES O FERREOS segun corresponda.

5. OBRAS FERREAS
. PR G Mayor o igual a
C del procec > de contratacion: <100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV| Entre 1.001 y 13.000 SMMLV Entre 13.001 y 27.000 SMMLV 27.001 SMMLV
Acreditacion de la TIPO DE
EXPERIENCIA: ARV ACOIIRAIAKS EXPERIENCIA:
GENERAL CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE CORREDORES FERREOS, SIN INCLUIR MATERIAL RODANTE.
M.ONM%MMMM_AMVMZU% Por lo menos uno (1) de los contratos contratos validos aportados como experiencia general cuya ejecucién corresponda a la CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
RECONSTRUCCION O ESPECIFICA DE VIAS FERREAS cuya longitud intervenida corresponda al XX% de la longitud de la via a intervenir mediante el presente proceso de contratacion.
MEJORAMIENTO DE CORREDORES [La entidad determinara el XX%, dependiendo de la complejidad y la naturaleza del proyecto]
FERREOS
Nota: Para la experiencia General, por lo menos uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia para obras de Mantenimiento o Rehabilitacion o
NOTA GENERAL » : ) . : - . -
Reconstruccion o mejoramiento de corredores férreos en donde se haya ejecutado actividades de desvios o cambiavias o apartaderos o balasto o sub-balasto o
durmientes o traviesas, de acuerdo con el “MANUAL DE NORMATIVIDAD FERREA del MINISTERIO DE TRANSPORTE”
GENERAL CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE CORREDORES FERREOS, SIN INCLUIR MATERIAL RODANTE.
5.2 PROYECTOS DE

mm1>m_r_._.>o_02 DE CORREDORES Nota: Por lo menos uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia para obras de Mantenimiento o Rehabilitacion o Reconstruccién o mejoramiento de

FERREOS NOTA GENERAL | corredores férreos en donde se haya ejecutado actividades de desvios o cambiavias o apartaderos o balasto o sub-balasto o durmientes o traviesas, de acuerdo con
el “MANUAL DE NORMATIVIDAD FERREA del MINISTERIO DE TRANSPORTE”
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS

5.3 PROYECTOS DE Nota 1: Sera valida la experiencia general en MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES si las labores de mantenimiento del proceso de contratacién son enfocadas a

MANTENIMIENTO DE CORREDORES GENERAL zonas verdes en corredores férreos.

FERREOS Nota 2: Por lo menos uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia para obras de Mantenimiento o Rehabilitacion o Reconstruccion o mejoramiento de
corredores férreos en donde se haya ejecutado actividades de desvios o cambiavias o apartaderos o balasto o sub-balasto o durmientes o traviesas, de acuerdo con
Que hayan contenido la el "MANUAL DE NORMATIVIDAD FERREA del MINISTERIO DE TRANSPORTE”
ejecucion de: RESTAURACION O ADECUACION FUNCIONAL O RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES O
idades Estatales no 5.4 PROYECTOS DE GENERAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O CONSERVACION O REPARACION DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES O COMERCIALES O MULTIFAMILIARES O
MANTENIMIENTO O CONSERVACION ESTACIONES FERREAS
O RESTAURACION O REPARACION i
O ADECUACIONES LOCATIVAS DE ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecucion de obras de: RESTAURACION O

ESTACIONES FERREAS

RECONSTRUCCION O ADECUACION FUNCIONAL O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O MANTENIMIENTO DE UN BIEN DE INTERES CULTURAL.
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5.5 PROYECTOS DE

MANTENIMIENTO O CONSERVACION RESTAURACION O-ADECUACION FUNCIONAL O RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES O
O REPARACION O ADECUACIONES GENERAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O CONSERVACION O REPARACION DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES O COMERCIALES O MULTIFAMILIARES O
LOCATIVAS DE SEDES Y TALLERES ESTACIONES FERREAS O SEDES O TALLERES FERREOS

FERREOS

RESTAURACION DE INMUEBLES O ADECUACION FUNCIONAL DE INMUEBLES O RECONSTRUCCION DE INMUEBLES O CONSTRUCCION DE
GENERAL INMUEBLES O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES O COMERCIALES O
MULTIFAMILIARES O ESTACIONES FERREAS

5.6 PROYECTOS DE RESTAURACION
ESTACIONES FERREAS

oo::m”mo_o:
ESPECIFICA [l 2 entidad determinara el XX% denendiendn de la comnleiidad v 1a naturaleza del nravectal
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecucion de OBRA DE RESTAURACION DE UN BIEN DE
INTERES CULTURAL.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL: VIAS
GENERAL PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O AEROPISTAS O VIAS URBANAS O CORREDORES FERREOS O CRUCES FERREOS O PROYECTOS DE

SENALIZACION DE ESTACIONES O TERMINALES O EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES
La Entidad determinara, de acuerdo con el objeto y alcance del proyecto (ya sea Corredores Férreos o Estaciones Férreas) si en la Experiencia especifica solicita

_ . que:
5.7 PROYECTOS DE SENALIZACION
DE CORREDORES FERREOS O 1. Si corresponde a Corredores Férreos: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que hayan contenido
ESTACIONES FERREAS ESPECIFICA actividades de: sefalizacion o demarcacion por un valor igual o superior al 40% del presupuesto de esta actividad o componente en proyectos que correspondan o
hayan contenido actividades de: sefalizacion o demarcacion de vias primarias o secundarias o terciarias o aeropistas o vias urbanas o corredores ferreos o cruces
ferreos.

2. Si corresponde a Estaciones Férreas, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que hayan contenido
idades de Senalizacion o demarcacion con un valor igual o superior al 40% del n_.mm:u_._mma de esta actividad o noauo:mam en proyectos que no?m%o:am: 0

6. OBRAS DE _z_umbmm._ﬁco._dg VIAL URBANA

Mayor o igual a

Cuantias del procedimiento de contratacion: . <100 m_s_s_.< Entre Bc y 1.000 SMMLV| Entre 1.001 y 13.000 SMMLV ” Entre 13.001 y 27.000 SMMLV 27.001 SMMLV

Acreditacion de la . TIPO DE
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTR AR EXPERIENCIA:

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE ViAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
[SENos, Por 10 menos uno (1) de 105 contratos var
como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades de Construccion o
Reconstruccion o Rehabilitacion o Mejoramiento de vias.

GENERAL Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
proceso de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o
categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara
la Exneriencia en 1a Intervencian de Vias lirhanas
Nota 3: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de

seguridad vial o semaforizacion o puentes.
Nota 4: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en afirmado.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o concreto|Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
hidraulico). general debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico
6.1 PROYECTOS DE L ad si adel ado), sera valida|o concreto hidraulico).

CONSTRUCCION O experiencia en este tipo de estruct si adelanta un proceso de pav

RECONSTRUCCION O Kperiencia en este tipo de estr
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION O

REPAVIMENTACION O

PAVIMENTACION DE VIAS
URBANAS

ta un proceso de pavimento articulado (
de pavimento]

ento articulado {ado:
pavimenta]

nado), sera

Y10

1<

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general

debe acreditar la intervencion de redes de servicios publicos. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe acreditar la intervencion de redes de servicios publicos.

Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de planeacién y segun la naturaleza
propia de su proceso de contratacion y el objeto que pretende celebrar, establecera la
ESPECIFICA pertinencia de requerir como experiencia especifica las dos condiciones anteriores, es|decir
decir, intervencion a la estructura de pavimentos y a redes de servicios publicos, o si|DON
por el contrario, Unicamente requiere uno de estos dos.

de re la en pavimento en concreto hidraulico, se inc
Por lo menos uno (1) de los oo::m.Om val acw aportados como experiencia general debe acreditar _m OOzmquOQOZ (6} mmoozm.ﬁmcoo_Oz O REHABILITACION
0O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o concreto hidraulico para trafico vehicular.




Por lo menos uno (1) de los no::m.om validos mvozm%m como mxvm:m:em @m:m_m_ amcm mnﬂma;mq la Oozmq.mcoo_oz O RECONSTRUCCION O REHABILITACION
O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento asféltico para trafico vehicular.

Por lo menos uno (1) de los oo::mam validos muo;maom como mxnm:m:n_m general debe QOa:mﬂ la CONSTRUCCION O mmnozmiﬁcno_Oz REHABILITACION
O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento articulado o adoquinado.

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O ADECUACION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS
Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforizacion o puentes.

GENERAL Nota 2: En _oao caso la obra o_<__ en infraestructura vial ncm se pretenda acreditar como mxnm:m:o_m amcm demostrar la intervencion en la mm:cﬂcqm del um<_3m38
6.2 PROYECTOS DE
CONSERVACION DE VIAS URBANAS este Aspecto.
Nota 4: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
proceso de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o
categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara
la Exneriencia en |a Intervencian de \/ias lirbanas
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y
disefios, para actividades de conservacion de vias.
CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIODICO O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE ViAS URBANAS O DE ViAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS
6.3 PROYECTOS DE 3z o 5 . . o L
MANTENIMIENTO (RUTINARIO O GENERAL Nota1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo oc_mﬁmmwm_:o%%%ﬂwww MMM__%MMNMMMM MﬂMMMA_MM_mS de las siguientes actividades de obra: componentes de
PERIODICO) DE VIAS URBANAS Nota 2: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnostico o Estudios o Disefios, por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnéstico y/o estudios y disefios, para actividades de Construccion o Rehabilitacion
o Mejoramiento o conservacion de vias.
Nota 3: En el evento en que la ejecucion de las vias urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos, se debe solicitar Experiencia Especifica
GENERAL CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE,
ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS O ALAMEDAS PEATONALES.
ara la nencia de exi I
6.4 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O‘zm._omx:s_mzao Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debera demostrar la intervencion de redes subterraneas de servicios
O REHABILITACION DE ESPACIO publicos.
PUBLICO ASOCIADO A LA Nota 2: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagndstico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
INFRAESTRUCTURA DE ESPECIFICA como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnéstico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o mejoramiento
TRANSPORTE o rehabilitacion o conservacion de espacio publico.
Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
proceso de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o
categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara
S
CONSTRUCCION O REHABILITACION O ADECUACION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO (RUTINARIO O PERIODICO) O
CONSERVACION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN
6.5 PROYECTOS DE CUENTA PLAZOLETAS O ALAMEDAS PEATONALES.
MANTENIMIENTO (RUTNARIO O
vmm_OU_OO.u O CONSERVACION DE GENERAL Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnéstico o Estudios o Disefos, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnéstico y/o estudios y diseiios, para actividades de construccion o mejoramiento
INFRAESTRUCTURA DE o rehabilitacion o conservacion de espacio publico.
TRANSPORTE Nota 2: En el evento que la intervencion de las Vias Urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos, se debe solicitar Experiencia Especifica
en este Aspecto.
Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
CONSTRUCCION O REFORZAMIENTO O REHABILITACION O AMPLIACION O ADECUACION ESTRUCTURAL DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR.
6.6 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O Nota 1: En el evento que la intervencién de las Vias Urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos, se debe solicitar Experiencia Especifica
REFORZAMIENTO O GENERAL en este Aspecto.

REHABILITACION O AMPLIACION O
ADECUACION ESTRUCTURAL DE
INTERSECCIONES A DESNIVEL

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
proceso de Seleccién y con base en esto, determinaré si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o
categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara

la Experiencia en la Intervencion de Vias Urbanas.




Que hayan ooﬂ:m:_ao la
m_mocn_o: de: 5

Matriz haciendo uso
de esta expresion]

6.7 PROYECTOS DE

ESTRUCTURAL DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR.

Nota 1: En el evento que la intervencion de las Vias Urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos, se debe solicitar Experiencia Especifica
en este Aspecto.

. _<_m>7%MM_7__sm_mﬂA_.Wmeﬂ_<mr GENERAL Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
INTERSECCI proceso de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o
categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara
la Experiencia en la Intervencion de Vias Urbanas.
6.8 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
PREHAEMETNAON O GENERAL CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDE 0
MEJORAMIENTO EN SITIOS S O DE CONTENCION DE TALUDES
INESTABLES O OOz._,mzo_n.uz DE
TALUDES O ESTABILIZACION DE
6.9 PROYECTOS DE o . 5 .
CONSTRUCCION O ADECUACION O CONSTRUCCION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS O EN
AMPLIACION O MANTENIMIENTO O MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL O EN CONCRETO
meOzm._.mc%M\_.M_ustﬂﬂn,v;vor__m>0_02 [En caso que el alcance del proyecto incluya intervencion de la via, adicionalmente debera solicitarse experiencia en construccion de Vias Urbanas}
s EN EST . CTURAS GENERAL
mo_m_ﬂ>o_ozmm NG RU OEN Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera demostrar la CONSTRUCCION O ADECUACION O
METALICAS, EN CONCRETO MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y EN CONCRETO CON UN AREA CUYA
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL 70% DEL AREA A CONSTRUIR CON EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, el cual corresponde a [la
PROYECTOS DE entidad debera indicar los metros cuadrados a aplicar el porcentaje requerido]
INFRAESTRUCTURA VIAL TUNS TRUCCTIUN U REFURZAVTENTU ESTRUC TURAL U RECUNS TRUCTTUN U REFABILITACIUN U MEJURAMIENTU UE PASUS A DESNIVEL |
6.10 PROYECTOS DE VEHICULAR SUBTERRANEO O TUNELES
NMMMMM”MNM%W% o Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagndstico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
REHABILITACION O GENERAL como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnéstico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o mejoramiento
o rehabilitacion o conservacion de vias.
mmmOHNw_“__Mp_«_MWMMWMmOm A Nota 2: En el evento que la intervencion de las Vias Urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos, se debe solicitar Experiencia Especifica
en este Aspecto.
DESNIVEL SUBTERRANEO Nota 3: La entidad am acuerdo con la complejidad ﬁmoz_nm del proyecto _‘m<_mm_‘m ylo m:m__Nm_‘m _m nmﬂmmo:Non: no:mmvo:a_mam alasvias a _:.mEm:: o_u_mS del
VEHICULAR DE ViAS cxm>z>m O ViAS PRIMARIAS
6.11 PROYECTOS DE Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
WOzqucoo_ ON O seguridad vial o semaforizacion o puentes.
REFORZAMIENTO O Nota 2: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera demostrar la ejecucion de redes subterraneas de servicios
publicos.
_ﬂmuwwnu,_h_‘mm_%uzoﬁm GENERAL Nota 3: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnéstico o Estudios o Disefos, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
CTURA b como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagndstico y/o estudios y disefios, para actividades de construccién o mejoramiento
INFRAESTRUCTU VIAL DE o rehabilitacion o conservacion de vias para trafico vehicular de vias urbanas o vias primarias.
SISTEMAS DE TRANSPORTE Nota 4: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
MASIVO proceso de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o
categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara
la Experiencia en la Intervencion de Vias Urbanas
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
A) Construccion o Mantenimiento de Obras Civiles que contemplen o hayan incluido intervencion de Intersecciones semaforizadas.
B) Intervencion del espacio publico que contemplen o hayan incluido la construccion de infraestructura soporte de redes de energia y/o telecomunicaciones en zonas
6.12 PROYECTOS DE GENERAL urbanas.
CONSTRUCCION Y/O EXPANSION C) Construccion y/o mantenimiento de andenes que contemplen o hayan incluido la construccion de canalizaciones para redes de servicios publicos.
Y/O MANTENIMIENTO Y/O D) Obras civiles en espacio publico que hayan incluido la Construccion y/o mantenimiento de andenes.
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION
UmmOmMﬂ>m M_,\__Nrﬁmw_ M nd,wmm_.“_mm.m_.,s\.,ﬂw Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia de la actividad respectiva.
D AFOR!
YIO PEATONAL Y/O Uno A: de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la Construccion o Manteniminento o Mejoramientio de Obras Civiles para
VIDEODETECCION) Intersecciones Semaforizadas.
ESPECIFICA

El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe acreditarse por un valor
igual o superior al 40% del Presupuesto Oficial de esta actividad.

El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe acreditarse por
un valor igual o superior al 50% del presupuesto oficial de esta actividad.




PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Y/O DEMARCACION Y/O
IMPLEMENTACION Y/O AMPLIACION
Y/O MANTEIMIENTO DE
CICLORRUTAS O CICLOBANDAS O
BICICARRILES

) NERA - S StaaGIS . - N
6.13 PROYECTOS DE INTERVENCION GENERAL A) Suministro e instalacion y/o Mantenimiento de postes metalicos para semaforizacion.
Yio O.OZm._.mcno_Oz Y/O B) Suministro y/o instalacion y mantenimiento de estructuras metélicas relacionadas con sefializacion vertical elevada.
EXPANSION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO DE POSTES
METALICOS PARA Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el Suministro e instalacién y/o Mantenimiento de postes metalicos para
SEMAFORIZACION (VEHICULAR Y/O semaforizacion
PEATONAL Y/O VIDEODETECCION)
ESPECIFICA
El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe acreditarse por un valor | El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe acreditarse por
igual o superior al 40% del Presupuesto Oficial de esta actividad. un valor igual a superior al 50% del presupuesto oficial de esta actividad.
6.14 PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MANTENIMIENTO O INSTALACION EN: CENTRAL DE SEMAFORIZACION
MANTENIMIENTO O INSTALACION GENERAL Y/O EQUIPOS DE CONTROL DE TRAFICO Y/O ELEMENTOS DE VIDEODETECCION Y/O BOTONES DE DEMANDA Y/O SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE
EN: CENTRAL DE SEMAFORIZACION ELEMENTOS DE PLANTA EXTERNA, PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION.
Y/O EQUIPOS DE CONTROL DE
TRAFICO Y/O ELEMENTOS DE
VIDEODETECCION Y/O BOTONES Uno (1) de los contratos aportados como experiencia general debe acreditar el mantenimiento de controladores de trafico o equipos de control de semaforizacion.
DE DEMANDA Y/O SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA DE ELEMENTOS ESPECIFICA e -
b
DE PLANTA EXTERNA, PARA EL El contrato aportado con el cual soporta la experiencia especifica debera acreditar el mnﬂm_nﬂwﬂﬁw.oﬂM.Uﬁwﬁmwhohzm“%dmm__wo% MMwnwmmmxmew.w_.\_womwb%mn__:n_ﬂm.m_ um.“S
SISTEMA DE SEMAFORIZACION. cumplimiento en un valor igual o superior al 40% del presupuesto de esta actividad P gUA0 Sy ° p
de esta actividad.
PRUTECTUS QUE CURRESPUNDAN U MATAN CUNTENTDU UNA U ALGUNAS TAS STGUIENTES ACTIVIDADES?T
A) Instalacion y/o mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas (Cableado de acometida eléctrica y cableado para semaforos y/o botones de demanda) para
GENERAL sistemas de semaforizacion.
6.15 PROYECTOS DE INSTALACION B) Instalacion y/o mantenimiento de redes eléctricas subterréneas, de baja tension o media tension.
O MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS
Y REDES ELECTRICAS, DE S\ InstalaciAn s, da radas alactriras da alumbrada niblica
ELEMENTOS DE PLANTA EXTERNA Uno (1) de los contratos aportados como experiencia general debe acreditar la Instalacion y/o mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas (Cableado de
PARA EL SISTEMA DE acometida eléctrica y cableado para semaforos y/o botones de demanda) para sistemas de semaforizacion.
SEMAFORIZACION
ESPECIFICA s ; : El contrato aportado con el cual soporta la experiencia especifica debera
El contrato aportado con el cual soporta la experiencia especifica debera acreditar el ; = g : o,
) b . T acreditar el cumplimiento en un valor igual o superior al 50% del presupuesto
cumplimiento en un valor igual o superior al 40% del presupuesto de esta actividad. o
de esta actividad.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O AEROPISTAS .
GENERAL
6.16 PROYECTOS DE SENALIZACION ]
Y/O DEMARCACION DE VIiAS Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia de la actividad respectiva.
URBANAS
ESPECIFICA Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de sefializacion o demarcacion con un valor igual o superior al
40% del Componente de Sefalizacion y/o Demarcacion del Presupuesto Oficial estimado de contratacion y debe haber sido realizado en vias Urbanas.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE VIAS
6.17 PROYECTOS DE SENALIZACION SENERAL PRIMARIAS O SECUNDARIAS O AEROPISTAS O VIAS URBANAS O ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A UNA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.
Y/O DEMARCACION DE ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA g B ]
INFRAESTRUCTURA DE Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencién de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia de la actividad respectiva.
TRANSPORTE
H Uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de sefalizacion o demarcacion un valor igual o superior al
ESPECIFICA T ; : 7
40% del presupuesto de esta actividad o componente y debe haber sido realizado en vias Urbanas.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: IMPLEMENTACION O AMPLIACION O._s>zqmz=s_mzqo 0
SENALIZACION O DEMARCACION DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O AEROPISTAS O VIAS URBANAS O ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A UNA
6.18 PROYECTOS DE SENALIZACION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O DE CICLORRUTAS O DE CICLOBANDAS O DE BICICARRILES.

Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia de la actividad respectiva.

Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a labores de Sefalizacion o Demarcacion a ciclorrutas o ciclobandas o
bicicarriles.




ESPECIFICA

Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de sefializacion o demarcacion un valor igual o superior al
40% del presupuesto de esta actividad o componente y debe haber sido realizado en vias Urbanas.

6.19 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION O
PAVIMENTACION O
REPAVIMENTACION DE ViAS
PEATONALES

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O WmI>m=._,_.>O_OZ O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE ViAS URBANAS O DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS PEATONALES O VIAS PARA TRAFICO
PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES.

Nota: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforizacion o puentes.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asféltico o hidraulico
o articulado o adoquinado o en piedra). Seran validos los contratos de vias peatonales en los que en su alcance se incluyan las activiaddes de escaleras o
escalinatas o rampas peatonales-

[La entidad analizara y justificara la pertinencia de incluir como experiencia especifica adicional Ia siguiente:]

Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de redes de servicios publicos.

Nota 2: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnostico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnéstico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o mejoramiento
o rehabilitacién o conservacion de vias.

Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
proceso de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones ylo
categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara

6.20 PROYECTOS DE
CONSERVACION DE ViAS
PEATONALES

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O ADECUACION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
RECONSTRUCCION O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS PEATONALES O ViAS PARA TRAFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO
QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATIONALES.

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos de vias peatonales en los que su objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades
de obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes..

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como expreiencia general debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico
o articulado o adoquinado). Seran validos los contratos de vias peatonales en los que en su alcance se incluyan las actividades de escaleras o escalinatas o rampas
peatonales—

dad analizara y justificara la pertinencia de
Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnostico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o mejoramiento
o rehabilitacion o conservacion de vias.

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
proceso de Seleccion y con base en esto, determinard si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones ylo
categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara
la Experiencia en la Intervencion de Vias Urbanas
Nota 3: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera demostrar la ejecucion de redes subterraneas de servicios

publicos.

6.21 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO (RUTINARIO O
PERIODICO) DE VIAS PEATONALES

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIODICO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE ViAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS PEATONALES O VIAS PARA TRAFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO
COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES.

Nota: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforizacion o puentes.

[La entidad analizara y justificara la pertinencia de incluir como experiencia especifica adicional la siguiente:]

Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagndstico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades de construccién o mejoramiento
o rehabilitacion o conservacion de vias.

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del
proceso de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o

6.22. PROYECTOS DE SUMINISTRO
DE EQUIPOS, CONSTRUCCION O
MONTAJE O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO
O REHABILITACION O PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE

TRANSPORTE MASIVOS DE

GENERAL

PROYECTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, CONSTRUCCION O MONTAJE O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
REHABILITACION O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVOS DE PASAJEROS TIPO CABLE AEREO, INCLUYE OBRAS
CIVILES Y ELECTROMECANICAS.

FEQDPECIEINA

CONSTRUCCION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O >_<=ur_)O_Oz O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y EN CONCRETO CON UN
AREA IGUAL O MAYOR AL XX% DEL AREA A CONSTRUIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
defin foc idad técnica ¢ proyecto dfi XX% de

can

SO




TRANSPORTE DE PASAJEROS TIPO
CABLE AEREO, INCLUYE OBRAS
CIVILES Y ELECTROMECANICAS

SUNVNNIO TR, WiV TAJE T FOCOTA TV T UNGTONAVIEINTU UEL CUNIF UNCINTE CLEG TRUNECGAINICU T ATV OT0 T EIVIRO UE 1TIVATVOT O T & DC T AoIEisUS

POR CABLE AEREO

Nota 1: En todo caso dentro de la experiencia que se pretenda acreditar, debe presentar un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo que opere en
perimetro urbano con capacidad minina de XX pasajeros hora/sentid
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6.23. PROYECTOS DE DEMOLICION

CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O REFORZAMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO

NER 2
DE PREDIOS PARA INTERVENCION CENERAL O DEMOLICION DE EDIFICACIONES EN ESTRUCTURA METALICA O EN CONCRETO
DE VIAS, PARQUES, ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolicion, total o parcial, de edificaciones y desmonte de sus
ESPECIFICA
TRANSPORTE. elementos estructurales.
6.24-FROYEET0S DE LIMPIEZA, CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O REFORZAMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO GENERAL DE CERRAMIENTOS

Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS

PARA INTERVENCION EN VIAS,

PAl PACIO P IC .
mOcMmm.OM_w.»UO Mr>cm_. 0 ESPECIFICA Uno (1) de los contatos validos aportados como experiencia general se debera acreditar actividades de: Cerramiento de edificaciones y/o Cerramiento de predios.
INFRAESTRUCTURA DE

6.25. PROYECTOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE TALUDES O DE CONTENCION DE
REVEGETALIZACION, PROTECCION GENERAL TALUDES
DE TALUDES PARA CONTROL DE NOTA: Sera valida la Experiencia sistemas de proteccion por revegetalizacion, recubrimiento de taludes y arborizacion.
EROSION, RECUBRIMIENTO DE
TALUDES, PODA Y PLANTACION DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
ARBOLES ASOCIADOS A LA ESPECIFICA contratacion.
INFRAESTRUCTURA DE fLaer finira de acuerdo ¢ i técnica o a o de selec
TRANSPORTE
6.256 PRUYEU TUS DE INS TACACTIUN -
U OPERACION O MANTENIMIENTO PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O DE INSTALACION O DE OPERACION O
CORRECTIVO O MANTENIMIENTO GENERAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS DE CONTROL
PREVENTIVO O AMPLIACION DE ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN TUNELES O VIAS QUE LO REQUIERAN.
EQUIPOS ELECTRICOS Y
oﬂ.—mﬂh n_w—mv MMMMW_M.»OM >D..m A Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder al Suministro e Instalacion de Equipos Electricos y/o
INFRAESTRUCTURA ESPECIFICA Electromecanicos con capacidad igual o superior equivalente al (XXX% de capacidad) de los equipos establecidos en la presente convocatoria, los cuales se
S DE encuentran estimados en [la £ establecera Ia capa: i nada para el proceso de s para aplicarle el factor F%].
TRANSPORTE EN VIAS QUE LO
REQIIERAN
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: IMPLEMENTACION O AMPLIACION O MANTENIMIENTO DE VIiAS
6.27 PROYECTOS DE . GENERAL PRIMARIAS O SECUNDARIAS O AEROPISTAS O VIAS URBANAS O ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A UNA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O DE
CONSTRUCCION O RECUPERACION CICLORRUTAS O DE CICLOBANDAS O DE BICICARRILES.
O RECONSTRUCCION DE
CICLORUTAS, BICICARRILES O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a la Construccién o Conservacién o Reconstruccion o
CICLOBANDAS. ESPECIFICA s p . < .
Recuperacion de ciclorrutas o ciclobandas o bicicarriles.
7. OBRAS EN PUENTES
. . : . Mayor o igual a
Cuantias del procedimiento de contratacion: <100 SMMLV | Entre 100 y 1.000 SMMLV | Entre 1.001 y 13.000 SMMLV Entre 13.001 y 27.000 SMMLV 27.001 SMMLV
 Acreditacion de la v . TIPO DE
EXPERIENCIA: ACTVIDAD A CONTRA AR EXPERIENCIA:
GENERAL CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO .
Por 10 menos uno (1) de 1os Por 16 menos uno
contratos validos aportados E (1) de los contratos
como experiencia general vélidos aportados
carresponda o haya contenido Ccomo experiencia
actividades de Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados general
7.1 PROYECTOS DE oozm._.xcnn_Oz DE como experiencia general corresponda o haya contenido |corresponda o haya
CON ,_..m CCION s PUENTES VEHICULARES O actividades de CONSTRUCCION DE PUENTES contenido
18D DE PUENTE FERREOS, EN ESTRUCTURA | VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURAEN | actividades de
VEHICULARES O FERREOS EN ESPECIFICA NA NA _EN CONCRETO cuya luz CONCRETO cuya luz principal entre ejes de apoyos | CONSTRUCCION
ESTRUCTURA EN CONCRETO principal entre ejes de apoyos |  consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA- DE PUENTES
consecutivos (ESTRIBO-PILA o | ESTRIBO 0 ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al | VEHICULARES O
PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o | 60% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto | FERREOS, EN
ESTRIBO - ESTRIBO) sea de la Presente Contratacion. ESTRUCTURA EN
mayor o igual al 70% de la CONCRETO cuya
Longitud de la Luz Principal del luz principal entre
Puente Objeto de la Presente ejes de apoyos
: Contratacion : i
GENERAL CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA METALICA .




7.2. PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREOS EN

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados
como experiencia general
corresponda o haya contenido

FOr o nenos ang
(1) de los contratos
validos aportados
como experiencia

actividades .am Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados no:mmcwﬂmwm_o -
CONSTRUCCION DE como experiencia general corresponda o haya contenido owama_ i Y
PUENTES VEHICULARES O actividades de CONSTRUCCION DE PUENTES

FERREOS, EN ESTRUCTURA i 5

VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA

AME INDAMICAITA N

NA NA METALICA cuya luz principal METALICA cuya luz principal entre ejes de apoyos OWMmL.%%znuﬁom_m o
ESTRUCTURA METALICA entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA- VEHICULARES O
consecutivos (ESTRIBO-PILA o | ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al FERREOS. EN
PILA- E;a PILA-ESTRIBO o | 60% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto ESTRU oﬂ_:.g
ESTRIBO - mm.:»_mov sea de la Presente Contratacion. METALICA cuva
mayor o igual al 70% de la fiz pricinsi m:ﬂm
Longitud de fa Luz Principal del m,mum %w ol
Puente Objeto de la Presente g i
Contratacion consecutivos
z (ESTRIRN.PI A n
7.3. PROYECTOS DE GENERAL CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA DE MADERA O GUADUA .
CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREOS EN Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS,
ESTRUCTURA DE MADERA O ESPECIFICA EN ESTRUCTURA DE MADERA O GUADUA cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -
GUADUA ESTRIBO) sea mayor o igual al 50% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
GENERAL . i
(CONCRETO Y CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METALICA)
METALICA)
GENERAL
Ao,w\m_%wmmn w Y CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y MADERA O GUADUA)
GLADLIAY
GENERAL -
(METALICA Y CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN METALICA Y MADERA O GUADUA)
MADERA O
NOTA GENERAL La Entidad no podra solicitar materiales especificos distintos a los indicados en la respectiva experiencia.
7.4 CONSTRUCCION DE PUENTES e
ETI0S UNo () 0 105 CONITATos VA0S AporTanos COMG eXpeTenCa Jererar Correspona a1 |
<mI_MM#M”Mw%_VNMmh_MWWm EN ESPECIFICA OOZ.MHICOO_OZ Um. PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO
(CONCRETO Y N.A. HIDRAULICO Y METALICO) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-
METALICA) PILA o PILA-ESTRIBO o qum_mo mm..._»_mov sea 3m<oﬂ o _ocm_ al 70% Qm _m Longitud de la Luz Principal
ESP mm_mﬂmv\y 9 OOZmEcoo_OZ DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA Aoozoxmao
(CONC NA. HIDRAULICO Y MADERA O GUADUA) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o
MADERA O
A PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz
GUADUA) Princinal del Puente Qhieta de la Presente Contratacion
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la
m\_wmﬂm\/m__mmo RE CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA (METALICO Y
2_>mmm> OGUADUA o MADERA O GUADUA) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o
) PILA-ESTRIBO o0 ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del
g CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
(P REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO .
VEHICULARES O
mmmwmmw CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
( REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO .
7.5. RECONSTRUCCION O PEATONALES)
MEJORAMIENTO O “Si el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracion de protecciones hidraulicas, ademas de las condiciones generales
REHABILITACION O NOTA GENERAL |de experiencia debe cumplir con lo sefialado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS CIVILES HIDRAULICAS Y/O MARITIMAS Y/O
REPOTENCIACION O REFUERZO O FLUVIALES segtn corresponda a la combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base.
ACTUALIZACION SISMICA DE Por o Tenes oS
PUENTES VEHICULARES O Por lo améwa,so (1) delos (1) de los contratos
FERREOS EN ESTRUCTURA EN contratos validos aportados | -\ 1enos uno (1) de los contratos validos aportados | validos aportados
CONCRETO como experiencia general sea L X
4 como experiencia general sea de un valor como experiencia
de un valor correspondiente a h
ESPECIFICA NA NA correspondiente a por lo menos el 60% del valor de general sea de un
por fo menas ef 70% del valor | e o ypUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de valor
de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del p P .
contratacion. correspondiente a
(PO) del presente proceso de | '
contratacion porio menosie
& 50% del valor de
GENERAL - - - - -
(PUENTES CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
VEHICULARES O REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA METALICA .
EERREOS)
%mmmwmw CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
7.6. RECONSTRUCCION O PEATONALES) REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA METALICA .




WO AIIED §
REHABILITACION O
REPOTENCIACION O REFUERZO O
ACTUALIZACION SiSMICA DE
PUENTES VEHICULARES O
FERREOS EN ESTRUCTURA
METALICA

NOTA GENERAL

*Si el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracion de protecciones hidraulicas, ademas de las condicicnes generales
de experiencia debe cumplir con lo sefialado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS CIVILES HIDRAULICAS Y/O MARITIMAS Y/O

FLUVIALES segun corresponda a la combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base.
|
Por lo menos uno

Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados
como experiencia general sea
de un valor correspondiente a

(1) de los contratos
vélidos aportados
como experiencia
general sea de un

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general sea de un valor
correspondiente a por lo menos el 60% del valor de

! ncia alas exigiaas
en esta Matriz haciendo uso
de esta expresion]

ESPECIFICA NA NA por lo mencs el 70% del valor
5 PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de valor
de PRESUPUESTO OFICIAL e .
PO) del i d contratacion. correspondiente a
W0) de Em”mmﬂ SRocesode por lo menos el
comaacon. 50% del valor de
AWWMWW\MW CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
VEHICULARES O REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN MADERA O GUADUA .
Aww_mﬂwm_w CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
PEATONALES) REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN MADERA .
7.7 RECONSTRUCCION O La Entidad de acuerdo con lo indicado en la Norma Colombia de Disefio de Puentes - LRDF- CCP 14, o la que se encuentre vigente, debera analizar y justificar la
MEJORAMIENTO O pertinencia de adelantar la construccion de un puente en madera segun lo ahi establecido.
mvaquwﬁMww__MN%%ﬂWm RZO O NOTA.GENERAL *Sj el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracion de protecciones hidraulicas, ademas de las condiciones generales
ACTUALIZACION SISMICA DE de experiencia debe cumplir con lo sefialado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS CIVILES HIDRAULICAS Y/O MARITIMAS Y/O
PUENTES VEHICULARES O FLUVIALES segun corresponda a la combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base. o N—
FERREOS EN ESTRUCTURA EN Por lo menos uno (1) de los orlo me
MADERA contratos validos aportados (1) de los coniraios
R Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados | validos aportados
com exbentoneia generalsed como experiencia general sea de un valor como experiencia
ESPECIFICA NA NA de un valor coltespondienlc o correspondiente a por lo menos el 60% del valor de general sea de un
por lo menos el 70% del valor
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de valor
de PRESUPUESTO OFICIAL &5 .
PO) del t 5 contratacion. correspondiente a
(FO) o uﬂmamm"_ e n focean e por lo menos el
el 50% del valor de
AOMMMMM%‘,_@ v CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
METALICA) REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METALICA)
GENERAL
(CONCRETO Y CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
MADERA O REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y MADERA O GUADUA)
GUADUA)
GENERAL ! . ) .
(METALICA'Y CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
MADERA O REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN METALICA Y MADERA O GUADUA)
7.8 RECONSTRUCCION O GUADUA)
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION O La Entidad no podra solicitar materiales especificos distintos a los indicados en la respectiva experiencia.
REPOTENCIACION O REFUERZO O
ACTUALIZACION SISMICA DE NOTA GENERAL *Si el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracién de protecciones hidraulicas, mamaum de las condiciones generales
PUENTES VEHICULARES O de experiencia debe cumplir con lo sefialado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS CIVILES HIDRAULICAS Y/O MARITIMAS Y/O
FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA FLUVIALES segun corresponda a la combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base.
Por lo menos uno (1) de los Pof lo:meniosiuna
3 (1) de los contratos
contratos validos aportados - i~
como experiencia general sea Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados | validos aportados
s S oA como experiencia general sea de un valor como experiencia
ESPECIFICA NA NA P correspondiente a por lo menos el 60% del valor de general sea de un
por lo menos el 70% del valor
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de valor
de PRESUPUESTO OFICIAL b . dient
PO) del presente proceso de comtratacion. eSpanciene.a
( et por lo menos el
nimacon. 50% del valor de
GENERAL CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO .
7.9. PROYECTOS DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la
CONSTRUCCION DE PUENTES CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O PEATONALES, EN ESTRUCTURA EN
PEATONALES EN ESTRUCTURA EN ESPECIFICA N.A. CONCRETO cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-
CONCRETO ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente
Objeto de la Presente Contratacion.
GENERAL CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA METALICA .
7.10. PROYECTOS DE o ey 3
CONSTRUCCION DE PUENTES Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la
PEATONALES EN ESTRUCTURA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O PEATONALES, EN ESTRUCTURA
ESPECIFICA N.A. METALICA cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-

METALICA

ESTRIBO 0 ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente

Objeto de la Presente Contratacién.




GENERAL CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE MADERA O GUADUA.
744 PROVECTOS DE POTT0 Menos Uno (1) 0e 105 CONratos Vanaos aportatos CoMo eXperencia generar corresponaa ala |
vmmw%w_mmmm__wmwoaﬂmmmuwwﬂm CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA DE MADERA O GUADUA
MADERA O GUADUA ESPECIFICA N.A. cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o
ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la
o Presente Contratacidn
GENERAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y
(CONCRETO Y METALICA)
GENERAL
(CONCRETO Y CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONLES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y MADERA O
MADERA O GUADUA)
AL
(METALICAY CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN METALICA Y MADERA O
MADERA O GUADUA)
GUADUA)
NOTA GENERAL |La entidad no podra solicitar materiales especificos distintos a los indicados en La respectiva experiencia.
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la
712 CONSTRUCCION DE PUENTES ESPECIFICA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O PEATONALES EN ESTRUCTURA MIXTA
PEATONALES EN ESTRUCTURA (CONCRETO Y NA. (CONCRETO HIDRAULICO Y METALICO) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-
MIXTA METALICA) PILA 0 PILA-PILA 0 PILA-ESTRIBO 0 ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la
Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos muoamaom como experiencia general corresponda a la
(CONCRETO Y CONSTRUCCION _um PUENTES VEHICULARES O FERREOS O PEATONALES EN ESTRUCTURA MIXTA
MADERA O N.A. (CONCRETO HIDRAULICO Y MADERA O GUADUA) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos
GUADUA) (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO 0 ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la
Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la
(METALICA Y OOZw.._.mCOO_OZ DE PUENTES <mI_OC_.>mmm, O.ﬂmmmmOm. O PEATONALES EN ESTRUCTURA MIXTA
MADERA O N.A. (METALICO Y MADERA O GUADUA,) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o
GUADUA) PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz
Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
GENERAL CUNSTRUCCIUN U RECONS TRUCTION U MEJURAMIENTU U MANTENIMIENTU U RERABILITACTON U CUNSERVACIUN U REPOTENCGIAGION U1
(CONCRETO Y REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y
METALICA) METALICA)
( ommmm.m%m ¥ CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
7.13 RECONSTRUCCION O MADERA O REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y
MEJORAMIENTO O GLANLAY i ; MADERA) i i
REHABILITACION O O ;Mmﬂw_mﬂoﬁ,\ CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
REPOTENCIACION O REFUERZO O MADERA O REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN METALICA Y
ACTUALIZACION SISMICA DE GLADLIAY MADERA)

PUENTES PEATONALES EN
ESTRUCTURA MIXTA

NOTA GENERAL

La Entidad no podra solicitar materiales especificos distintos a los indicados en la respectiva experiencia.

“Si el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracion de protecciones hidraulicas, ademas de las condiciones generales
de experiencia debe cumplir con lo sefialado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES segun corresponda
a la combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base.

PRUYECUTUS QUE CURRESPUNDAN U HAYAN CONTENIDU ACTIVIDADES DET SENALIZACITUN HORIZONTAL U VERTTCAL U BARRERAS U DEFENSAS |

GENERAL METALICA
” ; WWMMN_A_.MM> Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de SENALIZACION HORIZONTAL O VERTICAL O
7.14 nmo<mw%vmc mm mmmz>.._N>o_oz ERIGUL SRS S BARRERAS O DEFENSAS METALICAS en puentes vehiculares o férreos.
NTE
mwmmmﬂmwy Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de SENALIZACION HORIZONTAL O VERTICAL O
PEATONALES BARRERAS O DEFENSAS METALICAS en puentes vehiculares o férreos o peatonales.
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: INSTRUMENTACION O MONITORIZACION EN PUENTES PEATONALES O
7.15. PROYECTOS DE VEHICULARES O FERREOS O TUNELES
re PorTo menos uno (T) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de INSTRUMENTACION en puentes vehiculares o
INSTRUMENTACION EN PUENTES ESPECIFICA térreas
Nota: Si el proyecto corresponde a Puentes peatonales, la experiencia especifica solicitada sera en Puentes Peatonales si corresponde a tuneles. sera especifica en
, 8. OBRAS AEROPORTUARIAS :
: L . Mayor o igual a
C del procedi ) de contratacion: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV| Entre 1.001 y 13.000 SMMLV Entre 13.001 y 27.000 SMMLV 27.001 SMMLV
Acreditacion de la . TIPO DE
EXPERIENCIA: ACIVEACE SONTo TR EXPERIENCIA:
OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION DE:
GENERAL VIAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERODROMOS O

8.1 PROYECTOS DE

FRANJAS DE SEGURIDAD, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO




Que hayan contenido la
ejecucion de:[las Entidades
Estatales no podran incluir

condiciones adicior 5

para la acreditacion de la
experiencia a las exigidas
en esta Matriz haciendo uso
de esla expresion]

CUND IKULUUIUN U
RECONSTRUCCION O AMPLIACION
O MEJORAMIENTO O
REHABILITACION DE: PISTAS O
PLATAFORMAS O CALLES DE
RODAJE.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar:

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O REHABILITACION DE: PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE
AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERODROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO, cuyo valor_sea igual 0 mayor al Xx% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.

%
DIMENSIONAMIENT
O

Factor XX%

50% 30%

8.2 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO (INCLUIDO
MANTENIMIENTO RUTINARIO O
PERIODICO) O CONSERVACION DE:
PISTAS O PLATAFORMAS O CALLES
DE RODAJE.

GENERAL

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O mmI>m_r:.>,O_OZ O CONSERVACION DE:
CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE
AERODROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

ESPECIFICA

Por To menos uno (T) de Tos contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar:

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION DE:
PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERODROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA
EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, cuyo valor sea igual o mayor al XX% del valor del PRESUPUESTO
OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion .

%
DIMENSIONAMIENT
O

Factor XX%

50% 30%

8.3 PROYECTOS DE
CONSTRUCCCION O
RECONSTRUCCION O AMPLIACION
O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
O REHABILITACION ESTRUCTURAL
DE EDIFICACIONES
AEROPORTUARIAS O TORRES DE
CONTROL AERPORTUARIAS

GENERAL

UBRAS UE CUNS TRUCCTTIUN U RECUNS TRUCTIUN U AVMPLTACIUN U REFURZAVIENTU ES TRUCTURAL U REFADBILITACION ESTRUCTURAL DED

EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

Nota: Solamente son validos los siguientes tipos de edificaciones no residenciales: Edificaciones educativas, Edificios de Oficinas, Edificios Institucionales,
Hospitales o Clinicas, Centros comerciales, Terminales: De sistemas de Transporte Masivo, aéreos o ferroviarios, Estaciones de bomberos, Torres de

cantral asranartuarias Fdificacianes auher talos

ESPECIFICA

El valor del contrato en SMMLV de uno (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del
valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.

[Para procesos de contratac o reconstruccién o ampliacion o reforzamiento estructural o rehabilitacion estructural de torres de

poriy

> contemplen la constru

iS se

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera acreditar la CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION
O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O REHABILITACION ESTRUCTURAL DE UNA TORRE DE CONTROL AEROPORTUARIA

8.4 PROYECTOS DE
CONSERVACION O ADECUACION O
MANTENIMIENTO O REPARACIONES

LOCATIVAS DE EDIFICACIONES
AEROPORTUARIAS O TORRES DE
CONTROL AEROPORTUARIAS

GENERAL

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLTACION O CONSERVACION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL O REHABILITACION ESTRUCTURAL DE: EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

Nota: Solamente son validos los siguientes tipos de edificaciones no residenciales: - Edificaciones educativas; Edificios de Oficinas; Edificios Institucionales;
Hospitales o Clinicas; Centros comerciales; Terminales: De sistemas de Transporte Masivo, aéreos o ferroviarios; Estaciones de bomberos; Torres de control
a uarias; Edificaci

ESPECIFICA

El valor del contrato en SMMLV de uno (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del
valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.

nlo o reparaciones locativas de: torres de control aeroportuarias, se

[Para procesos de contratacion que contemplen la conservacion o adecuacion o mante
empleara la siguiente experiencia especifica adicional:]

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debera acreditar la CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION
O CONSERVACION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O REHABILITACION ESTRUCTURAL DE UNA TORRE DE

8.5 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O CONFORMACION
O ADECUACION O NIVELACION O
CONSERVACION O MANTENIMIENTO
O DE FRANJAS DE SEGURIDAD O
CANALES O DRENAJES

GENERAL

OBRAS DE CONSTRUCCION O CONFORMACION O ADECUACION O NIVELACION O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE: FRANJAS DE SEGURIDAD
O CANALES O DRENAJES.

ESPECIFICA

El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 30% del
valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.

[Para procesos de contratacion que contemplen la construccion o conformacion o adecuacion o nivelacion de franjas de seguridad se empleara la la siguiente
experiencia especifica adicional:]

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera acreditar la CONSTRUCCION O CONFORMACION O ADECUACION O

8.6 PROYECTOS DE SENALIZACION
Y/O DEMARCACION DE PISTAS O
PLATAFORMAS O CALLES DE
RODAJE O FRANJAS DE
SEGURIDAD.

GENERAL

OBRAS DE SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE: CARRETERAS PRIMARIAS O CARRETERAS SECUNDARIAS O
AUTOPISTAS O VIAS URBANAS O CORREDORES FERREOS O CRUCES FERREOS Y/O DEMARCACION DE PISTAS O PLATAFORMAS O CALLES DE
RODAJE O FRANJAS DE SEGURIDAD.

Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia respectiva.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe corresponder a la SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE: PISTAS O
PLATAFORMAS O CALLES DE RODAJE

8.7 PROYECTOS DE
CONSTRUCCCION O
RECONSTRUCCION O AMPLIACION

GENERAL

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O REHABILITACION DE:
CARRETERAS PRIMARIAS O CARRETERAS SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O AUTOPISTAS O VIAS DE SERVICIO DE AERODROMOS O VIAS DE
ACCESO DE AERODROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO




U KEHABILITAUIUN UE: VIAS UE
SERVICIO O VIAS DE ACCESO O

El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del

PARQUEADEROS DE: ESPECIFICA "
P
AERODROMOS valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.
OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O MANTENIMIENTO O
8.8 PROYECTOS DE GENERAL CONSERVACION DE: CARRETERAS PRIMARIAS O CARRETERAS SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O AUTOPISTAS O VIAS DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO (INCLUIDO AERODROMOS O VIAS DE ACCESO DE AERODROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O
MANTENIMIENTO RUTINARIOS O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
PERIODICOS) O CONSERVACION
DE: VIAS DE SERVICIO O VIAS DE
ACCESO O PARQUEADEROS DE: ESPECIFICA El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos vélidos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del
AERODROMOS valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.
8.9 PROYECTOS DE GENERAL OBRAS DE CONSTRUCCION O AMPLIACION DE : CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE SEGURIDAD.
CONSTRUCCCION O AMPLIACION O
MEJORAMIENTO DE
CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE ESPECIFICA El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del
SEGURIDAD valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.
8.10 PROYECTOS DE GENERAL OBRAS DE CONSTRUCCION O AMPLIACION O MANTENIMIENTO O CONSERVACION O REPARACION DE: CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE
MANTENIMIENTO (INCLUIDO SEGURIDAD.
MANTENIMIENTO xc.:z>m_0 (o]
vmm_OU_OQ O CONSERVACION O ESPECIFICA El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del
RERARAGION DE GERRAMIENTOS valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.
PERIMETRALES DE SEGURIDAD
8.11. CONSTRUCCION Y/O
EXPANSION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO Y/O ; ) :
OPTIMIZACION Y/O ADECUACION DE GENERAL CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION Y/O ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O REDES
ALUMBRADO PUBLICO Y REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION PARA PROYECTOS AEROPORTUARIOS O AERODROMOS
ELECTRICAS DE MEDIA TENSION
PARA PROYECTOS
AEROPORTUARIOS O
9. OBRAS EN TUNELES
s S 2 Mayor o igual a
Cuantias del procec > de contratacion: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV | Entre 1.001 y 13.000 SMMLV Entre 13.001 y 27.000 SMMLV 27.001 SMMLV
Acreditacion de la ; o .. TIPODE
EXPERIENCIA: ACTviERIA IR D EXPERIENCIA:
Que hayan contenido Ia
ejecucion de-[los Enfidades RN PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE ViAS
Estatales no podran J PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS O TUNELES
a ona
a
OBRAS DE CONSTRUCCION DE TUNELES
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una longitud Intervenida correspondiente al XX% de la longitud
9.1. PROYECTOS DE del tunel a intervenir mediante el presente proceso de contratacion.
Oozm._‘mcoo_oz o FOrio :_..\.—:.wv uno{TyueTos FOriomenos ano
RECONSTRUCCION O ESPECIFICA nww_,“._%mwcmmmw owmm w%%m“mwnum Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados | (1) d€ 10s contratos
MEJORAMIENTO DE TUNELES SAPSNonia genera oo como experiencia general sea de un valor validos muoamao.m
de un valor correspondiente a ’ como experiencia
NA NA correspondiente a por lo menos el 60% del valor de
por lo menos el 70% del valor | e oy 0)E5TO OFICIAL (PO) del presente proceso de| 98nerdl sea de un
de PRESUPUESTO OFICIAL ) detp P valor
contratacion. 2
(PO) del presente proceso de correspondiente a
contratacian nor lao menns el
% DE
DIMENSIONAMIENT N.A N.A. 70% 60% 50%
0
GENERAL PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS EN PAVIMENTO

ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

9.2. PROYECTOS DE

OBRAS DE REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE TUNELES
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una longitud Intervenida correspondiente al XX% de la longitud
del tunel a intervenir mediante el presente proceso de contratacion.




REHABILITACION O TOI 10 1TIENUS Uiio (1) Ue10S FOr 10 11elnos uro
RECONSTRUCCION DE TUNELES ESPECIFICA contratos ¥al00s @pOHAds o b o menos uno (1) de los contratos validos aportados (1) de los contratos
SOy experiencia general sea como experiencia general sea de un valor vélidos aportados
de un valor correspondiente a s 9 como experiencia
NA NA correspondiente a por lo menos el 60% del valor de
por lo menas gl 10% del valor PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de genersl aa deun
de PRESUPUESTO OFICIAL oo::m_mnwo: P P valor
(PO) del presente proceso de : correspondiente a
cantratacidn nor ln menos el
D:szw_wzz,\__mz._. NA NA 70% 60% 50%
GENERAL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO O REHABILITACION O RECONSTRUCCION O MANTENIMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS
OBRAS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y/O PERIODICO) DE TUNELES
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una longitud Intervenida correspondiente al XX% de la longitud
del tunel a intervenir mediante el presente proceso de contratacion
POr 10 Menos uno (T) de 105 o Por 1o menos uno
Az Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
9-3. PROYECTOS DE nmw___‘_h_.wwom MM_M.MW m%%%wwmww como experiencia general sea de un valor A“v _nam los nM“MM%m
MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y/O ESPECIFICA e <m_—n% oo««mmwo:awm:_m o | correspondiente a por lo menos el 60% del valor de nM—_:MmeWm:m:o_m
PERIODICO) DE TUNELES
) por lo menos el 70% del valor PRESUPUESTO Om_o_b_m A.ﬂuo.v.am_ presente proceso.de general sea de un
NA NA de PRESUIPUESTQ OFICIAL contratacion. valar
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una longitud
Intervenida correspondiente a por lo menos el 70% de la longitud de la via a intervenir mediante el presente
proceso de contratacién
OIMENSIONAVIENT N.A NA. 70% 60% 50%
GENERAL PROYECTOS DE SENALIZACION DE VIAS URBANAS O PRIMARIAS O SECUNDARIAS O PISTAS DE AEROPUERTOS
9.4. PROYECTOS DE SENALIZACION
DE TUNELES
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe corresponder a la SENALIZACION O DEMARCACION DE TUNELES
9.5. PROYECTOS DE INSTALACION PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O DE INSTALACION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO
O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O GENERAL O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y/O ELECTROMECANICOS Y/O DE CONTROL ASOCIADAS A LA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN TUNELES O EN VIAS
AMPLIACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS Y/O
ELECTROMECANICOS Y/O DE
CONTROL ASOCIADAS A LA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder al Suministro e Instalacion de Equipos Eléctricos y/o
INFRAESTRUCTURA DE ESPECIFICA Electromecanicos con capacidad igual o superior equivalente al (XXX% de capacidad) de los equipos establecidos en la presente convocatoria, los cuales se

TRANSPORTE EN VIAS QUE LO
REQUIERAN

encuentran estimados en [la Entidad establecer la capacidad estimada para el proceso de seleccion para aplicarle el factor F%].

Caracteristicas de la Matriz 1 — Experiencia:

El documento denominado “Matriz 1 — Experiencia” contiene Ias actividades validas para la acreditacion de experiencia en relacion con el objeto a contratar. Este documento sefiala la experiencia general y/o especifica que debe acreditar el proponente
dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad a contratar y iii) la cuantia del Proceso de Contratacion.

ddvam de obra de infraestructura

La Matriz 1 — Experiencia esta constituida por ocho (8) tipos de obras de infraestructura de transporte, identificadas con un nimero y su descripcion, los cuales son: 1. Obras en vias primarias o secundarias, 2. Obras en vias terciarias, 3. Obras maritimas y
fluviales, 4. Obras en vias primarias o secundarias o terciarias para atencion, prevencion o mitigacion de emergencias diferentes a contratacion directa, 5. Obras férreas, 6. Obras de infraestructura vial urbana, 7. Obras en puentes y 8. Obras aeroportuarias.

onentes de Ia Matriz 1- Experiencia

Al interior de cada tipo de infraestructura de transporte se encuentran los siguientes componentes:
i) “Cuantias del proceso de contratacion™: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratacion y sirve de referencia para definir la experiencia exigible.

“Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la Entidad Estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las
condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe identificar en cual de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la “Matriz 1 — Experiencia”.

Cada “actividad a contratar” esta conformada por un nimero consecutivo y la descripcion, Ej. (1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIAS)




3.Tipos de experiencia definida en ia Matriz 1- Experiencia

A continuacion se encuentra la columna “T1PO DE EXPERIENCIA”, en la cual estan las filas “GENERAL" y “"ESPECIFICA”. Algunas "actividades a contratar” contienen adicionalmente Ia fila denominada "% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la longitud
requerida en el proceso de contratacion)” que hace parte de la “Experiencia Especifica”.

i) “GENERAL": hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades validas para la acreditacion de la experiencia general del proceso de contratacion.

ii) “ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las caracteristicas que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica inicamente sera solicitada
cuando de acuerdo con la cuantia del proceso de contratacion se exija en la Matriz 1 — Experiencia; asi como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO" segun la Matriz.

Cuando alguna de las celdas esta en blanco o contiene las siglas N.A.-No aplica-, significa que la entidad estatal no puede exigir ningun tipo de experiencia especifica.

iii) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la longitud o magnitud o valor requerida en el proceso de contratacion)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia especifica para reemplazar la variable “xx%", de acuerdo
con la cuantia del proceso de contratacion.

~ Reglas para definir la experiencia exigible e

zﬁ%iﬁ&.@%&:ﬁ@ﬂg% H .

¥ = R

A la Entidad Estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratacion, de acuerdo con la Matriz 1 — Experiencia, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz 1 — Experiencia para cada “actividad a contratar”. Igual prevision aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la
longitud requerida en el proceso de contratacion)”.

i) “Experiencia General’: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripcion prevista en la “Matriz 1 — Experiencia” para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias.

iii) “Experiencia Especifica’: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la “Matriz 1 — Experiencia” lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantias del proceso de contratacion”.

iv) Cuando el objeto del proceso de contratacion contemple la ejecucion de una sola “actividad a contratar”, la Entidad Estatal, de acuerdo con la “Matriz 1 — Experiencia”, tendra qué solicitar la experiencia general y la experiencia especifica, cuando la cuantia
del proceso de contratacion lo exiia acorde con el “rango en SMMLV del proceso de contratacion”. Es decir, en este caso la Entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia especifica en las condiciones previstas en la “Matriz 1-
v) Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratacion, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz 1- Experiencia y iv) la cuantia

del proceso de contratacion. Por lo tanto, debe seguir los siguientes pasos:

a) Identificar en la “Matriz 1- Experiencia”, el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra.
b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR" acorde con la Matriz 1- Experiencia.
c) Identificar el rango de las “Cuantias del proceso de contratacion”, de acuerdo con el presupuesto oficial.

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia especifica” exigible acorde con la Matriz 1- Experiencia teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantia del proceso de contratacion.

vi) Cuando el objeto del proceso de contratacion contemple la ejecucion de dos 0 mas “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1y 7.1, o de actividades de diferentes matrices de experiencia y/o sectores), la entidad procedera de acuerdo con lo
Documento Base en relacion con la combinacion de experiencia.

vii) La Entidad debera justificar técnicamente en los documentos previos del proceso, la forma en la que establece y determina el valor numerico con el que diligencia los campos descritos como [XX] de la Matriz 1- Experiencia.




Matriz 1 - Experiencia - Documento tipo de licitacion de obra publica de infraestructura de

Codigo

transporte - version 4

CCE-EICP-FM-11

Version 4

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL ALTO.

{Las Entidades Estatales no podran incluir, modificar, sunrimir o alterar ias condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta o determine
Para conocer las caracteristicas de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia especifica del procedimiento de contratacion, remitase a las instrucciones que se encuentran en este documento.

1. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Mayor o igual a 40.001 SMMLV

ey it o Entre 100 y 1.000 Entre 23.001 y 40.000
C del pr de contratacion: < 100 SMMLV SMMLV Entre 1.001 y 23.000 SMMLV SMMLV
Acreditacion de la :
i X :
EXPERIENGIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIiAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
GENERAL
AEROPUERTOS
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una
longitud Intervenida correspondiente al XX% de la longitud de via a intervenir mediante el presente
proceso de contratacion.
es Yy porc
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como |«
experiencia general debe contar con una longitud intervenida
ESPECIFICA del XX% de la longitud de la via a construir mediante el
1.1 _um0<mﬂ.~0w Dm. presente proceso de contratacion.
CONSTRUCCION DE VIAS
Por lo menos uno (1) de los Porlomgrios uno (1) deTos
s contratos validos aportados | Por lo menos uno (1) de los contratos
contratos validos aportados como 5 Yo o ok
Py como experiencia general validos aportados como experiencia
experiencia general sea de un
. sea de un valor general sea de un valor
valor correspondiente a por lo s ,
correspondiente a por lo correspondiente a por lo menos el 50%
menos el 70% del valor de
PRESUPUESTO OFICIAL (PO menos el 60% del valor de del valor de PRESUPUESTO
(PO) PRESUPUESTO OFICIAL |OFICIAL (PO) del presente proceso de
del presente proceso de iz
7 (PO) del presente proceso de contratacion.
contratacion. .
contratacion.
<5Km >=5Km <5Km >=5Km <5Km >=5Km
% DE 30% 50%
DIMENSIONAMIENTO N N
100% 90% 90% 80% 80% 70%

Que hayan contenido la

1.2 PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIAS

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O
AS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTQOS

owv

CONCRETO HIDRAULICO DE VIiAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia
general debe contar con una longitud
intervenida del 30% de la longitud de
la via a construir mediante el presente
proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1)
de los contratos validos
aportados como
experiencia general
debe contar con una
longitud intervenida del
50% de la longitud de
la via a construir
mediante el presente
proceso de
contratacion.

Por lo menos uno (1) de los
contratas validos aportados como
experiencia general sea de un
valor correspondiente a por lo
menos el 70% del valor de
PRESUPUESTO OFICIAL (PO)
del presente proceso de
contratacion.

Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados
como experiencia general
sea de un valor
correspondiente a por lo
menos el 60% del valor de
PRESUPUESTO OFICIAL
{PO) del presente proceso de
contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia
general sea de un valor
correspondiente a por lo menos el 50%
del valor de PRESUPUESTO
OFICIAL (PO) del presente proceso de
contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una
longitud Intervenida correspondiente a por lo menos el 80% de la longitud de carretera a intervenir
mediante el presente proceso de contratacion.

GENERAL

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN
PAVIMENTQ ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS




1.3 PROYECTOS DE
REHABILITACION O
RECONSTRUCCION DE VIAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo
menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO)

del presente proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo
menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del
presente proceso de contratacion.

Por fo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia
general sea de un valor
correspondiente a por lo menos el 50%
del valor de PRESUPUESTO
OFICIAL (PO) del presente proceso de
contratacion.

GENERAL

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MANTENIMIENTO PERIODICO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

1.4 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y/O
PERIODICO) DE ViAS

ESPECIFICA

Por fo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo
menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO)

del presente proceso de contratacion.

Par lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo
menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del
presente proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia
general sea de un valor
correspondiente a por lo menos el 50%
del valor de PRESUPUESTO
OFICIAL (PO) del presente proceso de
contratacion.

1.5 PROYECTOS DE DEMARCACION

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia respectiva.

O SENALIZACION DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la seializacion o demarcacion en la Infraestructura vial en general.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 30% del valor del Presupuesto de
esta actividad o componente, en cuanto a las actividades correspondientes a la actividad a contratar mediante estre proceso de seleccion.

1.6 PROYECTOS DE DEMARCACION
O SENALIZACION DE ESPACIO

GENERAL

ESPACIO PUBLICO ASOCIADO.

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O

Nota: En caso de requerirse la intervencion de fa estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia respectiva.

PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

ESPECIFICA

urbana o a la infraestructura vial en general.
I

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la sedalizacion o demarcacion en espacio publico asociado a malla vial

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 30% del valor del Presupuesto de
esta actividad o componente, en cuanto a las actividades correspondientes a la actividad a contratar mediante estre proceso de seleccion.

1.7 PROYECTOS DE
CONSTRUCCCION O
RECONSTRUCCION O AMPLIACION
O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
O MANTENIMIENTO O
REHABILITACION DE OBRAS DE

GENERAL

CONSTRUCCION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

==

Nota: Sera valida la experiencia en intervenciones de Box Coulvert, de cunetas, de canales abiertos y cerrados.

DRENAJE ASOCIADAS A LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

ESPECIFICA

contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de

1.8. PROYECTOS DE INSTALACION
O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O
AMPLIACION O ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION DE EQUIPOS
ELECTRICOS Y/O
ELECTROMECANICOS Y/O DE
CONTROL ASOCIADAS A LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE EN VIAS QUE LO
REQUIERAN.

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O DE INSTALACION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y/O ELECTROMECANICOS Y/O DE CONTROL ASOCIADAS A LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN TUNELES O EN VIAS

ESPECIFICA

cera el proce

[la Entidad

elecc

sodes

ntaje estimado para el prc

carle el facto

Por fo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el XX% del valor de PRESUPUESTO
OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion

r XX%)].

1.9. PROYECTOS DE INSTALACION

O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O

MANTENIMIENTO PREVENTIVO O
AMPLIACION DE

GENERAL

INSTALACION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ASOCIADA A LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

INFRAFSTRIIQTIIRA FI FOTRICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 50% del valor de PRESUPUESTO
OFICIAL (PO) det presente proceso de contratacion




ASOCIADA A LA

ESPECIFICA
INFRAESTRUCTURA DE Nota 1: La Entidad Para la Experiencia Especifica, de acuerdo con el alcance del proyecto objeto de seleccion, indicara si se requiere experiencia en manejo de redes de
TRANSPORTE EN VIAS PRIMARIAS Alta, Media o Baja Tension.
O SECUNDARIAS. Nota 2: Las redes eléctricas en vias generalmente incluyen postes de luz, luminarias, cableado subterraneo o aéreo, transformadores y otros componentes necesarios
para la distribucion de la energia eléctrica de manera segura y eficiente.
1.10 PROYECTOS DE 4 4 5
REVEGETALIZACION Y/O EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE TALUDES O DE CONTENCION DE
PROTECCION DE TALUDES PARA TALUDES EN VIAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS, TERCIARIAS O VIAS URBANAS
CONTROL DE EROSION Y/O GENERAL
RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y/O . s L . - S i o — o g
ACTIVIDADES DE PODA Y/O NOTA: Sera valida la Experiencia en sistemas de proteccion por revegetalizacion, recubrimiento de taludes, empradizacion y arborizacion .
PLANTACION DE ARBOLES
ASOCIADOS A LA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
INFRAESTRUCTURA DE ESPECIFICA contratacion.
TRANSPORTE dad establecera el procentaje estimado para el proceso de seleccion para aplicarle el factor XX%)]

2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS .

Cuantias del procedimi

de c¢

ion:

Entre 100 y 1.000
SMMLV

Entre 23.001 y 40.000

Entre 1.001 y 23.000 SMMLV SMMLV

<100 SMMLV

Mayor o igual a wc.og SMMLV

Acreditacion de la
EXPERIENCIA:

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido la
ejecucion di E

2.1 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE VIAS
TERCIARIAS

GENERAL

CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS EJECUTADAS EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PLACA HUELLA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO.

ESPECIFICA

]

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general corresponde a la CONSTRUCCION DE
VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una

Nota: Cuando la experiencia aportada por el Proponente(s
contemple la construccion en vias terciarias NO se requiere
que haya incluido la pavimentacion de la via construida

Nota: Cuando la experiencia aportada por el Proponente contemple la construccion en vias terciarias NO
se requiere que haya incluido la pavimentacion de la via construida

% DE
DIMENSIONAMIENTO

<5Km >=5Km <10Km >=10Km <6Km 5-20Km >20kM

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe contar con una longitud intervenida
del 50% de la longitud de la via a intervenir mediante el
presente proceso de contratacion.

100% 90% 90% 80% 80% 70% 50%

2.2 MEJORAMIENTQ EN VIiAS
TERCIARIAS.

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO
NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIiAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general cuenta con una longitud intervenida que
corresponda al 50% de la longitud de via a intervenir mediante el
presente proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general cuenta con una
longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el
presente proceso de contratacion.

2.3 REHABILITACION Q
RECONSTRUCCION EN VIAS
TERCIARIAS

GENERAL

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O
CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA HUELLA O
ASFALTO NATURAL O ASFALTITAQ PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO EN VIAS TERCIARIAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general cuenta con una longitud intervenida que
corresponda al 50% de la longitud de via a intervenir mediante el
presente proceso de contratacion.

Par lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general cuenta con una
longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el
presente proceso de contratacion.

2.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO O
PERIODICO EN ViAS TERCIARIAS

GENERAL

OOZML.NCOO_O?.. O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MANTENIMIENTO PERIODICO O Nmoozw._.wcoo_oz O REHABILITACION O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO EN VIAS TERCIARIAS

ESPECIFICA

Par lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que fueron realizados MANTENIMIENTOS RUTINARIOS tipo roceria o
similares de acuerdo con las guias y manuales vigentes en la materia.




PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O DEMARCACION DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
TERCIARIAS O AEROPISTAS O URBANAS.
GENERAL
2.5 PROYECTOS DE SENALIZACION ] - B - -
Y/O DEMARCACION DE ViAS Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia respectiva.
TERCIARIAS
: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de sefalizacion o demarcacion un valor igual o
ESPECIFICA " % R
superior al 40% del Presupuesto de esta actividad o componente.
GENERAL INSTALACION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ASOCIADA A LA
2.6 PROYECTOS DE INSTALACION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.
O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 50% del valor de PRESUPUESTO
AMPLIACION DE OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
ASOCIADA A LA PECIFICA N - z " e e X
INFRAESTRUCTURA DE ES Nota 1: La Entidad Para la Experiencia Especifica, de acuerdo con el alcance del proyecto objeto de seleccion, indicara si se requiere experiencia en manejo de redes de
TRANSPORTE EN VIAS PRIMARIAS Alta, Wecsio: S Tension;
O SECUNDARIAS. P . . - 2 ; .
Nota2: Las redes eléctricas en vias generalmente incluyen postes de luz, luminarias, cableado subterraneo o aéreo, transformadores y otros componentes necesarios
para [a distribucion de la energia eléctrica de manera segura y eficiente.
2.7 PROYECTOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE TALUDES O DE CONTENCION DE
REVEGETALIZACION Y/O TALUDES EN VIAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS, TERCIARIAS O VIAS URBANAS
PROTECCION DE TALUDES PARA GENERAL
CONTROL DE EROSION Y/O NOTA: Sera valida la Experiencia en sistemas de proteccion por revegetalizacion, recubrimiento de taludes, empradizacion y arborizacion .
RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y/O
ACTIVIDADES DE PODA Y/O
v;zM%%MWMUWMWNW >0 LES Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
ESPECIFICA contratacion.
_ZmEWMWﬂMWWM%Mb DE [la Entidad establecera el procentaje estimado para el proceso de seleccion para aplicarle el factor X
3. OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES
- T L Entre 100 y 1.000 Entre 23.001 y 40.000 -
del prc ito de contratacion: < 100 SMMLV SMMLV Entre 1.001 y 23.000 SMMLV SMMLV Mayor o igual a 40.001 SMMLV
Acreditacion de la - . .
1 TRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA: pOTVIDRDS oo

3.1 PROYECTOS DE CANALES DE
ACCESO A PUERTOS MARITIMOS

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: DRAGADOS DE CANALES NAVEGABLES MARITIMOS O FLUVIALES O
DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES DE ACCESO A INSTALACIONES PORTUARIAS O DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES NAVEGABLES CON

GENERAL
FINES DE NAVEGACION.
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a un dragado en un canal de acceso a un puerto (maritimo o fluvial)
0 un cuerpo de agua navegable.
ESPECIFICA
om_mwﬁma (draga de corte o draga de tolva o draga mecanica), el cual corresponde a: [la e
wacion: draga de cort de tolva, draga mecanica. No podra solicitarse esp: s
CANTIDAD A EJECUTAR
% DE

DIMENSIONAMIENTO

gz_m«\o_, o igual que el 70% en uno de los

Mayor o igual que el 100% en uno de los contratos Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos contratos

3.2 PROYECTOS DE
RECUPERACION MEDIANTE EL
SISTEMA DE DRAGADO MARITIMOS
OFLUVIALES EN CUERPOS DE
AGUA NAVEGABLES O NO
NAVEGABLES

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE DRAGADOS EN CUERPOS DE AGUA NAVEGABLES O NO NAVEGABLES

GENERAL
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a un dragado en un canal de acceso a un puerto (maritimo o fluvial)
0 un cuerpo de agua navegable.
{La entidad analizara y justificara |a pertinencia de incluir como experiencia especifica adicio
ESPECIFICA . o i T v
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que se utilizo el tipo de draga exigido para el proceso de contratacion a
celebrar, amvm:&m:no dela :mE_‘m_mNm de _om mma_BmBom < _mm condicones am_ ncmao de mm:m Eﬂm@m de corte o aqmom am m_._oo_o: o de tolva o anmmm anm:_omv el ocm_
a ]
% DE CANTIDAD A EJECUTAR
D .
o Mayor o igual que el 70% en uno de los

DIMENSIONAMIENTO

Mayor o igual que el 100% en uno de los contratos Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos contratos




Que hayan contenido la

3.3 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION O
RECONSTRUCCION O
MANTENIMIENTO DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS A CANALES
DE ACCESOQ MARITIMO, A CANALES
NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS
DE PROTECCION DE ORILLA O
CONTROL DE INUNDACIONES O DE
ENCAUZAMIENTO

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
- CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

GENERAL HIDRAULICAS, MARITIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCION OBRAS DE PROTECCION O DEFENSAS DE MARGENES Y/ O
ENCAUZAMIENTO
Con los contratos validos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la INTERVENCION de ENROCADOS O ESCOLLERAS
ESPECIFICA MARITIMAS u obras noau_mawam:mm o proteccién de canales am acceso :.:m:__aom o fluviales), en una cantidad igual o mayor al XX% de la cantidad a contratar, la
cual corresponde a: | er )$ cubicos o toneladas. de tratarse de mas d
deber
CANTIDAD A EJECUTAR
% DE Nota: La Entidad debera hacer una equivalencia técnicamente soportada entre metros cubicos y toneladas seguin corresponda.

DIMENSIONAMIENTO

Mayor o igual que el 70% en uno de los

Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos
contratos

Mayor o igual que el 100% en uno de los contratos

3.4 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
CONSERVACION O
MANTENIMIENTO DE OBRAS
CIVILES O DE ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS EN PROYECTOS
MARITIMOS Y FLUVIALES

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE: OBRAS CIVILES MARITIMAS Y FLUVIALES O ESTRUCTURAS HIDRAULICAS MARITIMAS O
FLUVIALES.

ESPECIFICA

Por _c menos uno (1) am los contratos validos aportados como experiencia general nmum mnqmn__mq que se haya m_mosmao la intervencion de estructuras hidraulicas en el
e la sras hidraulicas, y en caso tal de existir mas de

[La entidad i I
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecucion de obras de proteccon o defensas de margenes y/o
encauzamiento.

Con _0m contratos validos aportados como experiencia general, se debe acreditar ncm se haya ejecutado la _:.m_em:o_o: de estructuras hidraulicas en el material en el cual

obra a eje

corresponde a {\a
indicar la d

YOr ir

% DE
DIMENSIONAMIENTO

CANTIDAD A EJECUTAR
Nota: La Entidad debera hacer una equivalencia técnicamente soportada entre metros cubicos y toneladas segun corresponda.

Mayor o igual que el 70% en uno de los

H 0
Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos 7.

Mayor o igual que el 100% en uno de los contratos

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONTRUCCION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSERVACION

DIMENSIONAMIENTO

GENERAL
3.5 PROYECTOS DE SENALIZACION DE OBRAS FLUVIALES O MARITIMAS
FLUVIAL ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido SENALIZACION DE VIAS FLUVIALES en el cual se acredite la
ejecucion actividades de SENALIZACION VERTICAL (suministro o instalacién).
= GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONTRUCCION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSERVACION
3.6 PROYECTOS DE DESTRONQUE DE OBRAS FLUVIALES O MARITIMAS
Y LIMPIEZA FLUVIAL ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido la realizacion de un destronque y limpieza de un canal navegable
fluvial.
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONTRUCCION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSERVACION O
REHABILITACION DE OBRAS FLUVIALES O MARITIMAS
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE PROTECCION DE ORILLAS DE RiOS O MUELLES.
3.7 PROYECTOS DE y
MANTENIMIENTO DE MUELLES A ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido LA EJECUCION DE DRAGADO FLUVIAL O MARITIMO
TRAVES DE DRAGADO Y OBRAS DE
PROTECCION
Con los contratos validos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado el dragado, en una cantidad IGUAL O MAYOR a contratar al
XX%, la cual corresponde a [la Entidad debera indicara la cantidad estimada a ejecutar en metros cubicos o toneladas. En caso de tratarse de mas de una cantidad, la
Entidad debera indicar la de mayor importancia o mas representativaj
% DE VOLUMEN A EJECUTAR

Mayor o igual que el 70% en uno de los

Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos co

Mayor o igual que el 100% en uno de los contratos

3.8. PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O AMPLIACION O
RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
CONSERVACION O PROTECCION O

REHABILITACION-O

A A s e

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O AMPLIACION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O
CONSERVACION O PROTECCION O REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE OBRAS FLUVIALES O MARITIMOS

ESPECIFICA

En el evento en que los proyectos a contratar correspondan solamente a la construccion o Ampliacion de muelles:
[La entidad incluira unicamente la siguiente experiencia especifica en caso de ser requerida en el proceso de seleccion:}
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenido LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O AMPLIACION DE
_scm_._.m FLUVIAL EN XXX O MARITIMO EN XXX

~ Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
contratacion.
3 el XX% de Y al




IVIAIN | ENHVIIEIN 1 U UC MMUCLLED

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados corno experiencia general haya contenido LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O CONSERVACION O PROTECCION O REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN XXX O
MARITIMO EN XXX

ra del muelle a CRETO]

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
contratacion.
[La entidad determinara el XX% del Presupuesto Oficial, dependiendo la naturaleza del proyecto]

3.9 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO O
ADMINISTRACION U
ORGANIZACION U OPERACION DE
LA INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA EN ESTRUCTURA
METALICA O FLOTANTES

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MANTENIMIENTO O ADMINISTRACION U ORGANIZACION U OPERACION DE
MUELLE FLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA O FLOTANTE O UN MUELLE MARITIMO FLOTANTE O EN ESTRUCTURA METALICA

3.10. PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO O,
ADMINISTRACION U

ORGANIZACION U OPERACION DE
LA INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA EN CONCRETO

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MANTENIMIENTO O ADMINISTRACION U ORGANIZACION U OPERACION DE
MUELLE FLUVIAL EN CONCRETO O FLOTANTE O UN MUELLE MARITIMO FLOTANTE O EN CONCRETO

.11 PRUTECTUS UC
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
CONSERVACION O
MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE
AGUA NATURALES Y ARTIFICIALES,
NAVEGABLES Y NO NAVEGABLES,
ASOCIADOS A LA
INFRAESTRUCTURA DE

TOANMSDNDTC

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA
NATURALES Y/O ARTIFICIALES, NAVEGABLES Y/O NO NAVEGABLES, ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

3.12 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
CONSERVACION O
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
TRANSPORTE TIPO FERRI

GENERAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
TRANSPORTE TIPO FERRI

4. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCION, PREVENCION O MITIGACION DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACION DIRECTA

Entre 100 y 1.000 Entre 23.001 y 40.000

C del prc de contratacion: < 100 SMMLV SMMLV Entre 1.001 y 23.000 SMMLV SMMLY Mayor o igual a 40.001 SMMLV
Acreditacion de la
s TIPO DE EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR!
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MONTAJE O DESMONTAJE DE PUENTES METALICOS MODULARES
4.1 PROYECTOS DE ATENCION, - S - . .
PREVENCION O MITIGACION DE ESPECIFICA Por lo menos un (1) contrato de los contratos validos aportados como experiencia general cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-
OBRAS DE EMERGENCIAS PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
MEDIANTE MONTAJE O
DESMONTAJE PUENTES Factor XX%
% DE

METALICOS MODULARES

DIMENSIONAMIENTO

100% 85% 70%

4.2 PROYECTOS DE ATENCION,
PREVENCION O MITIGACION DE
OBRAS DE EMERGENCIAS
MEDIANTE OBRAS DE
ESTABILIZACION DE TALUDES O
RECUPERACION DE BANCA

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

GENERAL _ CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA
- ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA
Por lo menos un (1) contrato de los contratos validos aportados como experiencia general que corresponda o haya contenido actividades d= CONSTRUCCION DE
ESPECIFICA OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA y el valor corresponda como del Presupuesto Oficial.

a el XX% del Presupuesto

% DE
DIMENSIONAMIENTO

Factor XX%

70% 60% 50%




4.3 PROYECTOS DE ATENCION,
PREVENCION O MITIGACION DE
OBRAS DE EMERGENCIAS
MEDIANTE OBRAS DE REMOCION
DE DERRUMBES

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: REMOCION DE DERRUMBES O MOVIMIENTO DE TIERRAS

Por lo menos uno de los contratos aportados como experiencia general, debe haber sido ejecutado en Proyectos de Atencion o Prevencién o Mitigacion de Emergencias y

4.4 PROYECTOS DE ATENCION,
PREVENCION O MITIGACION DE
OBRAS DE EMERGENCIAS EN
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN
CUERPOS DE AGUA

ESPECIFICA El valor ejecutado del item de remocion de derrumbes de uno de los contratos debe corresponder como minimo del XX% del Presupuesto Oficial.
[La entida minara el XX% del Presup Jficial, dependiendo €
% DE Factor XX%
DIMENSIONAMIENTO 70% 60% 50%
GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O
MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN CUERPOS DE AGUA
Por lo menos uno de los contratos aportados como experiencia general, debe haber sido ejecutado en Proyectos de Atencion o Prevencion o Mitigacién de Emergencias y
ESPECIFICA el valor debe ser como minimo al XX% del Presupuesto Oficial.
[La entidad determinara el XX% del Presupuesto Oficial. dependiendo la r eza del proyecto]
% DE Factor XX%

DIMENSIONAMIENTO

70% 60% 50%

4.5 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO O
REHABILITACION O ATENCION DE
EMERGENCIAS, PREVENCION O
MITIGACION DE SITIOS CRITICOS
EN PUENTES VEHICULARES O
PEATONALES O FERREOS

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION

GENERAL O ATENCION DE EMERGENCIAS, PREVENCION O MITIGACION DE SITIOS CRITICOS LOCALIZADOS EN PUENTES VEHICULARES O FERREOS O PUENTES
PEATONALES
N.A.
ESPECIFICA Sin embargo si el presente proceso de contratacion incluye actividades especificas en obras hidraulicas de proteccion u obras viales debe solicitarse la experiencia

seialada en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O . OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES segun
corresponda.

5. OBRAS FERREAS

del pr dimi

de contratacion:

Entre 100 y 1.000
SMMLV

Entre 23.001 y 40.000

SMMLV Mayor o igual a 40.001 SMMLV

< 100 SMMLV

Entre 1.001 y 23.000 SMMLV

Acreditacion de la
EXPERIENCIA:

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido la
ejecucion d =

5.1 PROYECTOS DE

CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO DE CORREDORES
FERREOS

5.2 PROYECTOS DE
REHABILITACION DE CORREDORES
FERREOS

GENERAL CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE CORREDORES FERREOS, SIN INCLUIR MATERIAL RODANTE.
Por lo menos uno (1) de los contratos contratos validos aportados como experiencia general cuya ejecucion corresponda a la CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE
ESPECIFICA VIAS FERREAS cuya longitud intervenida corresponda al XX% de la longitud de la via a intervenir mediante el presente proceso de contratacion.
[La entidad determinara el XX%, dependiendo de la complejidad ylana 1
Nota: Para la experiencia General, por lo menos uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia para obras de Mantenimiento o Rehabilitacion o
NOTA GENERAL - B - v & 2o . e
Reconstruccion o mejoramiento de corredores férreos en donde se haya ejecutado actividades de desvios o cambiavias o apartaderos o balasto o sub-balasto o
durmientes o traviesas, de acuerdo con el “MANUAL DE NORMATIVIDAD FERREA del MINISTERIO DE TRANSPORTE”

Factor XX%

% DE actor A%
DIMENSIONAMIENTO 70% 50%
GENERAL CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE CORREDORES FERREQS, SIN INCLUIR MATERIAL RODANTE.
Por lo menos uno (1) de los contratos contratos validos aportados como experiencia general cuya ejecucion corresponda a la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION
ESPECIFICA O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE VIAS FERREAS cuya longitud intervenida corresponda al XX% de la longitud del corredor a intervenir mediante el
presente proceso de contratacion.
Nota: Por lo menos uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia para obras de Mantenimiento o Rehabilitacion o Reconstruccién o mejoramiento de
NOTA GENERAL corredores férreos en donde se haya ejecutado actividades de desvios o cambiavias o apartaderos o balasto o sub-balasto o durmientes o traviesas, de acuerdo con el
“MANUAL DE NORMATIVIDAD FERREA del MINISTERIO DE TRANSPORTE”

Factor XX%

% DE é i

DIMENSIONAMIENTO

70% 50%

5.3 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO DE CORREDORES
FERREOS

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS

Nota 1: Sera valida la experiencia general en MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES si las labores de mantenimiento del proceso de contratacion son enfocadas a

CGENERAL zonas verdes en corredores férreos.
Nota 2: Por lo menos uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia para obras de Mantenimiento o Rehabilitacion o Reconstruccion o mejoramiento de
corredores férreos en donde se haya ejecutado actividades de desvios o cambiavias o apartaderos o balasto o sub-balasto o durmientes o traviesas, de acuerdo con el
“MANUAL DE NORMATIVIDAD FERREA del MINISTERIO DE TRANSPORTE”
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera ser de construccion o mejoramiento o rehabilitacion o mantenimiento de

corredores férreos y un valor del 50% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion




5.4 PROYECTOS DE RESTAURACION O ADECUACION FUNCIONAL O RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES O
) MANTENIMIENTO O GENERAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O CONSERVACION O REPARACION DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES O COMERCIALES O MULTIFAMILIARES O
CONSERVACION O RESTAURACION ESTACIONES FERREAS
O REPARACION O ADECUACIONES Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecucion de obras de: RESTAURACION O RECONSTRUCCION O
LOCATIVAS DE ESTACIONES ESPECIFICA ADECUACION FUNCIONAL O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O MANTENIMIENTO DE UN BIEN DE INTERES CULTURAL y un valor del 30% del Presupuesto
FERREAS Oficial estimado para este proceso de contratacion.
RESTAURACION O-ADECUACION FUNCIONAL O RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES O
5.5 PROYECTOS DE GENERAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O CONSERVACION O REPARACION DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES O COMERCIALES O MULTIFAMILIARES O
inqmz__s_m24O o ESTACIONES FERREAS O SEDES O TALLERES FERREOS
CONSERVACION O REPARACION O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecucion de OBRAS DE: RESTAURACION DE INMUEBLES O
ADECUACIONES LOCATIVAS DE ESPECIFICA ADECUACION FUNCIONAL DE INMUEBLES O RECONSTRUCCION DE INMUEBLES O CONSTRUCCION DE INMUEBLES O MANTENIMIENTO DE
SEDES Y TALLERES FERREOS EDIFICACIONES O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE UN BIEN DE INTERES CULTURAL que corresponda al menos al 30% del Presupuesto Oficial estimado
para este proceso de contratacion.
GENERAL RESTAURACION DE INMUEBLES O ADECUACION FUNCIONAL DE INMUEBLES O RECONSTRUCCION DE INMUEBLES O CONSTRUCCION DE INMUEBLES O
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES O COMERCIALES O MULTIFAMILIARES
5.6 PROYECTOS DE
RESTAURACION ESTACIONES
FERREAS Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera ser igual o superior al 50% del Presupuesto Oficial estimado para esta
contratacion.
ESPECIFICA -
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecucion de OBRA DE RESTAURACION DE UN BIEN DE
INTERES CULTURAL.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO >0.:.<_O>Dmm DE: SENALIZACION O DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL: VIAS
GENERAL PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O AEROPISTAS O VIAS URBANAS O CORREDORES FERREOS O CRUCES FERREOS O PROYECTOS DE
SENALIZACION DE ESTACIONES O TERMINALES O EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES
La Entidad determinara, de acuerdo con el objeto y alcance del proyecto (ya sea Corredores Férreos o Estaciones Férreas) si en la Experiencia especifica solicita que:
N Cl
u.uom_.m_nno MMMMWM%mmmmmmmﬂﬂ.__mM\W OOZ 1. Si corresponde a Corredores Férreos: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que hayan contenido
ESTACIONES FERREAS actividades de: sefalizacion o demarcacion por un valor igual o superior al 40% del presupuesto de esta actividad o componente en proyectos que correspondan o hayan
ESPECIFICA contenido actividades de: sefializacion o demarcacion de vias primarias o secundarias o terciarias o aeropistas o vias urbanas o corredores ferreos o cruces ferreos.
2. Si corresponde a Estaciones Férreas, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que hayan contenido
actividades de Sedalizacion o demarcacion con un valor igual o superior al 40% del presupuesto de esta actividad o componente en proyectos que correspondan o hayan
contenido actividades de Senalizacion de estaciones o terminales o edificaciones no residenciales.
6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
. L - Entre 100 y 1.000 Entre 23.001 y 40.000 .
Cc del proc ) de c¢ <100 SMMLV ; SMMLV Entre 1.001 y 23.000 SMMLV SMMLV 3&2. o igual a 40.001 SMMLV
Acreditacion de la .
2 . TRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA: AGTIDAD A O
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagndstico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y diseios, para actividades de Construccion o Reconstruccion o
Rehabilitacion o Mejoramiento de vias.
Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de
GENERAL Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.
Nota 3: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
6.1 PROYECTOS DE seguridad vial o semaforizacion o puentes.
CONSTRUCCION O Nota 4: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en afirmado.

RECONSTRUCCION O — S - - - - —
MEJORAMIENTO O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico).
REHABILITACION O [La Entidad si adelanta un proceso de pavimen ) (adoquinadoy}, sera v € de pavimento]

REPAVIMENTACION O

PAVIMENTACION DE VIAS Y
URBANAS . N . . .. L. -

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de redes de servicios publicos
{En el caso d: f

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los no::m:ﬁ validos muo:macm como mxum:mso_m cm:mqm_ umcm acreditar la oozmamcoo_oz O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento en concreto hidraulico hidraulico o concreto hidraulico para trafico vehicular.
Por lo menos uno (1) de los contratos validos muo;maom como mxnm:mzo_m cm:aam_ debe acreditar la oozmamcoo_oz O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento asfaltico para trafico vehicular.




a en_pavimento articulado o adoguinado. se inc el sic H o
Por lo menos uno (1) de los contratos val ._aom aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento articulado o adoquinado.

6.2 PROYECTOS DE
CONSERVACION DE VIAS URBANAS

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O ADECUACION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACION
O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE ViAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforizacion o puentes.
Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar como experiencia, debe demostrar la intervencion en la estructura del pavimento.

Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso
de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y
disefios, para actividades de conservacion de vias.

Y
Por lo menos uno (1) de los contartos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de redes de servicios publicos.

6.3 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO (RUTINARIO O
PERIODICO) DE VIAS URBANAS

GENERAL

CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIODICO O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforizacion o puentes.

Nota 2: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnéstico o Estudios o Disefios, por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefos, para actividades de Construccion o Rehabilitacion o
Mejoramiento o conservacion de vias.

Nota 3: En el evento en que la ejecucion de las vias urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos, se debe solicitar Experiencia Especifica en

este Aspecto.

Nota 4: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de
Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
€l 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacién.

6.4 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION DE ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

GENERAL

CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE,
ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS O ALAMEDAS PEATONALES.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debera demostrar la intervencion de redes subterraneas de servicios publicos.

Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnostico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado a lades de diagndstico y/o estudios y disefios, para actividades de construccién o mejoramiento o
n de espacio publico.

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de
Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto salicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
€l 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.




6.5 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO (RUTNARIO O
PERIODICO) O CONSERVACION DE
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

GENERAL

CONSTRUCCION O REHABILITACION O ,>Dmnc>0_02 O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO (RUTINARIO O PERIODICO) O
CONSERVACION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA
PLAZOLETAS O ALAMEDAS PEATONALES.

Nota 1: En el evento en gue el proyecto contemple las actividades de Diagnostico o Estudios o Disefos, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o mejoramiento o
rehabilitacion o conservacion de espacio publico.

Nota 2: En el evento que la intervencion de las Vias Urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos, se debe solicitar Experiencia Especifica en
este Aspecto.

Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de
Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

6.6 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
REFORZAMIENTO O
REHABILITACION O AMPLIACION O
ADECUACION ESTRUCTURAL DE
INTERSECCIONES A DESNIVEL

GENERAL

CONSTRUCCION O REFORZAMIENTO O REHABILITACION O AMPLIACION O ADECUACION ESTRUCTURAL DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR.

Nota 1: En el evento que la intervencion de las Vias Urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos, se debe solicitar Experiencia Especifica en
este Aspecto.

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de
Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% def Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

6.7 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO DE
INTERSECCIONES A DESNIVEL

GENERAL

CONSTRUCCION O REFORZAMIENTO O REHABILITACION O AMPLIACION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSERVACION O ADECUACION
ESTRUCTURAL DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR.

Nota 1: En el evento que ia intervencion de las Vias Urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos, se debe salicitar Experiencia Especifica en
este Aspecto.

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de
Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.
—

OO FRUTECTUS U
CONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO EN SITIOS
INESTABLES O CONTENCION DE

TALUDES O ESTABILIZACION DE
TALLIDES

GENERAL

CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O DE CONTENCION DE TALUDES

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

6.9 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O ADECUACION O
AMPLIACION O MANTENIMIENTO O
RECONSTRUCCION O AMPLIACION

O MEJORAMIENTO, DE
EDIFICACIONES EN ESTRUCTURAS
METALICAS, EN CONCRETO O EN
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

GENERAL

CONSTRUCCION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS O EN
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL O EN CONCRETO

[En caso que el alcance del proyecto incluya intervencion de la via, adicionaimente debera solicitarse experiencia en construccion de Vias Urbanas)

Nota 1: Por fo menos uno (1) de fos contratos vaiidos aportados como experiencia general debera demostrar la CONSTRUCCION O ADECUACION O
MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y EN CONCRETO CON UN AREA CUYA
SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL 70% DEL AREA A CONSTRUIR CON EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, el cual corresponde a [la entidad
deberd indicar los metros cuadrados a aplicar el porce ]

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% det Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.




6.10 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
REFORZAMIENTO DE PASOS A
DESNIVEL SUBTERRANEO

GENERAL

CONSTRUCCION O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR
SUBTERRANEO O TUNELES

Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnostico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnastico y/o estudios y disefios, para actividades de construccién o mejoramiento o
rehabilitacion o conservacion de vias.
Nota 2: En el evento que la intervencion de las Vias Urbanas impliquen la intervencion de las Redes de Servicios Publicos. se debe solicitar Experiencia Especifica en
este Aspecto.

Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizaré la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de
Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
€l 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

Que hayan contenido la
ejecucion de:[las Entidades
Es es no podran incluir

onales

6.11 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
REFORZAMIENTO O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE
SISTEMAS DE TRANSPORTE
MASIVO

GENERAL

CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REFORZAMIENTO O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR
DE VIAS URBANAS O VIAS PRIMARIAS

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforizacion o puentes.

Nota 2: Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debera demostrar la ejecucion de redes subterraneas de servicios publicos.
Nota 3: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnostico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos vaélidos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o mejoramiento o
rehabilitacion o conservacion de vias para trafico vehicular de vias urbanas o vias primarias.

Nota 4: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de
Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencién de Vias Urbanas

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
€l 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

6.12 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O EXPANSION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION

DE OBRAS CIVILES PARA
SISTEMAS DE SEMAFORIZACION
(VEHICULAR Y/O PEATONAL Y/O

VIDEODETECCION)

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

A) Construccion o Manteniminento de Obras Civiles- que contemplen o hayan incluido intervencion de Intersecciones semaforizadas.

B) Intervencion del espacio publico que contemplen o hayan incluido la construccion de infraestructura soporte de redes de energia y/o telecomunicaciones en zonas
urbanas.

C) Construccién y/o mantenimiento de andenes que contemplen o hayan incluido la construccion de canalizaciones para redes de servicios publicos.

D) Obras civiles en espacio puablico que hayan incluido la Construccion y/o mantenimiento de andenes.

Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia de la actividad respectiva.

ESPECIFICA

Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la Construccion o Manteniminento o Mejoramientio de Obras Civiles para
Intersecciones Semaforizadas.

El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe
acreditarse por un valor igual o superior al 60% del presupuesto
oficial de esta actividad.

El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe acreditarse por un valor igual o
superior al 50% del Presupuesto Oficial de esta actividad.

6.13 PROYECTOS DE
INTERVENCION Y/O
CONSTRUCCION Y/O EXPANSION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO DE POSTES
METALICOS PARA
SEMAFORIZACION (VEHICULAR
Y/O PEATONAL Y/O
VIDEODETECCION)

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
A) Suministro e instalacion y/o Mantenimiento de postes metalicos para semaforizacion.

B) Suministro y/o instalacion y mantenimiento de estructuras metalicas relacionadas con sefalizacion vertical elevada.

ESPECIFICA

Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el Suministro e instalacion y/o Mantenimiento de postes met:
semaforizacion

El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe
acreditarse por un valor igual o superior al 60% del presupuesto
oficial de esta actividad.

El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe acreditarse por un valor igual o
superior al 50% del Presupuesto Oficial de esta actividad.




6.14 PROYECTOS DE .
MANTENIMIENTO O INSTALACION

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MANTENIMIENTO O INSTALACION EN: CENTRAL DE SEMAFORIZACION Y/O

6.19 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O

GENERAL EQUIPOS DE CONTROL DE TRAFICO Y/O ELEMENTOS DE VIDEODETECCION Y/O BOTONES DE DEMANDA Y/O SISTEMA DE PUESTAA TIERRA DE
EN: CENTRAL DE ELEMENTOS DE PLANTA EXTERNA, PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION.
SEMAFORIZACION Y/O EQUIPOS DE
CONTROL DE TRAFICO Y/O
ELEMENTOS DE VIDEODETECCION
Y/O BOTONES DE DEMANDA Y/O Uno (1) de los contratos aportados como experiencia general debe acreditar el mantenimiento de controladores de trafico o equipos de control de semaforizacion.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE
ELEMENTOS DE PLANTA EXTERNA, ESPECIFICA o .
PARA EL SISTEMA DE El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe acreditarse por un valor igual o mn.NMmHHS Mwmﬂwwn_uoaw::w Mm a mmum:_mmm_gm\_ MMW@WMMM QMMMAO
SEMAFORIZACION. superior al 50% del Presupuesto Oficial de esta actividad. p Figuahoisupenora odelP P
oficial de esta actividad.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
A) Instalacion y/o mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas (Cableado de acometida eléctrica y cableado para semaforos y/o botones de demanda) para sistemas
GENERAL de semaforizacion.
6.15 PROYECTOS DE INSTALACION B) Instalacion y/o mantenimiento de redes eléctricas subterraneas, de baja tension o media tension.
O MANTENIMIENTO DE
SEMAFOROS Y REDES c) Instalacion y/o mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado publico
ELECTRICAS, DE ELEMENTOS DE
PLANTA EXTERNA PARA EL Uno (1) de los contratos aportados como experiencia general debe acreditar la Instalacion y/o mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas (Cableado de acometida
SISTEMA DE SEMAFORIZACION eléctrica y cableado para semaforos y/o botones de demanda) para sistemas de semaforizacion.
ESPECIFICA T ;
El contrato aportado dentro de la experiencia especifica debe acreditarse por un valor igual o mom“m“m””“”o MWo:wE_v n..m:j deda mx.vm:_mmw_uw Mmmn_vmw_mm.m_ nwuﬂ
superior al 50% del Presupuesto Oficial de esta actividad. porun valor.iguato superior a ° it RUESLO
oficial de esta actividad.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE ViAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O AEROPISTAS .
GENERAL
6.16 PROYECTOS DE T ] B ] ) - ]
SENALIZACION Y/O DEMARCACION Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia de la actividad respectiva.
DE ViAS URBANAS
ESPECIFICA Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de senalizacion o demarcacion con un valor igual o superior al 60%
del Componente de Sefalizacion y/o Demarcacion del Presupuesto Oficial estimado de contratacion y debe haber sido realizado en vias Urbanas.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: m_.mz>r_N>0_Oz VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O AEROPISTAS O VIAS URBANAS O ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A UNA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.
6.17 PROYECTOS DE ) GENERAL
SENALIZACION Y/O DEMARCACION
DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia de la actividad respectiva.
LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE - - . . - . .
ESPEGIFICA Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de senalizacion o demarcacion un valor igual o superior al 60% del
presupuesto de esta actividad o componente y debe haber sido realizado en vias Urbanas.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: IMPLEMENTACION O AMPLIACION O MANTENIMIENTO O SENALIZACION O
DEMARCACION DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O AEROPISTAS O VIAS URBANAS O ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A UNA INFRAESTRUCTURA DE
6.18 PROYECTOS DE GENERAL TRANSPORTE O DE CICLORRUTAS O DE CICLOBANDAS O DE BICICARRILES.
SENALIZACION Y/O DEMARCACION
Y/O IMPLEMENTACION Y/O Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia de la actividad respectiva.
AMPLIACION Y/O MANTEIMIENTO
DE CICLORRUTAS O CICLOBANDAS Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a labores de Sefalizacion o Demarcacién a ciclorrutas o ciclobandas o
O BICICARRILES bicicarriles.
ESPECIFICA
Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de sefalizacion o demarcacion un valor igual o superior al 60% del
presupuesto de esta actividad o componente y debe haber sido realizado en vias Urbanas.
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR DE ViAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS PEATONALES O ViAS PARA TRAFICO PEATONAL O
GENERAL PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES.

Nota: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad
vial o semaforizacion o puentes.

ME INDARMIENITA O

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico o
articulado o adoquinado o en piedra). Seran validos los contratos de vias peatonales en los que en su alcance se incluyan las activiaddes de escaleras o escalinatas o
rampas peatonales-




MU ALY o

REHABILITACION O
PAVIMENTACION O
REPAVIMENTACION DE ViAS
PEATONALES

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

[La entidad analizara y justificara la pertinencia de incluir como experiencia especifica adicional la siguiente:]

Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de redes de servicios publicos.

Nota 2: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnostico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnéstico y/o estudios y disefios, para actividades de construccién o mejoramiento o
rehabilitacion o conservacion de vias.

Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso
de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas

6.20 PROYECTOS DE
CONSERVACION DE VIAS
PEATONALES

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O ADECUACION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION
O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE ViAS URBANAS O DE ViAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS PEATONALES O VIAS PARA TRAFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO
ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATIONALES.

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos de vias peatonales en los que su objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de
obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como expreiencia general debe acreditar la intervencién de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico o
articulado o adoquinado). Seran validos los contratos de escaleras o escalinatas o rampas peatonales.

Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnéstico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o mejoramiento o
rehabilitacion o conservacion de vias.

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso
de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

o]

ncia de incluir como e encia especifica adicional la siguiente:]

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de redes de servicios publicos.

6.21 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO (RUTINARIO O
PERIODICO) DE VIAS PEATONALES

GENERAL

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIODICO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE ViAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS PEATONALES O VIAS PARA TRAFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO QUE HAYAN TENIDO como
ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES.

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforizacion o puentes.

[La entidad analizara y justificara la pertinencia de incluir como experiencia especifica adicional la siguiente:]

Nota 2: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnéstico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o mejoramiento o
rehabilitacién o conservacion de vias.

Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso
de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas
para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial
estimado para este proceso de contratacion.

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe acreditar
€l 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

6.22. PROYECTOS DE SUMINISTRO
DE EQUIPOS, CONSTRUCCION O
MONTAJE O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO O
REHABILITACION O PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS
NF TRANSPNORTF MASIVNS NF

GENERAL

PROYECTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS, CONSTRUCCION O MONTAJE O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
REHABILITACION O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVOS DE PASAJEROS TIPO CABLE AEREO, INCLUYE OBRAS
CIVILES Y ELECTROMECANICAS.

FQDErIFICA

CONSTRUCCION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O AMPLIACION O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y EN CONCRETO CON UN AREA
IGUAL O MAYOR AL XX% DEL AREA A CONSTRUIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

X X % a

C ple i nird €

2 acu




._‘x>w_m._v0_».ﬂm DE PASAJEROS TIPO
CABLE AEREO, INCLUYE OBRAS
CIVILES Y ELECTROMECANICAS

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECANICO PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
POR CABLE AEREO.

Nota 1: En todo caso dentro de la experiencia que se pretenda acreditar, debe presentar un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo que opere en perimetro
urbano con capacidad minina de XX pasajeros hora/sentido

6.23. PROYECTOS DE DEMOLICION

CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O REFORZAMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O

CICLOBANDAS.

DE PREDIOS PARA INTERVENCION GENERAL DEMOLICION DE EDIFICACIONES EN ESTRUCTURA METALICA O EN CONCRETO
DE VIAS, PARQUES, ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE ESPECIFICA Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general deben contegiplar actividades de demolicion, total o parcial, de edificaciones y desmonte de sus
TRANSPORTE. elementos estructurales.
U.Z%. FRUTCCTUDS U TIVITTIEZA, i
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO GENERAL CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O REFORZAMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE
Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS CERRAMIENTOS
PARA INTERVENCION EN VIAS,
PARQUES, ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO A LA ESPECIFICA Uno (1) de los contatos validos aportados como experiencia general se debera acreditar actividades de: Cerramiento de edificaciones y/o Cerramiento de predios.
INFRAESTRUCTURA DE
NRTE
6.25. ECTOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE TALUDES O DE CONTENCION DE
REVEGETALIZACION, PROTECCION GENERAL TALUDES
DE TALUDES PARA CONTROL DE NOTA: Sera valida la Experiencia sistemas de proteccion por revegetalizacion, recubrimiento de taludes y arborizacion.
EROSION, RECUBRIMIENTO DE
TALUDES, PODA Y PLANTACION DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el XX% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de
ARBOLES ASOCIADOS A LA ESPECIFICA contratacion
INFRAESTRUCTURA DE [La entidad definira de acuerdo con ia compl a 0 alcance del proyecto definira el XX% del presupuesto Oficial del proceso de seleccion]
TRANSPORTE
5.26 PROYECTUS DE INSTALATIUN z N
U OPERACION O MANTENIMIENTO PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O DE INSTALACION O DE OPERACION O MANTENIMIENTO
CORRECTIVO O MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS DE CONTROL ASOCIADAS A LA
PREVENTIVO O AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN TUNELES O VIAS QUE LO REQUIERAN.
EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTROMECANICOS DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder al Suministro e Instalacion de Equipos Electricos y/o
CONTROL ASOCIADAS A LA ESPECIFICA Electromecanicos con capacidad igual o superior equivalente al (XXX% de capacidad) de los equipos establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran
INFRAESTRUCTURA DE estimados en [la Er - é nada para el proceso de s on para aplicarle el r F7%].
TRANSPORTE EN VIAS QUE LO
REQUIFRAN
6.27 PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: IMPLEMENTACION O AMPLIACION O MANTENIMIENTO DE VIAS PRIMARIAS
» GENERAL O SECUNDARIAS O AEROPISTAS O VIAS URBANAS O ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A UNA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O DE CICLORRUTAS O
CONSTRUCCION O DE CICLOBANDAS O DE BICICARRILES.
RECUPERACION O
RECONSTRUCCION DE
CICLORUTAS, BICICARRILES O ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a la Construccion o Conservacion o Reconstruccion o

Recuperacion de ciclorrutas o ciclobandas o bicicarriles.

7. OBRAS EN PUENTES

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Entre 23.001 y 40.000
SMMLV

<100 SMMLV mzqmmnﬁw,u 000 | Entre 1.001 y 23.000 SMMLV Mayor o igual a 40,001 SMMLV

Acreditacion de la
EXPERIENCIA:

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido la
i0 s Entidades
- .

nales
acion de la
a las exigidas
haciendo uso
expresion]

7.1 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREOS EN
ESTRUCTURA EN CONCRETO

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO .

GENERAL
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN_
ESPECIFICA ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor
o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
Factor XX%
% DE

DIMENSIONAMIENTO

50% 70%

7.2. PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREOS EN

ESTRUCTURA METALICA

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA METALICA .

GENERAL
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN_
ESPECIFICA ESTRUCTURA METALICA cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o
igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
Factor XX%
% DE

DIMENSIONAMIENTO

50% 70%

GENERAL

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA DE MADERA O GUADUA.




(.3. FPRUYEL 1UD DE
CONSTRUCCION DE PUENTES

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN.

VEHICULARES O FERREOS EN ESPECIFICA ESTRUCTURA DE MADERA O GUADUA cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO)
ESTRUCTURA DE MADERA O ‘ sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
GUADUA % DE Factor XX%
DIMENSIONAMIENTO 50% 70%
GENERAL
(CONCRETO Y CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METALICA)
METALICA)
GENERAL
(CONCRETO Y MADERA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y MADERA O GUADUA)
O GUADUA)
GENERAL

(METALICA Y MADERA)

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN METALICA Y MADERA O GUADUA)

NOTA GENERAL La entidad no podra solicitar materiales especificos distintos a los indicados en la respectiva experiencia.
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREQOS EN
#:4.CONSTRUCCION DE PUENTES (CONCRETOY  |ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO HIDRAULICO Y METALICO) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o
VEHICULABES'O FERREOS EN METALICA) ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
ESTRUCTURA MIXTA
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN
(CONCRETO Y MADERA | ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO HIDRAULICO Y MADERA O GUADUA) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-
O GUADUA) ESTRIBO 0 ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN
(METALICA Y MADERA O ESTRUCTURA MIXTA (METALICO Y MADERA O GUADUA) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o
GUADUA) ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
% DE Factor XX%
DIMENSIONAMIENTO 50% 70%
%_mmmw\myw CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO
O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO .
VEHICULARES O
. Awmm__m‘wmw CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO
7.5. RECONSTRUCCION O O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO .
MEJORAMIENTO O PEATONALES)
REHABILITACION O O *Si el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracion de protecciones hidraulicas, ademas de las condiciones generales de
REPOTENCIACION O REFUERZO O NOTA GENERAL experiencia debe cumplir con lo sefialado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES segun corresponda a la
ACTUALIZACION SiSMICA DE combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base.
PUENTES VEHICULARES O Por lo menos uno (1) de los contratos
FERREOS EN ESTRUCTURA EN . L validos aportados como experiencia
CONCRETO Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como | Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como general sea de un valor
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo +
PECI 9
ESPECIFICA menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) | menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del no:wmho,\:ma_wwwmmm_uﬂm_wocﬂmmomm_umo o
del presente proceso de contratacion. presente proceso de contratacion. OFICIAL (PO) del presente proceso de
contratacion.
GENERAL )
(PUENTES CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO
VEHICULARES O O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA METALICA .
FERREQS)
7.6. RECONSTRUCCION O Awm_mmwm_w CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O mmno._.mzo_>n_02 O REFUERZO
MEJORAMIENTO O PEATONALES) O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA METALICA .
mmv04ﬂﬂﬂ>_wn_ur_huﬂb M_WM%CMWN 00 *Si el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracion de protecciones hidraulicas, ademas de las condiciones generales de
ACTUALIZACION SISMICA DE NOTA GENERAL experiencia debe cumplir con lo sefalado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES segun corresponda a la
binacis L ; . . X | i
PUENTES VEHICULARES O combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base
FERREOS EN ESTRUCTURA Por lo menos uno (1) de los contratos
METALICA Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como | Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como <m__nowwmmﬂwmwmm szuw wwﬂmq:mzn_m
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo 3
ESPECIF| 9
SPECIFICA menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) | menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del ooqmmhﬁmwmmmvﬂmwocﬂmmowm_umo\,
del presente proceso de contratacion. presente proceso de contratacion. OFICIAL (PO) del presente proceso de
contratacién.
Awwvm_m_wm_w CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO
VEHICULARES O O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN MADERA O GUADUA .
AWWMNWMW CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO
PEATONALES) O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN MADERA O GUADUA.

7.7. RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION O O

La Entidad de acuerdo con lo indicado en la Norma Colombia de Disefo de Puentes - LRDF- CCP 14, o la que se encuentre vigente, debera analizar y justificar la

pertinencia de adelantar la construccion de un puente en madera segun lo ahi establecido.




REPOTENCIACION O REFUERZO O
ACTUALIZACION SiSMICA DE
PUENTES VEHICULARES O
FERREOS EN ESTRUCTURA EN
MADERA O GUADUA

NO 1A GENERAL

*Si el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracion de protecciones hidraulicas, ademas de las condiciones generales de
experiencia debe cumplir con lo sefalado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES segun corresponda a la
combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamigntos del Documento Base.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como

Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia

experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo generalisea de un valor
H 0,
ESPECIFICA menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) | menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del 8:wwh&ﬂmwwm%nﬁmm_mocﬂmqmwm_u8 o
del presente proceso de contratacion. presente proceso de contratacion. OFICIAL (PO) del presente proceso de
contratacion.
i Rl gE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO
METALICA) O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METALICA)
CONCHET S VAraDERA | CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO
( 0 GUADUA) O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y MADERA O GUADUA)
A§m4>rmum>z,mﬂ_ﬂ.omm> o CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO
7.8 RECONSTRUCCION O GUADUA) O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN METALICA Y MADERA O GUADUA)
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION O O La Entidad no podra solicitar materiales especificos distintos a los indicados en la respectiva experiencia.
REPOTENCIACION O REFUERZO O A SENERAL
ACTUALIZACION SiSMICA DE NOTA GEN *Si el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracion de protecciones hidraulicas, ademas de las condiciones generales de
PUENTES VEHICULARES O experiencia debe cumplir con lo sefialado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES segun corresponda a la
FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base.
Por lo menos uno (1) de los contratos
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como | Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como validos MMMHMMOM MMJ_N Mwn_%_‘_m:n_m
ESPECIFICA experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo ot M dient o or lo menos el 50%
menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) | menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del %J wu_mw ammvﬂmwcvcmmqo °
del presente proceso de contratacion. presente proceso de contratacion. OFICIAL (PO) del presente proceso de
contratacion.
GENERAL CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO .
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O
7.9 PROYECTOS DE ESPECIFICA PEATONALES, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -
CONSTRUCCION DE PUENTES ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
PEATONALES EN ESTRUCTURA EN .
CONCRETO Factor XX%
% DE )
DIMENSIONAMIENTO 50% 70%
GENERAL CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA METALICA .
7.10. PROYECTOS DE Por lo menos uno (1) de los contratos <m.._ao.m aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O
OOZm‘._.m.COO_OZ DE PUENTES ESPECIFICA PEATONALES, EN ESTRUCTURA METALICA cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -
PEATONALES EN ESTRUCTURA ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
A 0
METALICA % DE Factor XX%
DIMENSIONAMIENTO 50% 70%
GENERAL CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE MADERA O G!
7.11. PROYECTOS DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O
CONSTRUCCION DE PUENTES ESPECIFICA PEATONALES, EN ESTRUCTURA DE MADERA O GUADUA cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o
PEATONALES EN ESTRUCTURA DE ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
MADERA O GUADUA
% DE Factor XX%
DIMENSIONAMIENTO 50% 70%
GENERAL ]
(CONCRETO Y CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METALICA)
METALICA)
GENERAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONLES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y MADERA O
(CONCRETO Y MADERA GUADUA)
GENERAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN METALICA Y MADERA O
(METALICA Y MADERA O GUADUA)
NOTA GENERAL La Entidad no podra solicitar materiales especificos distintos a los indicados en la respectiva experiencia.
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O
(CONCRETO Y PEATONALES EN ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO HIDRAULICO Y METALICO) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA
7.12 CONSTRUCCION DE PUENTES METALICA)

PEATONALES EN ESTRUCTURA

0 PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.




MIXTA

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O

7.13 RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION O O

ESPECIFICA

(CONCRETO Y MADERA | PEATONALES EN ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO HIDRAULICO Y MADERA) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o
O GUADUA) PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
'ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O

(METALICA' Y MADERA O | PEATONALES EN ESTRUCTURA MIXTA (METALICO Y MADERA) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO

GUADUA) 0 ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al XX% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.
% DE Factor XX%
DIMENSIONAMIENTO 50% 70%

Bmummmmwm . CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO
METALICAY O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METALICA)
Aoozomwﬁ%m@iomm) CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO

0 GUADUA) O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y MADERA O GUADUA)
A§m4>_._00m>zw_”\_w_wumm> o CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O mmvo._.mzo_bo_oz O REFUERZO
GUADUA) O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN METALICA Y MADERA O GUADUA)

REPOTENCIACION O REFUERZO O
ACTUALIZACION SiSMICA DE
PUENTES PEATONALES EN
ESTRUCTURA MIXTA

NOTA GENERAL

La Entidad no podra solicitar materiales especificos distintos a los indicados en la respectiva experiencia.

“Si el alcance del proyecto contempla la ejecucion de actividades especificas para la elaboracion de protecciones hidraulicas, ademas de las condiciones generales de
experiencia debe cumplir con lo sefialado en la matriz de experiencia correspondiente a los proyectos en OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES segun corresponda a la
combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder como minimo al 50% de valor del Presupuesto Oficial de

ESPECIRICA contratacion.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION HORIZONTAL O VERTICAL O BARRERAS O DEFENSAS
GENERAL METALICAS

ESPECIFICA PUENTES
VEHICULARES O

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de SENALIZACION HORIZONTAL O VERTICAL O
BARRERAS O DEFENSAS METALICAS en puentes vehiculares o férreos.

7.14 PROYECTOS DE FERREOS
SENALIZACION DE PUENTES ESPECIFICA PUENTES Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de SENALIZACION HORIZONTAL O VERTICAL O
PEATONALES BARRERAS O DEFENSAS METALICAS en puentes vehiculares o férreos o peatonales.
ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder como minimo al 50% de valor del Presupuesto Oficial de
contratacion.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: INSTRUMENTACION O MONITORIZACION EN PUENTES PEATONALES O VEHICULARES O
CENERAL FERREOS O TUNELE
7.15. PROYECTOS DE RREOS O TUNELES
INSTRUMENTACION EN PUENTES ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de INSTRUMENTACION en puentes vehiculares o férreos.

Nota: Si el proyecto corresponde a Puentes peatonales, la experiencia especifica solicitada sera en Puentes Peatonales, si corresponde a tuneles, sera especifica en tuneles.

8. OBRAS AEROPORTUARIAS

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Entre 23.001 y 40.000

Entre 100 y 1.000
SMMLV

< 100 SMMLV SMMLVY Entre 1.001 y 23.000 SMMLV Mayor o igual a 40.001 SMMLV

Acreditacion de la
EXPERIENCIA:

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

TIPO DE EXPERIENCIA:

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION DE:
VIAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERODROMOS O

8.1 PROYECTOS DE
CONSTRUCCCION O
RECONSTRUCCION O AMPLIACION
O MEJORAMIENTO O
REHABILITACION DE: PISTAS O
PLATAFORMAS O CALLES DE
RODAJE.

GENERAL
FRANJAS DE SEGURIDAD, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe acreditar:
ESPECIFICA OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O REHABILITACION DE: PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE
AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERODROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO, cuyo valor sea igual o mayor al XX% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.
Factor XX%
% DE

DIMENSIONAMIENTO

50% 30%

GENERAL

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION DE:
CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERODROMOS,
DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO




en esta Matriz
de esta ex

Que hayan contenido la

8.2 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO (INCLUIDO
MANTENIMIENTO RUTINARIO O
PERIODICO) O CONSERVACION DE:
PISTAS O PLATAFORMAS O
CALLES DE RODAJE.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar:

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION DE:

ESPECIFIGA PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERODROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA
EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, cuyo valor sea igual o mayor al XX% del valor del PRESUPUESTO
OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.
Factor XX%
% DE

DIMENSIONAMIENTO

50% 30%

8.3 PROYECTOS DE
CONSTRUCCCION O
RECONSTRUCCION O AMPLIACION
O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
O REHABILITACION ESTRUCTURAL
DE EDIFICACIONES
AEROPORTUARIAS O TORRES DE
CONTROL AERPORTUARIAS

GENERAL

OBRAS DE CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O REHABILITACION ESTRUCTURAL DE:
EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

Nota: Solamente son validos los siguientes tipos de edificaciones no residenciales: - Edificaciones educativas; Edificios de Oficinas; Edificios
Institucionales;Hospitales o Clinicas; Centros comerciales; Terminales de sistemas de Transporte Masivo: aéreos o ferroviarios; Estaciones de bomberos; Torres de
control aeroportuarias; Edificaciones gubernamentales

ESPECIFICA

El valor del contrato en SMMLV de uno (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del valor
del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.

{Para procesos de contratacion que contemplen la construccion o reconstruccion o ampliacion o reforzamiente estructural o rehabilitacion estructural de torres de control
aeroportuarias se empleara la siguiente experiencia especifica adicional:]

Por lo menos uno (1) de los contratos validos muo;mao.w como experiencia general debera acreditar la CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O REHABILITACION ESTRUCTURAL DE UNA TORRE DE CONTROL AEROPORTUARIA

8.4 PROYECTOS DE
CONSERVACION O ADECUACION O
MANTENIMIENTO O
REPARACIONES LOCATIVAS DE
EDIFICACIONES AEROPORTUARIAS
O TORRES DE CONTROL
AEROPORTUARIAS

GENERAL

OBRAS DE CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O CONSERVACION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL O REHABILITACION ESTRUCTURAL DE: EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

Nota: Solamente son validos los siguientes tipos de edificaciones no residenciales: - Edificaciones educativas; Edificios de Oficinas; Edificios Institucionales; Hospitales o
Clinicas; Centros comerciales; Terminales de sistemas de Transporte Masivo: aéreos o ferroviarios; Estaciones de bomberos; Torres de control aeroportuarias;
Edificaciones gubernamentales

ESPECIFICA

El valor del contrato en SMMLV de uno (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del valor|
del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.

ie contro

ion o adecuacion o mar pleara

D reparaciones locativas de. to

[Para procesos de
la siguiente experie

e contemplen la conserve

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera acreditar la Oozqucooo_oz O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O
CONSERVACION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O REHABILITACION ESTRUCTURAL DE UNA TORRE DE
CONTROL AEROPORTUARIA

8.5 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
CONFORMACION O ADECUACION O
NIVELACION O CONSERVACION O
MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE
SEGURIDAD O CANALES O
DRENAJES

GENERAL

OBRAS DE CONSTRUCCION O CONFORMACION O ADECUACION O NIVELACION O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE: FRANJAS DE SEGURIDAD O
CANALES O DRENAJES.

ESPECIFICA

El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 30% del valor|
del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.

[Para procesos de contratacion que contemplen la construccion o conformacion o adecuacion o nivelacion de franjas de seguridad se empleara la la siguiente experiencia
especifica adicional:]

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera acreditar la CONSTRUCCION O CONFORMACION O ADECUACION O
NIVELACION O MANTENIMEINTO DE: FRANJAS DE SEGURIDAD O ROCERIAS DE FRANJAS DE SEGURIDAD.

8.6 PROYECTOS DE SENALIZACION
Y/O DEMARCACION DE PISTAS O
PLATAFORMAS O CALLES DE
RODAJE O FRANJAS DE
SEGURIDAD.

GENERAL

OBRAS DE SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE: CARRETERAS PRIMARIAS O CARRETERAS SECUNDARIAS O AUTOPISTAS O
VIAS URBANAS O CORREDORES FERREOS O CRUCES FERREOS Y/O DEMARCACION DE PISTAS O PLATAFORMAS O CALLES DE RODAJE O FRANJAS DE
SEGURIDAD.

Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento debera combinarse con la experiencia respectiva.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe corresponder a la SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACION DE: PISTAS O
PLATAFORMAS O CALLES DE RODAJE

8.7 PROYECTOS DE
CONSTRUCCCION O
RECONSTRUCCION O AMPLIACION
O REHABILITACION DE: VIAS DE
SERVICIO O VIAS DE ACCESO O
PARQUEADEROS DE:
AERODROMOS

GENERAL

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O REHABILITACION DE: CARRETERAS
PRIMARIAS O CARRETERAS SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O AUTOPISTAS O VIAS DE SERVICIO DE AERODROMOS O VIAS DE ACCESO DE
AERODROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

ESPECIFICA

El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del valor
del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.




8.8 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO (INCLUIDO

OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O MANTENIMIENTO O CONSERVACION

GENERAL DE: CARRETERAS PRIMARIAS O CARRETERAS SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O AUTOPISTAS O VIAS DE SERVICIO DE AERODROMOS O <_>.w DE
MANTENIMIENTO RUTINARIOS O ACCESO DE AERODROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
PERIODICOS) O CONSERVACION
DE: VIAS DE SERVICIO O VIAS DE - T S . .
ACCESO O PARQUEADEROS DE- ESPECIFICA El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del valor
AERODROMOS ’ del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.
8.9 PROYECTOS DE GENERAL OBRAS DE CONSTRUCCION O AMPLIACION DE : CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE SEGURIDAD.
CONSTRUCCCION O AMPLIACION O
MEJORAMIENTO DE
CERRAMIENTOS PERIMETRALES ESPECIFICA El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos vélidos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del valor
DE SEGURIDAD del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.
8.10 PROYECTOS DE GENERAL OBRAS DE CONSTRUCCION O AMPLIACION O MANTENIMIENTO O CONSERVACION O REPARACION DE: CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE SEGURIDAD.
MANTENIMIENTO (INCLUIDO
MANTENIMIENTO RUTINARIO O
PERIODICO) O CONSERVACION O
REPARACION DE CERRAMIENTOS ESPECIFICA El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos validos aportados para la acreditacion de la experiencia general, debera ser igual o mayor al 50% del valor
PERIMETRALES DE SEGURIDAD del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacion.
8.11. CONSTRUCCION Y/O
EXPANSION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O _sm,_.Om>—s_m2._.O Y/O
UMMH_F,_\__,_\_NMM\_@%NW%_V_WMwﬁm_wmw SEHERAL CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION Y/O ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y/O REDES ELECTRICAS DE
ELECTRICAS DE MEDIA TENSION MEDIA TENSION PARA PROYECTOS AEROPORTUARIOS O AERODROMOS
PARA PROYECTOS
AEROPORTUARIOS O
AERODROMOS
9. OBRAS EN TUNELES
Cuantias del procedimiento de contratacion: <100 SMMLV Ente 190y 1000 | ntre 100t 25,000 SMMLY Efbe 20904 ¢ 30 000 Mayor o igual a 40.001 SMMLV.
SMMLV SMMLV
Adieditaciondella ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA: % 2 .
GENERAL PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS
Que hayan contenido la X , . . .
ejecucion de:[las Entidades OBRAS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION DE
Estatales no podran incluir TUNELES
condiciones adicionales
para la acreditacion de la Por To menos uno (1) de Tos
experiencia a las exigidas wﬁW“M.WMMMMMmZWm & _wo” o GM_NOm uno MA: aﬂm fos o contratos validos aportados | Por lo menos uno (1) de los contratos
en esta Matriz haciendo uso ESPECIFICA - oniratos valicas aporlados com como experiencia general validos aportados como experiencia
de esta expresion] RECONSTRUCCION O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados experiencia general sea de un sea de un valor eneral sea de:un valor
MEJORAMIENTO DE TUNELES como experiencia general debe contar con una longitud valor correspondiente a por lo : el
3 x 5 3 . correspondiente a por lo correspondiente a por lo menos el 50%
intervenida del XX% de la longitud de la via a construir menos el 70% del valor de
mediante el presente proceso de contratacién. PRESUPUESTO OFICIAL (PO) menos el 60% del valor de del valar de PRESUPUESTO
P P & fon. ( PRESUPUESTO OFICIAL |OFICIAL (PO) del presente proceso de
del presente proceso de =
.. (PO) del presente proceso de contratacion.
contratacion. o
contratacion.
<5Km >=5Km <5Km >=5Km <5Km >=5Km
% DE 30% 50%
DIMENSIONAMIENTO
100% 90% 90% 80% 80% 70%

GENERAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

OBRAS DE REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE TUNELES




9.2. PROYECTOS DE 0T 10 TTENUS Ul (1] UE 10 U1 10 TIET0S G0 (1) UE 105
REHABILITACION O Por lo menos uno (1) | contratos validos aportados como | contratos validos aportados vo.q_,_% Em:ow c%o {1) de los contratos
RECONSTRUCCION DE TUNELES de los contratos validos|  experiencia general sea de un como experiencia general | V31008 aP0 w 08 MMBD mx“_qm:m:o_m
Porl 1) de | trat aportados como valor correspondiente a por lo sea de un valor gencra; seaitie Umivaior
ESPECIFICA or lo menos uno (1) de los contratos fiencia general ; correspondiente a por lo menos el 50%
vélidos aportados como experiencia experiencia genel menos el 70% del valor de correspondiente a por lo del valor de PRESUPUESTO
eneral debe contar con una longitud | GE08 CONtar conuna | pPRESUPUESTO OFICIAL (PO) | menos el 60% del valor de el valor de
g 9 longitud intervenida del OFICIAL (PO) del presente proceso de
intervenida del 30% de la longitud de g del presente proceso de PRESUPUESTO OFICIAL -
la via a construir mediante el presente 5% delg fongitud de contcataciio (BOLdel nresente nincesa de coniratacion.

la via a construir

roceso de contratacion. 4 Al o
p mediante el presente Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una

proceso de longitud Intervenida correspondiente a por lo menos el 80% de la longitud a intervenir mediante el
contratacion. presente proceso de contratacion.
GENERAL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO O REHABILITACION O RECONSTRUCCION O MANTENIMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO

HIDRAULICO DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

9.3. PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y/O PERIODICO) DE TUNELES

MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y/O
PERIODICO) DE TUNELES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como | Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como velidos mno:waom Moao mx«_v enencia
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo omm.m Bﬂ sed m_ca valor | 50%
menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) | menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del Sammﬂoz __m: am mvﬂvmmccﬁmMMWO o
del presente proceso de contratacion. presente proceso de contratacion. OFI O_M_.<Am_uﬂuq. amm_ BreSents pIoceso,da

contratacion.
GENERAL PROYECTOS DE SENALIZACION DE VIAS URBANAS O PRIMARIAS O SECUNDARIAS O PISTAS DE AEROPUERTOS
9.4. vmo<mWMOWCNMWM%>r_N>O_OZ Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe corresponder a la SENALIZACION O DEMARCACION DE TUNELES
ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 30% del valor del Presupuesto de
esta actividad o componente, en cuanto a las actividades correspondientes a la actividad a contratar mediante estre proceso de seleccion.

9.5. PROYECTOS DE INSTALACION PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION O DE INSTALACION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O
O MANTENIMIENTO CORRECTIVO O GENERAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O AMPLIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y/O ELECTROMECANICOS Y/O DE CONTROL ASOCIADAS A LA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN TUNELES O EN VIAS
AMPLIACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS Y/O
ELECTROMECANICOS Y/O DE
CONTROL ASOCIADAS A LA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder al Suministro e Instalacion de Equipos Eléctricos y/o
INFRAESTRUCTURA DE ESPECIFICA Electromecanicos con capacidad igual o superior equivalente al (XXX% de capacidad) de los equipos establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran
TRANSPORTE EN VIAS QUE LO estimados en [la Entidad establecera la capacidad estimada para el proceso de seleccion para aplicarle el factor F%).
REQUIERAN

Caracteristicas de la Matriz 1 — Experiencia:

El documento denominado “Matriz 1 — Experiencia” contiene las actividades validas para la acreditacion de experiencia en relacion con el objeto a contratar. Este documento sefala la experiencia general y/o especifica que debe acreditar el Proponente dependiendo de
i) tipo de infraestructura, ii) la actividad a contratar y iii) la cuantia del Proceso de Contratacion.

1.Tipos de obra de infraestructura

La Matriz 1 — Experiencia esta constituida por ocho (8) tipos de obras de infraestructura de transporte, identificadas con un nimero y su descripcion, los cuales son: 1. Obras en vias primarias o secundarias, 2. Obras en vias terciarias, 3. Obras maritimas y fluviales, 4.
Obras en vias primarias o secundarias o terciarias para atencion, prevencion o mitigacion de emergencias diferentes a contratacion directa, 5. Obras férreas, 6. Obras de infraestructura vial urbana, 7. Obras en puentes y 8. Obras aeroportuarias.

2.Componentes de la Matriz 1- Experiencia

Al interior de cada tipo de infraestructura de transporte se encuentran los siguientes componentes:
i) “Cuantias del proceso de contratacion”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratacion y sirve de referencia para definir la experiencia exigible.

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la Entidad Estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las condiciones de
experiencia, es decir, la entidad estatal debe identificar en cual de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la “Matriz 1 — Experiencia”.

Cada “actividad a contratar” esta conformada por un numero consecutivo y la descripcion, Ej. (1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIAS)
3.Tipos de experiencia definida en la Matriz 1- Experiencia




A continuacion se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual estan las filas “GENERAL" y “"ESPECIFICA”. Algunas “actividades a contratar” contienen adicionaimente la fila denominada “% DE GIMENSIONAMIENTO (Segun la longitud requerida en el
proceso de contratacion)” que hace parte de la “Experiencia Especifica”.

i) “GENERAL": hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades validas para la acreditacion de la experiencia general del proceso de contratacion.

ii) "ESPECIFICA™ hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las caracteristicas que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica Unicamente sera solicitada cuando de
acuerdo con la cuantia del proceso de contratacion se exija en la Matriz 1 — Experiencia; asi como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO” segun la Matriz.

Cuando alguna de las celdas esta en blanco o contiene las siglas N.A -No aplica-, significa que la entidad estatal no puede exigir ningin tipo de experiencia especifica.

i) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la longitud o magnitud o valor requerida en el proceso de contratacion)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia especifica para reemplazar la variable “xx%", de acuerdo con la

cuantia del proceso de contratacion.

 Reglas para definir la experiencia exigible en el umoncwo de contratacion:

Ala Entidad Estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratacion, de acuerdo con la Matriz 1 — Experiencia, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz 1 — Experiencia para cada "actividad a contratar”. Igual prevision aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la longitud
requerida en el proceso de contratacion)”.

ii) “Experiencia General": la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripcion prevista en la “Matriz 1 — Experiencia” para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias.

) “Experiencia Especifica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la “Matriz 1 — Experiencia” lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantias del proceso de contratacion”.

iv) Cuando el objete del proceso de contratacion contemple la ejecucion de una sola “actividad a contratar”, la Entidad Estatal, de acuerdo con la “Matriz 1 — Experiencia”, tendra qué solicitar la experiencia general y la experiencia especifica, cuando la cuantia del
proceso de contratacion lo exija acorde con el “rango en SMMLV del proceso de contratacion”. Es decir, en este caso la Entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia especifica en las condiciones previstas en la “Matriz 1- Experiencia” para

v) Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratacion, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, i) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en ia Matriz 1- Experiencia y iv) la cuantia del

proceso de contratacion. Por lo tanto, debe seguir los siguientes pasos:

a) Identificar en la “Matriz 1- Experiencia”, el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra.

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz 1- Experienc

c) ldentificar el rango de las “Cuantias del proceso de contratacion”, de acuerdo con el presupuesto ofici
d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia especifica” exigible acorde con la Matriz 1- Experiencia teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantia del proceso de contratacion.

vi) Cuando el objeto del proceso de contratacion contemple la ejecucion de dos o mas “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1y 7.1, o de actividades de diferentes matrices de experiencia y/o sectores), la entidad procedera de acuerdo con lo indicado en el Documento Base
en relacion con la combinacion de experiencia.

vii) La Entidad debera justificar técnicamente en los documentos previos del proceso, la forma en la que establece y determina el valor numerico con el que diligencia los campos descritos como [ de la Matriz 1- Experiencia.
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MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera vy
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de
los procesos de seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte que adelanten
las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de
contratacién, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la
matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente
version de los pliegos tipo:

b Rango 1 Rango 2
| >0 | <40.000 >= 40.000 | i

(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de de
seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual
se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

~ Valorconcertado  Valor concertado

Indicador

Rango 1 . Rango 2
indice de liquidez 21,2 21,3
indice de endeudamiento =070 =075
Razon de cobertura de >1,0 >0,5
intereses
Capital de trabai Definido en el Definido en el
apital ae trabajo documento base documento base
Patrimonio (V - Definido en el Definido en el
a 10 (Ver nota 1) documento base documento base
Rentabilidad del patrimonio 0,02 i 0,03
Rentabilidad del activo 20,01 20,02

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por o menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del

' Cédigo = CCE-EICP-FM-12 . Version | 4
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Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen
una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la union temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

[En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes 0 segmentos, los proponentes
deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de
presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote 0 segmento al que se
presente, 0 su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

. Valor concertado Valor concertado
Indicador Rango 1 Rango 2
indice de liquidez 213 214
indice de endeudamiento =070 =0.75
Razoén de cobertura de >1,0 >1,0
intereses
) . Definido en el Definido en el
Capital de trabajo documento base documento base
Batiinatio fver iote 1) Definido en el Definido en el
documento base documento base
Rentabilidad del patrimonio 20,04 20,06
Rentabilidad del activo 20,02 20,03

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de licitacién de obra publica de
infraestructura de transporte.

[En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o segmentos, los proponentes
deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de
presupuesto en SMMLYV que corresponda, segun la sumatoria de los lotes o segmentos a los que se
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes 0 segmentos.]
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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atencion a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacion
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion vy
asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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MATRIZ 4 — BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR
TRANSPORTE

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La
aplicacién de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad
podra tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las
distintas actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 — Experiencia de los diferentes
documentos tipo expedidos para la contratacion de obra publica de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberd desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion del
proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera multiplicar
el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos
requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial divido
por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicara la
siguiente formula:

n

o L (valor parcial
participacion {%) = {———‘ } + 100
£t valor total /

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente segln su porcentaje de participacién, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de
participacién y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacién, es decir, el que ocupa el primer lugar en el
listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente deberd procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente formula.

porcentaje acumulado; = 7 participacion {%);
e

f=l}

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)
calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento
(80%) o un valor aproximado por debajo.

7. ldentificar los bienes o insumos que cumplan con la condiciéon anterior y en relacién con estos se
calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara realizando la
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sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien, resultado que luego se dividira entre
el nimero de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680
de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego de
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a
la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego
de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran los que
incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes estan incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos de
al menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento
base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes
mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura de transporte, el cual tiene caracter
meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del andlisis de las condiciones
economicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales
relevantes para el Proceso de Contratacion, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de
infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 — Experiencia de los Documentos Tipo de
obra publica de infraestructura de transporte.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los insumos como
los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a
continuacion:

LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES Sk
TRANSPORTE

TRANSPORTE

' Insumos » Elenientos
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
1. OBRAS EN ViAS Grava Geosintéticos
PRIMARIAS O Arena Geomallas
SECUNDARIAS )
Arena de rio Geoceldas

Arena de pena

Prefabricados de concreto

Cemento
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
, Grava Geosintéticos
2. OBRAS EN VIAS
TERCIARIAS Arena Geomallas
Arena de rio Geoceldas

Arena de pefia

Prefabricados de concreto

Cemento Prefabricados metélicos
Acero Draga
'Cédv‘i‘émd' CCEE TN T 20 | T UeniE: 2
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'LISTADO DE BIENES

COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR

PORTE

~ Insumos

' TRANS

Cemento

DE EMERGENCIAS

Concreto Hidraulico.
. Acero Geosintéticos
3. OBRAS MARITIMAS Y
FLUVIALES Geomallas
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Asfalto Mezcla asféltica
4. OBRAS EN VIiAS Acero Concreto Hidraulico
PRIMARIAS O Grava Concreto lanzado
SECUNDARIAS O
TERCIARIAS O URBANAS | Arena Geosinteticos
PARA ATENCION, | Arena de rio Geomallas
PREVENCION O MITIGACION -
Arena de pefia Geoceldas

DIFERENTES A Cemento Mallas electrosoldadas
CONTRATACION DIRECTA .
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Acero Prefabricados de concreto
Arena Prefabricados metalicos
5. OBRAS FERREAS Grava
Cemento
Madera
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
Grava Geosintéticos
6. OBRAS DE Arena Geomallas
INFRAESTRUCTURA VIAL |Arena de rio Geoceldas
URBANA. Arena de pefia Tuberia
Cemento Postes metalicos
Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Acero Mezcla asfaltica
Cemento Concreto Hidraulico
Grava Tuberia
7. OBRAS EN PUENTES | Arena Postes metalicos
Asfalto Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Asfalto Mezcla asféltica
Acero Concreto Hidraulico
8. OBRAS Grava Geosintéticos
AEROPORTUARIAS r— Geomallas
Arena de rio Geoceldas
Arena de pefia | Tuberia
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'RANSPORTE

Cemento

lnsumos

- LISTADO DE B!EﬂES COLOMBIAN' S Rl
‘ AN

Postes metalicos

__| Postes en concreto

Prefabricados de concreto

—1 Prefabricados metalicos
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[Numero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 1

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Serores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]:
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir numero del proceso de contratacion], en
adelante el “proceso de contrataciéon”

Obijeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta]

Estimados sefores:

[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre
del proponente] o [Nombre del proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, manifiesto,
bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto
adjudicatario del proceso de contratacién de la referencia.

2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de
contratacién en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los
documentos del proceso.

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los items, la
descripcion, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.

4. Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el proceso de contratacion.

5. Tengo conocimiento acerca de las caracteristicas y condiciones del sitio de ejecucion del
proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revision con la presentacion de esta
oferta.

6. Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al
mismo, asi como aquellos asignados en el pliego de condiciones.

7. La informacion contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
alarealidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas concordantes.

8. Nilos integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o
incompatibilidad de las sefialadas en la Constituciéon y en la Ley.

9. Nilos integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar,
ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar
establecidos en la ley.

10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la
persona juridica que representd o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o
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conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos
comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que
tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la
etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratacion (precontractual, contractual
y/o post contractual).

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptua las sociedades andnimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcion, la comision de delitos de peculado, concusion,
cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos,
enriquecimiento ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados
internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo estamos incursos en la situacion descrita en el numeral 1del articulo 38 de la ley 1116
de 2006.

Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de
condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en
actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades
contrarias a la ley.

Al momento de la presentacion de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos
incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la seccion 1.15 del Documento
Base.

Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantias requeridas y a
suscribir estas y aquel dentro de los términos sefialados para ello.

La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos
en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte
presentados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la presentacion de la oferta y
suscripcion del contrato, en tanto ademas conozco el lugar donde se ejecutara el contrato, y
en consecuencia, no presentareé reclamos con ocasion de pago de tales gastos.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratacion,
consultando el Sistema Electrénico Para la Contratacién Publica; y en caso de que me deban
comunicar o notificar alguna decision, autorizo a la entidad para que lo haga al correo
electrénico indicado al final de este documento.

[Incluir para procesos de contratacion adelantados por SECOP 1]

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de
contratacion, a través del usuario del SECOP Il, de acuerdo con el Manual de Uso y
Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Declaro que: [Marque con una X la caracteristica aplica al proponente]

Persona natural__

Persona juridica nacional ___

Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia____
Sucursal de sociedad extranjera

El proponente

o Union temporal

Consorcio ____

Otro__

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural
Grupo pertenece a un grupo empresarial: si__ no___ Nombre del grupo
empresarial: empresarial:
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En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacion
en el grupo empresarial es en calidad de:

Matriz
Subordinada
Subsidiaria ____
Filial

Otro (indicar cual)

El proponente cotiza en bolsa:si____no__

Composicion accionaria del proponente o de las personas juridicas
que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las
sociedades anonimas abiertas):

[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que
Composicion conforman el proponente.]

de la persona
juridica:

Porcentaje NIT, Cédula o | Nombre o
participacion Documento de | Razén social
Identificacion del Accionista

Incluir numeral cuando la oferta contiene informacion reservada] La oferta contiene
informacion reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el nimero de folios donde
se encuentra la informacion reservada] de acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga
el caracter de reservado]

Autorizo que la entidad consulte la informacion comercial o financiera pertinente para el
proceso de contratacién, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad
sobre la informacién sujeta a reserva.

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de

contacto

Direccion y
icludad. 3 0

[Nombre]

[Direccion de la compariial

[Teléfono de la
compariia]

[Teléefono de Ila

Gefutar compafiial

Teléfono

Correo

Slattoninn [Direccion de correo electrénico de la compafiial

[En caso de que el proceso de contratacion se adelante a través del SECOP |l debera
incluirse lo siguiente:] He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones
de la plataforma del SECOP II. ‘

Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 - Presupuesto
oficial” en caso de resultar adjudicatario.
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Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C. C. No. de

Matricula profesional No. [anexar copia]
Direccion de correo

Correo electrénico

Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su representante legal)

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]

“‘De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente

propuesta no es ingeniero matriculado, yo [nombres y
apellidos] ingeniero con matricula profesional No. y C. C. No.
de , avalo la presente propuesta”.

(Nombre y firma de quien avala la propuesta)
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[Numero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 2

FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente debera diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se
presente (consorcio, unién temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir numero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del
integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de [nombre o razén
social del integrante 1] y [nombre o razén social del integrante 2], respectivamente, manifestamos
por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el
proceso de contratacién y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%) @

[Indicar los nombres de los [Indicar el porcentaje de
integrantes del consorcio] participacion de cada uno de los
integrantes]

1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO

El objeto del consorcio es

La duracién del consorcio es

ok ON

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucion del contrato.
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6. El representante del consorcio es [indicar el nombre],
identificado con C. C. No. de , quien esta

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacion del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es [indicar el
nombre], identificado con C. C. No. de , quien
esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que
fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes
facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

8. ElSefior[a] [indicar el nombre del representante legal del consorcio]
acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del
Consorcio]

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturacion del Proponente la realizara: [Nombre del
integrante o nombre de todos los integrantes].

10. [Las entidades y los proponentes podran incluir clausulas adicionales que no contradigan‘ lo
dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relaciéon negocial entre los integrantes.]

11. El Domicilio del consorcio es:

Direccion de correo
Direccidn electronica

Teléfono
Telefax
Ciudad
En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20__.
[Nombre del proponente o representante legal [Nombre del proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]
[Nombre y firma del representante [Nombre y firma del representante
del consorcio] suplente del consorcio]
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[Numero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacién No. [Incluir niumero del proceso de contratacion], en
adelante el “Proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del
integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién de [nombre o razén
social del integrante 1] y [nombre o razon social del integrante 2], respectivamente, manifestamos
por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en union temporal para participar
en el proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unién temporal esta integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las
actividades que se describen a continuacion:

| Nombre del
Compromiso (%) ? integrante a cargo
de la actividad

Actividades y términos en la %

ejecucion del Contrato ()

[El integrante debe describir [Indicar el porcentaje de
pormenorizadamente las cada actividad que se
actividades que ejecutara en compromete a ejecutar]
desarrollo del contrato.]

[En el evento que la
actividad sea realizada
por dos (2) o mas
miembros se indicara el
porcentaje de
compromiso en relacion
con cada miembro]-

)

La extension de la participacion se indicara en funcion de las actividades a ejecutar en el proyecto.
6)

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

2. Launion temporal se denomina UNION TEMPORAL
3. Elobjeto de la unién temporal es

4. Laduracién de la unidon temporal es de
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5. Laresponsabilidad de los integrantes de la union temporal es solidaria en el cumplimiento
de las obligaciones que se deriven de la ejecucion del contrato, pero las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondran
de acuerdo con la participacion de ejecucion de cada uno de los miembros de la union

temporal.
6. El representante de la union temporal es [indicar el nombre],
identificado con la cédula de ciudadania No. de , quien esta

expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente de la union temporal es

[indicar el nombre], identifcado con C. C. No. de
, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion,
con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la unién
temporal.]

8. El Sefior [a] lindicar el nombre del representante legal de la union
temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNION TEMPORAL
[Nombre de la unién temporal]

9. [Las entidades y los proponentes podran incluir clausulas adicionales que no contradigan lo
dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relacién negocial entre los integrantes.]

10. EIl domicilio de la union temporal es:

Direccién de correo
Direccion electronica

Teléfono
Telefax
Ciudad
En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20__.
[Nombre del proponente o representante legal [Nombre del proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]
[Nombre y firma del representante de la [Nombre y firma del representante la union
temporal] suplente de la union temporal]

Cédigo  CCE-EICP-FM-03 Version 4
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Codigo vﬂn\m‘mﬁv‘w yPcs B i - Version i N . i
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
INUMERO DEL PROCESO DE CONTRATACION]
» FORMAS DE
Vi TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
Contrato o Resolucion Bt ALOR
Nuamero consecutivo del
EXPERIENCIA

reporte del contrato | oo oo T Ly CONTRATO Fecha de VALOR TOTALDFL|  tmtiminar esta columna cuando ef proceso no se

ejecutado en el RUP | ™ 3 "o rvinap i EJECUTADO - Termina VALOR TOTAL DEL CONTRATO | gpin\, acecTapo | 29€1271 por 1oes] En los procesos estructurados por
No.de | PRINCIPAL [que Entidad IBENTIFICADO. CON nlegrante que cion EN SMMLV de conformidad con SOREL lotes, el Proponente debe senalar si el certificado de
Orden Contratante EL OMrMm_ﬂ.me% aporta experiencia ~ | ia-mes. el proceso de conversion de | poReENTAJE DE | SXPETIENCa es para un determinado lote, para varios o

1.C,UT, afio] moneda establecido en los PARTICIPACION para todos.
No. Objeto SERVICIoS OTRA % Pliego de Condiciones [pars

Colambia]

[Sefalar si el
Contrato aportado
para acreditar lo
exigido en la actividad
1 principal acredita la

“Experiencia
General" o
“Experiencia
Especifica” ]

LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.
NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razén social del contratante, el nimero y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (1), Consorcio (C). Unién Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociacion y el porcentaje de participacion.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unién Temporal u otra modalidad de asociacién considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3: Los valores deben relaci en pesos ianos realizando su a SMMLV.
NOTA No. 4: Parala del criterio de i se tomard U hasta el maximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.2 del documento base, precisando que este tope maximo de contratos variara con ocasion al criterio diferencial a favor de las Mipyme y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el

numero de contratos aportados para acreditar fa experiencia solicitada
NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia
NOTA No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso i debe un cuadro de
NOTA No. 8:Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los cédigos de clasificacién de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la seccion de moneda del Pliego de Condiciones, realizando después su conversion a SMMLV.

CARACTERISTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Nimero de orden: Se refiere al nimero de contratos aportados para acreditar la experiencia que como minimo se debera presentar un (1) contrato y como méximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasién al crterio diferencial fijado para las Mipymes ylo emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con ef nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada, En estos caso, se incluira la casilla correspondiente a cada contrato adicional, segun corresponda.

Nimero consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciara tni por los que se obligados a tener RUP. Si esta obligado se debers sefialar el nimero consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relacion con este acapite se indicaré si el contrato aportado para acreditar o exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o la especifica.

Entidad contratante: £l nombre de Ia persona natural o juridica, piblica o privada, con la cual se celebré el Contrato.

Contrato o resolucién: Se deberé diligenciar el nimero del contrato o la resolucion de la adjudicacion del contrato y, ademds la descripcion del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se debera diligenciar el cédigo que con los codigos requeridos por la Entidad en el numeral *3.5.4 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS®

Formas de ejecucién: EI Proponente debera indicar si el contrato se ejecuté de las siguientes formas: i) Forma individual (i); i) Consorcio (c); iii) Unién Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociacion (Otra). Ademas, se deberd indicar el porcentaje de participacion de fa persona que ejecutd el contrato.

Integrante de la estructura plural que se esta presentando: Identificar en el contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se esta presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la “Nota No. 3" los valores deben en pesos

Valor total del contrato en SMMLV- Esta casilla la deberan diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluira el valor total el contrato en SMMLV. Ademss, se debera diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversion a SMMLY

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo- Lote 1, Lote 2, 3y 5 0 todos

De acuerdo con la seccién 35 2 del Documento Base, si el Proponente no diigencia el “Formato 3 - Experiencia”, a Enlidad S._n_wa su subsanacin en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrén en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificaré la experiencia general y especifica
solicitada para fz actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atencion a las aplicables y la exigida respecto de los bienes y servicios ala obra de i de transporte. Trata de que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendra en cuenta
como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite fa calidad de Mipyme y % emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendra en cuenta como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor

El"Formato 3 - Experiencia” consolida Ia experiencia que se esta aportando, perc no acredita la del Propo Si el Proponente aporta el RUP con la informacion de su experiencia relacionada o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberd acreditar a experiencia, a pesar de no allegar ¢ diligenciar indebidamente el “Formato 3- Experiencia”

NOTA 1: Toda la i i por el Propol debera ser veraz y estara sujeta a verificacion de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

NOTA 2: La entidad o el proponente podran adicionar casillas para incluir informacion adicional que requieran con el fin de tener claridad respecto de la experiencia ofrecida.
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[Numero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 4

FORMATO 4
(CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN
SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA)

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del proceso de contratacion], en
adelante el “Proceso de contratacién”.

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Objeto:

Proponente:

[La informacion financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para
decimales. Las fechas de corte seréan las indicadas en el pliego de condiciones. Las sucursales de
sociedad extranjera deben presentar para registro la informacion contable y financiera de su casa
matriz]

La tasa representativa del mercado utilizada para la conversién de los Estados Financieros
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del dia de
expedicion de los Estados Financieros]

3.1 Balance general y estado de resultados

Pgﬁ:g’:_te - Proponente plural
| (Valor en pesos
colombianos

(Valor en pesos | (Valor en pesos | (Valor en pesos
colombianos colombianos colombianos

|
i
i
Cuenta Proponente | Integrante N°1 [ Integrante N°2 | Integrante N°3
i
i
¥
{

Activo corriente
Activo total
Pasivo corriente
Pasivo total
Utilidad
Operacional
Gastos de
intereses

Fecha de corte
de los estados
financieros

. Cédigo | CCE-EICP-FM-05 . Version 3
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[Si el proponente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales
en la tabla anterior]

3.2 Capacidad financiera

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

Porcentaje de Proponente
participacion |  Singular

Proponente Plural

indice del ~ indicedel | indicedel | indicedel

indicader Oferente | integrante N°1 integrante N°2 integrante N°3

indice de liquidez

indice de
endeudamiento
Razon de
cobertura de
intereses

[Si el proponente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales
en la tabla anterior]

3.3 Capacidad organizacional

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

Porcentaje de Proponente |
__ participacion Singular |

Proponente Plural

o indicedel |  indice del indice del T indice del
Oferente participante N°1 | participante N°2 | participante N°3
Rentabilidad
sobre activos
Rentabilidad
sobre el
patrimonio

la tabla anterior]

Para acreditar la anterior informacion, adjunto [lista de documentos que prueban la capacidad
financiera y organizacional], emitidos en [incluir el pais de emision]

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la informacion consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas
juridicas que representamos.

_ Codigo  CCE-EICP-FM-05 ~ Version 3
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Firma de persona natural o representante legal Firma revisor fiscal o contador
de persona juridica
Nombre: [nombre] Nombre: [nombre]
Documento de Identidad: [numero de documento Documento de Identidad: [numero de
de identidad] documento de identidad]
- Cédigo | CCE-EICP-FM-05 . Version 3
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CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5A
MEJORES INGRESOS OPERACIONALES
DECLARACION JURAMENTADA

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL:

OBJETO:

Que la informacién que se relaciona a continuacion fue tomada del estado de resultados integral (estado de resultados o pérdidas y ganancias) del
proponente.

Indicar con x el que corresponda [solamente marcar una opcion]

que el mayor ingreso operacional de los ultimos cinco afios es:
que el mayor ingreso operacional de los afos de vida de la empresa es:
Proponente con menos de un (1) afo:

A continuacién, se describen los ingresos brutos operacionales expresados en pesos $ [(*) solamente diligenciar el renglon que le corresponda
de acuerdo con la opcién marcada arriba]:

I COT X e que - " - TITes0s BTUTOS
corresponda Afos de informacion ARNO Operacionales
(*) financiera expresados en $
Cinco (5) afos 0 mas 20XX $
Entre uno (1) y cinco (5) afos 20XX w

USD 125.000 - Liquidados a
la tasa cambio determinada
de por el Ministerio de
Comercio, Industria y
Menos de un (1) afo N.A Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme-
Tasa informada por
Colombia Compra Eficiente.
(NOTA)

NOTA: Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de
organizacion (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

En constancia de lo anterior se firma en:

XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX XXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. N° C.C. N°

Representante Legal Contador - Revisor Fiscal

1 0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.09.0.9.9.9.9.9.9994 T.P.N

NIT
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NOMBRE DEL PROPONENTE:
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL:

CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5B

EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL

OBJETO:
Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia
Contratos Relacionados con
la Actividad de la Participacion Porcentual Valor de los Contratos
Construccion — Segmento del Proponente o Valor del SMMLYV para el | Ejecutados (Valor del
N° RUP OBJETO 72 Clasificacion czvvwn Integrante del Oferente | afio 2025 ($1.423.500) |Contrato Ponderado por
CONSECUTIVO SEGUN EL Plural la Participacion)
RUP
(A) (B) (©). D = (A*B*C)
En constancia de lo anterior se firma en:
PIL OO0 099990.9.9.990090.9.0.04 OO XXKXXKKXK
GG N® C.C.IN®

Representante Legal
XXX XXXXXXKXXXX

NIT

Contador - Revisor Fiscal

T.P.N
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CAPACIDAD RESIDUAL

FORMATO 5C

CAPACIDAD TECNICA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL:

OBJETO:

ANEXO Certificado de capacidad técnica (Certificacién de contratos para acreditacién del factor Capacidad Técnica para la Capacidad Residual de
Contratacion)

Nombre del Socio y/o
Profesional de la
Arquitectura, Ingenieria
o Geologia

Profesion

N° Cedula

N° de Matricula
Profesional

Numero y afio del
Contrato Laboral o de
Prestacion de Servicios
Profesionales

Vigencia del Contrato

En constancia de lo anterior se firma en:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CiC. N®

Representante Legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIT

PP 0009009 0.0990.900.9.900.9.9904

C.C. N°

Contador - Revisor Fiscal

T.P.N
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NOMBRE DEL PROPONENTE:
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL:

CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5D
SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

OBJETO:
Declaracion bajo la gravedad de juramento
yo| Nodel mhm““mo o”ma Plazo <m“0q>@=p Jw__m Py Fechade | Porcentasjede | Dias | DiasPor
{ s S i i0 icipacio jecutados | Ejecutar
Contrato Contratists | ot adiciones) | Tico Si | No | Suspension | Participacion | Ejecu Jecu

En constancia de lo anterior se firma en:
XXX P O9.0.0.9.9909.900.9.900900.99090.9¢
C.C. N° C.C. N°

Representante Legal

XXXXXXXXXXXKXXKXXXXXX

NIT

Contador - Revisor Fiscal

T.P.N
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CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5E

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL:

OBJETO:

Para el calculo de la Capacidad Residual de Contratacion, se requiere de lo siguiente:

Observacion 1: Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir cada uno el presente documento

Observacién 2: El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del contrato
dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y siel
contrato es ejecutado por una estructura plural por laparticipacion del proponente en el respectivo contratista. Si el nimero de dias por ejecutar enun contrato es
superior a 12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucién solotendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses, conforme la “Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Plblica” expedida por Colombia Compra Eficiente

Incluir la informacion - Ver Guia

En constancia de lo anterior se firma en:

P 090990099009 00 0000000000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. N° C.C. N°

Representante Legal Contador - Revisor Fiscal

P 990.0900900.0.000 0000000000 T.P.N

NIT
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[Indicar proceso de contratacion]
FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

[Este formato debe ser diligenciado por las personas juridicas nacionales y las extranjeras con
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombial.

[Cuando la persona juridica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, debera
incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el nimero
de identificacion] en mi condicién de representante legal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses
contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, seglin corresponda] identificado con [Incluir el numero de
identificacion], y con tarjeta profesional No. [Incluir nimero de tarjeta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de [Incluir la razén social de la
persona juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio
de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas
en Colombia, los estados financieros de la compafiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion (articulo
65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compaifiia durante los
ultimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de su constitucién como se indica a continuacion:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el nimero
de identificacion] en mi condicién de representante legal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccién (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia a partir de [fecha de constitucién]. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Cédigo | CCE-EICP-FM-07 . Versién | 4
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[Incluir el nombre del revisor fiscal, segun corresponda] identificado con [Incluir el numero de
identificacion], y con tarjeta profesional No. [Incluir nimero de tarjeta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicion de revisor fiscal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compaiiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago
de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819
de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia a partir de [fecha de
constitucion]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se
debera precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicacion del cumplinii“e"nto
de esta obligacién, caso en el cual debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratacion]

[Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el articulo 114-
1 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1918 de 2016, debera incluir el
siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

[Cuando la persona juridica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores
a la presentacion de la propuesta debera manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun correspondal
identificado con [Incluir el nimero de identificacién], en mi condicién de [Indicar si actia como
Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razén social de la persona juridica] identificada
con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de de20 .

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
correspondal]
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Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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[Indicar proceso de contratacion]

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El proponente podra acreditar
la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su presentacion.
Los certificados de afiliacion se presentan con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al
sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el
pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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[Numero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacién], en
adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta. ]

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi
(nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecucion
efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en
las areas de la ingenieria o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C. C. No. de
Direccion

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA
MAQUINARIA DE OBRA

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]' en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el
“Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en
la obra maquinaria con una antigiedad menor a veinte (20) afios, segun su funcion. En caso de que
la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion
de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C.C. No. de

Direccion

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]
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FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Incluir cuando el proceso sea
estructurado por lotes o grupos]

Estimados sefores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de Representante Legal de
"[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o
gestion de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal
C. C. No. de

Direccion

Correo electronico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]
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[Numero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 8

FORMATO 8 — VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

(Criterio de asignacion de puntaje)

Seflores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad)]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir numero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[lncjuir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda] identificado con [Incluir el numero de identificacion], en mi condicién de
[Indicar si actiia como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT] certifico que el nimero total de trabajadores vinculados
a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion es el que se relaciona a
continuacion:

Numero total de
trabajadores

Ntmero de personas con
discapacidad en la planta

vinculados a la
de personal

planta de personal

[El proponente para acreditar el nimero de personas con discapacidad en su planta de personal,
debera aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. ]

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda]
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FORMATO 9 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

[Este Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros
con trato nacional, o los Proponentes Plurales mtegrados por estos. En ninguin caso el Formato debe
dlllgenc:iarse por Ios Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje
correspondiente a la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros]

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir numero del Proceso de Contratacién], en adelante
el “Proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del
representante del Proponente Plural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando
por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

[Opcion 1. Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante
contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicién de Servicios
Nacionales del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodologia definida en la Matriz
4- Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la
ejecucion del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el
Pliego de Condiciones:

Bien Fecha de|Fecha de| No. de partida | % de participacion

nacional |inscripcion | vigencia arancelaria
relevante :

El cumplimiento de esta obligacidn sera verificado por la interventoria o la supervision, segun
corresponda, durante la ejecucion del contrato. A tales efectos, se deberan presentar facturas,
ordenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los
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bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores
inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la
vigencia del registro de los respectivos bienes.

[Opcién 2. Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicion de Servicios Nacionales
del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecucion del
objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el [el Proponente incluird el porcentaje definido por la Entidad Estatal en
el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligacion, tendra que verificarse la nacionalidad del personal, para lo
que debera presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento
base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Proponente
incluira el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]. Adicionalmente, el
Contratista, a partir de iniciar la ejecucion del contrato, deberé allegar mensualmente una declaracion
expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal
nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral o por prestacion de servicios de ese personal.

[Opcion 3. Esta opcion UNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con
derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad
de acogerse a la regla de origen de su pais]

Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecucion del objeto contractual son originarios
de [indicar nombre del pais de origen de los servicios], pais con el que la Republica de Colombia
[indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capitulo VI del documento
base; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un pais miembro de la
Comunidad Andina de Naciones].

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [Indicar
el instrumento juridico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente pais],
para lo cual adjunto la siguiente documentacion: [Sefialar anexos al Formato 9, requeridos para
demostrar el origen de los servicios en el correspondiente pais].

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C.C. de

Direccion de correo

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 9B - INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

[Este formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional.
Unicamente lo diligenciara los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el
puntaje correspondiente a incorporaciéon de componente nacional en servicios extranjeros. También
podra ser diligenciado por los Proponentes Plurales integrados por al menos un extranjero sin
derecho a trato nacional.]

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante
el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]” en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el
“Proponente”, presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen
colombiano.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

El cumplimiento de esta obligacion serd acreditado durante la ejecucion del Contrato mediante la
entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base.
Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar con la ejecucion del contrato, debera allegar
mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que se
mantiene el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte
de la vinculacién laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C.C. de

Direccion de correo

Correo electronico
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FORMATO 10A - PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURIDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, de la
persona juridica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima
de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de
lucro, ya sea fundacién, corporacion o asociacion, se ajustaré el formato en lo pertinente. La
informacion aqui vertida contiene datos sensibles, los cuales estan sujetos a reserva legal y, por
tanto, no podran publicarse en el SECOP |y |l para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir numero del Proceso de Contratacién]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segun
corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacién], en mi condicién de [Indicar si actua
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razon social de la persona juridica] identificada
con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia intrafamiliar. Esta informacién esta soportada de
acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos
del articulo 61 del Codigo de Comercio.

En el siguiente cuadro sefialo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia
intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo
porcentaje de participacion:

Identificacion de las mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victima de
violencia intrafamiliar que participan
en la persona juridica (Incluir
nombre y documento de identidad)

Numero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicion de su

participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condicion de cada una de las mujeres que participan en la
sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los incisos 1, 2 y 3 del
subnumeral 2 del numeral 4.8 del Documento Base.
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En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20_

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda]
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FORMATO 10B - VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

[Tratandose de Proponentes Plurales, este formato lo presentara el integrante o los integrantes que
tengan una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la
Uni6n Temporal y aporten minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion)

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta. ]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicién de
[Indicar si actua como, persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de
[Incluir la razén social de la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica)

‘ |, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un minimo del diez por ciento
(10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997,
contratados [con una anterioridad no inferior a un afio o desde la constitucion de la sociedad -si
aplica- (para sociedades con menos de un afio de constitucion)], para lo cual adjunto el certificado
expedido por el Ministerio del Trabajo.

Para acreditar el tiempo de vinculacion de que tratan los incisos 1 y 3 subnumeral 3 del numeral 4.8
del Documento Base, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del ultimo afio,
en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion, a
mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo
de ejecucion del contrato.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20,
[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda]
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FORMATO 10C — VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR - PROPONENTE)

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona
juridica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de
personal que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido la edad de pension. En el caso de los Proponentes Plurales, este formato lo dsllgenuara el
representante del Proponente Plural en el cual certificara la totalidad de los trabajadores vinculados
en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad
vinculados de cada uno de sus integrantes, en las condiciones aqui exigidas en cuanto a no ser
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia.]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion)

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el
nimero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actia como persona natural (nombre propio)
representante legal o revisor fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir la razén social
de la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) ], certifico que el
numero total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que
no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en la ley es el que se relaciona a continuacion:

Numero de personas mayores no
Numero total de beneficiarias a la pension de vejez,

trabajadores vinculados a | familiar o de sobrevivencia y que
la planta de personal hayan cumplido el requisito de
pension

[Incluir el siguiente cuadro para los Proponentes Plurales]

Numero total de trabajadores vinculados ala | Nimero  de
planta de personal de los integrantes del
proponente plural

personas mayores, no

beneficiarias a la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que hayan cumplido el
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requisito de pension de los integrantes del
proponente plural

[El Proponente persona natural o juridica incorporara una de las siguientes dos (2) opciones para
manifestar el tiempo de vinculacién de las personas anteriormente descritas, que cumplen las
condiciones definidas en el numeral 4 del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020].

[Opcidn 1. Esta opcion la incorporard el Proponente persona natural o el Proponente persona
juridica cuya constitucion sea igual o mayor a un (1) afio]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensién, han estado vinculadas a la
planta de personal con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion.

Para acreditar el tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del dltimo afio, en el que se demuestran los
pagos realizados por el empleador.

[Opcion 2. Esta opcién la incorporara el Proponente persona juridica cuya constitucion sea inferior
aun (1) afio]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pension, han estado vinculadas a la
planta de personal desde el momento de la constitucion de la persona juridica.

Para acreditar el tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitucién de la persona
juridica, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del20_ .

[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, o el representante del
Proponente Plural]
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FORMATO 10C — VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)

[Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que
presenta la oferta, que no sea beneficiario de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
haya cumplido la edad de pension]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir numero del Proceso de Contratacion]

Objeto: .
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o de la
persona juridica] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicién de trabajador
vinculado a [Indicar el nombre de la persona juridica o persona natural], [identificada con NIT o CC

], certifico bajo la gravedad del juramento que no soy beneficiario de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y ya cumpli la edad de pension.

Asimismo, manifiesto me encuentro vinculado en la planta de personal [indicar si se trata de la
persona natural o de la persona juridica o del integrante del proponente plural] con una anterioridad
[Indicar si el tiempo de vinculacién es igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona juridica en
los casos que esta tenga menos de (1) afio de constitucion].

Adjunto a esta certificacion aporto mi documento de identificacion, de acuerdo con el inciso 4 del
subnumeral 4 del numeral 4.8. del Documento Base.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o juridica]
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FORMATO 10D - VINCULACION DE POBLACION INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA,
RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La informacion de este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y
por tanto no podran publicarse en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nuimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, segun corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir
el numero de identificacién], en mi condicién de [Indicar si actua como persona natural (nombre
propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razén social de la persona juridica (si
aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) ], certifico bajo la gravedad del juramento que:

i) El numero total de trabajadores vinculados a la némina corresponden a [Diligenciar el
numero de trabajadores vinculados a la némina]

i) En la némina estan vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuacién el nombre
y numero de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o
integrante de la estructura plural seguin corresponda y respecto de las cuales se aportan
las pruebas correspondientes para acreditar la pertenencia a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana]

Nombre completo Numero de identificacion

iii) Asi mismo declaramos que las personas sefialadas anteriormente se encuentran
vinculadas con una antigliedad igual o0 mayor a un afio contado a partir de la fecha del
cierre del presente Proceso de Contratacién. [Para los casos de personas juridicas
constituidas con menos de un afio, se tendra que indicar que las personas sefialadas se
encuentran vinculadas desde el momento de constitucion de estal.

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, aporto la certificacién expedida por el Ministerio
del Interior, de acuerdo con los incisos 3 y 4 del subnumeral 5 del numeral 4.8 del Documento Base.
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En constancia, se firma en

, alos dias del mes de del20_

Nombre y firma del representante legal de la

[Nombre y firma de la persona natural] persona juridica o el revisor fiscal, segun

corresponda, o el representante del
Proponente Plural]
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FORMATO 10E - PARTICI’PACI(’)N MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS JURIDICAS)

Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
de la persona juridica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de lucro, ya
sea fundacion, corporacién o asociacion se ajustara el formato en lo pertinente. La informacion de
este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por tanto, no podran
publicarse en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir numero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actia
como representante legal o revisor fiscal 0 ambos] de [Incluir la razén social de la persona juridical,
[identificada con el NIT ], certifico bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso reincorporacion y/o reintegracion. Esta informacion esta soportada de
acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité
Operativo para la Dejacion de Armas, de la Agencia para la Reintegracion y la Normalizacion y el
documento de identificacion de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefialo las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion que
participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de
participacion:

Ntimero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicion de su
participacion en el caso de las personas
. juridicas sin animo de lucro

Identificacion de las personas en
proceso de reincorporacion o
reintegracion (Incluir nombre y
documento de identidad

Adjunto a esta certificacion aporto los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacién o reintegracion, de acuerdo con los incisos 1y 2 del subnumeral 6 del numeral 4.8.
del Documento Base.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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FORMATO 10E - PARTICIPACION MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION (PERSONA JURIDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
de la persona juridica del Proponente Plural en el que mayoritariamente participan personas en
proceso de reincorporacion. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de
lucro, ya sea fundacion, corporacion o asociacién se ajustara el formato en lo pertinente. La
informacion de este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por
tanto, no se podran publicar en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actua
como representante legal o revisor fiscal 0 ambos] de [Incluir la razon social de la persona juridica],
[identificada con el NIT |, certifico bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reincorporacion. Esta informacién esta soportada de acuerdo con los
respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité Operativo para
la Dejacién de Armas, de la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacion y el documento de
identificacion de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefialo las personas en proceso de reincorporacién que participan
mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de participacion:

Numero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicion de su
participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

Identificacion de las personas en

proceso de reincorporacion (Incluir
nombre y documento de identidad)

Adjunto a esta certificacién aporto los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, de acuerdo con el inciso 3 del subnumeral 6 del numeral 4.8. del
Documento Base.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20, .

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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FORMATO 10F — PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS
JURIDICAS)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, del
integrante del Proponente Plural (persona juridica) en el que mayoritariamente participen madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegracion o reincorporacién. Este formato lo podra
presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condicion anterior, tengan una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal
y aporten minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. En el
evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de lucro, ya sea fundacion,
corporacion o asociacion se ajustara el formato en lo pertinente.

En el evento en el que participen personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, teniendo
en cuenta que la informacion de este formato contiene datos sensibles la cual esta sujeta a reserva
legal, no se podra publicar en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Seﬁ_ores ‘
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

lincluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segun
corresponda] identificado con [Incluir el numero de identificacién], en mi condicién de [Indicar si actta
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razén social de la persona juridical,
[identificada con el NIT ], certifico bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica del Proponente
Plural esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el siguiente cuadro sefialo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion que participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su
respectivo porcentaje de participacion:

Identificacion de las madres cabeza
de familia o personas en proceso de

Numero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicion de su
participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

reincorporacion o reintegracion
(Incluir nombre y documento de
identidad)

De igual manera acredito que la condicion de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso
de reincorporacién o reintegracion, se soporta de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
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subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 del Documento Base, para lo cual
adjunto los documentos correspondientes.

[Para la acreditacion de desempate establecida en el literal (c) del subnumeral 7 del numeral 4.8 del
Documento Tipo incluir la siguiente redaccion:]

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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FORMATO 10G — PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES
MUTUALES

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir numero del Proceso de Contratacion)

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador publico, o el representante legal y
revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador publico, segutn
corresponda] identificados con [Incluir el nimero de identificacion], en nuestra condicion de [Indicar
si actua como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la
razon social de la persona juridica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) ,
declaramos bajo la gravedad del juramento que, de acuerdo con nuestros estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales

por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__ .

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]

[En e‘llfevento gue sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del
representante legal y contador publico, segun corresponda]
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FORMATO 10H — ACREDITACION MIPYME

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador pulblico o del representante legal de la
persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y
contador publico, segun corresponda,] identificados con [Incluir el numero de identificacion],
actuando en representacion de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural]
declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] se encuentra
clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana empresa] de acuerdo con los criterios
definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual
ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los
miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera;]

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]

[En el evento que sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del
representante legal y contador publico, segtin corresponda]
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FORMATO 11 — AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente Formato lo diligenciara toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento
de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice
el tratamiento adecuado a estos datos]

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la proteccion de datos
personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he
sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:

1) La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuara como responsable del tratamiento de
datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podra recolectar,
almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.8,
subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditacion de ser
victima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegracion
O reincorporacion.

Finalidad Autoriza

Si NO
Hacer efectivo el factor de
desempate para la acreditacion de
una mujer victima de violencia
intrafamiliar, persona perteneciente
a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera,
Rrom, o gitanas, o persona en
proceso de reintegracion o
reincorporacion.

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso
indebido puede generar discriminacion, tales como aquellos que revelen el origen racial o
étnico, la orientaciéon politica, las convicciones religiosas o filosoficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de
oposicion asi como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
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3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectaran seran utilizados
para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5,
6y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditacion de ser victima de violencia
intrafamiliar, integrante de la poblacion indigena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera,
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitucién y en la Ley 1581 de 2012,
especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

b) Solicitar la actualizacion y rectificacion de su informaciéon frente a los datos parciales,
inexactos, incompletos.

c) Solicitar prueba de la autorizacion otorgada.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente.

e) Revocar la autorizacion y/o solicitar la supresion del dato, a menos que exista un deber legal
o contractual que haga imperativo conservar la informacion.

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las nifias y
nifios y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de
la Entidad] para la atencion al publico, la linea de atencion nacional [incluir nimero de atencién de
la Entidad], el correo electronico [incluir el correo electrénico] y las oficinas de atencion al cliente a
nivel nacional, cuya informacién puedo consultar en [incluir pagina web de la Entidad], disponibles
de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate
mi informacion personal de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales dispuesta
en [Incluir el link en donde se encuentra la Politica de Tratamiento de Datos Personales] y que me
dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente autorizacion me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leida en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorizacién datos sensibles para la autorizacion de datos]
Firma: [Incluir firma del titular]
Identificacion: [Incluir nimero de identificacién del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorizacién y entregé sus datos]
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FORMATO 12A - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURIDICA)

[EsteyFormato debe diligenciarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes que sean
personas juridicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por
ciento (10 %) y acrediten la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Senores
[NO_:MBRELDE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica y del revisor fiscal, cuando este ultimo
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los nimeros
de identificacion], en nuestra condicion de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar
obligado segun los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condicion
de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015.

[El Proponente escogera una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condicion de
emprendimiento y empresa de mujer:]

[Opcién 1. Incorporar si la participacién accionaria de la persona juridica en su mayoria son mujeres
y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el tltimo afio.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica pertenecen a mujeres y
los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacién. En el siguiente cuadro sefialamos la identificacion de las
mujeres en la persona juridica y la distribucién de los derechos en la sociedad durante el ultimo afio:

Nombre completo y _ ‘ v .
numero de identificacion | Numero de acciones, partes de interés
de la (s) mujeres (s) que | o cuotas de participacion de la persona

tienen o tuvieron juridica, o el alcance o condicion de su

participacion durante el participacion en el caso de las
ultimo ano en la persona personas juridicas sin animo de lucro
juridica ' :
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De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica ha
pertenecido a mujeres, y dicha participacion mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha

(dia/mes/afio) desde que se cumple con dicha condicion].

[Opcidn 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivé_l directivo
de la persona juridica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante

al menos el Ultimo afio.]

En el siguiente cuadro sefialamos de forma detallada la denominacion de los cargos directivos que
existen dentro de la persona juridica, la identificacion de las personas que ocuparon o ejercen los

cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculacion:

Denominacion del
cargo directivo

dentro de la
empresa

[Indique la
denominacion del
cargo directivo, a
modo de ejemplo:
Gerente general,
director ejecutivo]

[Indique la
denominacion del
cargo directivo, a
modo de ejemplo:

Gerente/ Director de
ventas]

Nombre completo y niimero de
identificacion de la (s) persona
(s) que ocuparon / ejercen el

| cargo durante el altimo afo en

la persona juridica
[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas gue ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacién de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacién de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afo]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afo]
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Tiempo de vinculacion de la
(s) persona(s) que ejercio /
ejerce el cargo del nivel
directivo

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercio/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacién de la persona que
gjercio/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacién de la persona que
gjercio/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tempo de
vinculacion de la persona que
ejercio/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
gjercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercié/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacién de la persona que
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]
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[Indique el nombre completo y el [Indique el tiempo de

denominacién del
cargo directivo, a
modo de ejemplo:
Director de desarrollo
tecnologico]

numero de identificacion de las
personas gue ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo ano]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el Ultimo afo]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afio]

vinculacién de la persona que
gjercio/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indigue el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta
por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica han sido ejercidos por
mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Gltimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificacién son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccién de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organizacion de la
empresa implican mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaracion se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad,
(i) los contratos de trabajo o certificacién laboral con las funciones vy (iii) el certificado de aportes al
Sistema de Seguridad Social del ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador, en relacion con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del
Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogera alguna de las dos (2) opciones descritas,
para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal,
[Nombre y firma del representante legal de la si esta obligado a tenerlo]

persona juridica]
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FORMATO 12B — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA NATURAL)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas
naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por ciento
(10 %) y acredite la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el nimero de identificacién], en mi
condicion de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condicion de ser emprendimiento y
empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del
establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con
NIT ‘ ], durante al menos el ultimo afio anterior contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, segun corresponda], asi como la copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20 .

[Nombre y firma de la persona natural]
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FORMATO 12C — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los
integrantes asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea
al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condicién de emprendimientos y empresas de
mujeres.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la asociacién o cooperativa] identificado con [Incluir el
numero de identificacion], en mi condicion de representante legal de [Incluir la razon social de la
asociacion o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico
la condicion de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participacion de estas en la [indicar
si es en la asociacion o cooperativa] ha permanecido durante al menos el Ultimo afio anterior contado
a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20

[Nombre y firma del representante legal de la asociacion o cooperatival
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FORMATO 13A — ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicita la limitacion de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS NATURALES)

[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
Mipyme, acreditara la condicion de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los
documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando
la calidad de Mipyme se acredite con la presentacién del RUP vigente y en firme, no sera necesario
diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos].

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:
Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural y el contador publico] identificados con [Incluir los numeros
de identificacion], declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificado como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicion adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del contador publico]
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FORMATO 13B — ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacion de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS JURIDICAS)

[El interesado persona juridica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
Mipyme, acreditara la condicion de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los
documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando
la calidad de Mipyme se acredite con la presentacion del RUP vigente y en firme, no sera necesario
diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir numero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo]
identificados con [Incluir los nimeros de identificacién], actuando en representacién de [Indicar
nombre del Proponente] declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicion, adjuntamos copia del certificado de existencia y representacion legal
de la Camara de Comercio de 0 por la autoridad competente para expedir dicha
certificacion.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20

[Nombre y firma del representante legal] [Nombre y firma del contador o revisor fiscal
si esta obligado a tenerlo]
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FORMATO 14 - FACTOR DE CALIDAD CRITERIOS ADICIONALES AMBIENTALES
Y SOCIALES

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad)]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contrataciéon”
Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Incluir cuando el proceso sea
estructurado por lotes o grupos]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" En mi calidad de Representante Legal de
"[Nombre del Proponente]" o[ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi
(nuestro) costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento de los criterios de
Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los “Criterios Ambientales y Sociales”, descritos en el
numeral 4.2.4 del Documento Base especificos para el proyecto, lo anterior en concordancia con el
articulo 2.2.1.1.2.2.2. “ofrecimiento mas favorable” del decreto 142 de 2023.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal
C. C. No. de

Direccion

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]




