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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

REALIZAR LACONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA VEREDA EL ROBLE CORREGIMIENTO DE ALBANIA EN EL MUNICIPIO 
DE LA VEGA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DENTRO DEL MARCO PROYECTO 
DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE 
LAVEGA" BPIN 202600000020348. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Implementar alcantarillados rurales es vital para garantizar la salud pública, prevenir la 
contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de las comunidades, garantizando la 

prestación de un servicio público esencial, cumpliendo condiciones de seguridad y confiabilidad. 
La construcción de este alcantarillado se fundamenta en la necesidad de evacuar las aguas 
residuales hacia una planta de  tratamiento evitando así la propagación de enfermedades 
relacionada con aguas contaminadas. 

Las actividades contempladas incluyen la instalación de tubería sanitaria de diferentes 
diámetros, construcción de recamaras o pozos en concreto reforzado, excavaciones, rellenos, 
entibados, construcción de viaductos y finalmente la construcción de una PETAR la cual será 
la responsable de realizar el tratamiento. Estas acciones se enmarcan dentro de los criterios 
técnicos de conservación de infraestructura básica cumpliendo los lineamientos establecidos 
en la normatividad vigente para la gestión de obras públicas. 

La construcción de alcantarillados rurales además de transportar aguas residuales permite el 
saneamiento de las mismas contribuyendo de esta manera al regreso de estas aguas a los ríos 
y arroyos de una manera más segura. La intervención se concibe como una inversión en 
infraestructura básica que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes, al 
mejorar las condiciones de acceso y disponibilidad de servicios públicos básicos. 

En consecuencia, y de acuerdo con las obligaciones constitucionales y legales, el municipio de 
La Vega, Cauca, tiene la necesidad de contratar una persona con reconocida idoneidad y 
experiencia para la ejecución de la obra pública, siguiendo los lineamientos del Estatuto General 
de Contratación (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes). 

El objeto del contrato será la REALIZAR LACONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA EL ROBLE CORREGIMIENTO 
DE ALBANIA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DENTRO 
DEL MARCO PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 
ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO EN EL MUNICIPIO DE LAVEGA "BPIN 202600000020348. 

LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LA VEREDA EL ROBLE CORREGIMIENTO DE ALBANIA EN EL MUNICIPIO DE LA 
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VEGA CAUCA, en esta primera etapa beneficia a más de 25 familias  de la Vereda El Roble 
del municipio de La Vega Cauca . 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

La ejecución del presente proyecto tendrá́ importantes resultados de carácter social, ya que la 
comunidad de el Roble en el municipio de La Vega, en el momento no cuenta con el servicio de 
alcantarillado, razón por la cual las aguas residuales son vertidas de manera directa en las fuentes 
hídricas del sector lo que genera contaminación directa y problemas de malos olores que se perciben 
cerca de las viviendas. 
  

a. Localización: 
 

 

Figura 1.1. Localización del proyecto 

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRELIMINARES     

Localización y replanteo ML 540,00 

      

EXCAVACIONES Y RELLENOS     

Entibado tipo A (Discontinuo en madera) M2 550,00 

Excavación manual en material común h<=2 M3 349,94 
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Excavación a mano en material conglomerado h<2.0 m M3 107,39 

Excavación manual en material común h> 2m M3 88,95 

Excavación a mano en material conglomerado h>  2.0 m M3 38,12 

Relleno con material granular para cimentación de tubería M3 50,52 

Relleno con Material Común Seleccionado de la Excavación 
Compactado 

M3 478,40 

Suministro e instalación de tubería de 8" PEAD mediante 
perforación horizontal dirigida (PHD), incluye unión por 
termofusión  

ML 13 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA     

 Suministro e instalación tubería PVC Sanitaria Estructurada 160 
mm d=6" 

ML 403,73 

 Suministro e instalación tubería PVC Sanitaria Estructurada 200 
mm d=8" 

ML 146,95 

 Suministro e instalación tubería PVC Sanitaria Estructurada 250 
mm d=10" 

ML 248,68 

      

ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO     

Cámara de Inspección h<2.00 Diámetro interno 1.2 m, circular. UND 26 

Cámara de Inspección 2.00<H<4.00 Diámetro interno 1.2 m, 
circular. 

UND 4 

Construcción caja domiciliaria 0,6m*0,6m UND 23 

      

VIADUCTOS     

Excavación manual en material común h<=2 M3 8,68 

Excavación a mano en material conglomerado h<2.0 m M3 3,72 

Concreto de 3000 psi, para estructuras de zapatas y pedestales M3 14,40 

Acero de Refuerzo figurado, Fy = 420 Mpa KG 525,18 

Acero Estructural para cercha de viaducto A36 KG 1843,22 

      

ACCESORIOS     

Suministro e instalación silla tee 160x160 mm (6"x6") UND 2 

Suministro e instalación silla yee 200x160 mm (8"x6") UND 8 
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Suministro e instalación silla yee 250x160 mm (10"x6") UND 13 

      

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES     

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Global 1 

 

a. Principales Ítems de pago: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRELIMINARES     

Localización y replanteo ML 540,00 

      

EXCAVACIONES Y RELLENOS     

Entibado tipo A (Discontinuo en madera) M2 550,00 

Excavación manual en material común h<=2 M3 349,94 

Excavación a mano en material conglomerado h<2.0 m M3 107,39 

Excavación manual en material común h> 2m M3 88,95 

Excavación a mano en material conglomerado h>  2.0 m M3 38,12 

Relleno con material granular para cimentación de tubería M3 50,52 

Relleno con Material Común Seleccionado de la Excavación 
Compactado 

M3 478,40 

Suministro e instalación de tubería de 8" PEAD mediante 
perforación horizontal dirigida (PHD), incluye unión por 
termofusión  

ML 13 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA     

 Suministro e instalación tubería PVC Sanitaria Estructurada 160 
mm d=6" 

ML 403,73 

 Suministro e instalación tubería PVC Sanitaria Estructurada 200 
mm d=8" 

ML 146,95 

 Suministro e instalación tubería PVC Sanitaria Estructurada 250 
mm d=10" 

ML 248,68 

      

ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO     

Cámara de Inspección h<2.00 Diámetro interno 1.2 m, circular. UND 26 
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Cámara de Inspección 2.00<H<4.00 Diámetro interno 1.2 m, 
circular. 

UND 4 

Construcción caja domiciliaria 0,6m*0,6m UND 23 

      

VIADUCTOS     

Excavación manual en material común h<=2 M3 8,68 

Excavación a mano en material conglomerado h<2.0 m M3 3,72 

Concreto de 3000 psi, para estructuras de zapatas y pedestales M3 14,40 

Acero de Refuerzo figurado, Fy = 420 Mpa KG 525,18 

Acero Estructural para cercha de viaducto A36 KG 1843,22 

      

ACCESORIOS     

Suministro e instalación silla tee 160x160 mm (6"x6") UND 2 

Suministro e instalación silla yee 200x160 mm (8"x6") UND 8 

Suministro e instalación silla yee 250x160 mm (10"x6") UND 13 

      

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES     

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Global 1 

 
3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será de cuatro (04) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y se cuente con 
las condiciones para poder iniciar la ejecución de las obras y de conformidad del Acuerdo Nro. 013 
del 27 de agosto de 2026, POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE LA VEGA- CAUCA 
PARA RECEPCIONAR BIENES O SERVICIOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2027 

4. FORMA DE PAGO 

Las obras se ejecutarán por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste de 
precios. 

LA ENTIDAD pagará el valor total del contrato por medio de actas parciales de obra que 
deben ser autorizadas y aprobadas por la interventoría de acuerdo con las cantidades 
ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberán ser autorizadas y 
aprobadas por la interventoría. 

El último pago se efectuará con el acta de liquidación final del contrato y no podrá ser por 
un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, y debe ir acompañada del 
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informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, 
de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. 

En forma previa a la autorización de cada pago, el contratista deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando 
corresponda. 

Para que se haga efectivo el último pago, el Contratista deberá contar con la aprobación de 
la póliza de estabilidad de la obra.. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. 

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá 
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no 
entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al 
contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

NOTA: El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente 
en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad DEL CONTRATISTA 
y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
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a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se 
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar 
el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto 
de este contrato, para tal caso el contratista tendrá un plazo de 3 días hábiles contados a partir de 
la fecha de entrega de los insumos (Planos, Presupuesto detallado, Memorias de Cálculo), y los 
demás requeridos por él; finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y 
diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los 
estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados 
para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a 
los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la 
Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para 
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior 
a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
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Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 
viceversa. 
 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y 
su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.  
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

• Director de Obra: El proponente deberá ofertar una (1) persona para que cumpla las labores 
y/o actividades de director de Obra; quien deberá ser Ingeniero Civil y/o sanitario, y contar 
con una dedicación mínima del 50% del tiempo de duración a la ejecución total del contrato. 

• Residente de Obra: El proponente deberá ofertar una (1) persona para que cumpla las 
labores y/o actividades de residente de obra; Quien deberá ser ingeniero civil, y / o sanitario 
y contar con una dedicación mínima del 100% del tiempo de duración a la ejecución total del 
contrato. 

• Mano de Obra No Calificada, Maestro de Obra: La mano de obra no calificada deberá ser 
mínimo de una (1) personas con dedicación del 100%. 

a. Requisitos del personal  

Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 
o la norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, 
como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Director de Obra: Ingeniero 

Civil y/o sanitario 

Acreditar 5 años de 

experiencia profesional 

Experiencia como contratista o 

director de obra de mínimo dos 

proyectos relacionados con la 

construcción, mejoramiento, 

optimización o ampliación de 

alcantarillados 
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Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Residente de Obra: ingeniero 

civil, y / o sanitario Debe tener 

una especialización en 

cualquier área 

Acreditar 5 años de 

experiencia profesional 

Experiencia como contratista o 

director de obra de mínimo dos 

proyectos relacionados con la 

construcción, mejoramiento, 

optimización o ampliación de 

alcantarillados. 

Maestro de Obra: maestro de 

obras de obras o tecnólogo en 

obras civiles 

 

Experiencia mínima de 3 años 

como profesional la cual se 

contabilizará a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional 

Experiencia como contratista o 

director de obra de mínimo dos 

proyectos relacionados con la 

construcción, mejoramiento, 

optimización o ampliación de 

alcantarillados. 

 

b. Maquinaria mínima del Proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. mezcladora de concreto de 1 bulto con capacidad máxima de 250 
litros, capacidad de mezcla de 180 litros   

2. Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, 
Fuerza de impacto por golpe (KN) 12. 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser 
pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las certificadas por la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca CRC, y a su vez aprobadas por el Interventor; las cuales cumplan con la calidad requerida 
en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde 
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 
y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando 
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las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga 
a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean 
susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen 
con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la 
utilización para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán 
ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar 
y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 
ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de 
la interventoría, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por 
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por 
el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de 
las obras.   

8. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 
tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de 
materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya 
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere 
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra 
provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra 
y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las 
vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes 
de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de 
servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, 
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá 
tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y 
en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación 
del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las 
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de 
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la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

9. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar 
y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

10. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

La Entidad realizará la respectiva Licencia de Construcción para el Proyecto a ejecutar 

 

En constancia, se firma en La Vega - Cauca, octubre de 2026. 

 

 

JESÚS HERNEY RUÍZ LÓPEZ  
Jefe de obras publicas  
La Vega  – Cauca 

 

 
 


