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SAMC-023-2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA, PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE
PURACE-COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Municipio es una entidad territorial, definida en el articulo 1 de la ley 136 de 1994 de la
siguiente manera: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la divisién politico
administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los
limites que sefalen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.”

Cabe mencionar que ademas de las competencias del municipio establecidas en la
Constitucién y en otras normas legales, la ley 715 del afio 2001 en su articulo 76 regula las
Competencias del municipio en otros sectores, y establece que corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal tales como: “(...) 76.12. Equipamiento municipal: Construir, ampliar y mantener
la infraestructura del edificio de la Alcaldia, las plazas publicas, el cementerio, el matadero
municipal y la plaza de mercado y los demas bienes de uso publico, cuando sean de su
propiedad (...); En materia de transporte se tiene la siguiente obligacién: “76.4.1. Construir
y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas,
veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias,
fluviales y maritimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida
que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente”.
(...) en materia de infraestructura y en aquellas que sean propiedad del municipio “planear
e identificar prioridades de infraestructura en su jurisdiccion y desarrollar alternativas
viables”; en este entendido la construccion, mejoramiento, adecuacion, rehabilitacion de la
infraestructura vial es competencia del municipio, de igual forma las actividades
complementarias a la infraestructura vial hacen parte de la competencia del municipio.

Dentro de la estructura de la administracion Municipal se encuentra la Secretaria
Planeacion, dependencia encargada de disefar, construir, dotar, poner en funcionamiento
y conservar la infraestructura de uso publico, edificaciones e instalaciones del municipio de
Purace en los sectores rural y urbano que lo componen. Ademas, se encarga de proveer la
infraestructura fisica del municipio de Purace y de controlar la preparacion, ejecucion y
consolidacién de las obras publicas que se contraten para su ejecucién dentro del
municipio. Su objetivo es la de Construir, rehabilitar y mantener los espacios fisicos
publicos, cohesionadores de sociedad propendiendo por la ejecucién eficiente y eficaz de
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los recursos asignados y gestionados en el marco de la ley y los principios de bienestar
social que permitan el progreso y posicionamiento estratégico del Municipio de Purace en
el entorno regional y nacional.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como finalidad la ejecucion de obras de mejoramiento de la
infraestructura fisica de la Institucion Educativa Guillermo Ledén Valencia, ubicada en el
municipio de Puracé-Coconuco, departamento del Cauca, con el propdsito de optimizar las
condiciones de los espacios destinados al desarrollo de las actividades académicas,
administrativas y complementarias, garantizando ambientes seguros, funcionales vy
adecuados para la comunidad educativa.

La intervencion contempla la realizacion de obras orientadas al mantenimiento, adecuacion
y mejoramiento de los diferentes componentes de la infraestructura existente, atendiendo
las necesidades identificadas mediante visitas técnicas y diagndsticos realizados sobre el
estado actual de las edificaciones. Estas actividades permitirdn corregir el deterioro
ocasionado por el uso continuo, la antigiiedad de las estructuras y las condiciones
climaticas propias de la region, contribuyendo a prolongar la vida util de la infraestructura y
a mejorar su desempeiio.

Las obras estaran encaminadas a fortalecer las condiciones de seguridad, accesibilidad,
funcionalidad y habitabilidad de los espacios educativos, mediante la intervencion de
elementos constructivos que presenten desgaste o afectaciones, favoreciendo el adecuado
desarrollo de las jornadas académicas y administrativas. Asimismo, se busca mejorar la
imagen institucional, promover el bienestar de estudiantes, docentes, personal
administrativo y demas usuarios de la institucién, y generar espacios que respondan a las
condiciones minimas de calidad exigidas para la prestacion del servicio educativo.

El proyecto se desarrollara de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas
por la entidad contratante, cumpliendo la normatividad vigente en materia de construccion,
seguridad y salud en el trabajo, gestion ambiental, accesibilidad y demas disposiciones
aplicables a la ejecucion de obras publicas. Igualmente, se implementaran los controles
técnicos, administrativos y de calidad necesarios para garantizar la correcta ejecucion de
las actividades contratadas y el cumplimiento de los objetivos previstos.

Con la ejecucion de este proyecto se espera contribuir al fortalecimiento de la
infraestructura educativa del municipio de Puracé-Coconuco, proporcionando espacios
dignos y adecuados que favorezcan el proceso de ensefianza-aprendizaje, mejoren las
condiciones de permanencia de los estudiantes y promuevan un entorno escolar seguro,
confortable e incluyente, en concordancia con los lineamientos de calidad educativa y con
las politicas publicas orientadas al mejoramiento de la infraestructura educativa en el
territorio.
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1.1. Localizacién

INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA

Google Earth

N w
2°20"19.39" N 76° 29' 52.49W"

2. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Preliminares

- Cimentacion

- Acero de refuerzo

- Estructura metalica

- Estructuras para la recoleccion de aguas lluvias
- Red eléctrica

- Enlucimiento de escenario deportivo
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a.

items de pago:

“CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE PURACE-COCONUCO”

21

11 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 96,600
EXCAVACION EN MATERIAL

12 AR M3 28,980
RELLENO MATERIAL

13 IMPORTADO M3 19,320
RETIRO MATERIAL SOBRANTE

14 EN VOLQUETA < 10KM M3 37,674

CONCRETO ESTRUCTURAL

PARA ZAPATAS 3000PS| M3

5,100

2,2

CONCRETO ESTRUCTURAL

PARA PEDESTALES 3000PS| M3

2,492

2,3

CONCRETO ESTRUCTURAL

VIGA DE CIMENTACION 3000PS| M3

3,978

2,4

CONCRETO ESTRUCTURAL
COLUMNETAS LOSA TARIMA Y M3
GRADERIA 3000PSI

1,160
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25 CONCRETO  ESTRUCTURAL M3 8,459

PARA PLACA 3000 PSI

ACERO DE REFUERZO KG

ELEMENTOS Y PLATINAS DE
ANCLAJE

1.308,000

4,000

SUM. E INST. PORTICOS EN
CELOSIA ACERO A36 SEGUN
DISENO INCLUYE TENSORES, KG
CONTRAVIENTOS Y CORREAS
DE SOPORTE PARA TEJA

2.050,000

SUMINISTRO E INSTALACION

DE TEJA MASTER MIL CAL. 28 M2

130,220

SUMINISTRO E INSTALACION
DE PERFIL HR EN C) ML
120X60X12X1.5MM

EXCAVACION A MANO EN
MATERIAL ~ COMUN PARA

73,600

51 INSTALACION DE CAJAS DE M3 5,000
INSPECCION Y TUBERIAS
CAJA DE INSPECCION DE

52 0.80X0.80X0.80, E=0.10m en UND. 3,000
concreto de 3000PSI

53 ACERO DE  REFUERZO - 100,000

ESTRUCTURAS PLUVIALES
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SUM. E INST. CANAL LAMINA
5,4 GALV. CAL. 20 INCLUYE ML 33,200
ACCESORIOS
SUM. E INST. BAJANTE AGUAS
55 LLUVIAS PVC D=4" ML 16,000
SUMINISTRO E INSTALACION
TUBERIA PVC A.LL. D = 6” PARA
5,6 RECOLECCION DE AGUAS ML 46,000

6,1

LLUVIAS PROVENIENTES DE
LOS BAJANTES

SUM. E |INST. SALIDA DE
ILUMINACION CON TUBERIA
EMT 1/2" CON CONDULETAS O
CAJA RAWEL DONDE SEA
NECESARIO CABLE THHN-
CUCU 12 AWG IN 1T 1F

UND.

5,000

6,2

SUM. E INST. DE LAMPARA 60

Watts UND.

5,000

6,3

SUM. E INST. DE VARILLA DE
2.40m Ccucu 5/8" UND.
ELECTROSOLDADA

2,000

6,4

SUM. E INST. CAJA DE
INSPECCION EN CONCRETO UND.
DE 0.30M * 0.30M * 0.30M

1,000

6,5

SUM. E INST. DE PROTECCION

TERMO MAGNETICA 2*15 amp UND.

1,000

6,6

SUM. E INST. DE PROTECCION

TERMO MAGNETICA 1*20 amp UND.

1,000

6,7

SUM. E INST. DE ACOMETIDA

TRIFILAR DE 2°# 8 +1# 8 ML

10,000

6,8

SUM. E INST. SALIDAS DE

TOMACORRIENTE 20 amp UND.

4,000
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7. ENLUCIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO

7.1

SUIMINISTRO E INSTALACION
PUERTA LAMINA DE ACERO
C=20, INCLUYE MARCO,
ANTICORROSIVO Y PINTURA

UND.

1,000

7,2

SUIMINISTRO E INSTALACION
VENTANA TIPO PERSIANA
LAMINA DE ACERO C=20, M2
INCLUYE MARCO,
ANTICORROSIVO Y PINTURA

4,000

7,3

SUMINISTRO E INSTALACION

DE LADRILLO A LA VISTA M2

68,080

7.4

SUMINSTRO Y APLICACION DE
BARNIZ PARA MURO EN M2
LADRILLO A LA VISTA

68,100

7,5

REPELLO SOBRE  MUROS
INTERIORES, INCLUYE FILOS Y M2
DILATACIONES

10,000

7,6

SUMINISTRO Y APLICACION DE
ESTUCO PLASTICO SOBRE
MUROS INTERIORES A TRES
MANOS, INCLUYE FILOS

M2

10,000

7,7

SUMINISTRO E INSTALACION

DE PINTURA PARA INTERIORES M2

3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

10,000

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso
es el establecido en la seccion 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma
prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

Hasta el 30 de diciembre del 2026, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.
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4. FORMA DE PAGO

PORCENTAJE DE PAGO

CONDICION DE PAGO

acta parcial aprobada.

A titulo de anticipo se cancelara la suma correspondiente al 50% del valor total del contrato,
previa presentacion del cronograma de ejecucion, plan de inversion del anticipo y certificado
del supervisor donde apruebe el cronograma de obra y plan de inversién del anticipo. El
anticipo sera amortizado en el mismo porcentaje que sea concedido y se descontara de cada

Pagos Parciales

Hasta el 90%

Los pagos se realizaran mediante actas parciales de
conformidad con los avances fisicos de obra, todos ellos
previa presentacion de factura, informe y/o acta de ejecucién
parcial debidamente soportado con material fotografico,
certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccion parcial
expedida por el supervisor y comprobante de pagos de
aportes a seguridad social integral. De cada pago se realizara
la amortizaciéon del anticipo en el mismo porcentaje que fue
concedido.

Pago final 10%

Previa culminacién del 100% de las actividades: El valor
excedente correspondiente al 10% del valor del contrato se
cancelara al contratista mediante la presentacion de factura,
informe y/o acta de ejecucion final debidamente soportado con
material fotogréfico, certificacion de cumplimiento y/o recibo a
satisfaccion final de obra expedida por el supervisor y
comprobante de pagos de aportes a seguridad social integral
y demas, aprobacion de la actualizacion el amparo de calidad
del servicio y suscrita la liquidacion. De este pago se realizara
la amortizacion del anticipo en el mismo porcentaje que fue
concedido.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El presente proyecto, denominado CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA, PERTENCIENTE AL
MUNICIPIO DE PURACE-COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Se desarrollara
bajo condiciones técnicas, normativas, sociales y ambientales particulares, propias del

sector infraestructura educativa

6.1 Condiciones técnicas del proyecto
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Las obras objeto del presente contrato deberan ejecutarse de conformidad con los disefios,
especificaciones técnicas, planos, presupuesto oficial, analisis de precios unitarios (APU),
cronograma de actividades y demas documentos que hacen parte integral del proceso
contractual.

El contratista debera suministrar la totalidad de la mano de obra calificada y no calificada,
materiales, equipos, herramientas, maquinaria, transporte y demas recursos necesarios
para la correcta ejecucién de las actividades contratadas, garantizando el cumplimiento de
las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

Los materiales empleados deberan ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las normas
técnicas colombianas (NTC), reglamentos técnicos vigentes y demas disposiciones
aplicables. Antes de su instalacion, los materiales podran ser sometidos a revision y
aprobacion por parte de la supervision o interventoria.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista debera implementar las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y comunidad
educativa, sefializando adecuadamente las zonas de trabajo, restringiendo el acceso a las
areas intervenidas y adoptando las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes.

Las actividades deberan ejecutarse procurando afectar en la menor medida posible el
normal desarrollo de las jornadas académicas, coordinando previamente con la Institucion
Educativa y la supervision del contrato la programacion de las labores que puedan generar
interrupciones o riesgos para la comunidad educativa.

El contratista sera responsable de la correcta ejecucion de las obras, del control de calidad
de los materiales y procesos constructivos, asi como del cumplimiento de las
especificaciones técnicas, normas de construccion, Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 y demas normas que resulten aplicables.

Todos los residuos de construccion y demolicion (RCD) generados durante la ejecucion del
proyecto deberan ser recolectados, transportados y dispuestos en sitios autorizados,
manteniendo permanentemente las areas de trabajo limpias y en condiciones seguras.

El contratista debera proteger la infraestructura existente que no haga parte de la
intervencion, respondiendo por cualquier dafio ocasionado durante la ejecucién de las obras
y efectuando las reparaciones necesarias sin generar costos adicionales para la entidad
contratante.

Antes del recibo final de la obra, el contratista debera realizar la limpieza general de las
areas intervenidas, verificar el correcto funcionamiento de los elementos instalados vy
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entregar la infraestructura en 6ptimas condiciones de uso, acompanada de las garantias,
certificados de calidad y demas documentos exigidos por la supervision.

Las cantidades de obra seran ejecutadas de acuerdo con el presupuesto oficial y podran
sufrir ajustes durante la ejecucion del contrato cuando las condiciones técnicas de la obra
asi lo requieran, previa autorizacion de la supervision o interventoria y cumplimiento de los
procedimientos legales establecidos.

Todas las actividades deberan ejecutarse cumpliendo la normatividad vigente en materia
de seguridad y salud en el trabajo (SST), gestién ambiental, proteccion del medio ambiente,
manejo de residuos, sefalizacion, transito interno de obra y demas disposiciones legales
aplicables a los contratos de obra publica.

5.1. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

La entidad entregara al contratista que resulte adjudicatorio del proceso de contratacion
tales como:

Estudios y disefios previos, planos constructivos (arquitecténicos y técnicos); esquemas y
demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato de obra.

De igual forma, la entidad debera considerar los aspectos de aprobaciones necesarios en
caso de requerirse a través del interventor y/o supervisor designado, asi como el tramite de
licencias de construccién de acuerdo con lo establecido por las curadurias y el decreto unico
reglamentario del sector infraestructura social.

5.2. Notas técnicas especificas del proyecto

El proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa debera cumplir con una serie
de directrices técnicas particulares, dadas las condiciones geograficas, sociales y
normativas del municipio de Puracé — Cauca.

NSR-10 (Norma Sismo Resistente): Aplicable al disefio y construccién de la
cimentacion y anclaje de la vivienda prefabricada, garantizando estabilidad estructural.

RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas):Para todas las instalaciones
eléctricas, materiales certificados y puesta en servicio.

RAS (Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico):Para el disefio y ejecucion
de redes hidraulicas y sanitarias.

Normas NTC (ICONTEC): Especialmente para materiales como concreto, acero, tuberias
y acabados.
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5.3. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y
elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de
acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultdneamente.

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

La implementacion de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral
debera realizarse de manera armoénica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas
por licencias, permisos, autorizaciones y demas instrumentos aplicables a la respectiva
obra. De igual manera, las medidas deberan estar acordes con la Norma Técnica aplicable
a cada sector, en los casos que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento
y disefio de instalaciones y ambientes escolares o la Resolucion 472 de 2017 modificada
por la Resolucién 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestion integral de residuos
de construccion y demoliciéon - RCD».

Para este efecto dentro de los Informes periédicos se debera dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un
porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y social.

2- Cronograma de Proyeccién Vs. Ejecucién, de las actividades que se incluyen con
las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como
sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas de educacion y capacitacion ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas y convocatorias del area de Gestion Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de personal de la
comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.
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7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucién del Contrato, en el caso en que
sea establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido
para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.
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f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

titulo

Posgrado con

General

Requisitos de Experiencia

Requisitos de Experiencia
Especifica

Especializacion

Veinticuatro (24) meses

Doce (12) meses

Maestria

Treinta y seis (36) meses

Dieciocho (18) meses

Doctorado

Cuarenta y ocho (48) meses

Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

o Titulo

de

posgrado en las

experiencia especifica y viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

diferentes  modalidades  por

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion

general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

a. Un (1) Ingeniero Civil Director de Obra

b. Un (1) Ingeniero Civil Residente de Obra

71.

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

Profesional Ofrecido para el | Requisitos de Experiencia | Requisitos de Experiencia
Cargo General Especifica

Un (1) Director de Obra Minimo 8 afos de experiencia | Minimo Un (01) afo de
Ingeniero Civil general contados a partir de la | experiencia especifica

Dedicacion del 25% durante
todo el tiempo de ejecucion
del contrato

fecha de expediciéon de la
matricula profesional.

acumulada, como contratista y/o
Director de obra en proyectos de
infraestructura social.

Un (1) Ingeniero Residente
Ingeniero Civil

Minimo 8 afios de experiencia
general contados a partir de la

Minimo un (1) afo de experiencia
especifica acumulada, como
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Dedicacion del 100% durante
todo el tiempo de ejecucion
del contrato

fecha de expediciéon de la
matricula profesional.

contratista y/o residente de obra
en proyectos de infraestructura
social

8. MAQUINARIA MiNIMA DEL PROYECTO

No se exigira maquinaria minima debido a la baja complejidad del proyecto.

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por
el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de
ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria o supervisién, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga
a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar
impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera
aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo
de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que
sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento
y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo
por parte de la interventoria o supervision, segun la normativa aplicable. Los permisos de
explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras.
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente
autorizadas, previo al inicio de las obras.
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10. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte
integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de
explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién
morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones
temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y
bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los
trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar
la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las
cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con
otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce
o interfiera corrientes de agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el
caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacién de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra
aprobadas por la supervision. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente
aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de
los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontro.
Asi mismo, sera responsable de la desocupacién de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.

11. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y
coordinacioén en los términos definidos por las autoridades competentes.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a
ejecutar.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Es responsabilidad del contratista — constructor conocer las politicas y normas del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como
la Constitucion Politica de Colombia de 1991, el Codigo de Recursos Naturales Renovables
y de Proteccion del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos
reglamentarios), el Cédigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Cédigo
Minero, permiso ante la autoridad competente para la realizacién de trabajo nocturno de ser
requerido, de publicidad exterior para vallas, pendones, pasacalles y demas licencias
ambientales y mineras para los proveedores de los materiales de construccién: ademas de
las disposiciones ambientales gubernamentales tanto del orden nacional como regional.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Se deben tener en cuenta los documentos que hacen y anexos técnicos que hacen parte
del estudio previo, el pliego de condiciones y el respectivo contrato de obra. Esto hacen
referencia a los disefios de las obras a ejecutar, los APU’s, entre otros.

En constancia, se firma en Purace-Coconuco, a los 28 dias del mes de septiembre del 2026.

CRISTIAN DAVID ZEMANATE CHAVEZ
Secretario de Planeacion Desarrollo Econdmico e Infraestructura

Proyecto aspectos técnicos: Ing. Cristian Nicolas Ortiz — Ing. Contratista Planeacion Desarrollo Econémico e Infraestructura.
Reviso y aprobd aspectos técnicos: Ing. Cristian David Zemanate Chavez — Planeacion Desarrollo Econdémico e Infraestructura
Reviso y aprobé aspectos juridicos: Luis Enrique montilla — Asesor juridico
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