
 
 
 

 

 

 

 

[Objeto del proceso de contratación]  

[Nombre de la Entidad Estatal]  

 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

[Número del Proceso de Contratación]  
 

 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
 

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no 
pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, 
condiciones habilitantes, ponderables o factores técnicos y económicos, 

diferentes a los señalados aquí; salvo cuando de forma expresa lo determine el 
documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris] 

 
[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean 
aplicables al proyecto de infraestructura social podrá incorporarlos y 

desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro que no se podrá introducir 
requisitos de participación o ponderación en este documento.] 

 
[Es de vital importancia que la Entidad establezca las particularidades propias 
de la zona, como vías de acceso (carreteables, fluviales, áreas, etc.), facilidad 

de consecución de materiales y su transporte, temas particulares propios y 
asociados con las dinámicas de las regiones en las cuales se desempeñará el 

proyecto y toda la información que sea pertinente para las valoraciones de los 
Proponentes frente al Proceso de Contratación y los aspectos técnicos a 
materializar.] 

 
[Objeto de la contratación] 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Objeto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS 
POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS CALDAS VIEJO - VERACRUZ DEL 

MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA.  
 

Descripción del proyecto y del sitio de trabajo. Ubicación, definir si es en zona 
rural o urbana, alcance del objeto, zonas, espacios que serán intervenidos y 
demás información que corresponda a la descripción del proyecto. Asimismo, se 

incluirá la necesidad de adelantar el mencionado proyecto y la distancia o puntos 
a intervenir cuando aplique.] 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 
[CUANDO APLIQUE] 

 
[En esta sección la Entidad deberá indicar las condiciones actuales a intervenir, 

en el caso que corresponda a una intervención en un bien inmueble ya existente, 
en los casos en que aplique. Se deberá indicar el estado actual de la 
infraestructura existente (en caso de que exista), las actividades por ejecutar y 

las zonas o espacios a intervenir en el predio en el cual se encuentra la 
infraestructura. 

 
En caso de contar con planos que sirvan como insumo al futuro Contratista 
deberán ser mencionados y adjuntados. 

 
La Entidad podrá adicionar títulos de segundo nivel para complementar la 

información que sea pertinente para definir la descripción de las condiciones 
actuales a intervenir.] 
 

2.1. Localización  

 

[Incluir mapa o figura de localización del proyecto] 
Figura 1.1. [Incluir la localización del proyecto del sector social.] 

 

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:  
 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS POLIDEPORTIVOS DE 

LAS VEREDAS CALDAS VIEJO - VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE 
ALVARADO TOLIMA 

 
 

ITEM DESCRIPCION CALDAS VIEJO UNIDAD CANTIDAD 

1 PINTURA 

1.1 
Recubrimiento sintetico canchas deportivas (Inc. Lavado de placa, 
tratamiento de juntas y demarcacion), Colores a escoger. 

M2 504.00 

1.2 Estuco Acrilico  M2 253.13 

1.3 Pintura tipo coraza para exterior  M2 403.89 

1.4 Pintura para tuberia Cold Rolled cond Diametro de hasta 2" ML 149.60 

2 INSTALACIONES ELECTRICAS 

2.1 Salida de tomaccoriente Doble, Incluye: Elementos de fijacion. UNIDAD 11.00 

3 LIMPIEZA 
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3.1 Limpieza estructura metaliza para cubierta de coliseo  UNIDAD 1.00 

3.2 Mantenimiento de Rejillas para carcamo de aguas lluvias.  Inc. 
Soldadura, anticorrosivo y esmalte sintetico 

ML 36.00 

 

ITEM DESCRIPCION VERACRUZ UNIDAD CANTIDAD 

1 AREA DE BAÑOS 

1.1 Estuco y Vinilo 3 Manos  M2 53.15 

2 INSTALACIONES ELECTRICAS 

2.1 Retiro, suministro e instalacion de luminarias  UNIDAD 11.00 

2.2 
Marco Tapa para caja electrica de inspeccion en el baño 
(24cmX96cm) UNIDAD 1.00 

2.3 
Salida Tomacorriente Doble Con polo tierra aislada, incluye: Caja, 
elementos de fijacion, tramo de 4m de tuberia PVC 1/2" y circuito 
ramal. 

UNIDAD 1.00 

3 PINTURA 

3.1 
Suministro y aplicación de esmalte sintetico para muro entrada del 
polideportivo 

M2 74.14 

3.2 Pintura para tuberia Cold Rolled cond Diametro de hasta 2" ML 111.00 

3.3 Aplicación de pintura de esmalte sintetico para malla eslabonada  M2 224.00 

4 CERRAMIENTO  

4.1 
Mantenimiento de cerramiento.  Incluye soldadura, elemento 
estructural, anticorrosivo y esmalte sintetico. 

ML 23.50 

5 CUBIERTA  

5.1 Desmonte de cubierta M2 18.00 

5.2 Suministro e instalacion de teja termoacustica  M2 18.00 

 
 
[Incluir y desarrollar las actividades a ejecutar y su vinculación con el alcance 

material del proyecto por parte de la Entidad Estatal, así como los componentes 
puntuales a realizar (p.ej. cubiertas, estructural, redes eléctricas, redes 

hidrosanitarias, etc.).] 
 
[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos de segundo nivel que 

sean aplicables a las “actividades a ejecutar y alcance” del proyecto de 
infraestructura social podrá incluirlos y desarrollarlos según las particularidades 

del proyecto.] 
 

3.1. Fases y etapas del proyecto 

 
[La Entidad establecerá y desarrollará las fases en las cuales se encuentre 

dividido el proyecto, o las diferentes etapas constructivas que se tienen previstas 
o planeadas para el proyecto de infraestructura social.] 



 
 
 

 

 

 

 

[Objeto del proceso de contratación]  

[Nombre de la Entidad Estatal]  

 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

 
a. Ítems de pago:  

[Incluir lo relacionado con Ítems de pago] 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 
de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 

cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 

El plazo de ejecución del presente proyecto es de TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

5. FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato se pagará por EL MUNICIPIO de Alvarado Tolima así: 
 
a). Actas parciales hasta el 90%, con la firma del interventor y/o supervisor, 

Entregas parciales dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación 
completa en la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALVARADO de la documentación 

requerida y previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a 
que haya lugar. b) Acta final del 10%. Un pago final equivalente al 10% del valor 
del contrato se pagará por el Municipio de Alvarado al momento de la liquidación 

y el lleno de requisitos exigidos.  
 

Para los pagos parciales y pago final deberá presentar los siguientes documentos 
Previa entrega de la factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada informe 
de ejecución, certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del 

contrato, certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales expedida por el representante legal y contador público (de quien se 

deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional) o revisor 
fiscal (según sea el caso), pago de estampillas PRO- CULTURA, PRO- ADULTO  
MAYOR Y CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE, PRO FAMILIA. 

 
NOTA: Los pagos aquí referenciados se realizarán dentro de los cinco (05) días 

hábiles siguientes a la presentación de la respectiva cuenta de cobro, los cuales 
estarán sujetos al aporte de la siguiente documentación:  
1- Pago de los aportes a seguridad social para el periodo correspondiente.  

2- Informe parcial o final suscrito por el supervisor del contrato.  
3- Cuenta de cobro, expedición de facturas cuando haya lugar y paz y salvo para 

el último pago.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el trámite del primer pago: dar aplicación al 
acuerdo vigente, y deberá cancelar ocho puntos cinco por ciento (8,5%) sobre 

el valor del contrato por concepto de estampillas así: PRO-BIENESTAR AL 
ADULTO MAYOR, valor de la consignación el (4%), PRO-CULTURA, valor de la 

consignación el (2%), y PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN, valor de la consignación 
el (2,5), requisitos que se entienden cumplidos con la presentación del 
respectivo recibo de pago, y las respectivas estampillas.   

 
En cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado por el artículo 

23 de la ley 1150 de 2007) el valor del pago de los aportes en seguridad social 
integral deberá realizarse de conformidad con lo señalado en el Decreto 1273 de 
2018. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
[Adaptar de acuerdo con el proyecto y el sector social al que pertenezca]  
 

[Incluir y describir las condiciones particulares del proyecto de infraestructura 
social, así como las condiciones propias de normas técnicas aplicables, 

normativa, legislación y obligaciones impuestas por las autorizaciones, 
permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo 
ambiental, planes de ordenamiento territorial, consultas previas y/o audiencias 

públicas, requeridos para el desarrollo de la obra. 
 

En caso de contar con lineamientos, cartillas de diseño y/o construcción por 
parte de la Entidad Estatal o de algún ente rector en la materia, se deberá 
relacionar en este numeral y sub numerales, al igual que hacer la entrega de 

éstos en la ejecución del Contrato al Contratista.] 
 

6.1. Especificaciones técnicas 

 
[Adaptar de acuerdo con el proyecto]  

 
[Incluir y desarrollar las especificaciones técnicas aplicables al proyecto de 

infraestructura social, y las demás que sean pertinentes de acuerdo con el objeto 
y alcance del proyecto.] 

 
6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]  
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[Incluir y desarrollar las especificaciones técnicas y aspectos asociados a los 
materiales a emplear.] 

 
6.1.2. Pruebas y ensayos 

 
[Adaptar de acuerdo con el proyecto]  
 

[Incluir y desarrollar los aspectos relacionados con las pruebas y ensayos 
asociados a los materiales a emplear.] 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 
Contrato 

 
El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente para conocer, revisar y 

analizar completamente las memorias de cantidades, especificaciones técnicas 
y demás documentos suministrados por la Entidad para la ejecución de las obras 
objeto del presente contrato, toda vez que para este proceso no se entregan 

estudios ni diseños previos, sino las cantidades de obra requeridas para el 
mejoramiento de infraestructura de los polideportivos de las veredas Caldas 

Viejo y Veracruz del municipio de Alvarado – Tolima. 
 
Cualquier ajuste, aclaración, complementación o modificación que el Contratista 

considere necesaria respecto de las cantidades de obra o especificaciones 
técnicas deberá ser previamente informada y sustentada ante la supervisión del 

contrato y autorizada por la Entidad, sin que ello implique modificaciones 
unilaterales por parte del contratista ni reconocimiento automático de mayores 
valores o mayores cantidades no aprobadas formalmente 

 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
[Adaptar de acuerdo con el proyecto]  
 

[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por 
ejemplo: especificaciones vigentes según el tipo de infraestructura, (p.ej. la NTC 

4595) y demás directrices asociadas con este tipo de infraestructura.]   
 

[Incluir y desarrollar]  
 
[Incluir y desarrollar]  

 
[Incluir y desarrollar]  
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6.4. Método Constructivo  

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las 
actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos: 

 
1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean 

entregados. 

2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos 

materiales y elementos constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la 

obra.  

 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que 

se ejecuten simultáneamente.  
 
 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-
AMBIENTAL  

 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 
sobre: 

 
1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 

dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 
social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 

incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 
temas ambientales, como sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 
autoridades que participaron en los programas de educación y 
capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 

de Gestión Social.  
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 

personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 

cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 

programa. 
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8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

 
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 

verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 

durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 

actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 

requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 

diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 
este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 

en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 
profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.  

 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 

expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 
la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 

honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

 
g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 

(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 

requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 
tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
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h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 

conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  

 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 
general y viceversa.   

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   
 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 

experiencia específica o viceversa.  
 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  

 
• Un (1) Director de obra 

• Un (1) Residente de obra 
• Un (1) Asesor SISO – profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Un (1) Maestro de construcción 
 

8.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 

siguientes requisitos de formación y experiencia:  
 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Director de Obra 

50% dedicación 

Profesional con doble 

titulación: Ingeniero Civil y 

Arquitecto, con matrícula 

profesional vigente 

5 años de experiencia general 

contados a partir de la 

expedición de la matrícula 

profesional 

Mínimo dos (2) certificaciones 

como director de obra en 

proyectos de remodelación y/o 

adecuación y/o mejoramiento 

y/o mantenimiento de 

infraestructura deportiva, así 
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como en supervisión, 

coordinación y control de 

proyectos de obras civiles 

ejecutados en procesos de 

licitación de obra pública o 

privada. 

Residente de Obra 

100% dedicación 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto 

con matrícula profesional 

vigente 

5 años de experiencia general 

contados a partir de la 

expedición de la matrícula 

profesional 

Mínimo dos (2) certificaciones 

como residente de obra en 

proyectos de remodelación y/o 

adecuación y/o mejoramiento 

y/o mantenimiento de 

infraestructura y de escenarios 

deportivos. 

Asesor SISO 

50% dedicación 

Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo con 

licencia vigente en SST 

2 años de experiencia general 

contados a partir de la 

terminación de la formación 

profesional 

Mínimo dos (2) certificaciones 

como profesional con 

experiencia y conocimientos 

en la ejecución de programas 

de promoción y prevención 

que incluyan la gestión de los 

peligros y riesgos prioritarios, 

extensivos a todos los niveles 

de la organización. 

Maestro de Construcción 

100% dedicación 

Técnico en redes hidráulicas 

y/o técnico en instalaciones 

hidráulicas y sanitarias y/o 

maestro de obra certificado 

con tecnología en gestión de la 

construcción 

2 años de experiencia general 

contados a partir del acta de 

grado 

Dos (2) certificaciones como 

persona con conocimientos 

tecnológicos en la rama de la 

construcción, capaz de dirigir y 

supervisar un proyecto desde 

su inicio hasta su entrega final 

y apta para realizar trabajos 

especializados de obra civil 

(albañilería, carpintería, 

electricidad, fontanería, 

soldadura, instalaciones 

hidráulicas y sanitarias), bajo la 

tutela de un director de obra. 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  

 
1. HIDROLAVADORA 

2. EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 
3. PULIDORA 
4. EQUIPO DE PINTURA (COMPRESOR CON PISTOLA O EQUIPO AIRLESS) 

5. ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO O EQUIPO DE ACCESO EQUIVALENTE 
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6. KIT DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (ARNÉS, ESLINGAS Y LÍNEA DE VIDA) 
7. ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato 

y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar 
puntaje o como criterio habilitante.  
 

 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 

aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y 

examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 

disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 

fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá 

a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas 

por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El 

contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 

técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias 

de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de 

influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que 

éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 

legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización 

para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes 

deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de 

la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 

la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 
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seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al 

inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES 

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista la construcción, 

mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no 
forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías 
industriales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de 

materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica, 
cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones 

temporales y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los 
trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales 

con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y en 

general toda obra provisional relacionada con las labores tendientes al 
cumplimiento del objeto contractual. 

 
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas 
para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir 

sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 
Adicionalmente, correrán por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no 

interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso 
cuyo uso comparta con otros Contratistas. 
 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y 
a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 

proyecto, cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 
servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 
costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos 

en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o el 
interventor, en los casos que se requiera. Para lo anterior deberá tramitar la 

correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el 
ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad 
competente. 

 
A menos que se efectúen otros acuerdos, el Contratista deberá retirar todas las 

obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo 
estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de 
desocupar todas las zonas que le fueron suministradas para las obras 

provisionales y permanentes. 
 



 
 
 

 

 

 

 

[Objeto del proceso de contratación]  

[Nombre de la Entidad Estatal]  

 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

12. SEÑALIZACIÓN  

 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud 
en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.   

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 

costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 
del proyecto a ejecutar. 
 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 

De conformidad con el Decreto 1077 de 2015 y la normativa urbanística 
aplicable, este tipo de obras se consideran de mantenimiento o reparación 
locativa y no exigen licencia urbanística. 
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14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 

• Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en lo relacionado con licencias urbanísticas, intervenciones 

locativas y normas aplicables a edificaciones existentes. 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 – Ley 400 
de 1997 y Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones, aplicable para garantizar 

la seguridad estructural de las edificaciones y como referencia técnica para 
intervenciones sobre infraestructura recreo-deportiva. 

• Norma Técnica Colombiana (NTC) aplicable a materiales de construcción, 
acabados, recubrimientos para pisos deportivos, estucos, pinturas y esmaltes, 
cubiertas, materiales e instalaciones eléctricas y demás elementos que hagan 

parte de las actividades de mantenimiento y mejoramiento locativo. 

• Especificaciones técnicas de construcción adoptadas por la Entidad Territorial 

y las buenas prácticas de ingeniería aplicables a obras de mantenimiento, 
adecuación, reparación locativa y mejoramiento de infraestructura recreo-
deportiva. 

• Manuales y especificaciones técnicas de fabricantes para la correcta instalación 
y funcionamiento de materiales, equipos, recubrimientos, pinturas, luminarias, 

cubiertas y demás elementos suministrados e instalados durante la ejecución 
contractual. 

• Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a obras civiles, 

especialmente lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 
de 2019, así como la Resolución 4272 de 2021 sobre trabajo seguro en alturas, 

para garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades 
constructivas. 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente y NTC 2050, 

aplicables al retiro e instalación de luminarias, salidas de tomacorriente y cajas 
de inspección eléctrica. 

• Normas ambientales y de manejo de residuos de construcción y demolición 
(RCD), conforme a la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 
de 2021, y demás disposiciones aplicables para el adecuado manejo, transporte 

y disposición final de escombros y residuos generados durante la obra. 

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 
Los documentos técnicos requeridos para el proyecto, al igual que los precios, 
con base en los que se calculó el presupuesto, análisis de precios unitarios, 

cronograma de obra e inversión, hacen parte integral del presente proceso 
licitatorio 
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En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ 

de 20XX. 
 

 
______________________________________________ 

[Nombre] 

[Gestor Técnico o cargo correspondiente] 
 

____________________________________________ 
[Nombre] 

[Coordinador o cargo correspondiente] 

 
 

______________________________________________ 
[Nombre] 

[Subdirector o cargo correspondiente] 

 
 


