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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  

 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA DE LAS ZONAS AFECTADAS DEL ARROYO GRANDE DE 

COROZAL, EN EL SECTOR DE LA VÍA SINCÉ - CAMPOFLORES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ, 

SUCRE . 

 

1. DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO :  

 

El presente proyecto tiene por objeto realizar la restauración ambiental y ecológica de las zonas afectadas del 

Arroyo Grande de Corozal, en el sector de la vía Sincé - Campoflores, municipio de San Luis de Sincé, 

departamento de Sucre, mediante la ejecución  de actividades de mantenimiento de rondas hídricas y bosques 

de galería, identificación de servicios ecosistémicos y fortalecimiento de los procesos de educación y 

sensibilización ambiental, con el propósito de disminuir la pérdida y degradación ecológica  de las áreas 

priorizadas, contribuir a la recuperación de los ecosistemas estratégicos y promover la conservación de los 

recursos naturales.  

 

El proyecto surge como respuesta a las problemáticas ambientales identificadas en los bosques de galería y 

zonas de recarga de acuíferos asociados al Arroyo Grande de Corozal, ocasionadas principalmente por la 

disminución de la cobertura vegetal, la defore stación, la expansión de actividades agropecuarias, la 

intervención antrópica y la contaminación de los recursos naturales, situaciones que han generado deterioro 

de las condiciones ecológicas, afectaciones a la biodiversidad, procesos erosivos y disminuci ón de los servicios 

ecosistémicos que brindan estas áreas.  

 

Para atender esta problemática, se contempla la intervención de 8,5345 hectáreas (85.345 m²) de rondas 

hídricas y bosques de galería, mediante actividades de rocería y adecuación de áreas a restaurar, plateo, 

fertilización y control fitosanitario de los ár boles existentes, orientadas a mejorar las condiciones de 

conservación de la vegetación y favorecer la recuperación ecológica de las zonas intervenidas.  

 

Asimismo, el proyecto comprende la realización de estudios para la identificación de servicios ecosistémicos 

mediante inventarios de flora y fauna en las áreas priorizadas, con el fin de caracterizar la biodiversidad 

existente y generar información técnica  que contribuya a la conservación y manejo sostenible de estos 

ecosistemas.  

 

De igual manera, se desarrollarán procesos de formación y sensibilización ambiental dirigidos a 

aproximadamente 150 personas, mediante la ejecución de 28 talleres distribuidos en siete (7) grupos, 

abordando temáticas relacionadas con la protección del medi o ambiente, el cambio climático, la 

contaminación de fuentes hídricas, la gestión ambiental, el manejo de residuos sólidos y la importancia de los 

bosques de galería para la conservación de los recursos naturales.  

 

Las actividades se ejecutarán en el área de influencia del Arroyo Grande de Corozal, específicamente en el 

sector de la vía Sincé - Campoflores, en las áreas identificadas y delimitadas en los documentos técnicos y 

anexos de localización del proyecto, de con formidad con las condiciones, cantidades y especificaciones 

técnicas establecidas en el presupuesto oficial y demás documentos que forman parte integral del proceso 

contractual.  

 

El proyecto se encuentra identificado con código BPIN 202600000023677 y fue priorizado y aprobado 

mediante el Decreto Municipal N.º 128 del 14 de octubre de 2026, por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCI ENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y 

TRES CENTAVOS M/CTE ($489.737.809,53), financiado con recursos del Sistema General de Regalías —

Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible —. 

 

Con la ejecución del proyecto se busca fortalecer la protección y conservación de los bosques de galería, 

contribuir al mantenimiento de las condiciones ecológicas de las rondas hídricas y zonas de recarga de 

acuíferos, mejorar el conocimiento sobre la bio diversidad presente y fomentar la participación de las 
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comunidades en los procesos de recuperación ambiental, favoreciendo la sostenibilidad de los ecosistemas 

estratégicos del municipio de San Luis de Sincé, Sucre . 

 

2. DESCRIPCIÓ N OBRA ACTUAL  O ZONA A INTERVENIR  

 

La zona objeto de intervención se encuentra localizada en el sector de la vía Sincé - Campoflores, 

específicamente en las áreas de influencia del Arroyo Grande de Corozal, en la zona rural del municipio de San 

Luis de Sincé, departamento de Sucre. Esta área comprende ecosistemas asociados a rondas hídricas, bosques 

de galería y zonas de recarga de acuíferos, los cuales cumplen funciones fundamentales para la conservación 

de la biodiversidad, la protección de los suelos, la regulación del recurso hídrico y el mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos.  

 

Actualmente, las áreas priorizadas presentan condiciones de deterioro ambiental y degradación ecológica, 

como consecuencia de diferentes actividades antrópicas, entre ellas la deforestación, la expansión de la 

frontera agropecuaria, la disminución de la co bertura vegetal, el manejo inadecuado de los recursos naturales 

y la contaminación de las fuentes hídricas. Estas situaciones han ocasionado alteraciones en las condiciones 

naturales de los bosques de galería, pérdida progresiva de vegetación, procesos ero sivos y afectaciones a la 

capacidad de recuperación de los ecosistemas.  

 

De acuerdo con el documento técnico del proyecto, el Arroyo Grande de Corozal constituye un área de 

importancia ambiental para el municipio, debido a su relación con los ecosistemas de bosque de galería y las 

zonas de recarga de acuíferos. Sin embargo, la presión ejercida por las actividades humanas y la insuficiencia 

de acciones de conservación y mantenimiento han contribuido al deterioro de sus condiciones ecológicas, 

haciendo necesaria la implementación de medidas orientadas a su recuperación y protecció n. 

 

El área específica de intervención corresponde a una extensión de 8,5345 hectáreas, equivalentes a 85.345 

m², localizada en el predio denominado Sincé Los Chipes, ubicado en el sector de Valencia, municipio de San 

Luis de Sincé, identificado con matrícula inmobiliaria N.º 347 - 3516, conforme a los documentos prediales y 

anexos de localización del proyecto. Para el desarrollo de las actividades se cuenta con una manifestación 

escrita de voluntad de participación y disponibilidad del área suscrita por el señor  Jairo de Jesús Hernández 

Gamarra, sin perjuicio de la verificación de las condiciones jurídicas de acceso e intervención del predio.  

 

En las áreas priorizadas se requiere adelantar actividades de rocería y adecuación de terrenos, plateo, 

fertilización y control fitosanitario de los árboles existentes, con el propósito de mejorar las condiciones de 

conservación de la cobertura vegetal, fa vorecer los procesos de recuperación ecológica y contribuir a la 

protección de las rondas hídricas y los bosques de galería asociados al Arroyo Grande de Corozal.  

 

Adicionalmente, se evidencia la necesidad de fortalecer el conocimiento sobre las condiciones actuales de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos presentes en el área, mediante la realización de inventarios de flora 

y fauna que permitan identificar las especies existentes y aportar información técnica para su conservación y 

manejo sostenible.  

 

De igual manera, se requiere fortalecer los procesos de educación y sensibilización ambiental de las 

comunidades, considerando que las prácticas inadecuadas de aprovechamiento de los recursos naturales y el 

limitado conocimiento sobre la importancia de los  ecosistemas estratégicos constituyen factores que 

favorecen su deterioro.  

 

En consecuencia, las condiciones actuales de la zona justifican la ejecución de actividades de mantenimiento 

y restauración ambiental sobre las 8,5345 hectáreas priorizadas, complementadas con estudios de 

identificación de servicios ecosistémicos y proceso s de formación ambiental, con el fin de contribuir a la 

disminución de la degradación ecológica, la recuperación de las condiciones ambientales y la protección de 

los recursos naturales del municipio de San Luis de Sincé, Sucre.  

 

a.  Localización:  
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El área de influencia del proyecto se ubica en la zona rural del municipio de San Luis de Sincé, departamento 

de Sucre, específicamente en las áreas de bosques de galería y rondas hídricas del Arroyo Grande de Corozal, 

en el sector de la vía Sincé - Campoflo res, correspondiente al predio denominado Sincé Los Chipes, localizado 

en el sector de Valencia . Las áreas objeto de intervención se relacionan a continuación:   

 

  Propietario  
Matricula 

Inmobiliaria  

Área del Predio 

(Ha)  

Área para mantenimiento y 

restauración ambiental (ha)  

Área N.º 1 –  Predio Sincé Los 

Chipes, sector Valencia, vía 

Sincé - Campoflores  

Jairo de Jesús 

Hernández Gamarra  
347 - 3516 190,1928 8,5345  

   TOTAL:  8,5345  

 

 
Figura 1.1. Localización del proyecto  

 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR  Y ALCANCE:  

 

El proyecto está contemplado en dos (2) capítulos. El primero está dedicado a la formación en educación 

ambiental de aproximadamente 150 personas, mediante la realización de 28 talleres distribuidos en siete (7) 

grupos, de modo que cada grupo reciba cuatro  (4) talleres. La formación abordará la protección del medio 

ambiente, el cambio climático, la contaminación de fuentes hídricas, la gestión ambiental, el manejo de 

residuos sólidos y la importancia de los bosques de galería para la conservación de la biod iversidad y de los 

recursos hídricos.  

 

El segundo capítulo comprende dos (2) componentes. El primero consiste en realizar inventarios de flora y 

fauna en las áreas priorizadas del Arroyo Grande de Corozal, en el sector de la vía Sincé - Campoflores, para 

identificar las especies presentes y los s ervicios ecosistémicos que brindan los bosques de galería. El segundo 

corresponde al mantenimiento y restauración ambiental de 8,5345 hectáreas (85.345 m²) de rondas hídricas 

y bosques de galería, mediante actividades de rocería y adecuación de áreas, plat eo, fertilización y control 

fitosanitario de los árboles existentes. Estas áreas presentan deterioro ambiental asociado a la degradación 

de los ecosistemas, la pérdida de cobertura vegetal y la erosión de los suelos.  

 

A continuación se describen las Actividades a realizar:  

 

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 1 

Fortalecer la formación en educación ambiental y gestión del conocimiento, para fomentar el cuidado y la 

sostenibilidad ambiental de bosques degradados en el municipio de Sincé.  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  

  

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio 

ecosistémicos  

1,1 Ejecutar talleres de formación y conocimiento ambiental.  u 1 

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 2  

Identificar servicios ecosistémicos en áreas priorizadas de bosques de galería y zona de recarga de acuiferos en 

el municipio de Sincé  
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ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  

  

Identificación de servicios ecosistémicos en áreas priorizadas de bosques de galería y zona de recarga 

de acuiferos en el municipio de Sincé  

2,1 
Realizar estudio de servicios ecosistémicos mediante inventarios de flora y 

fauna  
u 1 

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 2  

Realizar acciones de conservación ecológica y mejora fitosanitaria en bosques de galería y zona de recarga de 

acuiferos sobre areas afectadas por la disposisción de residuos solidos en el municipio de San Luis de Since.  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  

  Servicio de restauración de ecosistemas( producto principal)  

2 Mantenimiento de ronda hidrica y bosque de galeria.  

2,1 Realizar la adecuacion, plateo, fertilización y control fitosanitario de los arboles  m2 85.345,00  

2,2 Realizar la roceria y adecuacion de areas a restaurar  m2 85.345,00  

 

4.  PLAZO PARA LA EJECUCIÓN  DEL CONTRATO  

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en 

la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 –  Minuta del 

Contrato .  

 

El plazo del contrato es de tres (3) meses , contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  

 

5. FORMA DE  PAGO  

 

La Entidad entregará un Anticipo por valor del 50% del Valor del Contrato y posteriormente hará pagos 

parciales, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:  

 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo 

con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% 

restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

 

La entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra 

realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 

inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas 

de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.  

 

La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la 

entidad.  

 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:  

 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su 

entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 

de Caja (PAC).  

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 

supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el  presente Contrato.  

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia.  
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuand o corresponda.  

 

6. C ONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

 

a. Materiales  

 

Los materiales a utilizar en el desarrollo del proyecto deberán cumplir con las especificaciones técnicas 

establecidas en el documento técnico del contrato y con la normatividad ambiental y de calidad vigente. 

Todos deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos y apropiados para las condiciones 

edafoclimáticas del municipio de San Luis de Sincé, Sucre .  

 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato  

 

✓ Estudios y documentos técnicos del proyecto, incluyendo planos, memorias descriptivas, 

especificaciones técnicas y presupuestos, que sirven de base para la ejecución de las obras.  

 

✓ Formato y lineamientos para la elaboración de informes de avance, actas de ejecución y actas 

parciales.  

 

✓ Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y registro presupuestal (RP) correspondientes, 

los cuales respaldan los recursos financieros asignados al contrato.  

 

✓ Modelo de actas y formatos contractuales exigidos por la Entidad, como actas de suspensión, 

reinicio, modificación, terminación, entre otros.  

 

✓ Pólizas aprobadas y revisadas por la Entidad, entregadas por el contratista, como garantía para el 

cumplimiento del contrato.  

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:  

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas en la propuesta a 

presentar como criterio habilitante.  

b. Si el proponente ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada 

uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo 

cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido par a dos o más cargos diferentes.  

c. El proponentes deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios  

e. El proponente es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

 

El personal relacionado debe ser contratado o contemplado dentro de la nómina del futuro contratista y su 

costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato.  

 

El personal requerido es el siguiente : 

 

• Un (1) Director del proyecto  

• Un (1) Residente técnico del proyecto  

• Un (1) Técnico en salud y  seguridad en el trabajo  
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Requisitos del personal  

 

Los siguientes requisitos de formación y experiencia:  

 

Profesional Ofrecido para el Cargo  Requisitos de 

Experiencia General  

Requisitos de Experiencia 

Específica  

Director del proyecto.  

(Disponibilidad del 50 %) 

 

Título profesional en la disciplina 

académica del núcleo en: Ingeniería 

ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería 

agronómica, Ingeniero Agrícola, biología 

y carreras afines.  

 

Posgrado en ciencias Ambientales  

Ocho (8) años 

contados a partir de la 

terminación del 

Pensum Académico  

Mínimo cuatro (4) certificaciones 

como Contratista o Coordinador de 

proyectos que dentro de su alcance 

tenga la RECUPERACIÓN Y/O 

RESTACURACIÓN ECOLÓGICA 

Y/O AMBIENTAL Y/O 

CONSERVACIÓN FORESTAL Y/O 

REFORESTACIÓN AMBIENTAL  

Residente técnico del proyecto  

(Disponibilidad del 100%)  

 

Título profesional en la disciplina 

académica del núcleo en: Ingeniería 

ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería 

agronómica, Ingeniero Agrícola, biología, 

administración ambiental y carreras 

afines.  

Cinco (5) años 

contados a partir de la 

terminación del 

Pensum Académico  

Mínimo una (1) certificación como 

residente de obras en proyectos 

cuyo alcance tenga la 

RECUPERACIÓN Y/O 

RESTACURACIÓN ECOLÓGICA 

Y/O AMBIENTAL Y/O 

CONSERVACIÓN FORESTAL Y/O 

REFORESTACIÓN AMBIENTAL  

Técnico en salud y  seguridad en el 

trabajo  

(Disponibilidad del 100%)  

 

Título en la disciplina académica del 

núcleo en: Tecnología y/o Técnica en 

sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, o profesional en sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Un (1) año contado a 

partir de la terminación 

del Pensum Académico  

Mínimo una (1) certificación como 

como apoyo en actividades de 

higiene industrial, seguridad 

industrial, investigación de 

accidentes de trabajo y 

capacitación y ejecución del 

Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo -  SST.  

 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo 

en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de 

experiencia en la práctica es válido s i se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores 

a la expedición de la Ley 1955 de 2019  o después de su expedición . Es decir, la práctica realizada antes de la 

terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados . En el 

evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia 

profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad 

a la celebración del Contrato.  

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la 

ejecución del proyecto. Si el futuro Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo 

que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en 

la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y 

operacional mí nimo requerido para el cumplimiento del Contrato.  

 

El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos en su propuesta, según corresponda:  

 

1. Formato de Hoja de vida debidamente firmado.  

2. Copia de la cedula de ciudadanía.  
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3. Copia de diploma técnico, tecnólogo, o profesional o acta de grado en el evento que se requiera en 

caso de aplicar.  

4. Copia de curso o certificado de estudios en el área que corresponda en caso de aplicar.  

5. Certificado de Antecedentes disciplinarios profesionales, en caso de aplicar.  

6. Certificaciones labores, expedidas por el respectivo contratante donde se demuestre la participación 

en proyectos de acuerdo con el perfil y experiencia solicitada en caso de aplicar.  

7. certificados vigentes de antecedentes fiscales, judiciales, disciplinarios y de registro nacional de 

medidas correctivas, REDAM, certificado de no encontrarse inhabilitado por condena de delitos 

sexuales  

8. Carta de compromiso que respalde la disponibilidad requerida para ejecutar las labores en la 

ejecución del contrato.  

 

NOTA 1 : La Alcaldía de Sincé  se reserva el derecho de verificar la información certificada.  

NOTA 2 : Para acreditar la experiencia específica del equipo de trabajo, los oferentes deberán incluir los 

soportes que sean necesarios para que la Entidad pueda verificar el cumplimiento de lo requerido en cada uno 

de los perfiles del personal del contratista (c ertificaciones de los proyectos).  

NOTA 3 : En el caso de requerirse cambio del personal básico en algún momento dentro de la ejecución del 

contrato, se debe presentar el nuevo personal con la misma documentación relacionada en el presente 

numeral para la revisión por parte de la Supervisión y est a dará su aval y dará aviso a la Entidad.  

 

La Entidad se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de trabajo que 

realice el contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es de calidades inferiores al reemplazado.  

  

El proponente entiende y acepta que, de resultar contratista:  

  

- El contratista es el único responsable por la vinculación del personal requerido el cual se les 

establecerá unas obligaciones y funciones en aras de dar cumplimiento al objeto contractual, lo cual 

debe realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo,  sin que la Alcaldía de Sincé  adquiera 

responsabilidad alguna por dichos actos.  

- El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos 

que interponga el personal a su cargo.  

- Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 

el personal que ocupe en la ejecución del contrato.   

 

a. Maquinaria mínima del Proyecto  

 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá garantizar la disponibilidad y adecuado 

funcionamiento de la maquinaria y equipos mínimos requeridos para el desarrollo de las actividades, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.  

 

La maquinaria y equipos deberán estar en óptimas condiciones operativas y contar con la documentación 

vigente (SOAT, revisión técnico - mecánica, pólizas y permisos cuando aplique). Su uso estará sujeto a la 

supervisión e interventoría del contrato.  

 

Maquinaria mínima requerida:  

 

1. Camión o volqueta  (capacidad mínima 4 m³)  

o Para cargue, transporte y disposición final de residuos sólidos desde los puntos críticos hasta 

el sitio autorizado por la autoridad ambiental o el municipio.  

2. Guadañadoras  (mínimo 2 unidades)  

o Para la ejecución de labores de rocería, limpieza y control de vegetación no deseada en las 

áreas de intervención.  

3. Herramientas manuales  

o Palas, picas, azadones, machetes, carretillas, barras y demás herramientas necesarias para 

labores de plantación, cercado y mantenimiento.  
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4. Equipo de fumigación y aplicación de insumos  

o Fumigadoras manuales o motorizadas para la aplicación de fertilizantes y productos 

fitosanitarios, con sus elementos de seguridad correspondientes.  

5. Equipos de medición y control  

o Cinta métrica, GPS y otros instrumentos necesarios para verificación de distancias, 

localización y seguimiento de áreas intervenidas.  

 

El contratista deberá asegurar que la disponibilidad de la maquinaria y equipos sea continua durante todo el 

plazo de ejecución del contrato y que cuente con personal capacitado para su operación segura y eficiente.  

 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO :  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario , aprobadas por el SUPERVISOR , y 

las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones gene rales y/o 

particulares vigentes . 

 

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 

desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 

ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constru ctor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

 

Las fuentes seleccionadas por el Contratista  deben ser  previamente autorizadas por la respectiva 

SUPERVISIÓN , previo al inicio de las obras.  El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la 

normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

 

El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta,  las distancias de acarreo de las posibles 

fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así 

como verificar que éstas se encuentra n en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 

ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia,  las 

distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios 

unitarios y será su responsabilidad . 

 

Previo al inicio de las obras , los materiales  que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución del 

proyecto  deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la SUPERVISIÓN , según 

la normativa aplicable . Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del C ontratista, antes 

del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista  deben ser previamente 

autorizadas por la respectiva SUPERVISIÓN , previo al inicio de las obras.   

 

9. OBRAS PROVISIONALES:  

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como 

vías provisionales, vías de acceso y vías internas  de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras 

necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las 

autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo  de los trabajos, 

cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, 

depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que 

puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra 

provisional relacionada con los trabajos.  

 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad.  
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Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 

públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.  

 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales 

que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de 

desagüe, redes de servicios públicos, e tc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos 

serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de 

obra aprobadas por el SUPERVISOR . Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los 

precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente 

ante la autoridad competente.  

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato 

deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado 

de limpieza y orden en que las en contró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas 

que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.  

 

10. SEÑALIZACIÓN  

 

De ser necesario,  según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 

requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 

demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definid os por las 

autoridades competentes.  

 

Sin perjuicio de lo anterior , la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos  directos e indirectos  

incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.  

 

11. PERMISOS,  SERVIDUMBRES,  LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 

11.1. CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES.  

 

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a las actividades de restauración ambiental y ecológica 

será responsabilidad del contratista, quien deberá asumir los costos y riesgos derivados de su incumplimiento, 

sin perjuicio de las obligaciones qu e legalmente correspondan al Municipio de San Luis de Sincé como entidad 

contratante y ejecutora del proyecto.  

 

Por lo tanto, el contratista deberá realizar oportunamente las gestiones necesarias para el cumplimiento de 

las disposiciones ambientales vigentes y tramitar, cuando sean exigibles, los permisos, autorizaciones o 

concesiones requeridos para ejecutar las ac tividades contractuales. Lo anterior comprende las actuaciones 

que eventualmente resulten necesarias ante la Corporación Autónoma Regional de Sucre —CARSUCRE —, 

particularmente cuando las intervenciones impliquen aprovechamiento forestal, intervención de in dividuos 

arbóreos sujetos a autorización, captación de aguas u ocupación de cauces, de conformidad con la naturaleza 

y alcance de las actividades.  

 

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes y a la aplicación de buenas 

prácticas de manejo ambiental durante la ejecución de las actividades de adecuación, plateo, fertilización, 

control fitosanitario, rocería y mantenimien to de rondas hídricas y bosques de galería, garantizando la 

protección de la vegetación existente, los recursos hídricos, la fauna y las condiciones naturales del área de 

influencia.  

 

El supervisor del contrato asignado por el Municipio de San Luis de Sincé verificará el cumplimiento de estas 

obligaciones y de los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes.  

 

11.2. LICENCIA AMBIENTAL  
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De conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, la exigibilidad de licencia 

ambiental depende de la naturaleza y características de los proyectos, obras o actividades sometidos 

expresamente a dicho instrumento.  

 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto contempla actividades de restauración ecológica, 

mantenimiento de rondas hídricas y bosques de galería, identificación de servicios ecosistémicos y formación 

ambiental, sin que se prevea la construcción de infrae structura o el desarrollo de actividades expresamente 

sujetas a licenciamiento ambiental, en principio no se requiere licencia ambiental para su ejecución.  

 

No obstante, el contratista deberá cumplir con las disposiciones ambientales aplicables y obtener previamente 

los permisos o autorizaciones específicos que resulten exigibles, según las características de las intervenciones 

y los pronunciamientos de CARSUC RE, cuando corresponda .  

 

11.3. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIÓNES  

 

El CONTRATISTA será responsable del manejo, recolección, clasificación, aprovechamiento y disposición 

adecuada de los residuos que se generen durante la ejecución de las actividades de restauración ambiental y 

ecológica, especialmente aquellos provenientes  de labores de rocería, limpieza, mantenimiento forestal y 

utilización de insumos para la fertilización y el control fitosanitario.  

 

Para tal efecto, deberá implementar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los suelos, las 

fuentes hídricas y las áreas ambientalmente estratégicas intervenidas, garantizando que los residuos sean 

manejados conforme a su naturaleza y entreg ados a los gestores autorizados cuando legalmente corresponda.  

 

Cuando se generen residuos vegetales, deberá garantizarse su manejo ambientalmente adecuado, evitando 

su disposición en cauces, rondas hídricas o sitios no autorizados. Asimismo, los envases, empaques y demás 

residuos provenientes de la utilización de fert ilizantes o productos fitosanitarios deberán manejarse conforme 

a las disposiciones aplicables, incluyendo los sistemas de devolución o gestión especial cuando corresponda.  

 

En caso de generarse residuos de construcción y demolición —RCD — como consecuencia de alguna actividad 

debidamente autorizada, el contratista deberá dar cumplimiento a la Resolución 0472 de 2017, modificada 

por la Resolución 1257 de 2021, y demás normas ap licables, garantizando su aprovechamiento o disposición 

en instalaciones autorizadas.  

 

El supervisor del contrato verificará el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión de 

residuos y podrá exigir los respectivos soportes de entrega, aprovechamiento o disposición final, según 

corresponda, como parte de los documentos de se guimiento y recibo de las actividades ejecutadas.  

 

11.4. PERMISOS DE SERVIDUMBRES.  

 

Para la ejecución del objeto contractual se cuenta con la manifestación de voluntad suscrita el 28 de 

septiembre de 2026 por el señor JAIRO DE JESÚS HERNÁNDEZ GAMARRA, relacionado con el predio 

denominado Sincé Los Chipes, identificado con matrícula inmobi liaria N.º 347- 3516, localizado en el sector de 

Valencia, municipio de San Luis de Sincé, Sucre.  

 

Mediante dicho documento, el interesado manifiesta su voluntad de participar en el proyecto y pone a 

disposición un área de 85.345 m², equivalentes a 8,5345 hectáreas, para el desarrollo de actividades de 

recuperación vegetal, sin afectar la titularidad de l inmueble.  

 

En consecuencia, no se contempla inicialmente la constitución de servidumbres para ejecutar las actividades 

dentro del área autorizada. No obstante, antes del inicio de las intervenciones, el Municipio deberá verificar la 

titularidad y disponibilidad juríd ica del predio, la suficiencia de las autorizaciones otorgadas y las condiciones 

de acceso al área de intervención.  
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En caso de requerirse el tránsito, ingreso u ocupación de predios adicionales no comprendidos en la 

autorización aportada, deberán obtenerse previamente los permisos o autorizaciones correspondientes, sin 

que pueda presumirse la existencia de servidumbres a favor del proyecto.  

 

11.5. PERMISOS CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBICOS  

 

El contratista contratado por el Municipio de San Luis de Sincé deberá gestionar los permisos, autorizaciones 

o coordinaciones que eventualmente se requieran ante las empresas prestadoras de servicios públicos de 

agua, alcantarillado, energía eléctrica, ga s y telecomunicaciones, cuando las actividades de restauración 

ambiental puedan interferir con la infraestructura o redes existentes.  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, no se prevén intervenciones directas sobre redes de servicios 

públicos. Sin embargo, el contratista deberá verificar previamente las condiciones del área y adoptar las 

medidas necesarias para prevenir afectaci ones durante la ejecución de las actividades contractuales.  

 

11.6. PERMISOS DE USO DE ESPACIO PUBLICO  

 

Para la ejecución del objeto contractual no se prevé la ocupación permanente de espacios públicos diferentes 

de las áreas de intervención contempladas en el documento técnico y en los anexos de localización del 

proyecto.  

 

Las actividades de restauración ambiental y ecológica se desarrollarán principalmente en el área priorizada 

del predio denominado Sincé Los Chipes, localizado en el sector de la vía Sincé - Campoflores, para el cual se 

cuenta con manifestación escrita de vol untad de participación y autorización de disponibilidad del área 

destinada a la recuperación vegetal.  

 

En caso de requerirse la ocupación temporal de vías, zonas de circulación o espacios públicos para el ingreso 

de personal, transporte de insumos, movilización de equipos o desarrollo de actividades complementarias, el 

contratista deberá gestionar las autor izaciones correspondientes ante las autoridades competentes, cuando 

sean exigibles.  

 

En todo caso, el contratista deberá garantizar que las actividades no obstaculicen injustificadamente la libre 

circulación de peatones y vehículos, ni generen afectaciones a los predios colindantes, las fuentes hídricas o 

los ecosistemas existentes. Para e llo, deberá implementar las medidas de seguridad, señalización, prevención 

y manejo ambiental necesarias para proteger a la comunidad, al personal y al entorno natural durante la 

ejecución del contrato.  

 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:  

 

Cumplimiento normativo:  

 

• Todas las actividades deberán ejecutarse conforme a lo establecido en la Ley 99 de 1993, Ley 1259 

de 2008, Ley 1333 de 2009, Ley 2041 de 2020, Decreto 1076 de 2015 (Régimen Ambiental) y demás 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  

• Se deberán observar las directrices y lineamientos del Plan General de Ordenamiento Forestal (PGOF) 

de la jurisdicción CARSUCRE, así como el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del 

municipio.  

 

Especificaciones técnicas ambientales:  

 

• Las especies forestales a utilizar serán exclusivamente nativas y deberán provenir de viveros 

certificados o autorizados por la autoridad ambiental competente.  

• Los productos fitosanitarios y fertilizantes a emplear deberán contar con registro ICA vigente y 

aplicarse conforme a las recomendaciones técnicas y de seguridad establecidas.  
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• El retiro y transporte de residuos sólidos deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 472 de 

2017 (MinAmbiente) y demás normas aplicables a la gestión de residuos.  

 

Requisitos de ejecución:  

 

• El contratista deberá presentar un plan de trabajo detallado, que incluya cronograma de actividades, 

plan de manejo ambiental, y plan de seguridad y salud en el trabajo (SST).  

• La ejecución deberá considerar las condiciones climáticas propias del municipio, programando las 

siembras en periodos de mayor probabilidad de lluvias para garantizar el prendimiento.  

• Se deberán adoptar medidas preventivas para evitar daños a la fauna y flora existente no objeto de 

intervención.  

 

Control de calidad y seguimiento:  

 

• La interventoría verificará el cumplimiento de especificaciones técnicas, densidad de siembra, estado 

fitosanitario de plántulas, calidad de materiales y correcta ejecución de cercados y aislamientos.  

• Toda entrega de avance deberá estar soportada con actas parciales, registro fotográfico 

georreferenciado y listado de insumos utilizados.  

• Las áreas intervenidas deberán estar debidamente delimitadas y señalizadas durante la ejecución del 

contrato.  

 

Seguridad y salud en el trabajo:  

 

• El contratista deberá garantizar que todo el personal cuente con afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social (salud, pensión, ARL) y con los elementos de protección personal (EPP) adecuados 

para cada actividad.  

 

Responsabilidad social y comunitaria:  

 

• Se deberá garantizar la participación de la comunidad local en los talleres de capacitación, dejando 

evidencia de asistencia y material entregado.  

• La contratación de mano de obra no calificada deberá priorizar a residentes del municipio, en 

concordancia con lo estipulado en el pliego de condiciones.  

 

 

En constancia, se firma en Sincé , a los 26 días del mes de  octubre  de 2026 . 

 

 

 

 

MARIA CAMILA MESA SIERRA  

Secretari a de Obras Publicas  Municipal  

carloseduardocueto0214@hotmail.com
Texto tecleado
ORIGINAL FIRMADO



Actividad Lugar Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Publicación del proyecto de pliego de condiciones [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Plazo para presentar observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones

SECOP I; contratacion@since-sucre.gov.co o 
en Carrera 11 N°8 - 10, Recepción de la Alcaldía 
de Sincé en el Municipio de Sincé, Sucre, asunto: 
Observaciones Pliego de Condiciones Proceso 
de Contratación SA-006-MC-2026

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.

Respuesta a observaciones y sugerencias al 
proyecto de pliego de condiciones

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

[Enlace SECOP I]

[La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes 
por lo menos un (1) día hábil antes de la 
apertura del Proceso de Contratación] 

Expedición y publicación del acto administrativo de 
apertura del proceso de selección

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Plazo para manifestación de interés

[Para el SECOP II  a través del módulo 
correspondiente de acuerdo con la Guía para 
manifestar interés y la Guía para presentar 
Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I]

[En el evento que el Proceso de Contratación se 
adelante por SECOP I y la Entidad Estatal 
cuente con una plataforma o sistema 
tecnológico de información para realizar la 
manifestación de interés, deberá adaptar la 
presente sección.]

Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a 
partir de la fecha de apertura del Proceso de 
Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.

Realización del sorteo
[La Entidad incluirá el sorteo si opta  por 
continuar el proceso  con diez (10) interesados]

Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.

Publicación de la lista de precalificados [Enlace SECOP I] Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.

Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones 

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Plazo máximo para la expedición de Adendas [Enlace SECOP I] Dto. 1082/15 art.  2.2.1.1.2.2.1. 

Informe de presentación de ofertas /Diligencia de 
apertura de las ofertas

Link: Fecha definida por la Entidad.

Publicación del informe preliminar de evaluación 
[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Traslado para observaciones al informe de 
evaluación de las ofertas (plazo máximo para 
presentación de subsanaciones) [Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de la 
oferta

[Enlace SECOP I]
L. 1882/18 art. 1

Publicación acto administrativo de adjudicación o 
de declaratoria de desierto [Enlace SECOP I] Dto. 1082/15 art.  2.2.1.1.1.7.1.

Firma del contrato [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y 
responsabilidad civil extracontractual 

Carrera 11 N°8 - 10, Recepción de la Alcaldía de 
Sincé en el Municipio de Sincé, Sucre Fecha definida por la Entidad.

Aprobación de garantías [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

[Enlace SECOP I]

SA-006-MC-2026

Cinco (5) días siguientes a la Adjudicación

Fecha
27 de octubre de 2026
27 de octubre de 2026

27 de octubre de 2026

5 de noviembre de 2026

Desde el 27 de octubre hasta el 4 de noviembre de 
2026

Desde 18 de noviembre hasta el 23 de noviembre de 
2026

11 de noviembre de 2026

11 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026

Fecha definida por la Entidad.

24 de noviembre de 2026

13 de noviembre de 2026, a las 9:30 a.m

Fecha de cierre [presentación de ofertas] 13 de noviembre de 2026, hasta las 9:00 a.m

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la 
oferta]

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.

A solicitud de solicitud de cualquiera de las 
personas interesadas en el proceso se celebrará 
una audiencia con el objeto de precisar el 
contenido y alcance de los pliegos de condiciones 
L. 80/93 art. 30.

24 de noviembre de 2026

Carrera 11 N°8 - 10, Recepción de la Alcaldía de 
Sincé en el Municipio de Sincé, Sucre

N/A

Fecha definida por la Entidad.

18 de noviembre de 2026

5 dias siguiente a la firma del contrato

2 dias siguientes a a su entrega

Plazo para manifestación de interés de limitar la 
convocatoria a Mipymes

Desde el 27 de octubre hasta el 4 de noviembre de 
2026

Ver sección de comunicaciones de los pliegos 
de condiciones.

Desde el 6 de noviembre hasta el 10 de noviembre de 
2026

11 de noviembre de 2026

Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad 
hacerlo en audiencia

Anexo 2 - Cronograma  

[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional

Presentación de observaciones al pliego de 
condiciones

Carrera 11 N°8 - 10, Recepción de la Alcaldía de 
Sincé en el Municipio de Sincé, Sucre

N/A

Desde el 6 de noviembre hasta el 10 de noviembre de 
2026

5 de noviembre de 2026

Fecha definida por la Entidad.

N/A

contratacion@since-sucre.gov.co
Carrera 11 N°8 - 10, Recepción de la Alcaldía de Sincé en el 

Municipio de Sincé, Sucre

www.since-sucre.gov.co 

mailto:contratacion@since-sucre.gov.co
http://www.since-sucre.gov.co/
mailto:contratacion@since-sucre.gov.co
http://www.since-sucre.gov.co/
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ANEXO 3 — GLOSARI O 

 

Para efectos de interpretación del Pliego  de Condiciones:   

 

GLOSARIO GENERAL  

 

Análisis del Sector:  Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de oferta y 

demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la necesidad de la Entidad. 

Asimismo, por medio de este estudio las Entidades Estatales identifican quién puede proveer el 

bien o servicio, cómo se desarrolla ese negocio, su cadena de producción y distribución, para 

saber si el sector tiene la capacidad de proveer el servicio o el bien en las condiciones y 

cantidades requeridas por la Entidad Estatal.   

 

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica y de análisis de Riesgo.  

 

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del inicio del plazo 

contractual.  

 

Activo Corriente:  Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un período inferior a un año.  

 

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la persona 

natural o jurídica, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o 

rendimientos económicos en el futuro.  

 

Anexo:  Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de Condiciones y que 

hacen parte integral del mismo.  

 

Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto del Contrato, de modo que los 

recursos girados por dicho concepto sólo se integran al patrimonio del Contratista en la medida 

que se cause su amortización mediante la presentación de la cuenta o fac tura respectiva.  

 

Aclaraciones y explicaciones:  Se remite a las nociones desarrolladas en la sentencia del Consejo de 

Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado 27.986, 

Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.  

 

Aportes Legales:  Contribuciones parafiscales y gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la 

ley que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio 

del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos  se hará 

exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto 

en ella.  

 

Administración Delegada:  Forma de pago en contratos como el de obra pública en la que la Entidad 

Estatal delega la ejecución de la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la 

ejecuta por cuenta y riesgo de la Entidad Estatal. El Contratista obtiene como remune ración los 

honorarios que se pactan por su gestión. El administrador delegado se encarga de ejecutar la 

obra y responde por su buen resultado, pero es la Entidad Estatal quien asume los Riesgos 

derivados del Contrato y la financiación de la obra. Los honor arios del Contratista pueden 

pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.  

 

Apostilla:  Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus funciones 

y la calidad en que el signatario hubiese actuado, la cual deberá estar registrada ante el Ministerio 

de Relaciones Exteriores para que el documento surta pl enos efectos legales en un país parte del 

Convenio sobre la Abolición del Requisito de Legalización de los Documentos Públicos 

Extranjeros, de la Conferencia de la Haya de 1961.  
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Beneficiario Real:  Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por virtud de 

un contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción de una sociedad, 

o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente conver tibles en acciones, 

capacidad decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o 

representantes y de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de 

enajenar y ordenar la enajenación o gravamen d e la acción..  

 

Conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se 

demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstanc ia que podrá ser 

declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera de Colombia 

con fines exclusivamente probatorios.  

 

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas.  

 

Capacidad Financiera:  Condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los Proponentes a través 

de su liquidez y endeudamiento y los demás indicadores que apliquen , para poder soportar 

adecuadamente la ejecución del Contrato . 

 

Capacidad Organizacional: Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 

contrato en función de su organización interna. Son los contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que la reemplace, complemente o modifique.  

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal:  Documento que sirve como prueba para demostrar la 

existencia previa de los recursos disponibles dentro del presupuesto, que ampare el compromiso 

que se adquiere.  

 

Consorcio:  Figura asociativa en la cual dos o más personas conjuntamente presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente de cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato.  

 

Contratista:  Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, nacionales o 

extranjeras, asociadas entre s í que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las 

condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.  

 

Contrato de Obra o Contrato:  Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales para la 

construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  

 

Documentos Tipo:  Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –-  Colombia 

Compra Eficiente para un contrato que incorpora el Pliego de Condiciones Tipo, sus Anexos, 

Matrices y demás documentos que incluyen las condiciones habilitantes, factores técn icos, 

económicos y otros factores de escogencia.  

 

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato que tiene como 

objetivos principales los servicios de ingeniería, adquisición y construcción. El Contratista, junto 

a sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, la construcción y la 

puesta en marcha, asume la ingeniería  del proyecto y la responsabilidad global frente al cliente o 

contratante.  

 

Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la situación 

económica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o período determinado. Un 

juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situación financiera al final 

del período; (b) un estado del resultado integral del período; (c) un estado de cambios en el 
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patrimonio del período; (d) un estado de flujos de efectivo del período; (e) notas que incluyan un 

resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa; y (f) un 

estado de situación financiera al principio del primer período  comparativo, cuando una Entidad 

aplique una política contable retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas 

en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.  

 

Estudios Previos:  Justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la 

Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.  

 

Formato:  Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.  

 

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita información específica que debe ser 

completada por el Proponente.  

 

Garantía:  Respaldo que tiene  como fin  el pago a favor de la Entidad Estatal  de las indemnizaciones o 

sanciones derivadas del incumplimiento del Contrato. Las clases de garantías son: (i) contratos 

de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias.  

 

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual:  Garantía que cubre los perjuicios que puede sufrir 

la Entidad Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, 

hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo puede cubrirse 

mediante pó lizas de seguro.  

 

Información Pública Reservada:  Información que estando en poder o en custodia de un sujeto obligado 

en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos 

conforme con el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.  

 

Legalización:  Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus 

funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plen os efectos legales en un 

país que hace parte de la Convención de Viena de 1963, sobre relaciones consulares, del artículo 

5, que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de notario.  

 

Matriz:  Documento que incorpora condiciones técnicas, de experiencia, de riesgos o económicas que 

debe tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.  

 

Medio Magnético:  Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información digital, tales 

como las USB, discos duros o los CD que almacenan grandes volúmenes de datos en un espacio 

físico pequeño.  

 

Pliego de Condiciones:  Conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en 

los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 

Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratación  y tener la 

posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario.  

 

Pliego de Condiciones Tipo:  Documento diseñado, actualizado y publicado por Colombia Compra 

Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demás aspectos 

señalados en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018.   

 

Porcentaje de AIU:  Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir los gastos de administración 

(A), que comprende los costos de dirección de obra, costos administrativos de oficina, etc.; los 

imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje orientado a solventar los costos que surjan y 

que no fueron previstos y las utilidades (U) que es la remuneración del Contratista.  
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Precio Global:  Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como única remuneración por el objeto 

contratado.  

 

Precios Unitarios:  Forma de pago por unidades o cantidades de obra correspondiendo el valor del 

Contrato a la multiplicación de dichas cantidades ejecutadas por el precio de cada una de ellas.  

 

Presupuesto Oficial:  Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el objeto del 

Contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector.  

 

Proponente Plural:  Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta se unen ya sea en 

Consorcio o en Unión Temporal con el fin de aunar esfuerzos para presentar una misma 

propuesta y de resultar adjudicatario firmar, ejecutar y liquidar el Contrato.  

 

Proponente:  Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el Proceso de 

Contratación.  

 

Reembolso de Gastos:  Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de ejecución del 

contrato y la Entidad Estatal periódicamente rembolsa dichos gastos y además le reconoce los 

honorarios que se pactan por su gestión.  

 

Selección Objetiva:  Principio y deber que busca que la escogencia de los colaboradores de la 

administración responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la 

función administrativa.  

 

Subcontratista:  Persona natural, jurídica o figura asociativa que contrata el Contratista principal para 

ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad Estatal u otra persona natural o 

jurídica.  

 

Sobre 1:  Instrumento que incluye los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos 

habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigna puntaje que son 

diferentes a la oferta económica.  

 

Sobre 2:  Instrumento que contiene la oferta económica.  

 

Sucursal:  Establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para 

el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con 

facultades para representar a la sociedad.  

 

Trato Nacional:  Principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el mismo trato 

que otorga a sus nacionales.  

 

Unión Temporal:  Forma asociativa en la cual dos o más personas  presentan conjuntamente una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un Contrato, respondiendo 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero l as 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del Contrato se 

imponen de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de sus integrantes.  

 

Utilidad Operacional:  Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente con el objeto 

social de la empresa o persona natural, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e 

ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obteni dos en el desarrollo 

de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son 

accesorios a la actividad principal.  

 

Vigencia Fiscal:  Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.  
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GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO  

 

Acabados:  Partes y componentes de una edificación que no hacen parte de la estructura o de su 

cimentación, es decir son elementos no estructurales.  

 

Accesibilidad: Eliminación de barreras arquitectónicas, de comunicación, de transporte y de información, 

para permitir a una persona acceder a servicios de educación, de salud, de trabajo, a la vivienda, 

al deporte, la recreación, la cultura, el turismo y demás actividad es desarrolladas por el ser 

humano. 

 

Actualización Sísmica:  Análisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por la subestructura 

y su conexión con la superestructura para que al realizar el análisis de vulnerabilidad sísmica se 

dé la actualización y cumplimiento a lo establecido en la sección A. 3.5  CARGAS POR SISMO del 

Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y el cumplimiento de las Normas Colombianas 

de Diseño y Construcción Sismo –  Resistente. Los procesos constructivos involucran el estudio 

del espectro sísmico desde el componente geotécni co hasta la forma de implementar los 

conectores entre la superestructura y la subestructura. Estas actividades requieren del 

mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos estructurales.  

Adecuación:  Cambio de uso de una edificación, o parte de ella, garantizando la permanencia total o 

parcial del inmueble original.  

 

Altura de la Edificación en la Colindancia:  Suma de las alturas de pisos en la colindancia.  

 

Ambiente:  Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados entre sí, donde suceden diferentes 

relaciones interpersonales y se llevan a cabo actividades pedagógicas o complementarias a estas.  

 

Nota:  Tanto el ambiente natural y el construido como las actividades y las relaciones personales 

que en él se suceden, tienen una dimensión formativa. La ciudad, el vecindario, la calle, el sitio 

de trabajo, instalaciones como los teatros, las casas de la cultu ra, los parques, entre otros y más 

específicamente los establecimientos educativos, son escenarios que condicionan y desarrollan 

procesos educativos.  

 

Amenaza de Ruina: Deterioro, defecto o deficiencia de la edificación, entendida como unidad 

estructuralmente independiente, como consecuencia de fallas en los materiales, el diseño 

estructural, estudio geotécnico, construcción de la cimentación y/o construcción de la 

estruc tura, que impide su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas. En este 

caso, se adelantará un análisis de vulnerabilidad que contenga un estudio de las fuerzas sísmicas, 

cargas gravitacionales y eólicas, para determinar si la estructur a se ha visto afectada y se 

encuentra comprometida su seguridad en términos de sismorresistencia. Este estudio debe 

elaborarse de acuerdo con los requisitos que el Reglamento NSR - 10 establece en su Capítulo A. 

10, o la norma que lo adicione, modifique o su stituya, por profesionales con matrícula profesional 

vigente y facultados para ese fin por la Ley 400 de 1997 y sus reglamentos.    

 

Ampliación: Actividades constructivas para incrementar el área construida de una edificación existente, 

entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las 

superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.  

 

Andén o Acera:  Franjas de espacio público construido paralelas a las calzadas vehiculares de las vías 

públicas, destinadas al tránsito de peatones, de personas con movilidad reducida y animales.  

 

Área Clasificada: Lugares localizados en ambientes clasificados como peligrosos, con alta concentración 

de personas o que alimentan equipos o sistemas complejos.  
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Área de Primer Respondiente: Espacio en que actúa la primera persona que decide participar en la 

atención de un lesionado (antes conocido en los establecimientos educativos como “primeros 

auxilios”). 

 

Área Libre:  Espacio resultante de restar del área total del predio (descontando cesiones) el área 

construida cubierta en primer piso.  

 

Área Recreativa: Espacio cubierto o descubierto utilizado para prácticas activas y pasivas (juego, 

recreación, deporte, esparcimiento, entre otras) de los estudiantes en condiciones funcionales y 

seguras, distinta a la de los parqueaderos de autos y bicicletas y las vías d e acceso a estos.  

 

Nota:  Las áreas recreativas cubiertas incluyen coliseos, gimnasios, ludotecas, entre otros. Las 

áreas recreativas descubiertas incorporan zonas verdes, plazas, patios, terrazas, campos 

deportivos, parques infantiles, entre otros.  

 

Bien de Interés Cultural 1: Un bien de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de 

los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 sea 

declarado bien de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultu ra, el Plan Especial 

de Manejo y Protección, si se requiriere, deberá ser aprobado por dicho Ministerio, quien podrá 

atender posibles sugerencias hechas por las autoridades competentes para efectuar 

declaratorias en el ámbito territorial.  

 

Calzada:  Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden ser pavimentadas o 

no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes internos de las bermas. Para la 

verificación del ancho de calzada requerido en vías construidas fuer a del territorio nacional se 

tendrá en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de las bermas, es decir la suma 

simple del ancho de carriles consecutivos.  

 

Cancha Múltiple:  Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite la práctica de diferentes 

deportes de equipo, como son: fútbol, baloncesto, voleibol, dentro de un área determinada para 

este propósito. Son instaladas con la finalidad de lograr aprovechar y optimi zar al máximo el 

espacio disponible permitiendo a los usuarios practicar varios deportes con comodidad y 

seguridad.  

 

Canchas o Campos Deportivos:  Edificaciones deportivas cubiertas o al aire libre que permiten instalar 

espacios para la práctica de deportes individuales o de conjunto que requieren menores 

instalaciones y áreas complementarias para las necesidades técnicas y logísticas. Estos espacio s 

son para un solo deporte y requieren precisión en las características técnicas de las áreas de 

competencia.  

 

Carretera:  Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos terrestres 

automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de 

continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de segur idad y de comodidad. 

Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o 

varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la 

clasificación funcional de la misma.  

 

Carreteras o Vías Primarias:  Troncales, transversales y accesos a capitales de departamento que 

cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del 

país y de éste con los demás países. Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas 

según las exigencias particulares del proyecto.  

 

 
1 Artículo 7 de la Ley 1185 de 2008. 
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Nota:  Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio nacional, 

se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante 

mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete 

(7.0) metros, o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada.  

 

Carreteras o Vías Secundarias: Vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de 

una cabecera municipal y conectan con una Carretera Primaria. Las carreteras consideradas 

como secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.  

 

Carreteras o Vías Terciarias:  Vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen 

veredas entre sí. Las carreteras consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.  

 

Carril:  Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulación segura y confortable de 

una sola fila de vehículos terrestres automotores.  

 

Cemento:  Mezcla formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy finamente molida, 

que mezclada con agua se solidifica y endurece.  

 

Centro Educativo:  Conjunto de personas y bienes promovido por las autoridades públicas o por 

particulares que no ofrece la totalidad de los grados que brinda una institución educativa y debe 

asociarse con otras instituciones con el fin de completar el ciclo de educación bá sica a los 

estudiantes.  

 

Cerramiento:  Muro localizado en el paramento del lote de terreno y que se encuentra separado de la 

edificación en la dirección perpendicular al paramento del lote de terreno, que no hace parte del 

sistema estructural de soporte de la edificación y cuya altura no exced a 4 metros.  

 

Ciclovía:  Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, triciclos, 

peatones y animales.  

 

Ciclorruta:  Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, ubicada en el andén, 

el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares autorizados, debidamente 

señalizada y delimitada.  

 

Coliseo:  Edificación destinada a la instalación de áreas deportivas cubiertas que pueden usarse para la 

práctica de deportes, pero esencialmente se usan para competencia deportiva.  

 

Concreto Asfáltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional y/o modificado 

y agregados pétreos.  

 

Concreto Hidráulico:  Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos.  

 

Concreto Hidráulico Reforzado:  Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua, agregados 

pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.  

 

Construcción:  Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos o cuya área esté libre por 

autorización de demolición total.  

 

Construcción Sismo Resistente:  Construcción que cumple con el objetivo expresado en el literal A.1.2.2. 

del título A de la NSR - 10, a través de un diseño y una construcción que cumplan los requisitos de 

la Ley 400 de 1997 y de la norma sismo resistente.  

 

Constructor: Profesional ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e ingeniería, bajo cuya 

responsabilidad se adelanta la construcción de la edificación.  
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Demolición:  Actividades o intervenciones para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones 

existentes en uno o varios predios.  

 

Diseñador Arquitectónico:  Arquitecto bajo cuya responsabilidad se realiza el diseño y los planos 

arquitectónicos de la edificación y quien los firma o rotula.  

 

Diseñador de los Elementos no Estructurales: Es el profesional facultado para este fin, cuya 

responsabilidad se realiza el diseño y los planos de los elementos no estructurales de la 

edificación y quien los firma o rotula.  

 

Diseñador Estructural:  Ingeniero civil facultado para este fin, cuya responsabilidad se realiza el diseño y 

los planos estructurales de la edificación y quien los firma o rotula.  

 

Edificación:  Construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres vivos.  

 

Edificación de Atención a la Comunidad:  Equipamientos necesarios para atender emergencias, 

preservar la salud y la seguridad de las personas y animales, tales como estaciones de bomberos, 

cuarteles de policía y fuerzas militares, instalaciones de salud, sedes de organismos operativos 

de emergen cias, entre otros.  

 

Edificaciones Indispensables: Equipamientos de atención a la comunidad que deben funcionar durante 

y después de un sismo, cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno, 

tales como hospitales y centrales de operación y control de líneas vitales.  

 

Edificio en Ruina:  Colapso total o parcial de una edificación, entendida como unidad estructuralmente 

independiente, como consecuencia de fallas en los materiales, el diseño estructural, estudio 

geotécnico, construcción de la cimentación y/o construcción de la estructura, q ue impide su 

habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.   

 

Edificio Institucional:  Infraestructura que ha sido construida para funciones específicas (administrativas, 

educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés público, como, por 

ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, archivos, b iblioteca, edificios de la 

policía, cárceles, etc.  

 

Edificio Comercial:  Inmueble cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público 

o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo tanto las tiendas y los 

grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un  solo titular, 

como los centros comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc.  

 

También se consideran de uso comercial aquellas estructuras en los que se prestan directamente 

al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, 

pero cuyas características constructivas y funcionales, actividad y l as de los ocupantes, se 

puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de 

dicha condición están las lavanderías, los salones de peluquería, etc.  

 

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o más unidades de vivienda independientes, donde el 

terreno es una propiedad común y cuenta con servicios y bienes compartidos como 

circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, áreas verdes y sociales etc. Este tipo de 

edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal.  

 

Educación Básica: Corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como 

educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados, tiene carácter obligatorio y se 

estructurará en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentale s del 

conocimiento y de la actividad humana.  
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Educación Preescolar:  Corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio - afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas.  

 

Elementos no Estructurales:  Componentes de la edificación que no hacen parte de la estructura o su 

cimentación, los cuales son asociados con los acabados.  

 

Equipamiento Deportivo:  Conjunto formado por uno o varios espacios deportivos susceptibles de alojar 

cualquier actividad deportiva junto con los servicios auxiliares imprescindibles para su buen 

funcionamiento. Dadas las características físicas y funcionales, se definen cuatro ti pos de 

equipamientos: espacio deportivo, instalación deportiva, complejo deportivo y escenario 

deportivo.  

 

Escenario Deportivo: Instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte determinado y 

legalmente reconocido por el Estado colombiano por intermedio de la autoridad competente 

respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vías de ingreso y egr eso 

aledañas a dicho escenario 2. 

 

Espacio Deportivo: Lugar para realizar una práctica deportiva, cubierto o al aire libre, que no cuenta con 

servicios auxiliares. Dentro de los espacios deportivos se encuentran 2 categorías: los espacios 

deportivos convencionales y los singulares.  

 

Espacio Deportivo Convencional: Lugar para la actividad deportiva proyectado de acuerdo con cánones 

preestablecidos. Según sus características físicas se clasifican en canchas, campos, pistas 

longitudinales o piscinas y al interior de esta clasificación se distingue según el uso entre es pacios 

especializados y multifuncionales (canchas y campos) y según dimensión (piscinas y pistas 

longitudinales).  

 

Espacio Deportivo Singular: Lugar que guarda una relación directa con el entorno donde está ubicado, 

aun cuando la actividad deportiva que en él se desarrolla sea de carácter reglado. Las 

dimensiones de este espacio están definidas en función del deporte en cuestión y los 

reglamentos  determinan algunas de sus características o singularidades técnicas.  

 

Establecimiento Educativo: Estructura de carácter estatal, privada o de economía solidaria habilitada 

para prestar el servicio público educativo en los términos fijados por la Ley 115 de 1994 o las 

normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.  

 

Establecimientos Educativos Oficiales:  Instituciones y centros educativos (incluida la totalidad de sus 

sedes) que son administradas por las entidades territoriales certificadas en educación, a través 

de su secretaría de educación o la dependencia que haga sus veces.  

 

Estructura:  Ensamblaje de elementos diseñados para soportar las cargas gravitacionales y resistir las 

fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras de edificaciones 

o estructuras diferentes a las de las edificaciones.  

 

Espacio Público:  Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades 

urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuale s de los habitantes.  

 

El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:  

 

 
2 Artículo 2 de la Ley 1356 de 2009. 
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a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece 

a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;  

 

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada 

que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público;  

 

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos 

establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015.  

 

Índice de Construcción: Relación entre el área total construida y el área del lote.  

 

Índice de Ocupación: Relación entre el área construida en el primer piso y el área total del lote.  

 

Instalación Escolar: Construcción o conjunto de construcciones y áreas libres complementarias 

acondicionadas y dedicadas a desarrollar procesos educativos de manera intencional y 

sistemática.  

 

Instituciones Educativas 3: Conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por 

particulares, cuya finalidad es prestar un año de educación preescolar y nueve (9) grados de 

educación básica como mínimo y la media. Deben contar con licencia de funcionamiento o 

reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes 

pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.  

 

Las Instituciones Educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, la 

evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del 

aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional.  

 

Las Instituciones Educativas estatales son departamentales, distritales o municipales.  

 

Insuficiencia. Situación en la que una entidad territorial certificada no puede prestar el servicio educativo 

de manera directa en los establecimientos educativos oficiales del sistema educativo estatal de 

su jurisdicción, ya sea por falta de planta docente o directivo d ocente, o por falta de 

infraestructura física.  

 

Insuficiencia de Infraestructura Física:  Situación en la que una entidad territorial certificada no cuenta 

con la infraestructura física necesaria para atender la totalidad de la demanda educativa, o 

cuando la que posee no se encuentra en condiciones de ser utilizada para la prestación del 

servicio educativo.   

 

Ítems no Previstos:  Son aquellos que nunca fueron estimados por la Entidad Estatal desde la etapa de 

planeación del contrato o que a pesar de haber sido previstos no fueron presupuestados, es decir, 

que no se cuenta con las partidas presupuestales para su ejecución, al no hab erse discriminado 

monto o cantidad del ítem.  

 

Licencia de Construcción y sus modalidades: Autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas 

de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el 

Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes 

Especi ales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural y demás normatividad que regule 

la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, 

edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobad os para la respectiva 

edificación. Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes 4:   

 

 
3 Artículo 9 de la Ley 715 de 2001. 
4 Artículo 2.2.6.1.1.7. del Decreto 1077 de 2015. 
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Obra nueva:  Autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya 

área esté libre por autorización de demolición total.   

 

Ampliación: Autorización para incrementar el área construida de una edificación existente, 

entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las 

superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. La edificación 

que incremente el área construida podrá aprobarse adosada o aislada de la construcción 

existente, pero en todo caso la sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de 

construcción permitido para el predio o predios objeto de la licencia según lo defi nido 

en las normas urbanísticas.   

 

Adecuación: Autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la 

permanencia total o parcial del inmueble original.   

 

Modificación: Autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación 

existente, sin incrementar su área construida.    

 

Restauración: Autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un 

inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, 

históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. 

Esta modalid ad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales de 

agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad 

competente en los anteproyectos que autoricen su intervención.    

 

Reforzamiento Estructural: Autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios 

inmuebles con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad 

sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos 

reglamentarios, o las norma s que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o 

sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del posterior 

cumplimiento de las normas u rbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el 

reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este 

último caso la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la 

solicitud de reforzamiento y no se enc uentre en ninguna de las situaciones previstas en 

el artículo 2.2.6.4.1.2 del Decreto 1077 de 2015. Cuando se tramite sin incluir ninguna 

otra modalidad de licencia, su expedición no implicará aprobación de usos ni 

autorización para ejecutar obras diferent es a las del reforzamiento estructural.   

 

Demolición: Autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes 

en uno o varios predios y deberá concederse de manera simultánea con cualquiera otra 

modalidad de licencia de construcción.   

 

No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos 

de renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la 

ejecución de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se 

encuentren contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial , Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial y demás normas de 

ordenamiento territorial del municipio, o municipios,  o en los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen.   

 

Tratándose de predios ubicados en área de influencia de un sector urbano declarado 

bien de interés cultural, esta modalidad se deberá otorgar con la modalidad de 

cerramiento. Las demás modalidades de licencia de construcción solo se podrán expedir 

cuando s e aporte el anteproyecto de intervención aprobado por la autoridad 

competente.   
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Reconstrucción: Autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que contaban 

con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de 

algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la 

edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de 

reconocimientos y sus modificaciones.   

 

Cerramiento: Autorización para encerrar de manera permanente un predio de propiedad 

privada.  

 

Modificación: Actividades constructivas para variar el diseño arquitectónico o estructural de una 

edificación existente, sin incrementar su área construida.  

 

Muro de Carga: Estructura continua hasta la cimentación que soporta principalmente cargas verticales.  

 

NSR: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, actualmente en su versión NSR - 10.  

 

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando no existe 

antejardín coincide con la línea de demarcación.   

 

Pavimentos Asfálticos y/o Pavimentos de Concreto Hidráulico reforzado:  Estructura constituida por 

un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se construyen sobre la 

subrasante con el objeto de soportar las cargas del tránsito durante un período de varios años, 

brindando una superficie de rodamiento unif orme, cómoda y segura. Dichas capas superficiales 

se encuentran en contacto directo con el tráfico de vehículos o aeronaves y pueden estar 

constituidas en concreto asfáltico o en concreto hidráulico reforzado.  

 

Piscinas:  Escenarios deportivos exclusivos para la práctica, formación y competencia de deportes 

acuáticos, instalados dentro de una plataforma en superficie antideslizante, que permite la 

seguridad y movilidad de los competidores. Los tanques están diseñados para contener 

importantes cuerpos de agua en estructuras de concret o o metálicas, enchapadas en cerámica 

o revestidas en geomembranas de PVC.  

 

Pistas:  Instalaciones deportivas de carácter exclusivo para deportes de velocidad, usadas para la práctica, 

formación y/o competencia, que exigen grandes áreas para su desarrollo. Las pistas pueden ser 

al aire libre o cubiertas, conformando un circuito con caract erísticas muy precisas, definidas por 

las federaciones que incluyen la superficie de competencia, medidas del circuito, iluminación y 

condiciones de seguridad.  

 

Plaza:  Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte a eventos 

cívicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este, predominan los 

elementos arquitectónicos sobre los paisajísticos naturales y e l peatón tiene una condición 

prioritaria. Ocupan una manzana completa.  

 

Plazoletas:  Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al disfrute de los 

ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.  

 

Plazuelas:  Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al disfrute de los 

ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan un cuarto de manzana.  

 

Polideportivo:  Lugar o espacio que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite realizar una 

gran variedad de deportes y ejercicios.  

 

RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
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Reconstrucción:  Obras o intervenciones para volver a construir edificaciones que contaban con licencia 

o con acto de reconocimiento y fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro o 

afectaciones por el paso del tiempo.  

 

Reforzamiento Estructural:  Obras o intervenciones para reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, 

con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo 

con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas  que los 

adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente y la norma que la adicione, modifique o sustituya.  

 

Resistencia: Capacidad útil de una estructura, o de sus miembros, para resistir cargas, dentro de los 

límites de deformación establecidos en la NSR - 10. 

 

Restauración:  Obras o intervenciones tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con 

el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el 

respeto por su integridad y autenticidad.  

 

RETIE:  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.  

 

RETILAP:  Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.  

 

RETIQ:  Reglamento Técnico de Etiquetado.  

 

Reforzamiento Estructural:  Adición de fuerza o capacidad de carga a un elemento estructural que hace 

parte de un todo ya sea definido como superestructura, subestructura o fundación. Los ejemplos 

incluyen la instalación de barras de refuerzo de metal debidamente ancladas al element o 

existente en la forma establecida en los estudios y diseños antes de verter el hormigón; o instalar 

las placas de refuerzo metálicos en la intersección de varios elementos; o realizar el 

reforzamiento mediante la implementación de sistemas compuestos com o el refuerzo con fibra 

de carbono; o la utilización de aceros estructurales; o la implementación de reforzamiento 

mediante tensionamiento exterior de los elementos  requeridos.   

 

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinación de varias de las actividades mencionadas 

según lo establezcan los estudios y diseños para el reforzamiento estructural.  En ningún caso se 

tiene en cuenta el componente sísmico, ni un análisis geotécn ico de las fundaciones, ni estudios 

hidráulicos de la estructura; puesto que la actividad consiste en reforzar los elementos que se 

encuentran en mal estado y permitir aumentar la vida útil de la misma.  

 

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la acción de agentes 

externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso 

fortuito donde se presente una mayor acción de las cargas po r vientos, mayor fuerza de la 

corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de tierras no 

contempladas en los diseños iniciales.  Además de ataques por agentes químicos y/o la falta de 

mantenimiento de los elementos estructurales  los cuales afectan la durabilidad y la estabilidad 

de la estructura. Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.  

 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.  

 

Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 

condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 

características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán Licencia de Construc ción 

las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o 

la norma que lo adicione, modifique o sustituya 5.  

 
5 Artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 
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Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 

mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, 

enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o am pliación de redes de 

instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, 

quien ejecuta la obra se hace responsable de:  

 

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan 

los servicios públicos domiciliarios.  

 

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder 

de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.  

 

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de 

conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.  

 

Repotenciación Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de tal forma que 

se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos constructivos que 

garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue diseñada inicialmente.  

 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.  

 

Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una vía.  

 

Sede Educativa: Planta física independiente que conforma una Institución Educativa. Una sede puede ser 

un Centro Educativo Oficial.  

 

Sede Principal: Lugar donde se encuentra el área administrativa del  Centro Educativo o institución 

educativa.  

 

Sede Unitaria: Sede Educativa atendida por un solo docente.  

 

Salas o Salones Deportivos: Espacios cubiertos que permiten la práctica, formación y/o competencia de 

deportes que comparten características comunes y no son de uso exclusivo de un solo deporte, 

permitiendo su adaptación a diferentes disciplinas. Estas instalaciones no requieren de m uchos 

espacios técnicos o logísticos que complementen la práctica y pueden tener pequeñas graderías 

para recibir público de manera ocasional o áreas para instalar graderías provisionales.  

 

Señalización:  Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales pueden ser señales 

verticales y señalización horizontal o demarcaciones.  

 

Señalización Vertical:  Dispositivos físicos que indican la forma correcta como deben transitar los 

usuarios de las vías; se instalan para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o 

símbolos.   

Sistema Combinado: Sistema estructural en el cual las cargas verticales son resistidas por un pórtico, 

resistente a momentos o no, esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas 

por muros estructurales o pórticos con diagonales.  

 

Sistema de Muros de Carga: Sistema estructural que no dispone de un pórtico esencialmente completo 

y en el cual las cargas verticales son llevadas hasta la cimentación por los muros de carga y las 

fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales o pórticos con diagonales.   

 

Sistema de Pórtico: Sistema estructural compuesto por un pórtico espacial resistente a momentos, 

esencialmente completo, no arriostrado, que resiste todas las cargas verticales y las fuerzas 

horizontales.  
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Sistema Dual: Sistema estructural resultante de la combinación de un pórtico espacial resistente a 

momentos (de capacidad moderada o alta de disipación de energía) con muros estructurales o 

pórticos con diagonales, diseñado de acuerdo con lo establecido en la NSR - 10.   

 

Sistema de Arriostramiento Horizontal:  Sistema de cercha o armadura horizontal que cumple las mismas 

funciones de un diafragma.  

 

Sistema de Resistencia Sísmica: Parte de la estructura que según el diseño aporta la resistencia 

requerida para soportar los movimientos sísmicos de diseño.  

 

Suelo Rural:  Terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.  

 

Suelo Urbano:  Áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el respectivo 

instrumento de ordenamiento territorial (plan, plan básico o esquema) que cuenten con 

infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, pos ibilitándose su 

urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas 

con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación 

que se definan como áreas de mejoramiento integral  en los instrumentos de ordenamiento 

territorial. Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán 

incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser 

mayor que el denominado per ímetro de servicios públicos o sanitarios.  

 

Urbanismo: Constituye la organización u ordenación de las edificaciones y los espacios de una ciudad 

acorde con un marco normativo vigente aplicable. Es por tanto una disciplina que define 

teniendo en cuenta la estética, la sociología, la economía, la política, la hi giene, la tecnología, el 

diseño de la ciudad y su entorno 6.   

 

En los casos de urbanismo para los conjuntos cerrados, el proyecto de urbanismo debe 

contemplar las vías de acceso, vías interiores, juegos, parqueaderos y jardines, de acuerdo con 

las normas de la entidad competente 7.  

 

Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente con el objeto 

social de la empresa, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingresos no 

operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarroll o de la 

actividad principal de la empresa o persona jurídica y de la persona natural, ingresos que por lo 

general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.  

 

Vicio de la Construcción:  Fallas generadas en los diseños o planos estructurales y/o el proceso 

constructivo de la estructura de la edificación, entendida como unidad estructuralmente 

independiente, que eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupación debido al riesgo 

de pérdida de vidas.   

 

Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados en el proceso constructivo de la 

edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que eventualmente 

pueden impedir su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.   

 

Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construcción de la cimentación de la edificación, 

entendida como unidad estructuralmente independiente que propiciaron asentamientos 

diferenciales o totales que exceden los límites permitidos por el Título H del Regla mento NSR -

10 y que eventualmente pueden impedir la habitabilidad u ocupación de la edificación debido al 

riesgo de pérdida de vidas.   

 
6 Adaptado de: https://www.st-tasacion.es/es/herramientas/glosario/que-es-el-urbanismo.html 
7 Literal j del numeral 2.1.2. del Decreto 2090 de 1989. 
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Zona de Amenaza Sísmica (baja, intermedia o alta): Regiones del país donde la amenaza sísmica se 

considera baja, intermedia o alta, tal como define la NSR - 10 en el literal A.2.3. Los requisitos de 

análisis y diseño estructural varían de una zona a otra.  

 

Zona Verde:  Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso público, que hace 

parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo.   
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ANEXO 4  — PACTO DE TRANSPARENCI A 

 

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso  y con la carta de presentación 

de la propuesta el Proponente se compromete a:  

 

i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.  

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Proceso s de Contratación de manera que 

siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.  

iii. No incurrir en faltas a la verdad  o adulteración  en los documentos o requisitos exigidos en el 

Proceso  de Contratación . 

iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del Proceso  de Contratación , 

primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre 

competencia.  

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación , así 

como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de 

contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante 

y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el 

propósi to de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el 

Proceso  de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las  

obligaciones contenidas en el C ontrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la 

ejecución de  este.  

vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso  de contratación , con los 

encargados de planear el proceso  para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del 

proyecto y presentar la respectiva propuesta.  

vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso  de contratación , con otros 

Proponentes  para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.  

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso  de 

contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las 

audiencias públicas.  

ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes,  así como frente a la entidad y abstenernos de 

utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso  de contratación . Igualmente, las 

observaciones al proceso  de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 

presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la 

selección.  

x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus 

propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente 

permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte 

de ellos. En caso de tener las pruebas, material probat orio o indicios, estos se dejarán a inmediata 

disposición de  la entidad para corroborar tales afirmaciones.  

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de 

sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del 

proceso  de selección.  

xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente 

cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones  de la Entidad . En 

caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes  en los 

términos de la ley aplicabl e. 
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xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni 

referirnos a asuntos personales de otros proponentes . Por lo tanto, en las audiencias solamente 

debatiremos asuntos relacionados con el proceso  de contratación  

xiv. Solicitar o remitir a la  entidad , o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando 

solamente los proceso s y canales previstos en el proceso  de contratación .  

xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza  

a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares 

en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación 

o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la susc ripción del C ontrato, sin perjuicio 

del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la 

Constitución y en la ley. 

xvi. Exig ir a nuestros  empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir 

un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos 

los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del cont rato. 

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o 

promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones 

sociales a funcionarios públicos o contratistas del estado, durante el proceso  de contratación  ni 

durante la ejecución o liquidación del contrato.  

xviii. No contratar, ni ofrecer d ádivas, regalos  o gratificaciones a personas con alta capacidad de 

influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones 

que la entidad tome respecto de proceso s de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, 

supervisión o terminación.  

xix. La entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso  de selección 

por los canales definidos en los documentos del proceso .  

xx. No contratar ni ofrecer d ádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio 

económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad  o sus asesores, o del equipo 

estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada 

con el proceso  de selección.  

xxi. Dar conocimiento  a la entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna 

queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el proceso  de contratación 

o con cargo al contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos 

u otorgados.  

xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de 

Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , cualquier 

solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, 

efectuada por Proponentes  o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o 

contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente 

involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso  de selección, de manera previa, 

concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir  o direccionar  alguna decisión 

relacionada con la adjudicación.  
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ANEXO 5  

MINUTA DEL CONTRATO   
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Entre el [representante legal ] de [nombre de la Entidad]  (en adelante la “Entidad ”), por una parte; y , por 

la otra , [incluir el nombre de la persona natural ; o incluir el nombre del representante legal]  [en calidad 

de representante legal de ] (en adelante el “ Contratista ”), identificado como aparece en el Formato 1 –  

Carta de Presentación de la oferta , hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 

consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx]  la Entidad  abrió el Proceso de 

Contratación  número [Incluir número del Proceso de Contratación ] 

 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx ] la Entidad  adjudicó el Contrato al 

Contratista . 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad  y el Contratista  (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato  se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 

de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil 

y el Código de Comercio , y las normas que las modifiquen o sustituyan , además de la s adicionales que 

resulten aplicables a la materia . En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:  

  

CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES  

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el signifi cado 

que se les asigna en el Anexo 3 –  Glosario del Pliego de Condiciones . Los términos definidos son utilizados 

en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 

utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 

artículo 2. 2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo 

con su significado natural y obvio.  

 

CLÁUSULA 2.  OBJETO  

 

El objeto del Contrato es RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA DE LAS ZONAS AFECTADAS DEL 

ARROYO GRANDE DE COROZAL, EN EL SECTOR DE LA VÍA SINCÉ - CAMPOFLORES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN LUIS DE SINCÉ, SUCRE . 

 

CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO  

 

El Contratista  deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 

características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación  No. SA- 006 - MC-

2026 , los cuales hacen parte integral del presente contrato.  

 

El Contratista  se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 

propios medios : materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal , en forma independiente y con 

plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 

obra que se det allan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 –  Formulario de 

Presupuesto Oficial.  

 

El Contratista  y la Entidad c ontratante  asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados  

y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 -  Riesgos , aceptados por el Contratista  con la 

presentación de su propuesta.  

 

CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO  

 

El plazo  estimado  para la ejecución del presente contrato será de TRES  (3) MESES, contados a partir de 

la suscripción del Acta de inicio , previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionam iento y  

ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.  

 

CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO  
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El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 

números] , equivalentes a [número de salarios mínimos]  SMLMV para el año de suscripción del contrato 

[incluir año] . 

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 

centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 

menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que so brepase el valor total establecido en el presente Contrato.  

 

CLÁUSULA 6.  ANTICIPO  Y/O PAGO ANTICIPADO  

  

Para el presente contrato la entidad entregará al contratista un anticipo  correspondiente al 50% del valor 

contratado . 

 

CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente 

y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:  

 

Número  certificado  

disponibilidad  presupuestal  

Fecha  certificado  

disponibilidad  presupuestal  

Valor  certificado  de 

disponibilidad  presupuestal  

426  19/10/2026  $325.716.231,00 

 

El proyecto será financiado con recursos del Sistema General de Regalías —Asignación para la Inversión 

Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible —, así: $325.716.231,00 con cargo a la vigencia 2026, 

amparados mediante el Certificado de Disponibilidad Presup uestal N.º 426 del 19 de octubre de 2026, y 

$164.021.578,53 con cargo a la vigencia 2027, conforme a la autorización de vigencias futuras aprobada 

por el Consejo de Política Fiscal Municipal —CONFIS — en acta del 9 de octubre de 2026 y a la distribución 

establecida en el Decreto Municipal N.º 128 del 14 de octubre de 2026.  

 

CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO  

 

La Entidad entregará un Anticipo por valor del 50% del Valor del Contrato y posteriormente hará pagos 

parciales, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:  

 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de 

acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del 

contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

 

La entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra 

realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 

inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 

Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.  

 

La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 

del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción 

de la entidad.  

 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:  

 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para 

su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC).  
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La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 

supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 

a cualquiera de las condiciones establecidas en el  presente Contrato.  

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia.  

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 

de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuand o corresponda.  

 

CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación .  

2. Desarrollar el objeto del Contrato  en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación .  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso . 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta .  

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurr a una situación que implique una modificación del estado 

de los rie sgos existente s al momento de proponer o celebrar el contrato . 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 

se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accid entes o condiciones insalubres; así 

como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 

pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 

matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 

inicio de  investigaciones  penales , se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 

Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista . 

15. Incorporar como mínimo el ochenta  por ciento ( 80 %), de personal colombiano para el cumplimiento 

del contrato.  

 

CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
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Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en 

especificaciones técnicas del proyecto, vigente durante  la ejecución del contrato, el Contratista se 

obliga a:  

 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo con 

los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos 

contenidos en la propuesta presentada.  

2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá desarrollar todas las actividades 

previstas en el presente documento.  

3. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo de 

este, que puedan afectar el objeto, la estabilidad o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, 

cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de comun icaciones escritas las posibles 

soluciones.  

4. Participar en las reuniones que se convoquen por parte de la supervisión del contrato de obra.  

5. Cumplir en su totalidad con las condiciones técnicas, económicas, comerciales, de calidad y 

especificidad ofrecidas en la propuesta presentada, la cual hará parte integral del contrato de 

obra. 

6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión de la ejecución del objeto contratado.  

7. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la supervisión del contrato de obra.  

8. Garantizar que en la contratación de mano de obra no calificada que realice se vincule a la 

población perteneciente a la zona.  

9. Constituir las garantías que amparen el cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, 

responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales, en los términos que 

establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al MUNICIPI O. 

10. Cumplir los lineamientos definidos en el anexo técnico y demás anexos que hacen parte del 

presente contrato de obra.  

11. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y la Ley 1150 

de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de 

salud, pensiones, riesgos profesionales, mediante certificación e xpedida por el representante legal 

o revisor fiscal según el caso.  

12. Suministrar toda la información requerida en las reglas de participación del proceso del cual se 

deriva la presente selección.  

13. El Contratista deberá instalar una valla informativa, de acuerdo con el modelo suministrado por el 

Municipio de Sincé . 

14. Presentar el cronograma para la ejecución de la obra.  

15. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato.  

16. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

17. Elaborar y presentar juntamente con la supervisión  el acta final de obra y liquidación.  

18. Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que el Municipio Sincé  le 

solicite.  

19. Realizar y presentar semanalmente el registro fotográfico y/o de video del avance de la ejecución, 

procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  

20. Mantener el personal establecido en las reglas de participación durante la ejecución del proyecto.  

21. Realizar por su cuenta y riesgo el Control de Calidad de la obra.  

22. Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos 

adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su 
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calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la construcción 

permanezcan prestando servicio público.  

23. Prever el transporte de los materiales y equipos, así como sus despachos y entrega oportunas en 

el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.  

24. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con 

ocasión de la ejecución de la obra y trabajos, así como de la adec uación de las redes requeridas 

para la obtención del servicio.  

25. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la ejecución de 

los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción.  

26. El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con el 

cronograma de ejecución del proyecto, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y 

nocturna).  

27. El contratista deberá en relación con el personal no calificado vincular como mínimo un 80% de 

personal nativo de la región.  

28. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas.  

29. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano 

y extranjero.  

30. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 

liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de 

Ley.  

31. El Municipio de Sincé  tampoco será responsable de cualquier obligación que el contratista 

adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

incluyendo responsabilidades contingentes.  

32. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado 

con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento.  

33. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas 

a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la supervisión, prestar toda la seguridad 

industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo  y tener toda la señalización preventiva 

necesaria para la segura circulación del personal de obra.  

34. Deberán asimismo garantizar que las áreas a intervenir estén aisladas totalmente, para evitar el 

tránsito e intromisión de personas ajenas a la obra.  

35. El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las 

condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas 

a su costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecu ción del contrato.  

36. El contratista deberá adecuar las áreas o espacios que le indique la supervisión para el 

almacenamiento de materiales, oficina y cuarto del personal. Sin embargo, es responsabilidad del 

contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio asignado.  

37. Cumplir con el reglamento de manejo y disposición de residuos de construcción y escombros, 

según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 que aplica a todas las personas naturales y 

jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y  dispongan RCD de las 

obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional. (los equipos, vehículos y 

maquinaria que se requieran serán asumidos por el contratista que llegare a ser adjudicado el 

proceso), el cual debe ser gestionado por el contratista ante la empresa de aseo.  

38. Adelantar todas las gestiones, trámites y obtención de permisos y/o licencias, entre otras, la 

entrega por parte del proveedor del material de cantera de la licencia ambiental para la 

explotación de este material, la licencia para la disposición final de e scombros, la conexión y 

desconexión de las provisionales de los servicios de energía y de agua potable, entre otras; 
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requeridas para el inicio, ejecución y liquidación de obra ante las entidades respectivas. En caso 

de requerirse una modificación de la licencia de construcción del Proyecto, será el contratista el 

responsable de gestionar y obtener su aprobación ante la e ntidad correspondiente y deberá 

justificar técnicamente la necesidad de realizar dichos cambios, los cuales deberán ser aprobados 

por la supervisión . Los costos y gastos relacionados con los trámites para la obtención de la 

licencia estarán a cargo del contratista.  

39. Se requiere por parte del contratista adelantar los permisos requeridos para cierre de vía ante 

dependencia correspondiente, durante los horarios establecidos por parte de la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas  Municipal, instalando señalizaciones de desvió, cruce de vía, pare 

y siga, y todo lo pertinente para su correcta movilidad evitando aglomeraciones y trancones.  

40.  Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato.  

41. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar 

las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la 

Supervisión.  

42. El Contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal 

de Supervisión, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido 

en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguien te, todas las indemnizaciones serán 

por cuenta del Contratista. El supervisor podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda 

la construcción de la obra o las obras en general si por parte del Contratista existe un 

incumplimiento sistemático de los req uisitos generales de seguridad o de las instrucciones del 

Supervisor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del 

plazo de ejecución. El contratista deberá mantener en el frente de trabajo, las señales que indique 

peligro para el usuario y la orientación vehicular necesaria para la circulación. La señalización 

anterior no tendrá pago separado y su costo deberá estar incluido en el valor de la propuesta 

económica.  

43. El contratista debe programar ejecución de la obra de tal manera que garantice la terminación del 

proyecto dentro del plazo establecido. Para darle cumplimiento a lo anterior el contratista debe 

implementar tantos frentes o equipos de trabajo como sean nec esarios, en jornadas ordinarias o 

extraordinarias (Horarios diurnos y/o nocturnos, de lunes a viernes, domingos y festivos) para 

cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido.  

44.  Elaborar y presentar las actas de vecindad antes del inicio de ejecución de la obra de todos los 

predios colindantes, vías e infraestructura y/o aledaños que puedan verse afectados por las 

actividades de la obra y del estado de las áreas de espacio público , vías de acceso y áreas que no 

serán intervenidas, la cual se deberá suscribir con el propietario de los predios o la autoridad 

competente para ello según aplique junto con la aprobación de la supervisión . 

45.  Elaborar y presentar un plan detallado de obra, en coordinación de todos los aspectos técnicos y 

riguroso control del almacén de la obra.  

46.  Contar con materiales y elementos de buena calidad utilizados para el cumplimiento del objeto 

del CONTRATO, haciendo uso de fuentes respecto a los materiales de construcción que cumplan 

con las certificaciones correspondientes expedidas por la autoridad co mpetente.   

47.  Efectuar las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de los materiales 

y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, 

especificaciones técnicas e indicaciones impartidas por la supervisión  del Proyecto.  

48.  Efectuar las reparaciones que se llegaren a requerir como consecuencia de la ejecución del 

CONTRATO, en las áreas contiguas, incluyendo las vías, andenes y ciclorrutas que presenten 

deterioro directamente o con ocasión de las actividades desarrolladas en e jecución del 

CONTRATO, principalmente de los colindantes.   
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49.  Entregar en medio digital, todos los documentos concernientes a la ejecución del CONTRATO 

(memorias de cálculo, informes periódicos, registro fotográfico, planos definitivos de 

construcción, diseños complementarios, cantidades finales para la obra, presupu esto detallado 

definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva y especificaciones técnicas 

detalladas).   

50. Presentar la paz y salvos de proveedores, mano de obra no calificada y calificada utilizada durante 

las etapas correspondientes del proyecto y el Equipo Base.   

51. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  

CLÁUSULA 11.  DERECHOS DEL CONTRATISTA  

 

El Contratista  tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato.  

2. Informarse oportunamente por parte de la entidad.  

 

CLÁUSULA 12.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la en el Contrato.  

4. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.  

5. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales.  

6. Realizar la supervisión del contrato.    

 

CLÁUSULA 13.  RESPONSABILIDAD  

 

El Contratista  es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato . Además , 

responderá  por los daños generados  a la Entidad en la ejecución del contrato , causados  por sus 

Contratista s o empleados , y de sus subcontratista s. 

 

CLÁUSULA 14.  INDEMNIDAD  

 

El Contratista se obliga a indemnizar al municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el presente Contrato.  

 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 

perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contra to.  

 

CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 

1. Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por 

la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante 

la ejecución del contrato, de conformidad con la ob ligación 1 de las “obligaciones generales del 

contratista”, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 

cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 

contrato.  
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2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente diez por ciento 10% de la provisión de bienes o 

servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados 

por la violencia, personas en proceso de reintegración o  reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 

equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en 

aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 

imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  

 

Se causarán multas equivalentes 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día 

hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en e l extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 

notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del 

valor del contrato.  

 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2  del Formato 8A –  Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional]  Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo 

menos el ochenta  por ciento ( 80 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 5 SMMLV 

por cada día de incumplimiento.  

  

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 8B –  Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros]  Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) 

de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 5 

SMMLV por cada día de incumplimiento.  

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 

siguientes multas:  

 

Causales:   

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato 

inicial o sus modificaciones, se causará una multa equi valente al 1% del valor del contrato,  por cada 

día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 

a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor , que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 

una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 

cada día de atraso, hasta cuando el Cont ratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 

a satisfacción del supervisor .  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 

pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso d e que el Contratista no inicie efectivamente 

con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión , el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 

de dicha obligación.  

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión , sin la aprobación previa de esta, al Contratista 

se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 

o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista 
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se le impondrá una multa equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente, por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

 

Parágrafo 1.  Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 

tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse 

con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 

Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 

suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efec tiva la cláusula penal o la garantía de 

cumplimiento del contrato.  

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 

realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la 

ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obliga ciones que emanen del contrato.  

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 

se podrán imponer nuevas multas.  

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 

aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.  

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 

independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se 

imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que s e inicie un nuevo procedimiento 

sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.  

 

CLÁUSULA 16.  CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple 

retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento im perfecto o por la inejecución total o parcial de las 

obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el 

carácter de estimación anticipada de perjuicios.  

 

Parágrafo 1.  El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 

Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 

salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con  ella el cumplimiento o la resolución del 

contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 

incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 

Contratis ta.  

 

Parágrafo 2.  El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 

eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de 

la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier o tro contrato o convenio que se haya suscrito 

entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.  

 

CLÁUSULA 17.  C LÁUSULAS EXCEPCIONALES   
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Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere  el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública . 

 

CLÁUSULA 18.  GARANTÍAS  

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir 

de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características:  

 

Característica  Condición  

Clase  

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.  

Asegurado/ 

beneficiario  
MUNICIPIO DE SINCÉ identificado con NIT 800.100.747 - 4 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados  

Amparo  Vigencia  Valor Asegurado  

Cumplimiento general  del contrato 

y el pago de las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le impongan  

Hasta la liquidación 

del contrato  

Diez por ciento (10%) 

del valor del contrato.  

Buen uso y correcta inversión del 

Anticipo  

Hasta la liquidación 

del Contrato.    

Cien por ciento (100%) 

del valor entregado a 

título de Antici po.    

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales  del personal que el 

Contratista haya de utilizar en el 

territorio nacional para la ejecución 

del contrato  

Plazo del contrato y 

tres (3) años más.  

Diez por ciento (10%) 

del valor del contrato.   

Calidad del servicio  Seis (6) meses  

contado s a partir de la 

fecha de suscripción 

del Acta de Recibo 

Definitivo a 

satisfacción de las 

obras por parte de la 

Entidad  

Diez por ciento (10%) 

del valor final de las 

actividades . 

Estabilidad y calidad de las obras  

ejecutadas entregadas a 

satisfacción  

Un (1) año contado a 

partir de la fecha de 

suscripción del Acta 

de Recibo Definitivo a 

satisfacción de las 

obras por parte de la 

Entidad  

Diez por ciento (10%) 

del valor final de las 

actividades . 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera.  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes.  

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
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Característica  Condición  

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza  

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

 

El Contratista  está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 

de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición 

y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garan tía por parte del Contratista  o su no adición 

o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán  los procesos 

sancionatorios a que haya lugar . 

 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 

por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,  procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a 

ella se considerarán vigentes por un período de garantía de un (1) año contado  a partir de la fecha del 

acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 

términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.  

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

Contratista  no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 

la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista  será responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuenci a de las obras defectuosas durante el período de 

garantía.  

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 

podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a ca rgo del Contratista  mediante notificación escrita que le 

enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista  deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

 

Característica  Condición  

Clase  Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados  MUNICIPIO DE SINCÉ identificado con NIT 800.100.747 - 4 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera.  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes.  
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Característica  Condición  

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porce ntaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 

quinientos (1.500) SMMLV.  

Vigencia  Igual al período de ejecución del contrato.  

Beneficiarios  Terceros afectados y MUNICIPIO DE SINCÉ identificado con NIT 800.100.747 - 4 

Amparos  

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el n umeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza  

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 

valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a  dos mil  (2.000 ) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 

de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.  

 

El Contratista  deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual.  

 

CLÁUSULA 19.  INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA  

  

El Contratista  es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista  no es su representante, 

agente o mandatario. El Contratista  no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 

compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 

obligaciones a su cargo.  

 

CLÁUSULA 20.  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA   

 

El Contratista  ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 

debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documen tos del Proceso de Contratación . Entre 

el Contratista , el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 

consecuencia, el Contratista  responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 

prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 

Contratista  deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 

integral (salud, pensiones y riesgos laborales ) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 

haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  

  

El Contratista  solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de 

tales sub contratista s no relevará al Contratista  de las responsabilidades que asume por las labores de la 

construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá 
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relación alguna con los sub contratista s y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 

cargo del Contratista . La Entidad podrá exigir al Contratista  la terminación del subcontrato en cualquier 

tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los sub contratista s 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) 

labor(es) subcontratada(s).  

 

CLÁUSULA 21.  CESIÓN  

 

El Contratista  no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 

previo y expreso de la Entidad, pudiendo est a reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 

cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 

concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 

CLÁUSULA 22.  LIQUIDACIÓN  

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. 

El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses seguidos a la entrega de la obra 

satisfactoriamente.  

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 

obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.   

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 

acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso 

de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto p or el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 

Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en 

el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre 

que la liquidación unilateral pueda contener decisiones n uevas frente a la liquidación acordada o que no 

hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 23.  SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO  Y EJECUCIÓN  

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista  se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 

Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma 

de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 

correspondiente.  

 

CLÁUSULA 24.  LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Sincé , Sucre  y 

el domicilio contractual es el Municipio de Sincé , Sucre .   

 

CLÁUSULA 25.  DOCUMENTOS  

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte i ntegral del presente C ontrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 

mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:  

 

1. Estudios y documentos previos.  

2. Pliego de condiciones,  Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.  

3. Propuesta presentada por el Contratista . 

4. Las garantías debidamente aprobadas.  

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato . 
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En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato] , el 

[indicar la fecha de suscripción]  

 

Por la Entidad,        Por el Contratista,  

 

MINUTA SUJETA A MODIFICACION.  
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