
 

 
ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y PRECIO DE REFERENCIA 

 

En este proceso se analizaron las cotizaciones recibidas mediante diversas técnicas 

estadísticas, con el propósito de evaluar la dispersión de los precios. Las técnicas 

aplicadas fueron: 

 

1.     MARCO LEGAL Y METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 
 
En cumplimiento del numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, 
relativo a los Estudios y Documentos Previos, que exige a la Entidad indicar la forma de 
cálculo y sustentar el presupuesto cuando el valor del contrato se determine por precios 
unitarios, se solicitaron, recibieron y consolidaron las cotizaciones necesarias para atender 
la necesidad de la obra. 
 
Para analizar los datos y valorar la dispersión de los precios comerciales, se aplicaron las 
siguientes técnicas estadísticas: 
 
 

• MENOR VALOR COTIZADO 

• MAYOR VALOR COTIZADO 

• PROMEDIO 

• MEDIANA 

 

1. OFERENTES CONSULTADOS. 
 
Se recibieron formalmente las ofertas comerciales de las siguientes tres (3) firmas: 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1. INGENIERÍA E INVERSIONES DE LA COSTA (IC) - Rep. Legal: Ángel Mauricio 

Polo Jaller 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

1.2. CONSTRUGÉNESIS S.A.S. - Rep. Legal: Sindy Paola Ochoa Jiménez 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

1.3. CONSTRUCTORA CRISTO LA ROCA S.A.S. - Rep. Legal: Andrés Felipe Márquez Aldana. 

 



 

 



 

 



 

  
 

 



 

2. CUADRO COMPARATIVO Y CÁLCULO DE PRECIOS. 

A continuación, se presenta la tabulación de los precios ofertados por ítem, con aplicación 
de las técnicas estadísticas definidas para establecer el Precio de Referencia. 
 

DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

CANTIDA
D 

COTIZACIONES 

MENOR 
VALOR 

MAYOR 
VALOR 

PROMEDIO MEDIANA 
PRECIO DE 
REFERENCI

A 
METRICA 

INGENIERIA 
E 

INVERSIONE
S DE LA 
COSTA 

CONTRUGE
NESIS 

CONSTRUC
TORA 

CRSITO LA 
ROCA 

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO 

M2 85.06 $3,081.70 $3,023.00 $2,700.15 $2,700.15 $3,081.70 $2,934.95 $3,023.00 $2,934.95 
PROMEDI

O 

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR 

M3 15.55 $50,939.39 $53,512.09 $49,910.31 $49,910.31 $53,512.09 $51,453.93 $50,939.39 $51,453.93 
PROMEDI

O 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 19.44 $73,678.85 $72,275.44 $64,556.70 $64,556.70 $73,678.85 $70,170.33 $72,275.44 $70,170.33 
PROMEDI

O 

RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL SELECCIONADO 

M3 18.51 $129,388.10 $126,774.20 $135,922.85 $126,774.20 $135,922.85 $130,695.05 $129,388.10 $130,695.05 
PROMEDI

O 

ZAPATA EN CONCRETO SEGÚN 
DISEÑO, NO INCLUYE REFUERZO 

M3 4.20 
$1,265,078.9

0 
$1,143,436.7

0 
$1,240,750.4

6 
$1,143,436.7

0 
$1,265,078.9

0 
$1,216,422.0

2 
$1,240,750.4

6 
$1,216,422.0

2 
PROMEDI

O 

PEDESTALES EN CONCRETO DE 
3000 PSI DE 30 X 35 x 30cm), NO 
INCLUYE REFUERZO 

M3 0.44 
$1,258,071.6

0 
$1,282,739.6

7 
$1,159,399.3

2 
$1,159,399.3

2 
$1,282,739.6

7 
$1,233,403.5

3 
$1,258,071.6

0 
$1,233,403.5

3 
PROMEDI

O 

SOBRECIMIENTO EN BLOQUE 0.15 ML 42.51 $72,161.34 $78,238.08 $77,478.48 $72,161.34 $78,238.08 $75,959.30 $77,478.48 $75,959.30 
PROMEDI

O 

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI PARA SOPORTE DE 
MURO (35.0CM X 40.0CM, NO 
INCLUYE REFUERZO 

ML 42.21 $124,788.28 $133,887.42 $131,287.67 $124,788.28 $133,887.42 $129,987.79 $131,287.67 $129,987.79 
PROMEDI

O 

ACERO DE REFUERZO Kg 1,075.12 $11,438.32 $12,034.07 $12,272.37 $11,438.32 $12,272.37 $11,914.92 $12,034.07 $11,914.92 
PROMEDI

O 

COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 
PSI (0,25 X 0,25MTS), NO INCLUYE 
REFUERZO 

M3 2.84 
$1,239,871.4

0 
$1,302,491.1

6 
$1,214,823.4

9 
$1,214,823.4

9 
$1,302,491.1

6 
$1,252,395.3

5 
$1,239,871.4

0 
$1,252,395.3

5 
PROMEDI

O 

COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 
PSI (0,15 X 0,20MTS), INCLUYE 
REFUERZO 

ML 10.14 $128,012.69 $137,250.72 $130,652.14 $128,012.69 $137,250.72 $131,971.85 $130,652.14 $131,971.85 
PROMEDI

O 

VIGA ESTRUCTURAL AEREA EN 
CONCRETO DE 3.000 PSI (25.0CM X 
30.0CM), NO INCLUYE REFUERZO 

ML 51.24 $110,058.95 $107,921.88 $102,579.22 $102,579.22 $110,058.95 $106,853.35 $107,921.88 $106,853.35 
PROMEDI

O 

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 
CONCRETO DE 3.000 PSI (20.0CM X 
15.0CM), INCLUYE REFUERZO 

ML 53.36 $104,711.80 $114,328.19 $101,506.35 $101,506.35 $114,328.19 $106,848.78 $104,711.80 $106,848.78 
PROMEDI

O 

VIGA DE COFINAMIENTO 
CONCRETO DE 3.000 PSI (20.0CM X 
15.0CM), INCLUYE REFUERZO 

ML 16.52 $111,158.48 $105,814.32 $103,676.65 $103,676.65 $111,158.48 $106,883.15 $105,814.32 $106,883.15 
PROMEDI

O 

VIGA DE COFINAMIENTO - VIGA 
CINTA CONCRETO DE 3.000 PSI 
(20.0CM X 15.0CM), INCLUYE 
REFUERZO 

ML 23.46 $108,040.94 $117,139.13 $116,001.86 $108,040.94 $117,139.13 $113,727.31 $116,001.86 $113,727.31 
PROMEDI

O 



 

PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI 
PARA SOPORTE TANQUE DE 500 
LTS e=12Cm. 

M3 0.12 
$1,389,727.6

0 
$1,281,787.5

9 
$1,376,235.1

1 
$1,281,787.5

9 
$1,389,727.6

0 
$1,349,250.1

0 
$1,376,235.1

1 
$1,349,250.1

0 
PROMEDI

O 

ALFAGÍA EN CONCRETO DE 3.000 
PSI (20.0CM X 7 CM ), NO INCLUYE 
REFUERZO 

ML 0.00 $45,177.29 $44,316.77 $39,583.91 $39,583.91 $45,177.29 $43,025.99 $44,316.77 $43,025.99 
PROMEDI

O 

ACERO DE REFUERZO Kg 1,176.49 $11,319.17 $12,272.37 $12,153.22 $11,319.17 $12,272.37 $11,914.92 $12,153.22 $11,914.92 
PROMEDI

O 

PUNTOS SANITARIOS 2" Y 4" INC. 
ACCESORIOS E INSTALACIONES 

UND 7.00 $69,502.00 $64,103.79 $68,827.22 $64,103.79 $69,502.00 $67,477.67 $68,827.22 $67,477.67 
PROMEDI

O 

PUNTOS HIDRAULICOS 1/2" INC. 
ACCESORIOS E INSTALACIONES 

UND 9.00 $47,552.89 $43,859.46 $47,091.20 $43,859.46 $47,552.89 $46,167.85 $47,091.20 $46,167.85 
PROMEDI

O 

SANITARIO DE USO 
INSTITUCIONAL 

UND 2.00 $474,847.81 $484,158.55 $437,604.85 $437,604.85 $484,158.55 $465,537.07 $474,847.81 $465,537.07 
PROMEDI

O 

LAVAMANOS DE USO 
INSTITUCIONAL 

UND 2.00 $190,942.96 $194,879.93 $204,722.34 $190,942.96 $204,722.34 $196,848.41 $194,879.93 $196,848.41 
PROMEDI

O 

ORINAL DE USO INSTITUCIONAL UND 1.00 $172,896.44 $167,603.69 $188,774.69 $167,603.69 $188,774.69 $176,424.94 $172,896.44 $176,424.94 
PROMEDI

O 

TUBO PVC SANITARIO DE 4" ML 10.50 $21,100.14 $22,638.69 $22,199.10 $21,100.14 $22,638.69 $21,979.31 $22,199.10 $21,979.31 
PROMEDI

O 

TUBO PVC SANITARIO DE 2" ML 5.00 $15,095.30 $14,348.01 $15,394.21 $14,348.01 $15,394.21 $14,945.84 $15,095.30 $14,945.84 
PROMEDI

O 

TANQUE ELEVADO DE 500 LTS UND 1.00 $612,245.82 $618,248.23 $570,228.95 $570,228.95 $618,248.23 $600,241.00 $612,245.82 $600,241.00 
PROMEDI

O 

CANAL EN C EN LAMINA 
GALVANIZADA PARA AGUAS 
LLUVIAS. 

ML 7.50 $39,310.85 $44,865.64 $44,011.05 $39,310.85 $44,865.64 $42,729.18 $44,011.05 $42,729.18 
PROMEDI

O 

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO 

M2 4.52 $2,788.20 $2,993.65 $3,023.00 $2,788.20 $3,023.00 $2,934.95 $2,993.65 $2,934.95 
PROMEDI

O 

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR 

M3 8.34 $48,881.23 $55,055.71 $50,424.85 $48,881.23 $55,055.71 $51,453.93 $50,424.85 $51,453.93 
PROMEDI

O 

CONSTRUCCION DECAJA DE 
REGISTRO, DE CONFORMIDAD 
CON LOS PLANOS, CANTIDADES Y 
ESPECIFICACIONES 

UND 1.00 $350,762.98 $369,031.88 $376,339.44 $350,762.98 $376,339.44 $365,378.10 $369,031.88 $365,378.10 
PROMEDI

O 

CONSTRUCCION DE TANQUE 
SEPTICO DE CONFORMIDAD CON 
PLANOS, CANTIDADES Y 
ESPECIFICACIONES 

UND 1.00 
$2,871,703.7

8 
$2,928,569.2

0 
$2,729,540.2

3 
$2,729,540.2

3 
$2,928,569.2

0 
$2,843,271.0

7 
$2,871,703.7

8 
$2,843,271.0

7 
PROMEDI

O 

CONSTRUCCION DE FILTRO 
ANAEROBIO FAFA DE 
CONFORMIDAD CON PLANOS, 
CANTIDADES Y 
ESPECIFICACIONES 

UND 1.00 
$1,321,663.1

1 
$1,462,265.5

6 
$1,434,145.0

7 
$1,321,663.1

1 
$1,462,265.5

6 
$1,406,024.5

8 
$1,434,145.0

7 
$1,406,024.5

8 
PROMEDI

O 

LECHO FILTRANTE, MEDIO 
SINTETICO PLASTICO FILTRANTE 
(ROSETON) POLIPROPILENO DE 
ALTA RESISTENCIA. 

M3 0.80 $952,806.50 $943,555.95 $878,802.10 $878,802.10 $952,806.50 $925,054.85 $943,555.95 $925,054.85 
PROMEDI

O 

CAMPO DE INFILTRACION, 
TUBERIA DE DRENAJES PVC 3"Y 2", 
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO 
DE MATERIAL GRAVAS O PIEDRAS 
LIMPIAS SEGÚN 
EXPECIFICACIONES 

UND 1.00 $364,517.70 $382,927.69 $357,153.71 $357,153.71 $382,927.69 $368,199.70 $364,517.70 $368,199.70 
PROMEDI

O 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 10.43 $65,960.11 $71,573.74 $72,977.14 $65,960.11 $72,977.14 $70,170.33 $71,573.74 $70,170.33 
PROMEDI

O 



 

LEVANTE DE MUROS EN BLOQUES 
DE 0.15x0.2x0.4 MTS 

M2 74.47 $96,371.30 $88,886.15 $95,435.66 $88,886.15 $96,371.30 $93,564.37 $95,435.66 $93,564.37 
PROMEDI

O 

FILOS Y DILATACIONES ML 235.72 $9,777.26 $8,837.14 $9,589.23 $8,837.14 $9,777.26 $9,401.21 $9,589.23 $9,401.21 
PROMEDI

O 

PAÑETE ALLANADO MORTERO 1:4 
E=2.0CM 

M2 214.93 $39,212.00 $37,326.81 $36,572.74 $36,572.74 $39,212.00 $37,703.85 $37,326.81 $37,703.85 
PROMEDI

O 

ESTRUCTURA METÁLICA DE 
SOPORTE, EN PERFIL METÁLICO 
PHR-C. 305 x 80x17x3.0 mm. 
INCLUYE PINTURA 
ANTICORROSIVA 

ML 32.00 $125,056.44 $122,628.16 $116,557.46 $116,557.46 $125,056.44 $121,414.02 $122,628.16 $121,414.02 
PROMEDI

O 

ESTRUCTURA METÁLICA DE 
SOPORTE, EN PERFIL METÁLICO 
PHR-C. 220 x 80x17x2.5 mm. 
INCLUYE PINTURA 
ANTICORROSIVA 

ML 15.00 $83,070.01 $93,563.07 $85,693.28 $83,070.01 $93,563.07 $87,442.12 $85,693.28 $87,442.12 
PROMEDI

O 

ESTRUCTURA METÁLICA DE 
SOPORTE, EN PERFIL METÁLICO 
PHR-C. 160 x 60x15x2.5 mm. 
INCLUYE PINTURA 
ANTICORROSIVA 

ML 119.60 $63,268.09 $67,929.95 $68,595.93 $63,268.09 $68,595.93 $66,597.99 $67,929.95 $66,597.99 
PROMEDI

O 

CUBIERTA EN LAMINA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
A360 ACERO O SIMILAR INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

M2 124.09 $87,915.63 $77,030.84 $86,241.04 $77,030.84 $87,915.63 $83,729.17 $86,241.04 $83,729.17 
PROMEDI

O 

CABALLETE TEJA 
TERMOACUSTICA 2.5mm CALIBRE 
12 X 1.27ML 

ML 14.95 $63,633.76 $62,410.04 $57,515.13 $57,515.13 $63,633.76 $61,186.31 $62,410.04 $61,186.31 
PROMEDI

O 

REDOBLON EN CONCRETO 3000 
PSI DE 15X10 CM 

ML 7.82 $45,486.49 $44,567.57 $47,783.79 $44,567.57 $47,783.79 $45,945.95 $45,486.49 $45,945.95 
PROMEDI

O 

TRATAMIENTO PARA CONTROLAR 
FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS 
EN CUBIERTA INCLUYE CINTA 
ASFALTICA, IMPERMEABLE, 
AUTOADHESIVA DE E= 0,30 MTS 
INCLUYE EMULSION ASFALTICA 

ML 7.82 $32,249.76 $36,105.71 $36,806.80 $32,249.76 $36,806.80 $35,054.09 $36,105.71 $35,054.09 
PROMEDI

O 

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA 
MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES (TRES MANOS) 

M2 260.98 $20,824.98 $21,233.32 $19,191.65 $19,191.65 $21,233.32 $20,416.65 $20,824.98 $20,416.65 
PROMEDI

O 

PLANTILLA EN CONCRETO DE 
3.000 PSI E= 8.0CM, INCLUYE 
REFUERZO DE TEMPERATURA 

M2 85.00 $70,760.52 $78,288.24 $76,782.69 $70,760.52 $78,288.24 $75,277.15 $76,782.69 $75,277.15 
PROMEDI

O 

ENCHAPE EN PISO CERAMICO 
50X50CM 

M2 8.41 $87,172.83 $81,305.43 $82,981.83 $81,305.43 $87,172.83 $83,820.03 $82,981.83 $83,820.03 
PROMEDI

O 

ENCHAPE MURO M2 27.66 $100,084.70 $112,726.98 $103,245.28 $100,084.70 $112,726.98 $105,352.32 $103,245.28 $105,352.32 
PROMEDI

O 

MARCO Y PUERTA EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 1.0M 
X 2,2 M, INCLUYE CELOSIA, 
BISAGRAS, CERRADURA, MANIJA 
EXTERIOR Y PINTURA EN AMBAS 
CARAS. 

UND 2.00 
$1,004,950.0

0 
$1,024,850.0

0 
$955,200.00 $955,200.00 

$1,024,850.0
0 

$995,000.00 
$1,004,950.0

0 
$995,000.00 

PROMEDI
O 

MARCO Y PUERTA EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 
0,70M X 2,2 M, INCLUYE CELOSIA, 
BISAGRAS, CERRADURA, MANIJA 
EXTERIOR Y PINTURA EN AMBAS 
CARAS. 

UND 2.00 $999,100.00 $931,200.00 $979,700.00 $931,200.00 $999,100.00 $970,000.00 $979,700.00 $970,000.00 
PROMEDI

O 



 

VENTANERÍA EN VIDRIO 4MM CON 
MARCO EN ALUMINIO INCLUYE 
PROTECTOR METALICO. 

M2 1.63 $618,696.00 $606,798.00 $559,206.00 $559,206.00 $618,696.00 $594,900.00 $606,798.00 $594,900.00 
PROMEDI

O 

PUNTO ELECTRICO, INCLUYE 
CAJUELAS Y TUBERIA CONDUIT 
3/4" 

UND 11.00 $283,764.00 $251,940.00 $259,896.00 $251,940.00 $283,764.00 $265,200.00 $259,896.00 $265,200.00 
PROMEDI

O 

LUMINARIA LED DE 24 W UND 11.00 $105,060.00 $93,840.00 $107,100.00 $93,840.00 $107,100.00 $102,000.00 $105,060.00 $102,000.00 
PROMEDI

O 

INTERRUPTOR SENCILLO UND 5.00 $46,704.00 $50,109.50 $49,136.50 $46,704.00 $50,109.50 $48,650.00 $49,136.50 $48,650.00 
PROMEDI

O 

TOMA CORRIENTE DOBLE UND 3.00 $41,172.00 $44,676.00 $45,552.00 $41,172.00 $45,552.00 $43,800.00 $44,676.00 $43,800.00 
PROMEDI

O 

TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 
CIRCUITOS, INCLUYE BREAKER DE 
20 AMPERIOS 

UND 1.00 $315,650.00 $289,100.00 $280,250.00 $280,250.00 $315,650.00 $295,000.00 $289,100.00 $295,000.00 
PROMEDI

O 

ALAMBRE THHN CENTELSA 
CALIBRE 12 

ML 500.00 $10,400.00 $9,900.00 $9,700.00 $9,700.00 $10,400.00 $10,000.00 $9,900.00 $10,000.00 
PROMEDI

O 

ALAMBRE THHN CENTELSA 
CALIBRE 14 

ML 550.00 $8,415.00 $8,580.00 $7,755.00 $7,755.00 $8,580.00 $8,250.00 $8,415.00 $8,250.00 
PROMEDI

O 

PUESTA A TIERRA (DOS VARILLAS) 
CABLE #6 DESNUDO, SOLDADURA 
EXOTERMICA 

UND 1.00 $997,500.00 
$1,071,000.0

0 
$1,081,500.0

0 
$997,500.00 

$1,081,500.0
0 

$1,050,000.0
0 

$1,071,000.0
0 

$1,050,000.0
0 

PROMEDI
O 

ACOMETIDA PRINCIPAL CABLE 
#10-2 FASES Y UN NEUTRO 

ML 30.00 $15,542.80 $16,970.20 $15,067.00 $15,067.00 $16,970.20 $15,860.00 $15,542.80 $15,860.00 
PROMEDI

O 

 

Analizados los precios de mercado, se establecen las proyecciones económicas de los 

ítems relacionados en el cuadro anterior, tomando como referencia el PRECIO 

PROMEDIO cotizado. Lo anterior se realiza en aplicación de los principios de economía y 

planeación, y conforme a los lineamientos de la Agencia de Compras Públicas y a la 

necesidad identificada para el proceso de contratación correspondiente. 

 

La comparación de las tres (3) cotizaciones permite determinar el precio de referencia de 

los ítems requeridos. Con base en el criterio del PRECIO PROMEDIO, se limitan los 

precios de oferta, se proyectan las cantidades mínimas estimadas a adquirir y se define el 

presupuesto del presente proceso, así: 

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES       

1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 1.00  $                   2,934.95  

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS       

2.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3 1.00  $                51,453.93  

2.2 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 1.00  $                   70,170.33  

2.3 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE 
SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN 

M3 1.00  $                 130,695.05  



 

3 CIMIENTOS       

3.1 ZAPATA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, NO INCLUYE REFUERZO M3 1.00  $              1,216,422.02  

3.2 
PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 30 X 35 x 30cm) , NO 
INCLUYE REFUERZO 

M3 1.00  $              1,233,403.53  

3.3 SOBRECIMIENTO EN BLOQUE 0.15  ML 1.00  $                   75,959.30  

3.4 
VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA SOPORTE DE 
MURO (35.0CM X 40.0CM , NO INCLUYE REFUERZO 

ML 1.00  $                 129,987.79  

3.5 ACERO DE REFUERZO Kg 1.00  $                   11,914.92  

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO       

4.1 
COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI (0,25 X 0,25MTS ), NO INCLUYE 
REFUERZO 

M3 1.000  $              1,252,395.35  

4.2 
COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI ( 0,15 X 0,20MTS ), INCLUYE 
REFUERZO 

ML 1.000  $                 131,971.85  

4.3 
VIGA ESTRUCTURAL AEREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI (25.0CM X 
30.0CM ), NO INCLUYE REFUERZO 

ML 1.000  $                 106,853.35  

4.4 
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO CONCRETO DE 3.000 PSI  (20.0CM X 
15.0CM),INCLUYE REFUERZO 

ML 1.000  $                 106,848.78  

4.5 
VIGA DE COFINAMIENTO  CONCRETO DE 3.000 PSI  (20.0CM X 
15.0CM), INCLUYE REFUERZO 

ML 1.000  $                 106,883.15  

4.6 
VIGA DE COFINAMIENTO - VIGA CINTA  CONCRETO DE 3.000 PSI  
(20.0CM X 15.0CM), INCLUYE REFUERZO 

ML 1.000  $                 113,727.31  

4.7 
PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI  PARA SOPORTE TANQUE DE 500 
LTS e=12Cm.   

M3 1.000  $              1,349,250.10  

4.8 
ALFAGÍA EN  CONCRETO DE 3.000 PSI  (20.0CM X 7 CM ), NO INCLUYE 
REFUERZO 

ML 1.000  $                   43,025.99  

4.9 ACERO DE REFUERZO Kg 1.000  $                   11,914.92  

5 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIA       

5.1 PUNTOS SANITARIOS 2" Y 4" INC. ACCESORIOS E INSTALACIONES UND 1.000  $                   67,477.67  

5.2 PUNTOS HIDRAULICOS 1/2" INC. ACCESORIOS E INSTALACIONES UND 1.000  $                   46,167.85  

5.3 SANITARIO DE USO INSTITUCIONAL UND 1.000  $                 465,537.07  

5.4 LAVAMANOS DE USO INSTITUCIONAL UND 1.000  $                 196,848.41  

5.5 ORINAL DE USO INSTITUCIONAL UND 1.000  $                 176,424.94  

5.6 TUBO PVC SANITARIO DE 4" ML 1.000  $                   21,979.31  

5.7 TUBO PVC SANITARIO DE 2" ML 1.000  $                   14,945.84  

5.8 TANQUE ELEVADO DE 500 LTS UND 1.000  $                 600,241.00  

5.9  CANAL EN C EN LAMINA GALVANIZADA  PARA AGUAS LLUVIAS. ML 1.000  $                   42,729.18  



 

6 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO      
  

6.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 1.00  $                     2,934.95  

6.2 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3 1.000  $                   51,453.93  

6.3 
CONSTRUCCION DECAJA DE REGISTRO, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES 

UND 1.000  $                 365,378.10  

6.4 
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO DE CONFORMIDAD CON 
PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES 

UND 1.000  $              2,843,271.07  

6.5 
CONSTRUCCION DE FILTRO ANAEROBIO FAFA DE CONFORMIDAD 
CON PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES 

UND 1.000  $              1,406,024.58  

6.6 
LECHO FILTRANTE, MEDIO SINTETICO PLASTICO FILTRANTE 
(ROSETON) POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA.  

M3 1.000  $                 925,054.85  

6.7 
CAMPO DE INFILTRACION, TUBERIA DE DRENAJES PVC 3"Y 2", 
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO DE MATERIAL GRAVAS O PIEDRAS 
LIMPIAS SEGÚN EXPECIFICACIONES 

UND 1.000  $                 368,199.70  

6.8 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 1.00  $                   70,170.33  

7 MAMPOSTERÍA       

7.1 LEVANTE DE MUROS  EN BLOQUES DE  0.15x0.2x0.4 MTS M2 1.000  $                   93,564.37  

7.2 FILOS Y DILATACIONES ML 1.000  $                     9,401.21  

7.3 PAÑETE ALLANADO MORTERO 1:4 E=2.0CM M2 1.000  $                   37,703.85  

8 CUBIERTA       

8.1 
 ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, EN PERFIL METÁLICO PHR-C. 
305 x 80x17x3.0 mm. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA 

ML 1.000  $                 121,414.02  

8.2 
ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, EN PERFIL METÁLICO PHR-C. 
220 x 80x17x2.5 mm. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA 

ML 1.000  $                   87,442.12  

8.3 
ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, EN PERFIL METÁLICO PHR-C. 
160 x 60x15x2.5 mm. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA 

ML 1.000  $                   66,597.99  

8.4 
CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A360 ACERO 
O SIMILAR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION.  

M2 1.000  $                   83,729.17  

8.5  CABALLETE TEJA TERMOACUSTICA 2.5mm CALIBRE 12 X 1.27ML ML 1.000  $                   61,186.31  

8.6 REDOBLON EN CONCRETO 3000 PSI DE 15X10 CM ML 1.000  $                   45,945.95  

8.7 
TRATAMIENTO PARA CONTROLAR FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS 
EN CUBIERTA INCLUYE CINTA ASFALTICA, IMPERMEABLE, 
AUTOADHESIVA DE E= 0,30 MTS INCLUYE EMULSION ASFALTICA 

ML 1.000  $                   35,054.09  

9 PINTURA       



 

9.1 
PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
(TRES MANOS) 

m² 1.000  $                   20,416.65  

10 PISOS Y ENCHAPES       

10.1 
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E= 8.0CM, INCLUYE 
REFUERZO DE TEMPERATURA 

m² 1.000  $                   75,277.15  

10.2 ENCHAPE EN  PISO CERAMICO 50X50CM m² 1.000  $                   83,820.03  

10.3 ENCHAPE MURO m² 1.000  $                 105,352.32  

11 CARPINTERÍA METÁLICA       

11.1 
MARCO Y PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 1.0M X 
2,2 M, INCLUYE CELOSIA, BISAGRAS, CERRADURA, MANIJA EXTERIOR 
Y PINTURA EN AMBAS CARAS 

Und 1.000  $                 995,000.00  

11.2 
MARCO Y PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 0,70M X 
2,2 M, INCLUYE CELOSIA, BISAGRAS, CERRADURA, MANIJA EXTERIOR 
Y PINTURA EN AMBAS CARAS 

Und 1.000  $                 970,000.00  

11.3 
VENTANERÍA EN VIDRIO 4MM CON MARCO EN ALUMINIO INCLUYE 
PROTECTOR METALICO. 

m² 1.000  $                 594,900.00  

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS       

12.1 PUNTO ELECTRICO, INCLUYE CAJUELAS Y TUBERIA CONDUIT 3/4" UND 1.000  $                 265,200.00  

12.2 LUMINARIA LED DE 24 W UND 1.000  $                 102,000.00  

12.3  INTERRUPTOR SENCILLO UND 1.000  $                   48,650.00  

12.4 TOMA CORRIENTE DOBLE UND 1.000  $                   43,800.00  

12.5 
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKER DE 
2O AMPERIOS 

UND 1.000  $                 295,000.00  

12.6  ALAMBRE THHN CENTELSA CALIBRE 12 UND 1.000  $                   10,000.00  

12.7  ALAMBRE THHN CENTELSA CALIBRE 14 UND 1.000  $                     8,250.00  

12.8 
PUESTA A TIERRA (DOS VARILLAS) CABLE #6 DESNUDO, SOLDADURA 
EXOTERMICA 

UND 1.000  $              1,050,000.00  

12.9 ACOMETIDA PRINCIPAL CABLE #10 - 2 FASES Y UN NEUTRO ML 1.000  $                   15,860.00  

 

3.     CONDICIONES FINANCIERAS Y REGLAS DEL PRESUPUESTO 

• Cantidades de obra: Al tratarse de un contrato de obra, este estudio no fija 

cantidades comerciales de adquisición. Estas se definirán según el alcance físico 

del proyecto y el presupuesto oficial. 



 

• Cálculo del A.I.U.: Dado que el proceso corresponde al mantenimiento y 

adecuación de infraestructura, los costos indirectos (A.I.U.) se estiman sobre los 

costos directos de la propuesta, así: 

ADMINISTRACIÓN 10,70% 

IMPREVISTOS 1,00% 

UTILIDAD 5,00% 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
(A.I.U.) 

16,70% 

 
NOTA 1: El oferente no podrá exceder el precio de referencia por ítem; hacerlo será causal 
de rechazo en la evaluación económica. 
NOTA 2: No se aceptarán ofertas parciales; la adjudicación comprenderá la totalidad de 
la necesidad definida en los estudios previos. 
NOTA 3: El A.I.U. se calculará sobre los costos directos del proyecto. 
NOTA 4: Por tratarse de un proceso de obra, el IVA se causa únicamente sobre la utilidad 
y no sobre los ítems a adquirir. 
 

3.     NOTA ACLARATORIA. 
 
Se deja constancia de que las cotizaciones solicitadas, recibidas y analizadas en este 
documento tienen como único propósito estructurar técnicamente el estudio de mercado 
y fijar el Presupuesto Oficial. Su recepción no implica adjudicación, preacuerdo, 
expectativa de derecho ni compromiso contractual con las firmas cotizantes; únicamente 
sirve para establecer un precio promedio de referencia destinado a un futuro proceso 
competitivo y plural de Licitación Pública. 
 

3. CONCLUSIONES. 

A partir del estudio de mercado y de la tabulación comparativa de las tres (3) 
cotizaciones recibidas, se concluye que el sector comercial ofrece pluralidad de 
oferentes y condiciones competitivas para suministrar los materiales, equipos y mano 
de obra requeridos para el proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE CABILDO 
PARA LOS CENTROS DE GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO 
INDÍGENA ZENÚ SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO CÓRDOBA - SUCRE”. 

En cumplimiento de los principios de planeación, economía, transparencia y 
responsabilidad previstos en el Estatuto General de Contratación de la Administración 



 

Pública y en el Decreto 1082 de 2015, se adopta el PRECIO PROMEDIO como criterio 
objetivo, idóneo y equilibrado para fijar los Precios Unitarios de Referencia. 
 
Este parámetro de tendencia central permite reducir distorsiones derivadas de valores 
atípicamente altos, que podrían generar sobrecostos, o atípicamente bajos, que podrían 
comprometer la calidad o el cumplimiento. De esta forma, la estructuración financiera 
refleja la realidad comercial de la región sabanera de Córdoba y Sucre. 
 
En consecuencia, los valores promedio calculados y consolidados en la matriz técnica 
constituyen el soporte económico y legal para formular los Análisis de Precios Unitarios 
(APU) y consolidar el Presupuesto Oficial que respalda la viabilidad de esta inversión 
pública. 
 
Naturaleza del acto de adopción. 
De acuerdo con la naturaleza jurídica de la fuente de financiación —Asignación Especial 
del SGP para Resguardos Indígenas (AESGPRI)— y con la autonomía del gobierno 
propio, la fijación de estos precios se enmarca en un acto administrativo complejo. Por 
ello, el Cuadro Consolidado de Precios Promedio no adquiere firmeza presupuestal de 
forma independiente, sino mediante su adopción, validación y certificación formal por parte 
del Cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú, a través de un Acto de Gobierno Propio. 
 
El presupuesto oficial queda avalado y en firme. Esto permite viabilizar el proyecto en la 
Metodología General Ajustada (MGA) y adelantar la apertura de la Licitación Pública, 
armonizando la normativa estatal de contratación con los mandatos de la Jurisdicción 
Especial Indígena. 

 

DIEGO ANDRES COVO ORDOSGOITIA 
Arquitecto del Área de proyectos 
Resguardo Indígena Zenú San Andrés de Sotavento Córdoba - Sucre 
 
 


