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Entre el LEONARDO FABIO PÉREZ SUESCÚN de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL 

CARIBE (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de 

la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de 

representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 

Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 

contrato, previas las siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el 

Proceso de Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó 

el Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente 

la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por 

las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 

2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas 

que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la 

materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 

el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los 

términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 

contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben 

ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su 

significado natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE AUDITORIO E 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE. 

  

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. IUC-LOP-006-2026, los cuales hacen parte integral del presente 

contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 

propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 

Presupuesto Oficial.  
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El contrato comprende la ejecución integral de las obras de construcción de 

infraestructura educativa de la Institución Universitaria del Caribe, incluyendo la 

construcción del auditorio del Campus Costa Verde, ubicado en el municipio de Ciénaga, 

así como la construcción de seis (6) aulas académicas en la sede Aracataca, y el 

suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación asociada a los espacios 

objeto de intervención, de conformidad con los estudios y diseños, especificaciones 

técnicas, presupuesto, cantidades de obra y demás documentos que hacen parte del 

proceso de contratación.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, 

aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de diez (10) meses, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos 

en el Pliego de Condiciones. 

 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor 

del contrato en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el 

año de suscripción del contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente 

manera:  

 

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y 

contribuciones especiales aplicables al contrato]  

  

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 

total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 

o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase 

el valor total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 

 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones 

de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad 

de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  

 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión 

del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 

constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 

beneficiario sea la Institución Universitaria del Caribe, el cual será vigilado por el 
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Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el 

anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 

velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que 

estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El 

costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 

presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 

Interventor. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 

reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 

consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 

recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 

del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar 

el cumplimiento de esta obligación. 

 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 

recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará 

el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número 

y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 

especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  

 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 

siguientes reglas:  

 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 

autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 

en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al 

cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 

como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a 

la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado 

por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado 

y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así 

mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 

en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del 

mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta 

de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta 

comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 

Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 

de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá 

como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el 

nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
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rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 

realizados.  

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, 

situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se 

determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre 

el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 

amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por 

lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el 

plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada 

por la interventoría.  

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

[Incluir datos de asignación presupuestal]  

 

[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]  

 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Institución Universitaria del Caribe pagará al contratista el valor del contrato, así: 

 

1. ANTICIPO: La Institución Universitaria del Caribe entregará el treinta por ciento 

(30%) del valor del contrato a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes 

requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que 

se haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que 

se haya Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento y 

la de responsabilidad civil extracontractual, y estas se hayan aprobado por parte del 

CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión 

del anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar 

modificaciones por requerimientos del CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. 

e) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA. 

 

La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la ejecución 

del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no 

es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las actividades 

derivadas del contrato de obra. 

 

a. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO. Los rendimientos financieros que 

genere el anticipo entregado por la Institución Universitaria del Caribe al 

CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente a la Institución Universitaria 

del Caribe, y serán consignados en la cuenta que para el efecto se le indique. 

 

b. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.  El anticipo será amortizado mediante 

deducciones de las actas de obra del treinta por ciento (30%) hasta completar el 

100%, situación que deberá ser controlada por la interventoría o el supervisor 

del contrato. 
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2. PAGOS POSTERIORES MEDIANTE ACTAS PARCIALES: Para el pago de las Actas 

parciales de obra, El CONTRATISTA presentará certificación bancaria con la información 

necesaria para que la Institución Universitaria del Caribe abone los pagos en desarrollo 

de la ejecución del contrato. 

 

A) PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. Las actas de Obra deberán presentarse a la Institución 

Universitaria del Caribe, mínimo a los dos (2) días calendarios siguientes a la ejecución 

de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente 

de la Institución Universitaria del Caribe las correspondientes facturas de pago, dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente 

aprobadas por la Institución Universitaria del Caribe y/o el Interventor. La Institución 

Universitaria del Caribe las pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 

a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane 

las glosas que le formule la Institución Universitaria del Caribe. Para el pago de la última 

cuenta deberá anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta 

la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no 

podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o 

sobrecostos sobre el valor de la cuenta.  

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica validada 

previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 

0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, el cual se hará a la 

terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 

en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 

vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%) de acuerdo con el personal del 
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contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 

(5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 

personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 

acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 

destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 

especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 

armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 

numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 

durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 

que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 

durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 

ante al Interventor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración 

o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su 

parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos 

del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 

IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 

demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 

términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya.  
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 

determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

 

Opción 1: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 

la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 

el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 

personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 

extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

16. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] 

El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el 

número de días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
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17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 

interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 

cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido 

como factor de calidad dentro de su oferta.  

18. Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de 

criterios sociales y ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de 

Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del 

contrato las siguientes actividades:  

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 

proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – Criterios socio ambientales 

presentado con su oferta.] 

 

19. Incluir cuando en el proceso de contratación se entreguen estudios y diseños] El 

contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de 

la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado 

es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada 

por la entidad. 

 

20. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir 

los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 

del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que 

se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 

ejecución del contrato.  

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al 

supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 

nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 

vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el 

[La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento 

base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir 

uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa 

por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano 

para el cumplimiento del contrato. 

24. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la 

presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de 

no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, 

convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o 

sustituyan 

25. [La entidad deberá incluir las obligaciones que se deriven del artículo 80 de la Ley 

2294 de 2023 cuando aplique]  

 

26. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal]. 

 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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1. Realizar los tipos y cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y 

estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste ofrecidos 

en su propuesta económica. 

2. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las áreas ambientales, de 

seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras.  

3. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución 

de las obras y hasta la entrega de esta, el personal profesional y requerido para la 

ejecución del objeto contractual. En caso de que sea necesario el reemplazo de algún 

miembro del equipo de trabajo calificado y respecto del cual se haya hecho alguna 

exigencia en el pliego de condiciones, deberá presentar la justificación valedera ante el 

Interventor y la hoja de vida del reemplazante, quien deberá cumplir con las calidades, 

preparación académica y la experiencia general y específica exigida en el pliego de 

condiciones, para efectos de su aprobación. 

4. Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, 

garantizando que estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre el 

subcontratista y la ENTIDAD.  

5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra LA 

ENTIDAD, por causa o con ocasión del contrato.  

6. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en 

las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 

oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en los sitios de 

las obras.  

7. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales de obra, insumos, muebles, 

y demás elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto 

del contrato.  

8. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 

y limpieza. 

9. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas y a las áreas contiguas 

que presenten deterioro, incluso dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega de 

las obras.  

10. Llevar una bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los 

acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de los 

trabajos, además, allí se registrará la visita de funcionarios y/o contratistas que tengan 

que ver con el proyecto y sus apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitácora 

debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de 

acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el 

director de obra y por el director de la Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. 

También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes de la ENTIDAD.  

11. Realizar periódicamente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, 

procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  

12. Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma.  

13. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 

soliciten en desarrollo del contrato, y en general presentar toda la información y 

documentación requerida por el Interventor o por el supervisor.  

14. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, las especificaciones de las obras objeto del contrato. Si 

vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende 

que acepta en su integridad las mismas.  
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15. Conocer y cumplir toda la normatividad técnica vigente sobre el tipo de obra en 

particular que se va a ejecutar.  

16. El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas 

ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner 

en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por 

su negligencia u omisión. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta 

obligación deberán ser avalados por el interventor.  

17. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus 

anexos, que hacen parte integral del contrato de obra.  

18. Informar oportunamente al interventor y al contratante sobre cualquier eventualidad 

que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. 

19. Cumplir con el avance de obra conforme a su programación y al plazo de ejecución 

previsto en el contrato. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

2. Que el valor intrínseco de la remuneración no se altere o modifique durante la 

vigencia del contrato. 

3. Acudir a las autoridades competentes con el fin de obtener la protección de los 

derechos derivados del contrato. 

 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 

durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en 

la Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. [Incluir las demás obligaciones que considere la Entidad Estatal]. 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

A pesar de la constitución de las garantías, y de las tipificación, estimación y asignación 

de los riesgos previsibles no asegurables, será obligación del contratista mantener 

indemne a la Institución Universitaria del Caribe, ante cualquier reclamación proveniente 

de terceros que tenga como causa las actuaciones, hechos u omisiones en aquél.  
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CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el veinte por ciento (20%) de mano 

de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV  por cada día 

de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 

mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 

indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

 

3. [En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios socioambientales, 

deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento 

de la obligación de vincular, durante toda la ejecución del contrato, a personas 

pertenecientes a uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entenderá como 

un incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, 

familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para 

pensionarse, según lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a comunidades 

indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 

5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros 

de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 6. 

Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de 

trabajo. 7. Víctimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección 

constitucional. 9. Personas en condición de pobreza extrema. [se debe seleccionar de 

acuerdo con lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Deberá 

incluirse por cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual 

se otorgó puntaje en el proceso de selección.] 

causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día de 

incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el numeral 15 

o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del 

contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes 

al [1% del valor total del contrato].] 

 

Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV], por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 

existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas 

en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 

legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a 

la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] 

del valor del contrato. 

 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a 

[_____SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes 

definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  

 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 

Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes 

y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a [_______SMMLV] por cada 

día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el 

requerimiento.  
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[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la 

ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido 

en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento 

(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas 

equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 

  

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como 

mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el 

cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día 

de incumplimiento. 

 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 

corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 

cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una 

multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 

el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 

sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, 

que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de 

cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. 

Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 

Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 

interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la 

ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en 

caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 

fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor 

a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor 

a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se 

le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de 

esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 

contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 

social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
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empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 

0,5% salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en 

el cumplimiento de dicha obligación. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 

social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 

empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 

un salario mínimo diario legal vigente, por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento de dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 

términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 

este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se 

tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de 

hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 

exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 

varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 

Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 

 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización 

de perjuicios.  

 

Opción 1: 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 

requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 

o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 

presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta 

por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter 

de estimación anticipada de perjuicios. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 

contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 

estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 

acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 

con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 

incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones 

a cargo del Contratista.  

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 

existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato 

o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o 

por cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 

contrato. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal con 

ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del presente 

contrato de obra pública, serán sometidas primero a arreglo directo entre las partes en 

un término no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la comunicación escrita 

de la diferencia. 

 

De no resolverse, se aplicarán los mecanismos alternativos previstos en la Ley 80 de 

1993 (art. 81), Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas vigentes: gestión 

directa ante el superior jerárquico o interventor; amigable componedor o conciliación 

prejudicial; arbitraje ante la Cámara de Comercio de Santa Marta; y, subsidiariamente, 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

La entidad estatal podrá declarar caducidad o rescisión por causales legales, 

reservándose control fiscal. Las partes renuncian a excusas procesales que afecten la 

continuidad de la obra. 

 

  

CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 

19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco días 

hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de 

la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido 

en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Institución Universitaria del Caribe identificada con NIT 

891.701.932-0 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general 

del Contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

Contrato 

Diez por ciento 

(10%) del valor 

total del contrato 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

Contrato  

Cien por ciento 

(100%) del valor 

entregado a título 

de anticipo 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

Cinco por ciento 

(5%) del valor 

total del contrato 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años, 

contados a 

partir del recibo 

a satisfacción 

de la obra. 

Quince por ciento 

(15%) del valor 

del contrato 

 

Tomador  

•  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
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Característica Condición 

social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 

la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 

haya lugar. 

  

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 

cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. 

El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 

señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 

la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 

mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
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del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Institución Universitaria del Caribe identificada con NIT 

891701932-0 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o 

de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el 

contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 

incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 

se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor 

400 SMLMV En igual sentido la entidad deberá fijar el valor o 

porcentaje a asegurar de los amparos descritos en el numeral 

3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Institución Universitaria del Caribe 

identificada con NIT 891701932-0  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 

Subcontratistas autorizados. Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y 

discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del 

amparo y plazo requerido por cada uno.  
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Característica Condición 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es 

su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD 

Y EL CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 

contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos 

en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que 

éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 

el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 

prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 

mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 

Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 

de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. 

El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades 

que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas 

del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y 

la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y 
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el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 

subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 

necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia.  

 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a 

fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes 

no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de 

resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 

con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades 

en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 

solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, 

siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 

liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a 

la liquidación.  

 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 

Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para 

el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación 

de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio 

de Ciénaga y Municipio de Aracataca del Departamento del Magdalena y el domicilio 

contractual es el Municipio de Ciénaga Magdalena.  

 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y 

en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 
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2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 

 

En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del 

contrato], el [indicar la fecha de suscripción] 

 

 

Por la Entidad,       Por el Contratista, 

 


