

MANTENIMIENTO EN LAS VÍAS RURALES DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.							
COSTO DIRECTO OBRA		\$ 125.659.442,42		A.I.U (32%)		\$ 40.211.021,00	
DETALLE DE LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS							
1. PERSONAL POR ADMINISTRACION							
DESCRIPCION	CANT	MESES	DEDIC.(%)	PREST. (%)	SAL. BASICO	VR. TOTAL	PORCENTAJE
Director de Obra	1	0,67	100%	0,65	\$ 4.900.000	\$ 2.123.333,00	1,69%
Residente de Obra	1	0,67	100%	0,78	\$ 2.800.000	\$ 1.456.000,00	1,16%
SISO	1	0,67	100%	0,78	\$ 2.000.000	\$ 1.040.000,00	0,83%
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO						\$ 4.619.333,00	3,68%
2. COSTOS OPERATIVOS							
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES		TARIFA	VR. TOTAL	PORCENTAJE
Alquiler de Vehiculo más de 1300cc a 2000cc - incluye combustib	MES	1	0,67		\$ 2.000.000	\$ 1.333.333,33	1,06%
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos	UND	1			\$ 1.712.559	\$ 1.712.558,70	1,36%
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO						\$ 3.045.892,03	2,42%
3. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS							
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD			TARIFA	VR. TOTAL	PORCENTAJE
Estampilla Pro Universidad	%	1			2,00%	\$ 2.513.189,00	2,00%
Tasa Pro-Deporte	%	1			2,00%	\$ 2.513.189,00	2,00%
Estampilla para El Bienestar del adulto mayor	%	1			4,00%	\$ 5.026.378,00	4,00%
Estampilla Pro-Cultura	%	1			2,00%	\$ 2.513.189,00	2,00%
Estampilla para la justicia	%	1			2,00%	\$ 2.513.189,00	2,00%
Fondo Seguridad Ciudadana	%	1			5,00%	\$ 6.282.972,00	5,00%
ICA	%	1			0,90%	\$ 1.130.935,00	0,90%
Retefuente	%	1			2,00%	\$ 2.513.189,00	2,00%
TOTAL GASTOS GENERALES					19,90%	\$ 25.006.230,00	19,90%
RESUMEN DE LOS COSTOS POR ADMINISTRACION							
DESCRIPCION						TOTALES	PORCENTAJE
1. PERSONAL POR ADMINISTRACION						\$ 4.619.333,00	3,68%
2. COSTOS OPERATIVOS						\$ 3.045.892,03	2,42%
3. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS						\$ 25.006.230,00	19,90%
TOTAL GASTOS POR ADMINISTRACION						\$ 32.671.455,03	26,00%
COMPOSICION DE PORCENTAJES DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES							
DESCRIPCION						TOTALES	PORCENTAJE
Administración						\$ 32.671.455,03	26,00%
Imprevisto						\$ 1.256.594,00	1,00%
Utilidad						\$ 6.282.972,00	5,00%
TOTAL A.I.U						\$ 40.211.021,00	32,00%

Elaboró:


CARLOS NAVARRO-MANRIQUE
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS