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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Enciso, Santander, siete (07) de septiembre de 2026.

Estudio y documento previo para la celebracién del contrato de obra de “MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE ENCISO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

De acuerdo con lo consagrado en los articulos 286, 287 y 311 de la Constitucion Politica
de Colombia, el Municipio de Enciso es una entidad territorial descentralizada con
autonomia presupuestal y administrativa, a la cual como entidad fundamental de la divisién
politico - administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participacidbn comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes.

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 1° del Decreto 1082 de 2015)

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION:

El Municipio como entidad fundamental de la division politica administrativa del Estado
tiene, entre otras, la obligacién constitucional de promover el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes, a la administracién Municipal de Enciso le corresponde adelantar los
programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de los miembros de la
comunidad.

Los Articulos 314 y 315 de la Constitucion Politica de Colombia establecen que en cada
municipio habra un alcalde, jefe de la administracién local y representante legal del
Municipio a quién le corresponde cumplir y hacer cumplir la constitucion y la ley, dirigir la
accién administrativa del municipio entre otras.

El articulo 91 de la ley 136 de 1994 establece que son atribuciones del Alcalde, en relacion
con la Administracion Municipal: Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestacion de los servicios a su cargo.

La Constitucién Politica prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones
gue los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién.”

El Parque Principal de Enciso constituye un espacio publico de encuentro, recreacion,
integracion comunitaria y permanencia de la poblacién. Su conservacion y mejoramiento
responden a la finalidad social del Estado y a la competencia municipal de construir,
conservar y mejorar las obras que demanda el progreso local, procurando condiciones
adecuadas de seguridad, funcionalidad y disfrute colectivo.
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La Constitucion Politica reconoce la recreacion, la practica del deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre como derechos que deben ser fomentados, y dispone
igualmente el deber del Estado de velar por la proteccion de la integridad del espacio publico
y por su destinacion al uso comun. En este marco, resulta necesario adelantar
intervenciones que permitan conservar y recuperar los espacios publicos municipales
destinados al uso de la comunidad.

De acuerdo con el diagndstico técnico el Parque Principal presenta elementos existentes
gue requieren mantenimiento, reparacion, adecuacién, reposicion o mejoramiento, entre
ellos escarfios, pisos y juntas en gres, muros, parque infantil, superficies de la cancha,
barandas y canecas de acero inoxidable, cerramientos, mesas y sillas del malecon, asi
como obras complementarias asociadas a accesibilidad, contencion, drenaje y jardineras.

La intervencién se encuentra asociada al proyecto de inversion identificado con codigo
202600000019612 - PIIP - TERRITORIAL “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE ENCISO”, y contempla apropiaciones
presupuestales relacionadas con parques mejorados y polideportivos mantenidos.

La necesidad se justifica en recuperar y mejorar las condiciones de funcionalidad,
seguridad, accesibilidad, durabilidad y calidad del Parque Principal, corrigiendo deterioros
existentes y ejecutando las obras requeridas para que el espacio continde prestando un
servicio adecuado a residentes, visitantes, nifios, jévenes, adultos mayores y demas
usuarios.

La intervencién se realizara sobre infraestructura existente y debera priorizar la
conservacion de aquellos elementos que se encuentren en condiciones aprovechables. Los
desmontes, demoliciones, reparaciones y reposiciones deberdn ejecutarse de manera
controlada, evitando dafios a pisos, zonas verdes, redes, mobiliario, estructuras y demas
componentes que no sean objeto de intervencion.

El alcance del proyecto se organiza en tres componentes principales: (i) actividades
preliminares, que comprenden desmontes, demoliciones, entibado y cerramiento
provisional; (ii) restauracion y mejoramiento del Parque Principal, incluyendo limpieza,
resanes, pinturas, demarcaciones, pisos y fachaletas, mantenimiento e instalacion de
mobiliario, parque infantil, cerramientos, elementos metalicos y rampa en granito; vy (iii)
muros de contencién y jardineras, con excavaciones, concretos, acero de refuerzo, drenajes
y acabados.

Las actividades de restauracion estan orientadas a prolongar la vida util de la infraestructura
existente y a mejorar su presentacion y desempefio, mediante limpieza, recuperacion de
superficies, mantenimiento de elementos metalicos y mobiliario, reposicidon puntual de
componentes deteriorados y aplicacién de acabados adecuados para exposicion exterior y
uso publico.

El proyecto incluye igualmente la recuperacion de la cancha y sus elementos asociados, la
instalacion de un nuevo parque infantil, el suministro e instalacion de bancas, el
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mantenimiento del mobiliario del malecdn y la adecuacién de elementos que permitan
mejorar la seguridad y el uso cotidiano del parque. Estas intervenciones deberan ajustarse
a las especificaciones, cantidades, planos, disefios y analisis de precios unitarios que
integran el expediente contractual.

Como parte de las obras complementarias se contempla la ejecucion de una rampa en
granito para mejorar las condiciones de accesibilidad, asi como obras de contencion,
drenajes por lloraderos y construccién y acabado de jardineras. Estos elementos deberan
ejecutarse respetando las dimensiones, niveles, pendientes, resistencias, anclajes y
condiciones de seguridad previstas en los documentos técnicos del proyecto.

Por tratarse de una intervencion en un espacio publico existente y de uso comunitario, la
ejecucion exige especial coordinacion de los frentes de obra, cerramiento y sefializacion,
proteccion de usuarios y transeuntes, manejo seguro de herramientas y equipos, control de
polvo y residuos, y disposicién autorizada de materiales sobrantes y residuos de
construccion y demolicion.

En consecuencia, el proyecto permitira recuperar integralmente el Parque Principal de
Enciso, mejorar sus condiciones de uso y conservacion, fortalecer la infraestructura
recreativa y de encuentro comunitario y entregar a la poblacion un espacio publico mas
seguro, funcional, accesible y durable, acorde con las condiciones técnicas definidas por la
Entidad.

Por lo anteriormente expuesto, y una vez adelantadas las verificaciones técnicas,
presupuestales y de planeacién correspondientes, esta dependencia presenta el presente
estudio previo, de conformidad con el articulo 25 numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de adelantar el proceso de seleccién y la
posterior celebracion del contrato de obra requerido para satisfacer la necesidad descrita.

ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027

El proyecto “MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE
PRINCIPAL DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” se encuentra articulado
con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Comprometidos con Enciso 2024—
2027”, en cuanto contribuye al mejoramiento de la infraestructura pulblica, la recuperacion
y conservacion de los espacios destinados a la recreacion, el deporte, la integracion
comunitaria y el aprovechamiento del espacio publico.

Estrategia /

Nivel Plan / instrumento Programa

transformacioén

Plan Nacional de Ordenamiento del 4002 -
. Desarrollo 2022-2026 . Ordenamiento
Nacional “ . . territorio alrededor del o
Colombia Potencia territorial y

agua y justicia ambiental

Mundial de la Vida” desarrollo urbano
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Plan de Desarrollo Eje Seguridad 4002 -
Departamental “Es Tiempo de I\/I.ultidimension.al.- Es Ord.engmiento
Santander” 2024- Tiempo de la Vivienda, la |territorial y
2027 Ciudad y el Territorio desarrollo urbano
Plan de Desarrollo Comprometidos con el 4002 -
- Municipal enfoque social y la Ordenamiento
Municipal B . ) .
Comprometidos con |seguridad territorial y
Enciso” 2024-2027 multidimensional desarrollo urbano

Estrategia /

Nivel Plan /instrumento s Programa
transformacion
Plan Nacional de ggiglrécfngggo
. Desarrollo 2022-2026 Seguridad humana y - ’
Nacional » . ) e . la actividad
Colombia Potencia justicia social fisica v el
Mundial de la Vida” deportye
. . 4301 - Fomento
Plan de Desarrollo “Es e _Sggundqd a la recreacion,
. ! Multidimensional - Es -
Departamental | Tiempo de Santander’ Tiempo del Deborte v la la actividad
2024-2027 po del Deporte y fisica y el
Recreacion deporte
Plan de Desarrollo Comprometidos con el :?;glrécfggfggo
- Municipal enfoque social y la - ’
Municipal p ; : la actividad
Comprometidos con seguridad fisica v el
Enciso” 2024-2027 multidimensional deportye

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES:

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
OBJETO PARQUE PRINCIPAL DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER
Cdédigo Nombre oficial de la clase
UNSPSC
UNSPSC (Clase)
V14_0801 72103300 | Servicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura
72141300 | Servicio de construccion de facilidades atléticas y
recreativas
72153100 | Servicios de construccion de facilidades atléticas y
recreativas
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72153103 | Servicio de construccion de campos de juegos e
instalacion de equipos

Con la ejecucion del presente objeto se adelantara el “MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER?”, para lo cual los oferentes deberan tener en cuenta las cantidades de obra,
presupuesto oficial, Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas Particulares, andlisis de
precios unitarios, planos, disefios y deméas documentos publicados, los cuales haran parte
integral del proceso y del futuro contrato.

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 3° del Decreto 1082 de 2015)

3. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS:
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar, esto es, un contrato de obra
publica, y que el presupuesto oficial se encuentra por encima de la minima cuantia y no
supera la menor cuantia de la Entidad para la vigencia 2026, la modalidad de seleccion
aplicable es la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con el
articulo 2 numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias contenidas
en el Decreto 1082 de 2015.

El procedimiento se adelantara bajo las reglas de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
y con observancia de los Documentos Tipo vigentes para procesos de obra publica de
infraestructura social que resulten aplicables al proyecto. En consecuencia, la Entidad
deberd mantener la coherencia entre los Estudios Previos, el Anexo Técnico, el
presupuesto oficial, las especificaciones, los analisis de precios unitarios, el pliego de
condiciones y la minuta contractual, conforme a los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccion objetiva.

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 4° del Decreto 1082 de 2015)

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACION Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.:

4.1 VALOR: EIl presupuesto estimado esta proyectado en la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($249.972.698,44 M/CTE).

4.2 SOPORTE TECNICO: La definicién técnica del proceso se encuentra contenida
principalmente en el Anexo Técnico y en el Apéndice A - Especificaciones Técnicas
Particulares, en los cuales se determinan el alcance, actividades, materiales, equipos,
procedimientos de ejecucion, condiciones de recibo, unidades de medida y forma de pago
de los items. También hacen parte del soporte técnico el presupuesto oficial, las cantidades
de obra, los andlisis de precios unitarios, planos, disefios, detalles y demas documentos
gue integren el proyecto.

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO: De acuerdo con el Anexo Técnico, para la ejecucion
se requiere como minimo: (i) un (1) Director de Obra, Ingeniero Civil o Arquitecto, con
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dedicacion del cincuenta por ciento (50%), experiencia general minima de cinco (5) afios y
experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato relacionado; y (ii) un (1) Residente
de Obra, Ingeniero Civil, con dedicacion del cien por ciento (100%), experiencia general
minima de cinco (5) afios y experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato
relacionado. Las hojas de vida y sus soportes seran verificados una vez adjudicado el
contrato, de acuerdo con las reglas del Anexo Técnico.

4.3 SOPORTE ECONOMICO: Para determinar el valor estimado del contrato se tuvieron
en cuenta las cantidades de obra requeridas para la ejecucion del proyecto, los analisis de
precios unitarios y los precios de mercado aplicables a materiales, mano de obra, equipos,
transporte y demas componentes directos e indirectos de la obra. El presupuesto se
estructura bajo el sistema de precios unitarios, de manera que cada item resulta de
multiplicar la cantidad prevista por su precio unitario, incorporando los costos y
componentes definidos en el presupuesto oficial y sus soportes.

ITE , UNIDA | CANTIDA|  VALOR VALOR

M DESCRIPCION D D UNITARIO TOTAL

1,00 | PRELIMINARES SUBTOTAL | $4.636.483,63
DESMONTE DE ESCANOS

1,01 | EXISTENTES, (INCLUYE Und | 1800 | $51.132,00 | $920.376,00

CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL)
DESMONTE DE TABLETAS
1,02 |EN GRES EXISTENTES m2 6,56 $17.785,00 $ 116.669,60
(Incluye disposicion final)
DEMOLICION DE MUROS
EN CONCRETO

1,03 EXISTENTES (Incluye m3 11,90 $89.608,00 | $1.066.335,20
disposicién final)
ENTIBADO (Apuntalamiento

1,04 | costado lateral de excavacion ml 31,23 $16.741,00 $522.821,43
para muro)
DESMONTE DE PARQUE $

1,05 INFANTIL EXISTENTE Und 1,00 356.097,00 $356.097,00
CERRAMIENTO

1,06 | PERIMETRAL CON LONA ml 221,80 $7.458,00 | $1.654.184,40
VERDE

2,00 | RESTAURACION PARQUE PRINCIPAL SUBTOTAL | $121.261.849,

18

ASEQ Y LIMPIEZA DEL
PARQUE INCLUYE
MALECON Y AREAS
VERDES

REPARACION, RESANE Y
REFINAMIENTO DE MUROS

2,01 m2 3.060,26 $1.204,00 | $3.684.553,04

2,02 - m2 23,00 $43.868,00 | $1.008.964,00
’ EN MAMPOSTERIA ’ ’ ’
EXISTENTE
ELABORO: REVISO: APROBO:
Rubén Dario Basto Ortiz Laura Geraldine Hernandez Gutiérrez Laura Geraldine Hernandez Gutiérrez
Asesor BPIM Secretaria de Planeacion Secretaria de Planeacion

alcaldia@enciso-santander.gov.co o CarreradN°4-43
@ 321-881-8675 @ secreplaneacion@enciso-santander.gov.co Y. Palacio Municipal




Administracién ALCALDIA MUNICIPAL ENCISO —
Rt il SANTANDER
Nit: 890.209.666-3 ~ DANE: 68266

Cddigo postal: 681561 FORMATO
ESTUDIOS PREVIOS

Sistema Integrado de Gestion — SIG

DIOS Y TRABAJO

Versién: | 05 [ Fecha: | 29-06-2024 | N° paginas: | 7 de 16 | Cddigo: | A-GT-FO-44

PINTURA PARA EXTERIOR
LAVABLE TIPO I EN

2,03 | MUROS DE ZONAS m2 34491 | $16.843,00 | $5.809.319,13
VERDES, GRADERIAS Y
MALECON

PINTURA PARA CANCHAS
Y/O ESPACIOS
DEPORTIVOS BASE

2,04 | ACRILICA MARCA SIKA. m2 616,05 $ 88.268,00 | $54.377.501,4
(INCLUYE LAVADO 0
REMOCION DE PINTURA
EXISTENTE).

DEMARCACION CANCHA
DE MICROFUTBOL,
BALONCESTO Y VOLEIBOL
CON SISTEMA SIKA
(SIKAFLOOR®-2020
COLOR), ANCHO 8 CM DE
ACUERDO A LOS
COLORES
REGLAMENTARIOS Y AL
DISENO

2,05 ml 405,00 $2.901,00 | $1.174.905,00

PINTURA PARA TARIMA,
2,06 | BANOS Y OFICINAS (TIPO1| m2 113,41 | $16.889,00 | $1.915.381,49
PARA EXTERIOR)

SUMINISTRO E
INSTALACION DE PISO

2,07 | S A o e o | m2 1184 | $77.161,00 | $913.586.24
EXCLUSIVA
SUMINISTRO E

208 ::’\lAScT:kaCTKg’TI)g%RES m2 331 | $71.701,00 | $237.330,31
7X25 CM
MANTENIMIENTO DE

209 :zl\lsgggggfg?s DEACERO | 1 | 550,00 | $26.257,00 | $14.441.350,0
BARRANDAS) 0
MANTENIMIENTO DE .

210 | ESTRUCTURAS DE ACERO | Und 900 | 10700800 | $971.172,00
INOXIDABLE ( CANECAS) .908,
SUMINISTRO E

211 | INSTALACION DE PARQUE | Und 1,00 |$11.069.464, | $11.069.464.0
INFANTIL PARA NIROS 00 0
SUMINISTRO E
INSTALACION DE BANCAS $

212 | DO TAACON Und | 21,00 | g0 2 oo | $16.952.250,0

PREFABRICADAS 0

BOQUILLA FALTANTE

2,13 PARA PISO m2 100,00 $9.897,00 $ 989.700,00
SUMINISTRO E
INSTALACION DE PISO DE
2,14 GRES-TIPO ROMPE OLAS und 98,00 $16.695,00 | $1.636.110,00
24*20 CM
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2,15

ADECUACION Y
REPARACION DEL
CERRAMIENTO DE LA
CANCHA MUNICIPAL

$

und 181.865,00

16,00

$2.909.840,00

2,16

MANTENIMIENTO MESAS Y
SILLAS MALECON

$

Und 219.350,00

5,00

$1.096.750,00

2,17

SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBO
RECTANGULAR

$

Und 155.515,00

9,00

$1.399.635,00

2,18

SUMINISTRO E
INSTALACION DE RAMPA
EN GRANITO

$

m2 100.753,00

6,69

$674.037,57

3,00

MUROS DE CONTENCION Y JARDINELES

SUBTOTAL

$59.266.629,0
0

3,01

EXCAVACION MECANICA
EN MATERIAL COMUN EN
SECO (incluye retiro de
sobrantes, transporte hasta
escombrera y derecho de
botadero)

m3 18,74 $60.125,00

$1.126.743,00

3,02

CONCRETO DE BAJA
RESISTENCIA 140 KG/CM2
(2.000 PSI) E=0,05 M PARA
SOLADO DE AISLAMIENTO
DE CIMENTACION

$

328 | 650.022.00

m3

$2.132.072,00

3,03

CONCRETO SIMPLE FC =
210 KG/CM2 (3000 PSI)
PARA ZARPA Y MUROS

m3 25,01 | $1.126.958,0

0

$28.185.220,0
0

3,04

SUMINISTRO, CORTE,
FIGURADO, TRANSPORTE
E INSTALACION DE ACERO
DE REFUERZO PDRG60
PARA CIMENTACION

kg 2.214,68 | $9.987,00

$22.118.009,0
0

3,05

DRENAJE POR
LLORADEROS EN MURO
DE CONTENCION @ 1"

Und 26,00 $20.133,00

$ 523.458,00

3,06

CONSTRUCCION Y
ACABADO DE JARDINERAS
EN MAMPOSTERIA

$

m2 207.411,00

24,98

$5.181.127,00

COSTO TOTAL DE OBRA

$185.164.961,
81

ADMINISTRACION (29%)

$53.697.838,9
2

IMPREVISTOS (1%)

$1.851.649,62

UTILIDAD (5%)

$9.258.248,09
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO | $249.972.698,
44

4.4 SOPORTE PRESUPUESTAL: Dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos del
Municipio de Enciso, vigencia fiscal 2026, existen los recursos necesarios para cubrir el
gasto, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26-00716 del
siete (07) de septiembre de 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, por
valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS M/CTE ($249.972.698,44), con cargo a los rubros 2.3.2.02.02.005.40.02023
“Parques Mejorados” y 2.3.2.02.02.005.43.02068 “Polideportivos Mantenidos”, asociado al
proyecto 202600000019612 - PIP - TERRITORIAL “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE ENCISO”.

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 5° del Decreto 1082 de 2015)
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

En el presente proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, la oferta méas favorable
se determinara aplicando los requisitos habilitantes, factores de evaluacion, ponderacion y
reglas de desempate establecidos en el Pliego de Condiciones y en los Documentos Tipo
vigentes aplicables a la obra publica de infraestructura social. La Entidad no incorporara
requisitos o factores distintos de aquellos permitidos por dichos documentos y por la
normativa vigente.

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 6° del Decreto 1082 de 2015)

6. GARANTIAS DEL CONTRATO

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.15 de Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal sera la
encargada de determinar el valor y el plazo de la garantia teniendo en cuenta aspectos
tales como son el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del contrato.

Por lo expuesto, se solicitara la presentacién de una garantia Unica de cumplimiento, que
ampare los siguientes riesgos

ETAPA PRECONTRACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA: La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir la sancion
derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliaciéon de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o
para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a tres (3)
meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de
la oferta. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 4. La
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falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

VALOR Y VIGENCIA: El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de
seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante por un valor del 10% del presupuesto
con vigencia de sesenta (60) dias calendario, contados desde la fecha de presentacion de
Ofertas establecida en el Cronograma.

Caracteristica | Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una poliza, (ii) patrimonio autonomo y (iii) garantia Bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO ENCISO SANTANDER identificada con NIT:

beneficiario 890.209.666-3

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

Vigencia 2 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratacion.

Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

asegurado

Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el

nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representaciéon legal expedido por la Cadmara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e Paralos proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificaciébn vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Sin embargo, si por motivos del desarrollo del procedimiento de seleccién, se extendieran
los plazos, se debera reajustar la péliza de seriedad de la oferta, a la fecha que se estipule
para la aprobacidn de la garantia de cumplimiento del contrato.

La no presentaciéon de la garantia de seriedad del ofrecimiento, sera causal de rechazo de
la oferta.

ETAPA CONTRACTUAL
CUMPLIMIENTO: Que deberd amparar: EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: este

amparo deberd cubrir a la entidad de los perjuicios derivados de: a) El incumplimiento total
o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; b) El
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cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista; c) Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando
el contrato no prevé entregas parciales; y d) El pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria.

VALOR Y VIGENCIA: Seréa por el 10% del valor del contrato y su vigencia sera por el plazo
de ejecucion y seis (6) meses mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Este amparo debera cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados
por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la
contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del contrato
amparado.

VALOR Y VIGENCIA: Sera por el 5% del valor del contrato y su vigencia sera por el plazo
de ejecucion y tres (3) afios mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A
SATISFACCION: El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos
gue puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o
si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afios
contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion de
las obras por parte de la Entidad. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de
los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o0 parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

VALOR Y VIGENCIA: Sera por el 10% del valor total del contrato y su vigencia sera por el
término de ejecucion del contrato y cinco (05) afio mas.
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: La responsabilidad extracontractual
de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de seguro.

La Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto
0 naturaleza lo considere necesario con ocasion de los Riesgos del contrato, el
otorgamiento de una péliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

La Entidad Estatal debe exigir que la poéliza de responsabilidad extracontractual cubra
también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de
los subcontratistas autorizados o0 en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta
con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

VALOR Y VIGENCIA: El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil
extracontractual, a favor del Municipio de Enciso, por una cuantia equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor del contrato y en ningun caso inferior a doscientos (200) salarios
minimos legales mensuales vigentes con una vigencia igual al plazo del contrato.

De identificarse por parte del supervisor acciones del contratista que conlleven al
incumplimiento del contrato deberd llevarse a cabo la liquidacién del mismo.

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8° del Decreto 1082 de 2015)

7. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
UN ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben determinar
durante la etapa de planeacién si el Proceso de Contratacion esté cobijado por los Acuerdos
Comerciales vigentes y, cuando resulten aplicables, observar las obligaciones de acceso a
mercado, trato nacional y demas reglas previstas en cada instrumento internacional.

Para la verificacion del presente proceso se toma como referencia el Manual para el manejo
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente
y los umbrales vigentes publicados para el afio 2026. Las tablas siguientes se mantienen
como parte de la estructura institucional de andlisis de esta seccion.

Tabla 1. Acuerdos Comerciales, Vigentes

ELABORO: REVISO: APROBO:
Rubén Dario Basto Ortiz Laura Geraldine Hernandez Gutiérrez Laura Geraldine Hernandez Gutiérrez
Asesor BPIM Secretaria de Planeacion Secretaria de Planeacion

alcaldia@enciso-santander.gov.co ¢ CarreradN°4-43

@ 321-881-867.5 secreplaneacion@enciso-santander.gov.co .l Palacio Municipal




Administracién ALCALDIA MUNICIPAL ENCISO -
Municipal gz SANTANDER
Nit: 890.209.666-3  DANE: 68266

Cédigo postal: 681561 FORMATO
ESTUDIOS PREVIOS

Sistema Integrado de Gestion — SIG

Version: | 05 Fecha: | 29-06-2024 | N° paginas: | 13 de Cdédigo: | A-GT-FO-44

16

Acuerdo Comercial Ley
Alianza Pacifico’ Ley 1746 de 2014
Canada Ley 1363 de 2009
Chile Ley 1189 de 2008
Corea Ley 1747 de 2014
Costa Rica Ley 1763 de 2015
Estados AELC* Ley 1372 de 2010
Estados Unidos Ley 1143 de 2007
Mexico Ley 172 de 1994
Triangulo Norte® Ley 1241 de 2008
Union Europea® Ley 1669 de 2013

Tabla 2: Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel
municipal.

Acuerdo Valor a partir del cual el Exconcionss
Comercial Acuerdo Comercial es aplicable P
: Bienes y servicios $655'366.000
Al a Chile 1,:2,:3: 4.5, 6, 7,12,
Pacffico Servicios de construccion 14, 15, 16, 17, 19, 28,
Peru : 29, 32, 35, 37, 55, 62
$16.384'153.000
Bienes y servicios $643'264.000 | 1, 2,3, 4. 5, 6, 8, 12,
. — - 14, 15, 16, 17, 18,19,
Chile Servicios de construccion o8 29 32. 33, 34, 35,
$16.081'602.000 36, 37, 47
Bienes v servicios
) 1,3,4,5,6.,7,9, 12,
: s e 14,15, 16, 17, 19, 28,
Szl 29, 32, 35, 37, 57
Servicios de construccion . . . r ’
59, 62
$16.389'628.000
Bienes y servicios $852'074.000 |1, 4, 5,6, 7, 10, 11,
. . 12, 14, 15, 16, 17, 19,
Estados AELC Servicios de construccion o8, 29, 30, 31, 32, 33,
$21.301'857.000 34, 35, 36, 37
1.2,3.4,5,6, 7,9,
_ Guatemala ) 14, 20, 21, 50, 51, 52,
Triangulo Valor de la menor cuantia de la 53. 60
Norte U Entidad Estatal 1.2.3.4.5.6. 7. 9.
Alvaaer 14, 20, 38, 48, 49, 60
Bienes y servicios $859'752.000 |1, 4, 5,6, 7,10, 11, 12,
Unidn Europea Servicios de construccion 13, 14. 15, 16, 17.18,
2 23, 28, 29, 32, 34, 35,
$21.493°'810.000 37, 57
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Tabla 3. Verificacién de Tratados Internacionales

Presupuesto del Excepcion Proceso de
Entidad p ‘. cep Contratacion
Acuerdo Proceso de Contratacion | Aplicable al .
. Estatal . cubierto por
Comercial . . superior al valor del Proceso de
incluida . . el Acuerdo
Acuerdo Comercial Contratacion I
Comercial
Canada NO NO NO NO
Chile | NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
El Salvador NO NO NO NO
Guatemala | Sl Sl Sl
Honduras NO NO NO NO
Estados AELC | NO NO NO
México NO NO NO NO
Union Europea | NO NO NO
Com un_idad Andina S| S| S| S|
de Naciones

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
- M-MACPC-14 y umbrales vigentes 2026 publicados por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente.

Para este proceso, cuyo presupuesto oficial asciende a $249.972.698,44 y corresponde a
servicios de construccion, la cuantia se encuentra por debajo de los umbrales de acceso a
mercado previstos para servicios de construccién aplicables a entidades del nivel subcentral
en los Acuerdos Comerciales que establecen umbral.

9. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

Se proyecta para el futuro un contrato con las siguientes condiciones:

9.1 TIPOLOGIA DEL CONTRATO: Contrato de obra.

9.2 MODO DE CONTRATACION: Seleccion Abreviada de menor cuantia.

9.3 PLAZO DE EJECUCION: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,
contados a partir de la fecha establecida en el acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato y de las demas condiciones
previstas para su inicio.

9.4 LUGAR DE EJECUCION: Parque Principal del Municipio de Enciso, Departamento de
Santander.

9.5 FORMA DE PAGO:

A. A. ACTAS DE AVANCE: La Entidad realizar4 pagos parciales de acuerdo con las
cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas y recibidas a satisfaccion,
aplicando los precios unitarios pactados. Cada pago requerira la presentacion del acta
parcial de obra debidamente suscrita y aprobada por el Supervisor del contrato,

ELABORO: REVISO: APROBO:
Rubén Dario Basto Ortiz Laura Geraldine Hernandez Gutiérrez Laura Geraldine Hernandez Gutiérrez
Asesor BPIM Secretaria de Planeacion Secretaria de Planeacion

alcaldia@enciso-santander.gov.co ¢ CarreradN°4-43

@ 321-881-867.5 secreplaneacion@enciso-santander.gov.co .l Palacio Municipal




Administracién ALCALDIA MUNICIPAL ENCISO —
v wal SANTANDER
Nit: 890.209.666-3 ~ DANE: 68266

Cddigo postal: 681561 FORMATO
ESTUDIOS PREVIOS

; (W Sistema Integrado de Gestion — SIG
DIOS Y TRABAJO
Version: | 05 Fecha: | 29-06-2024 | N° paginas: | 15 de Cdédigo: | A-GT-FO-44
16

acompafada del informe de avance, soportes de cantidades, factura o documento
equivalente y los demas documentos exigidos para el tramite de pago.

B. B. ACTA DE PAGO FINAL: El saldo pendiente, silo hubiere, se pagara con el acta final
una vez se encuentren ejecutadas y recibidas a satisfaccion las cantidades de obra
correspondientes, se haya realizado el recibo final y se hayan presentado los soportes
técnicos, administrativos, financieros y de seguridad social exigidos por la Entidad. No
se establece una retencién porcentual fija por concepto de garantia.

El presente contrato no contempla anticipo ni pago anticipado.

Para cada pago, EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y, cuando corresponda, de los aportes
parafiscales, mediante los soportes y certificaciones exigidos por la normativa vigente. El
Supervisor podra solicitar los comprobantes y documentos adicionales que resulten
necesarios para verificar el cumplimiento de estas obligaciones y la procedencia del pago.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales y vigentes sobre la materia al momento de adjudicacion del contrato.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato que se encuentra al
dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y, cuando corresponda,
en los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar.

9.6 SUPERVISION: Sera ejercida por la Secretaria de Planeacion Municipal, quien velara
por la correcta ejecucién técnica, administrativa, financiera, juridica y contractual del
contrato, de conformidad con las atribuciones y responsabilidades previstas en los articulos
83y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas aplicables.

9.7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para respaldar la ejecucion del proceso cuyo objeto es “MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”, el Municipio de Enciso cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal — CDP No. 26-00716 del 07 de septiembre de 2026, expedido por la
Secretaria de Hacienda Municipal, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($249.972.698,44), con cargo
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a los rubros 2.3.2.02.02.005.40.02023 — Parques Mejorados y 2.3.2.02.02.005.43.02068 —
Polideportivos Mantenidos, asociados al proyecto de inversién 202600000019612 — PIIP
Territorial — Mejoramiento y Mantenimiento del Parque Principal Municipal de Enciso. En
consecuencia, la Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para
respaldar las obligaciones que se deriven del presente proceso de contrataciéon, de
conformidad con las disposiciones presupuestales vigentes.

10. CONCLUSION

Con la presentacién de este estudio queda acreditada la necesidad de adelantar la
contratacion de las obras de MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
PARQUE PRINCIPAL DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, de conformidad
con el alcance definido en el Anexo Técnico, las Especificaciones Técnicas Particulares, el
presupuesto oficial y demas documentos del proceso. La disponibilidad presupuestal se
encuentra respaldada mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26-00716
del siete (07) de septiembre de 2026. En consecuencia, resulta viable y pertinente adelantar
el proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, previo cumplimiento de los demas
requisitos legales y documentales exigibles para la apertura y desarrollo del proceso
contractual.
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